Zatqcznik Nr 2

PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu ... w Strzegowie pomigdzy Gming Strzegowo z siedzibg w
Strzegowie przy ul. Plac Wolnosci 32, zwang dalej "'Zamawiajacym'', reprezentowang przez:
Wéjta Gminy Strzegowo - mgr inz. Wiestawa Zalewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Radostawa Wisniewskiego
zwang dalej w umowie Zamawiajacym,

a
Z SIEAZIDG W ettt sttt e e b e eaee s *wpisang/ym
do ,  ProwadzZoOnEZO  PIZEZ  ..ecevoeeeeiiieeiieieniieeeieeesiieeeeiieeeniae e pod nr

................................ zwang/ym dalej “Wykonawcg”,
1EPreZeNtOWANG/YIM PIZEZ: = w.ovueeveeereruierieetenieeieesresieesaesteenseseenseennens
NIP oo ,

zostala zawarta umowa nastgpujace;j tresci:

Umowe zawarto zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamOwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p6zn. zm.) z wykonawca, ktorego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza sposrod ofert ztozonych w odpowiedzi na zaproszenie do
sktadania ofert o udzielenie zaméwienia publicznego o wartosci nie przekraczajacej kwoty
130 000 zlotych na pelnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa
przydomowych oczyszczalni sciekdw na terenie Gminy Strzegowo - Etap II1.

§1

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do pelienia nadzoru
inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych oraz w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
przy realizacji zadania Budowa przydomowych oczyszczalni $ciekdw na terenie Gminy
Strzegowo - Etap III.

2. Zakres nadzorowanych robot okresla program funkcjonalno-uzytkowy budowy
przydomowych oczyszczalni sciekdw na terenie Gminy Strzegowo — etap I11.

§2

1. Umowa zostaje zawarta na okres realizacji rob6t budowlanych, ktérych przewidywane termin

zakonczenia uptywaja:

1) termin wykonania dokumentacji projektowej: 45 dni od podpisania umowy.

2) termin zakonczenia rob6t budowlanych: 4 miesiace od podpisania umowy.

3) termin zakonczenia przedmiotu umowy w tym rozruch oczyszczalni: 6 miesigcy od
podpisania umowy.

. Umowa z Wykonawcg rob6t budowlanych zostata zawarta 26.07.2021 roku.

. Faktyczny termin pelnienia nadzoru inwestorskiego obejmuje okres od daty podpisania
umowy, do dnia dokonania odbioru koncowego bez uwag, przekazania Zamawiajacemu
wszystkich znajdujacych si¢ w posiadaniu Wykonawcy dokumentow.

4. Dokonanie odbioru koncowego bez uwag z Wykonawcg robét budowlanych bedzie stanowito

podstawe do wystawienia faktury koncowe;j.

W N

§3
1. Nadz6r inwestorski petni¢ bedzie:
- w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych Pan/i ...
posiadajacy/a uprawnienia budowlane ............ccccccoiiiiiiniiinniinnn, , bedacy zgodnie z art. 27

1



ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).
koordynatorem czynnosci na budowie,

- w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i

2.

elektroenergetycznych  Pan/i  .................. posiadajagcy/a  uprawnienia  budowlane

Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy program funkcjonalno - uzytkowy budowy
przydomowych oczyszczalni $ciek6w na terenie Gminy Strzegowo — etap III (dostgpny
réwniez na stronie zamOwienia na roboty budowlane) bedacy przedmiotem nadzoru oraz
kserokopi¢ umowy na wykonanie rob6t budowlanych po jej podpisaniu.

§4

1. Do obowigzkéw Wykonawcy (inspektora nadzoru inwestorskiego) naleze¢ bedzie w

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

szczegllnosci:

przed wejSciem na plac budowy zapoznanie si¢ z specyfikacjag warunkéw zamdéwienia na
roboty budowlane, programem funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacja projektowg robot
budowlanych przygotowana przez Wykonawce, umowa o wykonanie robot z wykonawca
rob6t budowlanych, uzyskanymi niezbednymi decyzjami administracyjnymi, w tym
zgloszeniem zamiaru wykonywania robdt budowlanych, jak réwniez z terenem, jego
uzbrojeniem i istniejagcymi urzadzeniami,

zwrOcenie si¢ z odpowiednim wnioskiem do Wykonawcy (z informacja do wiadomosci
Zamawiajacego) o wprowadzenie w dokumentacji zmian 1 poprawek w terminie
uzgodnionym z wykonawca, w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowe] przed
rozpoczeciem budowy lub w toku jej realizacji wad lub niedoskonatosci lub niezgodnosci z
specyfikacjg warunkow zamowienia programem funkcjonalno-uzytkowym

przekazanie wykonawcy robét protokolarnie terenu budowy,

reprezentowanie Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z specyfikacja warunkéw zamodwienia, programem funkcjonalno-uzytkowym,
dokumentacjg projektowg robdt budowlanych, obowigzujagcymi normami i przepisami, w
tym przepisami techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej; w tym
zakresie Wykonawca ma prawo wydawa¢ wigzace polecenia co do usunigcia
nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia
robot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych
rob6t budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

uczestniczenie we wszystkich czynnosciach, do dokonania ktérych zobowigzany jest
Zamawiajacy, a dotyczacych prac budowlanych realizowanych przez wykonawce robot
budowlanych w okresie obowigzywania umowy, w tym uczestniczenie w naradach
technicznych, problemowych i innych organizowanych przez ktérakolwiek ze stron procesu
inwestycyjnego,

niezwloczne informowanie Zamawiajagcego o zamiarze zawarcia lub zawarciu przez
wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca,

wspotpraca z Zamawiajacym, jednostkg projektowa i wykonawcg robét budowlanych
w zakresie realizowanych rob6t budowlanych, w tym stale konsultowanie i fachowe
doradztwo na rzecz Zamawiajacego celem wspdlnego poszukiwania rozwigzan biezacych
probleméw,

pisemne informowanie Zamawiajagcego o postgpie robot na budowie 1 ewentualnych
trudnosciach w ich realizacji. W trakcie prowadzenia robot przez Wykonawce robét
budowlanych co najmniej dwa razy w tygodniu pisemna informacja o zrealizowanych
w danym dniach robotach (wraz z dokumentacja fotograficzng przekazywana do zgrania na
komputer Zamawiajacego) 1 informacja o planowanych robotach na nastepne dni robocze.
Dokumentacjg fotograficzna musi zosta¢ sporzadzona dla kazdej przydomowej
oczyszczalni. W okresie, w ktérym nie bedg prowadzone roboty pisemna informacja
przekazywana wedtug potrzeb lub na kazde zagdanie Zamawiajacego.

weryfikacja dokumentéw dostarczonych przez wykonawce robdt budowlanych zwigzanych



z odbiorami rob6t budowlanych (odbiorem robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorem technicznym i odbiorem koncowym), w tym m. in. atestow, certyfikatow,
swiadectw jakosci, wynikow badan itp., sprawdzania protokotéw oraz kontrola materiatow
1 urzadzen przed ich wbudowaniem,

10) sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym 1 formalnym oraz rachunkowym protokotéw
odbioru w zakresie wykonywanych robét, kontrola jakosci i wartosci wykonanych robot
budowlanych przed odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, technicznym
i koncowym oraz kontrola prawidlowosci wykonania zafakturowanych robét,

11) sprawdzanie jakosci wykonanych rob6t i1 wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegllnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
1 niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

12)nadz6r nad terminowoscig realizacji robdt budowlanych, w szczegélnosci w zakresie
dotrzymania terminu ich zakofczenia,

13) dokonywanie odbioréw robdt budowlanych (odbioru robét zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu, odbioru technicznego i odbioru koncowego) potwierdzanych stosownymi zapisami
w dzienniku budowy, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,
normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i1 odbioru robot
budowlanych inwestycji oraz udzial w przekazaniu obiektu budowlanego do uzytkowania,

14) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji 1 urzadzen technicznych,

15) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy,

16)udzial w komisji powolanej przez Zamawiajagcego do okreslenia ewentualnych robét
zamiennych, sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania robot
zamiennych zaproponowanych przez komisjg,

17)uzgadnianie z Zamawiajacym 1 wykonawca robot budowlanych wartosci robot
»zaniechanych”.

18) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisOw
stwierdzajacych wszelkie okoliczno$ci majace znaczenie dla wlasciwego procesu
budowlanego oraz wyceny robot,

19) sporzadzanie protokotow koniecznosci — jezeli wystapi taka potrzeba,

20) kompletowanie 1 kontrola wszelkich dokumentéw wymaganych od wykonawcy,
niezbednych do odbioru,

21) kontrolowanie rob6t budowlanych przez inspektorow nadzoru, sprawujacych nadzoér
inwestorski w imieniu Zamawiajacego, w odstepach czasu zapewniajagcych wiasciwag
1 skuteczng kontrol¢ nadzorowanych prac (potwierdzone wpisami w dzienniku budowy)
oraz na kazde zadanie Zamawiajacego,

22)nadzorowanie przestrzegania przez wykonawcéw zasad bhp i p.poz.,

23) zawiadomienie odpowiednich organéw o wypadkach naruszenia prawa budowlanego
stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczefistwa budowy,

24) zadanie usuni¢cia z placu budowy os6b niekompetentnych lub innych os6b zatrudnionych
przez wykonawce, ktére utrudniajg realizacje inwestycji lub powoduja jakiekolwiek
zagrozenie w trakcie realizacji inwestycji,

25) zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych
przez wykonawce na placu budowy,

26) pelna dyspozycyjnos¢ wobec wykonawcy robot 1 Zamawiajacego — niezwloczne stawianie
si¢ na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne wykonawcy robét, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy,

27)uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robdt, pisemne zglaszanie
Zamawiajacemu informacji dotyczacych ewentualnych zakiécen zwigzanych z realizacja
prac (sporzadzanie notatek i protokotéw z tych narad),

28) zapewnienie we wlasnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowg,

29) sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentéw dostarczonych
przez wykonawce rob6t pod wzgledem ich kompletnosci, tresci merytorycznej i finansowej
(pisemne poswiadczenie kompletnosci dokumentow),



30) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposéb nieprzerwany i niezakiocony, a
w przypadku niemozliwosci podjecia czynnosci okreslonych w umowie, zapewnienie
uprawnionego zastepstwa,

31) przekazywanie Zamawiajacemu wszelkiej dokumentacji technicznej dotyczacej realizacji
inwestycji niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od jej sporzadzenia/uzyskania.

32) przeprowadzenie przegladéw gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji przez
Wykonawce rob6t budowlanych,

33) nadzo6r nad przestrzeganiem warunkow karty gwarancyjnej wystawionej przez Wykonawce
robot budowlanych w okresie udzielonej gwarancji,

34) uczestniczenie w corocznych przegladach gwarancyjnych,

35) wykonywanie czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy robét budowlanych odnosnie
spetniania przez wykonawce robot budowlanych lub jego podwykonawcéw wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o praceg.

2. Uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

3. Wszelkie koszty, w tym zwiazane z dojazdem i przyjazdem na miejsce realizacji umowy oraz
koszty materialow potrzebnych do realizacji  zadania ponosi we wlasnym zakresie
Wykonawca, bez praw ich zwrotu od Zamawiajacego.

§5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 wraz z czynnosciami wynikajacymi
z § 4 strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci: netto ...................... zt
(stownie: ........coooiiiiiiiiiii ), a Z ..... % podatkiem od towaréw i ustug na kwote
................................ zl (stownie: ...l

2. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisow
o podatku od towarow i ustug.

3. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bgdzie platne na podstawie faktury, wystawionej po
wykonaniu przedmiotu umowy w calosci, zakonczeniu robét i uporzadkowaniu terenu przez
wykonawce robot budowlanych.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie w przypadku przekroczenia czasu trwania
robot objetych nadzorem lub zmiany zakresu robot.

5. Platnos¢ za faktur¢ bedzie dokonana na konto Wykonawcy w ciggu 30 dni liczac od
daty otrzymania faktury, wystawionej z zastrzezeniem ust. 3.

6. Zamawiajagcemu przystuguje prawo wstrzymania ptatnosci w przypadku nie przediozenia
w terminie 30 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcow,
ktérych wierzytelnos$¢ jest czesScig skladowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na
rzecz tych podwykonawcow.

7. Za dokonanie zaptaty, o ktérej mowa w ust. 6 przyjmuje¢ si¢ date uznania rachunku
podwykonawcy.

§6

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna za odstapienie od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

2. Laczna warto$s¢ kar umownych nalozonych na wykonawce¢ nie moze przekroczy¢ 20 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o tych okolicznosciach.

4. W przypadku okreslonym w ust. 3 Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonanej juz czgsci umowy.

5. Poza postanowieniami ust. 3 Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w nastepujacych przypadkach:



1

2.

3.

1.

2

1) Wykonawca, pomimo dwoéch pisemnych zastrzezeh Zamawiajacego nie wykonuje
zobowigzan wynikajacych z umowy lub w razacy sposéb zaniedbuje ich wykonywanie,

2) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpito zajecie majatku Wykonawcy
lub znacznej jego czesci, a takze nastgpito ogloszenie upadiosci Wykonawcy, o czym
Wykonawca zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Zamawiajacego nast¢pnego dnia po ogloszeniu,

3) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji przeprowadzone;j
w celu przeksztalcenia lub restrukturyzacji.

§7

. Podwykonawca - osoba fizyczna lub prawna, z ktérg Wykonawca za zgoda Zamawiajacego

zawarl umowe o wykonanie czgsci przedmiotu umowy.

Zlecenie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.

Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany bedzie z udzialem
Podwykonawcéw (Zakres rzeczowy 1 udzial Podwykonawcow):

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow w
takim samym stopniu, jak to by byty jego wiasne.

§8
Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy musza by¢ dokonywane wylacznie
w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

. Zmiany umowy beda mogtly nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:

1/ ulegnie zmianie termin realizacji umowy, okreslony w umowie z wykonawca robdt
budowlanych, nad ktérym petniony bedzie przedmiotowy nadzoér inwestorski - zmianie moze
ulec termin realizacji zamowienia,

2/ zmiana os6b wskazanych w umowie wystgpujacych zaréwno po stronie zamawiajacego jak
1 wykonawcy nastapi wylacznie w przypadkach pisemnie uzasadnionych.

3/ warunki oraz termin ptatnosci, w przypadku konieczno$ci uwzglednienia okolicznosci,
ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamdéwienia
publicznego,

4/ spos6b wykonania przedmiotu zamoéwienia, w szczeg6lnosci gdy zmiana sposobu realizacji
zamOwienia wynika ze zmian w obowigzujacych przepisach prawa badz wytycznych
majacych wptyw na wykonanie zaméwienia,

§9

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

2. Wszelkie spory wynikte lub powstale na tle wykonania niniejszej umowy strony beda

staraty si¢ rozstrzygnag¢ w drodze negocjacji, a w wypadku nie osiggni¢cia porozumienia
poddane zostang rozstrzygnigciu sadu powszechnego wilasciwego dla siedziby
Zamawiajacego.

3. Zaproszenie do skladania ofert, oferta Wykonawcy, dokumenty sktadane przed podpisaniem

umowy stanowig integralng cz¢s$¢ niniejszej umowy.

4. Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym

egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Wykonawca: Zamawiajacy:



