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CZESC INFORMACYJNA

HISTORIA 1 OPIS OBIEKTU (zrédlo: zabytek.pl)
Kosciot filialny w Drogiszce jest waznym elementem mazowieckiego drewnianego budownictwa
sakralnego. Stanowi przyklad barokowe; architektury drewnianej powstatej w 1 pot. XVII w.

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1413 roku. W XV wieku wlascicielem osady byt Stanistaw z
Drogiszki. Od wieku XVI nalezata ona do I'OdZil:ly Narzymskich herbu Dolega. Od XVIII wieku
wiascicielami wsi byla rodzina Zielinskich herbu Swinka. Mielj oni w okolicach Strzegowa rozlegle
dobra.

Kosciét pw. $w. Krzyza zostat postawiony w 1635 roku (W Zrédlach wymienia si¢ tez dwie inne
daty: 1644 i 1668). W aktach Wwizytacyjnych z 1776 roku nazywany byt ,kaplicg sw. Rocha”. Nie
wiadomo, kiedy dokonano zmiany wezwania na ,gw. Krzyza” (okreslany Jest réwniez jako
»oanktuarium Podwyzszenia Krzyza Swﬂ;tego”). Powazny remont Swiatyni przeprowadzono w
1933 roku, kiedy to zatozono nowy dach. Kolejne prace remontowe prowadzono w latach 1950-
1953 oraz na przetomie XX i XXI wieku. W chwili obecnej stanowi kosciol filialny parafii $w.
Mikotaja w Niedzborzu.

Swiqtynia otoczona jest pigciohektarowym parkiem przykoscielnym, z wieloma okazami
starodrzewa. W poblizu kosciota zbudowano zadaszony ottarz polowy, postawiono krzyz oraz
pomnik upamietniajacy 400. lecie udokumentowania kultu ozdrowieficzego dzialania polozonego w
poblizu zrédetka wody (1598-1998), jak réwniez Droge Krzyzowa z 14 krzyzami - stacjami,

Kosciét jest orientowany, konstrukcji zrebowej, wzmocnionej lisicami, z zewnatrz ozdobnie
oszalowany, z oblistwowaniem. Nawa jest prostokatna, z wezszym, zamknigtym prosto
prezbiterium. Od strony wschodniej do prezbiterium dobudowana zostala zamknigta tréjbocznie
zakrystia. Od strony zachodniej, nad wejsciem gléwnym do nawy dostawiona jest wieza na planie

kwadratu (konstrukcji stupowej, zwieniczona blaszanym helmem z krzyzem), ktéra poprzedza

stupach z mieczami oraz azurowsg balustrada. Najcenniejszym elementem Wwyposazenia jest obraz
.Przemienienie Pafskie” z XVII wieku znajdujacy si¢ W gornej czesci oltarza gléwnego. Ponadto w
oltarzu znajduje sie, w czgéci srodkowej, wspolczesny krucyfiks oraz manierystyczne tabernakulum.

CZESC OPISOWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opis stanowi wytyczne do projektowania, w zwigzku z czym, dopuszcza sie dokonywanie w fazie
projektowania niezbednych zmian, co do proponowanych rozwiazan budowlanych przez
Wykonawee, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego oraz stuzy do ustalenia planowanych kosztow
prac projektowych i robot budowlanych oraz przygotowania oferty szczegélnie w zakresie
obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Przedmiotem Zaméwienia jest opracowanie Projektu kompleksowego remontu budowlano-
konserwatorskiego kosciola pw. $w. Krzyza w Drogiszce wraz z uzyskaniem niezbednych
pozwolen oraz wykonanie na podstawie tej dokumentacji cz¢sci robét budowlano-
konserwatorskich w zakresie:

- remontu okien w wiezy wraz z robotami towarzyszacymi w obrebie konstrukeji i §cian

wiezy,



- remontu okien w nawie kosciola wraz z niezb¢dnymi pracami §cian nawy

- remontu lub wymiany drzwi bocznych oraz gléwnych

- Przebudowy instalacji elektrycznej w zakresie modernizacji lub wymiany instalacji
odgromowej, wykonanie instalacji oSwietlenia, w tym oswietlenia ewakuacyjnego wraz z
osprz¢tem (zakup oraz montaz opraw).

Dokumentacje projektowg oraz roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie wytycznymi
Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow nr DC.51 83.211.2024.KSZ z dnia
18 czerwea 2024 r. W razie wystapienia jakichkolwiek watpliwosci lub niezgodnosci w wyzej
wymienionych dokumentach Wykonawca ma obowiazek zwrécié si¢ do Zamawiajgcego w celu

wyjJasnienia i uzgodnienia wiasciwych rozwigzan projektowych.
OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zaméwienia jest:

Czes¢ 1

Opracowanie dokumentacji pro iektowej Remontu budowlano-konserwatorskieuo_k@io_}a PW.
Podwyzszenia Krzyza Sw. W Drogiszce obejmujacej co najmniej:

— Opracowanie inwentaryzacji budowlano-architektonicznej budynku kosciota wraz z
Wyposazeniem;

— Wykonanie niezbednych badas tj. ekspertyza mykologiczna; badania nawarstwier
historycznych i stylistycznych $cian;

— wykonanie dokumentacji fotograficznej ukazujgcej aktualny stan zachowania zabytku;

— Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego zabytku;

— opracowanie PPK (Program Prac Konserwatorskich);

— Opracowanie dokumentacji projektowej zawierajacej projekt budowlany oraz
techniczny i wykonawczy remontu calego budynku wraz z jego zabytkowym
Wyposazeniem;

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;

— przedmiary robét;

—  kosztorys robot;

— harmonogram i etapowanie robét;

— uzyskanie wszelkich wymaganych badarn, uzgodnief, pozwolen, certyfikatow
wynikajacych z wykonywane;j dokumentacji projektowe;j.

Czesé I1
Wykonanie na podstawie uzgodnionej dokumentacii projektowej oraz STWiOR czescei robdt
budowlano-konserwatorskich w zakresie:

- remontu okien w wiezy wraz z robotami towarzyszacymi w obrebie konstruke;ji i $cian
wiezy,

- remontu okien w nawie kosciola wraz z niezbgdnymi pracami scian nawy,

- remontu lub wymiany drzwi bocznych oraz glownych,

- roboty elektryczne w zakresie modernizacji lub wymiany instalacji odgromowej, wykonanie
instalacji o$wietlenia, w tym oswietlenia ewakuacyjnego wraz z osprzgtem (zakup oraz
montaz opraw).

Prace zwigzane z remontem stolarek nalezy powigza¢ z remontem scian, w ktére stolarki sg
wbudowane w zakresie niezb¢dnym do ich prawidlowej eksploatacji tj.:

- nalezy wstepnie oczysci i zdezynfekowaé szalunek $cian z biologicznych nalotéw i
zanieczyszczefi w otoczeniu stolarek przeznaczonych do remontu;
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- przeprowadzi¢ impregnacije owadobdjcza;

- oslabione elementy konstrukcji i szalunku wzmocnié, catkowicie zdegradowane Wymienié;
- Wykona¢ impregnacje preparatami ochronnymi;

- scali¢ kolorystycznie.

Bardzo waznym wymogiem konserwatorskim zwigzanym z remontem drzwi jest rozpoznanie
historii drzwi, udokumentowanie stanu przed pracami, w trakcie oraz po pracach. Dla
prawidlowego wykonania prac konieczne jest rozpoznanie oryginalnej formy, materiatéw oraz
techniki wykonania.

Nalezy sporzadzi¢ szczegdtowg inwentaryzacje drzwi rysunkowo-pomiarowa pokazujacg
wszystkie detale konstrukeyijne oraz dekoracyjne oraz wykonaé niezbedne analizy materialowe
— badanie gatunku drewna wraz Z badaniem dendrochronologicznym drewna, powlok
malarskich etc.

Elementy oku¢ tj. zawiasy, zamki i in, nalezy oczyscig, zabezpieczy¢ i nasmarowaé. Po montazu
drzwi wyregulowag.

Remont konserwatorski wykona¢ zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego WKZ, PPK
(Programem Prac Konserwatorskich). Wykonawca prac powinien posiadaé stosowne
kwalifikacje i doswiadczenie w tego typu pracach.

Wspélezesne drzwi boczne do zakrystii nalezy wymienié na stolarke analogiczng do drzwi
historycznych wg. projektu uzgodnionego i zatwierdzonego przez Mazowieckiego WKZ.

Zakres robét elektrycznych obejmie prace poprawiajace bezpieczefistwo zabytkowego
budynku oraz przebywajacych tam ludzi poprzez:

- Wykonanie instalacji odgromowej,

- oswietlenia zewnetrznego (min. 2 kpl. IP 54),

- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego (minimum 3 punkty ),

- instalacje oswietlenia (5 szt. opraw sufitowych, 11 szt. kinkietow).

CHARAKTER¥STYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU I
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Dane ogélne obiektu:

Konstrukeja

Budynek drewniany, wykonany na tradycyjne zlgcza ciesielskie w konstrukcji zrgbowe;j,
oparty na drewnianych podwalinach. Belki stropowe oparte na dwéch $cianach podtuznych.
Od wewnatrz nawe gléwna od prezbiterium oddziela belka usztywniajaca sciany ustroju
narazone na wyboczenia bocznej. Strop drewniany belkowy z poszyciem z bali o fakturze
surowe;.

Stolarki okienne i drzwiowe drewniane, tradycyjne.

Konstrukeje dachu stanowi wigzanie dachowe sktadajace sie z polaczonych ze sobg na zlacza
ciesielskie element6w krokwi i belek wspartych na masywnych platwiach i shupach z
uko$nymi mieczami. Z}3cza wzmacniane kotkami drewnianymi.

Pokrycie dachu gontem drewnianym na latach.

Fundament z kamieni tupanych.



Powierzchnia zabudowy: 114 m2
llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1
Tlos¢ kondygnacii podziemnych: 0

Rodzaj i kategoria obiektuy: Kategoria X — budynki kultu religijnego
Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe budynku

Warunki w zakresie infrastruktury technicznej:
Budynek kosciota jest nieogrzewany. Wyposazony jest w instalacje elektryczng stuzaca
oswietleniu.

UWARUNKOWANIA FORMALN O-PRAWNE

Organizacja wdrazajaca projekt jest Parafia pw. Sw. Mikotaja w Niedzborzu na podstawie
udzielonej dotacji pozyskanej przez Gming Strzegowo z Rzadowego Programu Odbudowy
Zabytkéw nr Edycja2RP0Z/2023/Polskil.ad

Kosciét zlokalizowany jestnadz. ew. nr 103/4 obreb 10 Niedzborz w miejscowosci Drogiszka i jest
wpisany do rejestru zabytkow nieruchomych woj. Mazowieckiego pod numerem A-99. W zwigzku
Z powyzszym podlega ochronie prawnej na mocy przepisow ustawy z dnia 23.07.2003 r. 0 ochronie
zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (tekst j ednolity: Dz. U. z 2022., poz. 840). Zamawiajacy
informuje, ze wszelkie roboty budowlane, zgodnie z art. 36 ustawy jw., takie jak prowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, wymagajg wyprzedzajgcego postepowania konserwatorskiego tzw. »Pozwolenia
konserwatorskiego na wykonanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow”,

Dziatka ew. nr 103/4 obreb 10 Niedzbérz, gmina Strzegowo jest wiasno$cig Zamawiajgcego i
posiada on pele prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, co zostanie
potwierdzone odpowiednim oswiadczeniem, ktére zostanie przekazane wybranemu Wykonawcy.

OPIS  WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Zaleca si¢ dokonaé ogledzin i wizji lokalnej budynku i jego otoczenia w cely uzyskania niezbednych
informacji do dokonania prawidlowej wyceny. Rezygnacja z przeprowadzenia ogledzin obcigza i

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonaniem remontu Wykonawca musi opracowad
niezbedng dokumentacje projektows, zawierajaca minimum:
— koncepcje proponowanych rozwigzaf  technolo gicznych zaakceptowana  przez
Zamawiajgcego przed przystapieniem do dalszych prac,
— projekt budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowe
obejmujgcy:
— projekt architektoniczno-budowlany,
~ plan zagospodarowania terenu Iub dzialki (jesli bedzie wymagane),
— projekt techniczny w sktad ktérego wehodza:
= projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materialowe,
= inne niezbedne opracowania projektowe.
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— projekt techniczny wraz z wszelkimi uzgodnieniami obejmujacy:
= branze architektoniczna,
= plan zagospodarowania terenu (esli bedzie Wymagane),
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja _projektowa musi by¢ opracowana w jezvku polskim, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczegblnoscei:

— ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (4. Dz.U 22023 1. poz.682 z pézn.zm.);

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. 22013 poz. 1129);

— Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 1. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609);

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu Inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389);

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z
2019, poz. 1065);

— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. 22010 . Nr 109, poz. 719 z pézn.zm.);

— Ustawa o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegllnymi potrzebami z dnia 19 lipca
2019r. (Dz.U. 22022 r. poz. 2240);

— Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 22022 1. poz. 840 z pdézn.zm.)

— innych przepiséw prawa budowlanego, obowigzujgcych warunkéw technicznych, norm
panstwowych i branzowych, przepiséw dozoru technicznego i sztuki inzynierskiej, a
takze innych aktéw prawnych dotyczacych przedmiotu niniejszej umowy, w
szczegllnosci dotyczacych przepiséw ppoz., itp.

— innymi obowigzujgcymi przepisami.

Dokumentacja projektowa bedzie podlegaé ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i
powinna:

— zawiera¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materialowe i
kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki szczegolow i detali wraz z
doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajacych na
identyfikacje materiatu lub urzadzenia,



— by¢ uzgodniona Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw oraz innymi organami
opiniujgcymi w zakresie robot objetych przedmiotowa inwestycja,

— okreslaé rodzaj i ilosé odpadéw powstatych w zwigzku z robotami rozbiérkowymi i
pozostalymi pracami zwigzanymi z realizacj g inwestycji,

— by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu,
ktéremu ma shuzy¢, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,

— by¢ sprawdzona przez osobg posiadajacy Wymagane uprawnienia i podpisana na
kazdym egzemplarzu przez projektanta i sprawdzaj acego,

— ujmowaé wszystkie roboty niezbedne do wykonania, obliczenia i inne szczegbltowe
dane pozwalajace na sprawdzenie poprawnosci j ¢j wykonania,

— by¢ zaopiniowana na etapie projektowania z Zamawiajacym, szczeg6lnie w zakresie
wybranych rozwigzan materialowych, a takze kolorystyki i innych istotnych elementéw:.

— by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na
nosniku elektronicznym np. pendrive. Pliki musza byé¢ zamieszezone w wersjach
edytowalnych w formatach np. (.dwg; .dxf; .doc; xls) oraz w formacie nieedytowalnym

(-pdf).

W kazdym tomie dokumentacji projektowej przekazanym do zatwierdzenia Zamawiajacemu
winien znajdowad sie spis rysunkéw. Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzadzié
Wykonawca, beda wykonane i przekazane zgodnie z wymaganiami. Rozmiary arkuszy
powinny by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi chyba, ze inne rozmiary zostang
uzgodnione z Zamawiajacym. Rysunki wszystkich elementow powinny byé czytelne i
kompletne. Zastosowana skala zalezeé bedzie od rodzaju rysunku.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét Wykonawca powinien przygotowaé w
oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uZytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454).

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych na Wykonawcey spoczywa obowigzek
uzyskania wszelkich niezbednych, do realizacji przedmiotu zaméwienia pozwolen, uzgodnien
i opinii, decyzji zatwierdzajacej projekt i zezwalajgcej na budowe (pozwolenie na budowe), a
takze zgloszenie robét Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego oraz
Mazowieckiemu WKZ. Ponadto warunkiem koniecznym do rozpoczecia rob6t budowlanych
jest zatwierdzenie przez Zamawiajgcego przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji
projektowe;.

Po wykonaniu wszystkich robét zwigzanych z realizacjg zadania Wykonawca zobowigzany jest
do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej zawierajacej m.in.:

— prowadzong na biezaco ewidencj¢ wszelkich zmian w rodzaju materiatow, lokalizacji i

wielkosci robot, Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wylacznie do

tego przygotowanych i przeznaczonych.

Wykonawca w ramach Zaméwienia musi opracowaé dokumentacje powykonawczg
wykonanych robét, w tym réwniez instrukcje konserwacji na tyle szczegbtowe, aby
umozliwiaty Zamawiajacemu konserwacje, regulacje i naprawy. Dokumentacje powykonawczg
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na
no$niku elektronicznym np. pendrive. Pliki muszg by¢ zamieszczone w wersjach edytowalnych
w formatach np. (.dwg ; .dxf ; -doc; xIs) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf).

W trakcie realizacji prac projektowych na Wykonawcy spoczywat bedzie obowiazek uzyskania
wszelkich niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia pozwolen, uzgodnieti i opinii, a
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takze zlozenie dokumentéw w imieniu Zamawiajacego (za stosownym pelnomocnictwem) w
celu uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe.

Warunkiem rozpoczecia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji
projektowej przez Zamawiajacego i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace
nastgpstwem niedopetnienia tego Wymogu spoczywaja na Wykonawcy.

Wymagania Zamawiajaceco w stosunku do realizacji dokumentacii projektowe;:

— W zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania Zaméwienia zalecana jest wizja
lokalna (pomiary z natury) przed przystapieniem do prac projektowych;

dokumentacja projektowa ma by¢ sporzadzona zgodnie z zasadami projektowania i
wiedzg inzynierska oraz z obowiazujgcymi przepisami prawnymi (Polskie Prawo
Budowlane) — tak, aby umozliwiala uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe;
wszystkie roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone j wykonane w systemie
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w
systemie metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI. Wszystkie wymiary
zaznaczone na rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo Ze ich sprawdzenie przy
pomocy skaléwki moze wykazaé réznice;

— Wykonaweca bierze na siebie odpowiedzialnosé za wszelkie niezgodnosci, bledy i braki
dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaly one
zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe niezgodnosci, bledy i braki wystepowaly na
rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Po
zatwierdzeniu rysunkéw, moze okazaé si¢, ze niezbedne jest wniesienie pewnych
zmian. Wykonawca opracuje wersje poprawiong rysunkow z naniesionymi zmianami
projektowymi;

Jesli po odebraniu dokumentacji okaze sig, ze niezbedne jest wprowadzenie zmian do
proponowanych rozwigzan budowlanych, wowczas Wykonawca opracuje na wlasny
koszt poprawiong dokumentacje. Poprawione rysunki i obliczenia Zostang
przedstawione do zatwierdzenia (Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru). Termin
wykonania dokumentacji projektowej okreslone zostang w SWZ oraz Umowie,

I

WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJIROBOT BUDOWLAN YCH

Wszystkie roboty powinny byé zgodne z aktualnymi Polskimi Normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét. W przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu
robdt nalezy stosowaé uznane i obowigzujace normy europejskie lub miedzynarodowe w takim

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z zaméwieniem, oraz za jakosé
zastosowanych materialéow i wykonanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Zamawiajacego. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wymiaréw, domiaréw itp. nie zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé. Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy, w czasie trwania robét.



— W przypadku wystapienia zastrzezer do przyjetych rozwigzan w dokumentacji
projektowej, Wykonawca zglosi zastrzezenia w formie pisemnej w terminie nie
powodujgcym wstrzymania robét, nie pézniej jednak niz na 14 dnj przed rozpoczeciem
wykonywania robét, do rozwiazan ktorych zgtasza zastrzezenia. Wykonawca dopilnuje,
aby kazdy z wynajetych przez niego podwykonawcow otrzymal wszystkie niezbedne
czgsci niniejszych wymagan ogélnych wraz z wymaganiami szczegélowymi oraz
opracowanej przez Wykonawce dokumentacji.

— dokumentacja projektowa, ktéra zostanie zlozona przez Wykonawee, oraz dokumenty,
ktore przekaze Wykonawcy Zamawiajacy - stanowig czes¢ Zamoéwienia, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich s obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w cale;j dokumentacji.

— dopuszcza sie zmiang podanych w projektach materiatéw i urzgdzen na przedstawione
przez. Wykonawce jezeli s one réwnorzedne i o nie gorszych parametrach od
wykazanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania zamiennej dokumentacji
projektowej spoczywa na Wykonawey. W przypadku gdy zastosowane materiaty lub
roboty nie bedg zgodne w pehi z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczna
lub, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione wlasciwymi, a roboty rozbiérkowe
1 ponowny montaz wlasciwych elementow wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.

UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z F UNKCJONOWANIEM OBIEKTU W CZASIE
PROWADZENIA ROBOT

Prace budowlane beda prowadzone na czynnym obiekcie, w czasie ktérych Zamawiajgcy wymaga, aby:

— w trakcie robét remontowych Wykonawca zapewni! mozliwosé korzystania bez
zaklocen z dostaw energii elektrycznej przynajmniej w czasie funkcjonowania obiektu;

— ze wzgledu na sakralny charakter obiektu, oraz jego funkcjonowanie wszystkie roboty
budowlane byly realizowane po uzgodnieniu oraz zgloszeniu rozpoczgcia okreslonego
zakresu robot Zamawiajgcemu;

— sposéb wykonywania, zakres i harmonogram prac byl tak zaplanowany przez
Wykonawce, aby w minimalnym stopniu uniemozliwié korzystanie z obiektu lub jego
czgsei w trakcie realizacii zadania;

— wszelkie koszty wynikajgce z wystapienia uszkodzen na mieniu, ktére nie zostaty
stwierdzone

— przed wykonywaniem prac, a beda zauwazone po ich zakoriczeniu poniesie
Wykonawca.

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca robét budowlanych na podstawie projektéw objetych niniejszym

Zamébwieniem:

- zlozyt wlasciwym miejscowo organom administracyjnym: wniosek o wydanie
Dziennika Budowy oraz zawiadomienie o Zamierzonym terminie rozpoczecia budowy;

— realizowat prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z aktualnymi
przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 2021 poz. 2351 z
pdézn. zm.)

— ustanowil Kierownika Budowy. Kierownik budowy winien przebywaé na budowie w
czasie prowadzenia robét lub by¢ osiagalny na zadanie Zamawiajacego;

— przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, zaleca si¢, aby Wykonawca
przeprowadzit wizj¢ lokalng terenu budowy w tym budynku, zieleni, drég, chodnikéw
itp., ktore przylegaja do miejsca wykonywania robét oraz terenu w poblizu terenu

budowy,
terminie

na ktory roboty beda w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. O planowanym
przeprowadzenia  wizji lokalnej Wykonawca musi poinformowaé

Zamawiajgcego tak, aby umozliwi¢ obecno$é na niej jego przedstawicieli;
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Wykonawca jest catkowicie i wylacznie odpowiedzialny za zgodne z Umowsg,
projektami i poleceniami Zamawiajacego prowadzenie robét oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonanych rob6t. Wykonawca przejmuje teren budowy
w calosci od Zamawiajgcego;

Wykonawca winien skrupulatnie zbada¢ stan istniejacy placu budowy i nie moze w
przysziosci wnosi¢ zadnych roszezeri w zwiagzku z niedostatecznym rozeznaniem;
zlozyl swoja oferte po pelnym zaznajomieniu si¢ z sytuacja na miejscu i skontaktowaniu

sie¢ ze

wszystkimi shuzbami technicznymi w sprawach, w ktorych mogg wystapi¢

problemy w trakcie wykonywania robét np. dotyczace przejazdow sprzgtu i pojazdéw,
parkowania itp. Nalezy dokonaé niezbednych wystgpien do odpowiednich stuzb w celu
uzyskania odpowiednich zezwolef. Roboty mogg by¢ rozpoczgte po ich zgloszeniu, z
zalgczeniem o$wiadczenia kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektu BIOZ.
Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpieczy media potrzebne do prowadzenia
budowy;

ponosit oplaty za zuzyte w czasie realizacji inwestycji media;

zapewnit we wlasnym zakresie doplyw pradu elektrycznego koniecznego do
prowadzenia rob6t zwigzanych z realizacja Umowy. Koszt wykonania zasilania jak
réwniez oplaty za zuzyta energie elektryczng ponosi Wykonawca;

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal, na swoj koszt, takie pomieszczenia
magazynowe, jakie mogg mu byé potrzebne do wiasnego uzytku;

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za szkody i wypadki wyrzadzone przez jego
pojazdy i sprzet w zwiazku z jego dziatalnoscia na budowie;

w ramach Umowy Wy

tablice

konawca jest zobowigzany wykonag, postawi¢ i utrzymywaé

informacyjne w czasie wykonywania robét;
Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajacym, ustali trasy wszystkich istniejacych

sieci 1

zabezpieczy je na czas budowy w sposéb tymczasowy lub staty. Nie wolno

usuwac zadnych odcinkéw sieci, naruszaé polaczen lub zainstalowanych licznikéw bez
dokladnego upewnienia si¢, do czego shuza, uzyskania odpowiednich pozwolen na
zmiany i odpowiedniego zabezpieczenia;

Wykonawca bedzie realizowal roboty z takich materiatéw i wyrobow oraz w taki
Sposob, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w
szczegblnosci w wyniku:

wydzielania sie gazéw toksycznych,

obecnosci szkodliwych pylow lub gazéw w powietrzu,

niebezpiecznego promieniowania,

zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

nieprawidlowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadow w
postaci statej lub ciektej,

wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
nadmiernego hatasu i drgan.

Wykonaweca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania rob6t budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegllnosci wymagania
dotyczace:

rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do
nich oraz rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,
warunk6w uzytkowania materialéw j dostepu do nich podczas wykonywania
rob6t budowlanych,

utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i Wyposazenia,
sposobu przechowywania i przemieszczania materialow i substancji
niebezpiecznych,



* przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku i czystosci,

* organizacji pracy na budowie,

* Sposobéw informowania pracownikéw o podejmowanych dzialaniach
dotyczacych bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odr¢bnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony
W ceng ryczattowa. W cene ryczattowa wlgczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia,
przylaczenia wszelkich czynnikow i mediow energetycznych na placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, scieki, sprezone powietrze itp. W cene ryczaltowg winny by¢ wlaczone rowniez
wszelkie optaty wstepne, przesylowe 1 eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w
czasie trwania Umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po
ukoriczeniu Umowy.

Wykonawca powinien dziataé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami BHP i bedzie
odpowiedzialny za bezpieczenistwo os6b przebywajacych na terenie budowy i w jej bezposrednim
poblizu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie wypadki jakiejkolwiek natury, ktore
mogg mieé¢ miejsce od daty rozpoczecia robét. Wykonawca bedzie posiadat wszelkie niezbedne
polisy ubezpieczeniowe do prowadzenia tego rodzaju dziatalnosci.

Dziennik Budowy powinien by¢ przechowywany przez Wykonawce na placu budowy oraz
uzupetniany przez osoby uprawnione i zobowigzane prawem do dokonywania wpisow, w tym
projektanta odpowiedzialnego za nadzér autorski nad realizacjg inwestycji.

W ZAKRESIE ARCHITEKTURY ORAZ ROZWIAZAN TECHNICZNO-
MATERIALOWYCH

Zamawiajacy wymaga aby:

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania remontu beda spetniaty wymogi
obowigzujacych norm i aprobat technicznych, posiadaly wymagane atesty, byly dostarczone i
przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w
kartach technicznych,

ZAGOSPODAROWANIE TEREN U

W zwigzku z pracami remontowymi obiektu nie planuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu
wokot budynku w pierwszym etapie prac objetym niniejszym zaméwieniem.
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WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, BADAN I ODBIORUROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i Jakos¢ materialéw oraz ich
odpowiednie zastosowanie, aby nie stracié gwarancji na poszczegélne elementy oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

Roboty podlegaija nastepujacym etapom odbioru:

— odbior czedciowy,

— odbidr koficowy,
Odbiér czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw, do ktérych zanika dostep
w wyniku postepu robét. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzié protokot
potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okreslié zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych, po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonaé odbioru czesciowego.
Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakodci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedlozonych dokumentow, wynikéw badaf, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przy sotowaé nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektows podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,
— ustalenia technologiczne,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen.

Zakres opracowan musi odpowiadaé¢ wymogom Jjednostek zatwierdzajacych, opiniujgcych lub
wymagajacych przedstawienia okreslonego opracowania.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koficowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace Wykonawca wykona
W terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

UBEZPIECZENIE I GWARANCJA

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ roboty. Wykonawca powinien posiada¢ oplacone
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci Zwiazanej z
przedmiotem zamdwienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym. Wykonawca udzieli
Zamawiajacemu gwarancji, w ktérej w pelni zabezpiecza technicznie i uzytkowo wykonane
roboty na okres minimum 36 miesigcy. Okres gwarangcji liczony bedzie od dnia podpisania przez
Zamawiajacego protokohu koncowego oznaczajgcego odebranie robot. W okresie trwania
gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wszelkich  zglaszanych przez
Zmawiajgcego wad i usterek w przedmiocie zaméwienia. Czas reakcji na zgloszona wade i
usterke oraz czas jej usunigcia bedzie szczegdlowo okreslony w Umowie z Zamawiajgcym.



OCHRONA SRODOWISKA

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomosé i stosowanie w czasie prowadzenia robét wszelkich

W czasie trwania prac remontowych do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
— utrzymywanie Terenu Budowy,
— podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz unikanie uszkodzet lub ucigzliwoscei dla 0s6b lub wiasnosci spolecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

— lokalizacje zaplecza, sktadowisk i drég dojazdowych;

— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw j cieckéw wodnych

pyfami lub substancjami toksycznymi

—  Zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru,
— nadmiernym hatasem.

DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWL,ANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca, w ramach ceny ryczaltowej, bedzie zobowigzany
do zebrania i ujecia w opracowaniach projektowych wszystkich wymaganych prawem i
niezbednych  dokumentéw potwierdzajacych  zgodnosé przedmiotowego  zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIER]?ZAJACE JEGO
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE

Zamawiajacy os$wiadcza, iz posiada pelne prawo do dysponowania na cele budowlane
nieruchomosciami, na ktérych bedzie realizowana inwestycja, a stosowne oswiadczenie W tym
zakresie zostanie przekazane wybranemu Wykonawcy.
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PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE 7 PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamawiajgcy informuje, ze przy projektowaniu i wykonywaniu robét remontowych
obowigzujacymi s3 wydania Polskich Norm przenoszacych  europejskie normy

zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzajace normy miedzynarodowe, Polskie Normy,
polskie aprobaty techniczne.

Ponadto Zamawiajqcyinfonnuje, ze Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé i stosowad
niZej wymienione normy, akty prawne i rozporzadzenia:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 . o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916)

— Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu  dostgpnosci osobom  ze
szczegblnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz.1062 z pézn. zm.).

— Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 7 pozn. zm.,)

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 83 1);

— Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 12 czerwca 2018
I. W sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz pro gramu funkcjonalno-uZytkowego (Dz.
U. 2021 poz. 2454)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw  sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uZytkowym (Dz. U. 2021 poz.
2458)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2022 poz. 1225)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbltowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

~ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968)

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510)
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— Rozporzadzenie Ministra Pracy i P olityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
I. W sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169
poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w Sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003
nr 47 poz. 401)

— Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 I. W sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583 z
pézn. zm.)

~ Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2022 poz. 1072)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 1. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699)

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2022 poz. 503)

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
2021 poz. 1990)

~ PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno- budowlanych

— PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w
projektach zagospodarowania dziatki lub terenu

— PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na
rysunkach architektoniczno-budowlanych

— PN-ISO 9836:2015-12 - Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okredlanie i
obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych

— Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca na biezaco winien uwzgledniaé zmiany w/w
rozporzadzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzgledniaé¢ je w opracowaniu
dokumentacji projektowej i podczas prowadzenia prac oraz stosowaé si¢ do innych
obowigzujacych przepiséw nie ujetych powyzej, a dotyczacych przedmiotowego zakresu
robét.

INNE POSIADANE INF ORM{&CJE IDOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

Zamawiajacy informuje, iz nie posiada aktualnej mapy zasadniczej obszaru obejmujacego
przedmiotows inwestycje. Uzyskanie wszelkich innych niezbednych map, w tym do celéw
projektowych lezy po stronie Wykonawcy, a koszty wynikajgce z ich przygotowania nalezy
uwzgledni¢ w cenie ryczaltowe;j.

ZALECENIA KONSERWATORSKIE KON SERWATQRA ZABYTKOW ORAZ
WYMAGANIA W ZAKRESIE PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH PRZY
ZABYTKU NIERUCHOMYM

Kosciot wpisany jest do rejestru zabytkéw nieruchomych nr A-99 z dnia 10.12.1961 r.ipodlega
ochronie prawnej na mocy Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Wszystkie
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Wykonawca bedzie zobowigzany do spelnienia w trakcie realizacji robét wszystkich
warunkéw wynikajacych z wydanych decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w
szczegllnosei do dysponowania wykwalifikowanymi osobami posiadajgcymi wymagane
uprawnienia i do$wiadczenie do kierowania, nadzorowania robét budowlanych na
nieruchomych obiektach zabytkowych oraz prowadzenia prac konserwatorskich.

Zalecenia konserwatorskie - w zalaczeniu.

DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Realizacja planowanego przedsigwziecia nie spowoduje zmiany powierzchni zabudowy
nieruchomosci. W ramach prac remontowych przewiduje sie wykonywanie robot budowlanych
w obrebie istniejgcego budynku kosciota. Wszystkie prace budowlane realizowane bedg z
uzyciem materiatow posiadajgcych atesty i aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania
w budownictwie. Wymogom ochrony $rodowiska odpowiada¢ bedzie réwniez uzywany w

W wyniku realizacji przedsigwziecia nie przewiduje sie wzrostu oddziatywania obiektu na
srodowisko, co powinno skutkowa¢ brakiem koniecznosci uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Zamawiajgcy informuje jednak, ze ostateczna analiza i
ewentualne uzyskanie decyzji srodowiskowej lezy po stronie Wykonawcy.

POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU I INNYCH UCIAZLIWOSCI
Nie dotyczy

INWENTARYZACJE LUB DOKUMENTACJE OBIEKTOW BUDOWLANYCH,
JEZELI PODLEGAJA ONE PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE,
NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB REMONTOM W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI | URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE WSKAZANIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy informuje, iz nie posiada inwentaryzacji architektonicznej obiektu sakralnego.
Zakres inwentaryzacji lezy w gestii projektanta.

POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I
REALIZACYJNE ZWIAZANE Z

PRZYLACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH,
KANALIZACYJNYCH, CIEPLNY,CH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I

TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH LUB
WODNYCH
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Zamawiajacy informuje, ze budynek kosciota jest aktualnie przylgczony do wymaganych
mediow.

DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE 1 UWARUNKOWANIA
ZWIAZANE Z BUDOWAT1JEJ
PRZEPROWADZENIEM.

Zamawiajacy informuje, ze zawarte w opracowaniu liczby dotyczace ilosci, wymiaréw, wagi
lub innych parametrow, maja wylgcznie charakter informacyjny i sg jedynie baza dla
parametréw, jednakowa dla wszystkich wykonawcow bioracych udziat w postepowaniu.
Faktyczne ilosci wykonanych robét, dostaw i ustug, ktore okazg sie niezbedne do wykonania
Po opracowaniu projektu budowlanego i wykonawczego przez Wykonawcg nie beda miaty
znaczenia dla ceny ryczattowe;.
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