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Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr GZGK-1/2012 w
trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ,,Wymiana odzelaziaczy
pionowych w stacji uzdatniania wody w Jeziorach Wielkich”.

WYJASNIENIE
tresci STIWZ

Gminny Zaktad Utrzymania Drog, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe] w
Jeziorach Wielkich, dzialajac zgodnie z art.38 ust.1,2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zaméwien publicznych ( tekst jednolity : Dz.U. Z 2010 r. Nr 113,poz.
759 z péz.zm. ) wyjasnia zapytania do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia sporzadzonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na
» Wymiang odzelaziaczy pionowych w stacji uzdatniania wody w Jeziorach
Wielkich”.

Pytanie 1:

W SIWZ zamawiajacy zawart nastepujace zapisy:

»Wykonawca zobowiazany jest do dokonania doktadnych ogledzin obiektu do
remontu, placu budowy, terenu przylegtego i wykonania obmiaréw we wiasnym
zakresie"

»Zamieszczone na stronie przedmiary majg jedynie charakter pomocniczy i nie
stanowig podstawy obliczenia wynagrodzenia ofertowego."

»Szczegolowy opis przedmiotu umowy okreslaja kosztorys inwestorski, specyfikacja
techniczna i przedmiary robét budowlano - montazowych." (wzér umowy)

» Wykonawca o$wiadcza, ze (...) dokonat wizji" (wzér umowy)

»~Dokumentacja wykonawcza, na podstawie ktérej nalezy wykonaé przedmiotowa,
wymiane zbiornikow odzelaziaczy, zawiera:

- kosztorys inwestorski z okreslonym zakresem rzeczowym do wykonania

- specyfikacja techniczna" (SWiORB)

Wnosimy o zmiang powyzszych zapiséw, poniewaz zadne przepisy ustawy -Prawo
zamOwien publicznych nie zobowiazuja wykonawcéw do udziatu w wizji lokalnej
przed zlozeniem oferty w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego na
roboty budowlane. Udzial w wizji lokalnej moze mieé tylko charakter fakultatywny,
za$ nieobecnos¢ wykonawcoéw nie moze skutkowaé dla nich negatywnymi
konsekwencjami, np. w postaci wykluczenia z postepowania czy odrzucenia oferty.
Jezeli wykonawca uwaza, ze zdoby! na postawie dokumentacji przetargowej wszelkie



informacje, ktére moga by¢ potrzebne do przygotowania oferty oraz podpisania
umowy i nie bedzie zglaszal Zzadnych roszczen zwigzanych z blednym
skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementéw niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, to moze na wlasna odpowiedzialnosé zrezygnowaé z
dokonania wizji lokalne;j.

1. Wyjasnienie do zapytania pkt.1. SIWZ.

Zamawiajacy zawart w SIWZ zapis o tredci : ,,Wykonawca zobowiazany jest do
dokonania dokfadnych ogledzin obiektu do remontu, placu budowy, terenu
przyleglego i wykonania obmiaréw we wilasnym zakresie” z uwagi na to,ze
wynagrodzeniem wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamoéwienia jest cena
ryczattowa ( § 10 pkt.] umowy ) i jest to w tym celu ,aby oferent dokonal sam
sprawdzenia przedmiaru robét , czy nie zostaty pominiete jakiekolwiek roboty , zeby
mogl je w kalkulowa¢ w zaoferowana ryczattowa cene. Jak wynika z § 1 pkt. 11
wzoru umowy, ze wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za skalkulowanie
wynagrodzenia, a w pkt. 10 , ze pominiecie jakichkolwiek robét ktérych wykonanie
jest niezbedne do wykonania przedmiotu umowy nie obcigza inwestora.

Jezeli oferent z wilasnej woli nie wykona wizji i ogledzin na miejscu, to pelng
odpowiedzialno§¢ wezmie na siebie podajac oferowang cene ryczaltows za
wykonanie zadania.

Pytanie 2:

Zapisy SIWZ przytoczone w pierwszym pytaniu sg sprzeczne okreslajac kosztorys
ofertowy raz jako dokument zawierajacy szczegdtowy opis przedmiotu Zaméwienia,
raz jako dokument pomocniczy. Prosimy o wskazanie dokumentu zawierajacego
prawidlowy i wyczerpujacy opis przedmiotu zaméwienia, zgodnie z wyrokiem z dnia
30 grudnia 2010r. Sygn.akt KIO 2710/10:

~Przepis art. 29 ust. 1 ustawy Pzp zobowiazuje zamawiajacego do dokonania opisu
przedmiotu zamoéwienia w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocq
dostatecznie dokladnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie
wymagania i okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty. Informacje
niezbedne do prawidlowego przygotowania oferty winny by¢ zamieszczone przez
zamawiajacego w SIWZ i dostepne wszystkim wykonawcom na réwnych zasadach."

2. Wyjas$nienia do zapytania pkt.2 SIWZ.

Zamawiajacy jak wspomnialem wyzej zawart w SIWZ stwierdzenie, ze
kosztorys ofertowy wraz z przedmiarami rob6t oraz specyfikacja wykonania
zawierajg szczegblowy opis przedmiotu zamowienia. Okreslenie w czescei XII SIWZ |
ze kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy, gdyz oferent powinien sam
sprawdzi¢ te przedmiary, dokona¢ wiasnych obliczen i zaoferowaé ryczattowe
wynagrodzenie ofertowe. Kazdy wigc oferent ma mozliwos¢ dokonania wtasnej
niezbednej analizy do przygotowania ceny ofertowej i tutaj wszyscy oferenci maja,
rowne zasady postepowania.



Pytanie 3:

Wnosimy o zmiang zapiséw we Wzorze umowy o roboty budowlane - zatacznik nr 3
do SIWZ w §11, poprzez zmiane sformutowan »O0pOznienie" na ,,zwloka". Zapisy w
dotychczasowej formule powoduja, iz wykonawca zobowiazany bedzie do
ewentualnego odszkodowania nawet w sytuacji, gdy nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci za niewykonanie umowy w terminie. Sprzeczne jest to z istota
umow o roboty budowlane,w ktérych wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za
niewykonanie umowy z wlasnej winy. Jest to zatem zapis krzywdzacy dla
wykonawcy 1 stawiajacy go w podporzadkowanej pozycji w stosunku do
zamawiajacego niezaleznie od przyczyn ewentualnego niewykonania umowy w
terminie. Dokonujac wyktadni przepisu art. 476 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.
(Dz.U. 1964r.,, Nr 16, poz. 93 ze zm.) nalezy wskazaé, iz prawo rozréznia dwa
przypadki nienalezytego wykonania zobowiazania, tj. opOzZnienie oraz zwloke. Z
op6znieniem mamy do czynienia wowczas, gdy brak spelnienia $wiadczenia w
okreslonym terminie przez dtuznika nastapito z przyczyn od niego niezaleznych.

Ze zwloka mamy do czynienia wéwczas, gdy dhuznik nie wykonal swoich
zobowigzan na skutek okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢. Jak wynika z
pogladéw judykatury wyrazonych chociazby w wyroku Sadu Najwyzszego
wydanego w dniu 11 lutego 1999r., w sprawie o sygnaturze akt III CKN 166/98
(publ. LEX nr 521867) kara umowna nalezy sie wierzycielowi tylko wtedy, gdy
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére dluznik ponosi odpowiedzialnosé (art. 471 ko), t.
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania wynika z nie dotozenia przez
diuznika nalezytej starannosci (art. 472 kc), czyli jego winy w postaci, (co najmnie;j),
niedbalstwa.

Oznacza to, ze kara umowna nalezy sie jedynie w wypadku zwloki dtuznika (476 ke)
- nie mozna natomiast zada¢ kary umownej, gdy dtuznik obalit wynikajace z art. 471
kc domniemanie, Ze opéznienie w spelieniu $wiadczenia jest nastepstwem
okolicznodci, za ktére dtuznik ponosi odpowiedzialnosé.

A zatem postuzenie si¢ instytucja opodznienia narazi Panstwa na ewentualne
podniesienie zarzutu niewaznosci tegoz zapisu, w oparciu o przepis art. 58 kc, co do
jego skutkow.

Niezaleznie od powyzszych rozwazaA na temat legalnosci niniejszych zapisow
wskaza¢ nalezy, iz skoro wykonawcy zostaje narzucone catkowite ryzyko
niewykonania umowy w terminie, nawet w sytuacji, gdy przekroczenie terminu
wynika¢ bedzie z przyczyn od niego niezaleznych, to w pelni jest on uprawniony do
zadania wyzszej gratyfikacji finansowej z tytulu zawarcia i wykonania umowy o
roboty budowlane, co wiazalo si¢ bedzie z poniesieniem przez zamawiajacego
wyzszych kosztow realizacji zaméwienia.

3. Wyjasnienie do zapytania pkt.3 SIWZ.

Zamawiajacy we wzorze umowy o roboty budowlane — zat. nr 3 do SIWZ w



§ 4 pkt. 10 zawarl zapis okreslajac termin zobowiazujacy wykonawce do wykonania
przedmiotu zaméwienia do dnia 30 wrze$nia 2012 r. Jak wiadomo zamawiajacy ma
prawo okresli¢ dowolny termin, tym bardziej, ze stacja wodociagowa w Jeziorach
Wielkich jest w ciagtej eksploatacji zaopatrujac w wode mieszkancédw gminy. Oferent
a dalej wykonawca moze wigc dla zapewnienia terminowego wykonania przyjetego
zadania prowadzi¢ prace w systemie wielozmianowym lub przyja¢ inne rozwigzania
zwigzane z prowadzonymi robotami, a wiec dowolnie organizowaé sobie prace.
Wprowadzone do wzoru umowy kary umowne za nieterminowe wykonanie
przedmiotu zadania jak Pafistwo sami sobie odpowiedzieliscie moga mie¢ miejsce w
sytuacji nie wykonania zadania w przyjetym terminie i ewentualnie to ryzyko oferent
moze, jesli tak uwaza w kalkulowaé w ryczattowe wynagrodzenie za wykonanie tego
zadania.

Z powazaniem :




