Gmina Sierpc
ul. Biskupa Floriana 4
09 — 200 Sierpc
Uczestnicy postegpowania

Dotyczy: zapytania ofertowego na opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU)
dla zadania pn.: ,,Przebudowa drog na terenie gminy Sierpc”.

Wyjasnienia tresci zapytania ofertowego

W zwigzku z zapytaniem ofertowym z dnia 20.09.2022 r. na opracowanie Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) dla zadania pn.: ,,Przebudowa drog na terenie gminy
Sierpc” do siedziby Zamawiajacego Gminy Sierpc wplyneto zapytanie dotyczace wyjasnienia
jego tresci. Ponizej Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytania wraz z wyjasnieniami.

1. Czy w ramach Umowy na opracowanie PFU Zamawiajacy oczekuje uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach? Na podstawie analizy terminu na wykonanie
zamoéwienia bedzie to niemozliwe (minimalny czas na uzyskanie DS to 3 miesiace od
ztozenia wniosku). Czy uzyskanie powyzszej decyzji ma by¢ przewidziane w PFU dla
wykonawcy w trybie "projektuj i buduj"?

2. Czy w ramach Umowy na opracowanie PFU Zamawiajacy oczekuje uzyskania innych
uzgodnien tj. z m. in. z RZGW Wody Polskie, Energa Operator itp.? Na podstawie analizy
terminu na wykonanie zamdwienia bedzie to niemozliwe. Czy uzyskanie powyzszych
uzgodnien ma by¢ przewidziane w PFU dla wykonawcy w trybie "projektuj i buduj™?

3. Czy Zamawiajacy oczekuje wykonania badan geotechnicznych? Jesli tak, to w jakim
zakresie?

Zamawiajacy udziela nast¢pujacych odpowiedzi na powyzsze pytania:

ad 1 2. W ramach Umowy na opracowanie PFU Zamawiajacy nie oczekuje uzyskania
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskania innych uzgodnien tj. m.in.

z RZGW Wody Polskie, Energa Operator itp. Zamawiajacy wpisal przewidywane niezbgdne
uzgodnienia dla przysztego wykonawcy w trybie “projektuj i buduj”. Niezaleznie od tego
wykonawca PFU ma oceni¢ i wskaza¢ jakie dokumenty beda niezbedne do wykonania
dokumentacji projektowej celem wykonania robdt budowlanych. Zamawiajacy przewiduje
opracowanie dokumentacji projektowych na podstawie zgtoszenia budowy lub wykonania
innych robdt budowlanych w granicach pasa drogowego.

ad 3. Zamawiajacy nie oczekuje wykonania badah geotechnicznych.
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