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Wykonawcy

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetatga nieograniczonego na

,,Rozbudowę budynku socjalnego wielorodzinnego w m. Choczeń, gm. Mochowo"

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DOTYCZĄCE WYIAŚNIEŃ TREŚCI
SPECYFIKACII ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Gmina Mochowo, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 roku -
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z2017 T., poz.1579 zpóźn, zrn.),przekazuje Wykonawcom treść
z apy tań wr az z wyi aśnieniami:

W nawiązaniu do treści SIWZ, prosimy o potwierdzeńe, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie
robót ujęĘch w dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam
nieprzewid zianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy doĘczy kosztów możliwych do
oszacowania na podstawie dostarc zonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji
lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania,
w szczególności wynikających z błędów/braków \^/ dokumentacji, odmiennych od
wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, archeologicznych, ujawnienia się
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych iĘ., oraz że
w przypadku konieczności vr,ykonania robót wynikających z zaisbrienia w,w. okoliczności
wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboĘ
nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie
ofertowania byłoby sprzeczne z art,'1,40 ust. 3 PZP w związku z art. 58§1 KC, jako wykraczające
poza określenie przedmiofu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji
projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.
Odpowiedź: Dokument podstawowy stanowi projekt budowlany, dokumenty pomocnicze to
SIWZ, STWiOR i przedmiar. Cena tyczałtowa obejmuje zakres robót objęĘch załączoną przez
Zamawialącego dokumentacją przetargową oraz wynikających z posiadanej ptzez Wykonawcę
wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu robót budowlanych i mozliwych do przewidzeńa
warunków rc alizaĄi pr zy s zlej umowy.
Prosimy o potwierdzenie, ze skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji
projektowej lub technicznej nie obciążĄą wykonawcy zamówienia. Zwracamy uwagę, że
Wykonawca nie ma obowiązku sprawdzania rzetelrrości i prawidłowości rozwiązań przlętych w
dokumentacji projektowej. Zgodnie z art.651kc, jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja,
teren budołĘr t maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo
jeżeli znajdą inne okolic zności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót,
wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o Ęm inwestora. Na gruncie tego przepisu Sąd
Najwyższy, w wyroku z dnia 27 marca 2000r, w sprawie III CKN 629 /98, wskazał jednozttacznie,
iż został w nim nałozony na wykonawcę robót budowlanych obowiązek niezwłocznego
zawiadomienia inwestora o tym, że dostarczona dokumentacja, teren budowy, maszyny lub
urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót, a także o tym, że wystąplły inne
okoliczności mogące przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót. Natomiast zbrzmieńa art.651,

k.c. nie sposób wyprowadzić wniosku, iz wykonawca ma obowiązek dokonywać w każdym
przypadku szczegółowego sprawdzenia dostarczonego projekfu \Ą/ celu wykrycia jego
ewentualnych wad, Wykonawca robót budowlanych nie musi bowiem dysponować specjalisĘczną
vńedzą z zakresu projektowania; musi jedynie umieć odczytać projekt i realizować inwesĘcję
zgodnie z qm projektem oraz zasadami szfuki budowlanej. Obowiązek nałozony na wykonawcę
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ptzez art.651 k.c. należy rozumieć w ten sposób, ze musi on niezwłoczńe zawiadomić inwestora
o niemozliwości realizacji inwestycji na podstawie otrzymanego projektu lub też o Vm, żercakzaĄa
dostarczonego projektu spowoduje powstanie obiektu wadliwego. W tym ostafurim przypadku chodzi
jednak Ęlko o sytuacje, w których stwierdzenie nieprawidłowości dostarczonej dokumentacji
nie wymaga specjalisĘcznej wiedzy z zakresu projektowania
Odpowiedź: Skutki finansowe błędów w dokumentacji projektowejlub technicznejnie obciążają
wykonawcy zamówienia pod warunkiem zachowania zasad szfuki budowlanej.
Prosimy o potwierdzenie, ze uprawnienie Zamawiającego do odmowy odbioru robót doĘczy wad
istotnych, polegających na niewykonaniu przedmiofu umo,Ivy/ a nie wad i usterek innego
rodzaju. Wykryte podczas odbioru wady podlegają bowiem usunięciu zgodnie z art.637 i 638 k.c.,
ale nie ma to wpĘwu na obowiązek inwestora do odbioru robót i zapłaĘ wynagrodzenia
(stanowisko to znajduje potwierdzenie w ugruntowanym orzecznictwie sądowym,
w szczególności: wyrok SN z dnia 22.06.2007 I., sygn. akt V CSK 99 / 07).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe pod warunkiem, ze inne wady i usterki nie
wpanąna uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,
W związku z zapisem w § 9 Umowy stanowiącym, iż Wykonawca zapłaciZamawiającemu kary
umowne w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia
w wykonaniu przedmiotu umowy, Iicząc od terminu określonego w S 2, pkt 2 wnosimy o zmianę
przedmiotowego zapisu. Zapis ten ustanawia bowiem karę umownąw rażącej wysokości.
Ponadto wskazać musimy, iż zapis ten nakłada karę za opóźnienie, al:rie za zwłokę, a więc także za
niedotrzymanie terminu z pruyczyn niezaleznych od wykonawcy/ co jest szczegó rrie istotne
w rozpatrywanej sprawie. Zważyć bowiem należy, iż Zamawiający przewiduje realszację robót
w znacznej części okresie jesierrrro - zimov5lm. Z doświadczenia wykonawcy wynik a, iż w okresie
tym utrudnione lub wręcz niemozliwe może być - ze względów technologicznych -
wykonywanie robót objętych przedmiotem zamówienia.
Dlatego tez wnosimy o zmianę wf w zapisunazapls,.
,,1) w wysokości 0,1 % wynagrodzeniaWykonawcy, o którym mowa w § 5, pkt 2 umowy za każdy dzień
zwtoki w wykonaniu przedmiotu unnowy, liczqc od terminu określonego w § 2, pkt 2"
Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi do umołvy wnioskowany zapis.
Czy kosztorys oraz dokumentacja rłykonana została wykonana z zachowaniem nalezytej
staranności.
Odpowiedź: Mając na uwadze wielkośc, przeznaczenie a przede wszystkim zakres i małe
skomplikowanie inwesĘcji dołozono starań aby calość dokumentacji opracować rzetelnie
i starannie w zakresie umozliwiającym jej realizaĄę. Moze się jednak zdatzyć, że zarówno
w dokumentacji projektowej jak i kosztorysowej mogą się pojawić błędy, nieścisłości bądźbraki,
które jednak nie powinny mieć znaczącego wpĘwu na rozpoznanie celu i środków reallzaĄi
inwestycji, a które to zgodnie z uwagami będą wyjaśniane i korygowane. Nie mozna wykluczyć
również, ze w trakcie realvaĄi inwesĘcji mogą zaistnieć okoliczności wykonania robót, które
mogły nie zostać ujęte w dokumentacji, a których rozpoznanie nie było możliwe w trakcie
inwentaryzacji.
Ptzekazany przez Zamawiającego kosztorys nie obejmuje wszystkich robót. Prosimy
o odpowiedź, czy roboĘ nie ujęte w kosztorysie mają zostać zrealizowane w ramach
przedmiotowego przetatgu, jeżeli tak to prosimy o dokonanie stoso,\^/nego uzupełnienia
brakujących pozy Ąi kosztorysołvych wraz z obmiarami.
W kosztorysie nie ujęto następujących robót:
brak wylewki samopoziomującej pod wykładziny
- brak cokolików zpĘtek oraz listew przyściennych lubcokolików zv,rykładziny
- brakparapetówzevłnęfrznych

- brak parapetów wewnętrznych

- brak obsadzenia ościeznic drzwiowych
brak wykornnia $adzi gpsowych

- brak wykonania robót malarskich farbami olejnymi (np. lamperie)

- brakgąsiorÓwzblachy
- brak ław kominiarskich i płotków śniegowych

- brak obróbek blacharskich kominów

- nie ujęto montazu, demontażu oraz czasa pracy rusztowań przy robotach dociepleniowych, w
kosztorysie ujęto Ęlko przyklejenie ,,$ołego'| sĘropianu do ścian oraz roboĘ malarskie (nie
ujęto: listew naroznikolłlrch, okapo.łlzch, kołkowania styropianu, wykonania warstwy
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zbrojonej z siatki z włókna szklanego, nie ujęto robót dociepleniowych ościeży okiennych
oraz drzwio\Mych, nie ujęto wykonania Ęnków strukfuralnych cienkowarstworłych, nie
ujęto tynków ży,wicznych itd.)

Odpowiedź: Zalączony do dokumentacji ptzetargowej przedmiar robót jest nieobligatoryjny, ma
charakter poglądowy i sfuży jedynie do opisu przedmiotu zamówienia, nie jest natomiast podstawą
do określenia ceny przedmiotu zamówienia. Część wymienionych w zapytańu braków
w kosztorysach, szczególnie w zakresie prac wykończeniowych, jak np.: gładzie gipsowe, Ęnki
strukturalne, malowanie lamperii na Ęm etapie reallzacji inwestycji nie będzie wykonywana, część
jak np. obsadzenie ościeznic drzwiowych jest |uż uwzględniona w kosztorysie. Natomiast inne
braki nalezy uwzględnić w cenie ofertowej zgodnie z posiadanym doświadczeniem i szfuką
budowlaną,

Zamawiający, w związku z udzieleniem w/w wyjaśnień nie przedłuża terminu składania
ofert. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

WÓJ GM lNY

Zbigniew

podpis kiero zamawiającego
lub osoby ruego upowaznrone]


