

Wykonawcy - WSZYSCY

Numer sprawy: ZDP.T.2930/16/2013

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą:
„Przebudowa dwóch obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr
5201W Płock – Żągoty – Bonisław wraz z dojazdami”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907), informuję, że Wykonawca uczestniczący w postępowaniu złożył następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W odpowiedzi na złożone zapytania, udzielamy następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn obiektywnych związanych z koniecznymi procedurami administracyjnymi – między innymi z uzgodnieniami ze spółkami PKP oraz koniecznością uzyskania zgody na odstępstwo od zakazu prowadzenia robót w ternie przyległym do kolejowego?

Odpowiedź: Zamawiający w pkt. 16.1.4 SIWZ przewidział możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku ponadprzeciętnego czasu trwania postępowań administracyjnych, przekraczającego czas przewidziany obowiązującymi przepisami, co ma wpływ na termin wykonania, a nie wynika z winy Wykonawcy. Ponadto §4 pkt 2 projektu umowy stanowi: „Zwłoka instytucji opiniujących i uzgadniających ponad łączny czas wykonania przypisanych im czynności jest podstawą do przedłużenia terminu wykonania dokumentacji o okres równy tej zwłoce”.

Pytanie 2: Proponujemy wyłączenie z zakresu oferty kosztu nadzoru autorskiego (i rozliczenie go na podstawie odrębnej umowy) lub rozliczenie go składką narzuconą przez Zamawiającego (niepodlegającą ocenie wraz z ofertą) zgodną z oficjalnymi Środowiskowymi Zasadami Wycen Prac Projektowych wydawanych przez Izbę Projektowania Budowlanego uzależnioną jedynie od odległości siedziby biura do miejsca budowy. W świetle obecnego kryzysu można spodziewać się cen niegwarantujących należytej obsługi nadzoru autorskiego na etapie realizacji.


Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.

Pytanie 3: Czy obiekty mostowe wpisane są do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? W przeciwnym razie konieczne jest uzyskanie decyzji o lokalizacji celu publicznego.

Odpowiedź: Obszar na którym prowadzona będzie inwestycja nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pytanie 4: Czy Zamawiający posiada aktualne pozwolenia wodnoprawne dotyczące obiektów mostowych i ich odwodnienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada pozwoleń wodnoprawnych.


DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Piastach
mgr inż. Marcin Błaszczyk