[image: ]


Zgodnie z art. 38 ust.1, ust. 4 i 4a.1.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 
[bookmark: _GoBack]z 2013 r. poz. 907) Zamawiający udziela wyjaśnienia na otrzymane zapytanie od  Wykonawców do treści SIWZ.

Dotyczy: „Zakupu, dostawy i instalacji sprzętu rehabilitacyjnego w nowo rozbudowywanym
              Budynku Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J. A. Nowowiejskiego w Brwilnie”.
Pytanie:
1. W związku z wydłużonym okresem produkcyjnym niektórych urządzeń oraz dużą
     ilością zamawianego sprzętu pytamy, czy Zamawiający wydłuży termin realizacji 
     zamówienia o 4 tygodnie od daty podpisania umowy?

 Ad. 1. W związku z uzasadnionym zapytaniem Wykonawcy Zamawiający zmienia treść  
             Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  pkt 7 SIWZ otrzymuje brzmienie:

 Termin realizacji zamówienia – 28 listopada 2013 roku




                                                              

                                                                                      Agnieszka Woźniak
                                                                                        Specjalista ds. Inwestycji DPS Brwilno
“ Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J. A. Nowowiejskiego w Brwilnie”
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2007-2013. Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego. Działanie 7.3 „ Infrastruktura służąca pomocy społecznej.”
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