ZDP.T.2931/8/2014

POWIAT PLOCKI — ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W PLOCKU
UL. BIELSKA 59, 09-400 PLLOCK

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartosci zamdwienia nie przekraczajacej kwot okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych

na zadanie pn:

»Przebudowa dwoéch obiektéw mostowych w ciagu drogi powiatowej nr 5201W
Plock — Zagoty — Bonislaw wraz z dojazdami”

Kod CPV:
45.22.11.11-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
45.23.31.40-2 Roboty drogowe.

Zatwierdzam:
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Opis przedmiotu zamowienia

Termin wykonania zaméwienia

Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tych
warunkow

Wykaz o§wiadczen lub dokumentéw, jakie majg dostarczy¢ wykonawcy w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywania
o$wiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie 0s6b upowaznionych do porozumiewania si¢ z
wykonawcami

Wymagania dotyczace wadium

Termin zwigzania ofertg

Opis sposobu przygotowania ofert

Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

Opis sposobu obliczenia ceny

Opis kryteriéw ktérymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriéw i sposobu oceny ofert

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego

Wymagania dotyczace wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Informacja o mozliwo$ci dokonania istotnych zmian w umowie w sprawie zamdéwienia
publicznego

Wyjasnienia dotyczace Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku postgpowania o
udzielenie zaméwienia.

Rozdzial II: Formularz oferty wraz z zalacznikami stanowiacymi jego integralna cze$¢:

zalacznik nr 1 — o$wiadczenie zlozone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy
zalacznik nr 2 — o$wiadczenie ztozone zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy

zalacznik nr 3a — formularz kosztorysu ofertowego (czg$¢ drogowa)

zalacznik nr 3b — formularz kosztorysu ofertowego (obiekt mostowy MD-1)
zalacznik nr 3¢ — formularz kosztorysu ofertowego (obiekt mostowy MD-2)
zalacznik nr 4 — wykaz rob6t budowlanych

zalacznik nr 5 — wykaz narzgdzi, wyposazenia zaktadu i urzadzen technicznych
zalacznik nr 6 — wykaz oséb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia
zalacznik nr 7 — wykaz podwykonawcéw

zatacznik nr 8 — informacje dotyczace grupy kapitatowej

zalacznik nr 9a — przedmiar robét (cze$¢ drogowa)

zatacznik nr 9b — przedmiar rob6t (obiekt mostowy MD-1)

zatacznik nr 9c — przedmiar robét (obiekt mostowy MD-2)

Rozdzial ITI: Wzo6r umowy

Rozdzial IV: Szczegélowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét



Informacje ogdlne

Definicje i skroty:

Zamawiajacy: Powiat Ptocki - Zarzad Drég Powiatowych w Ptocku

Wykonawca: podmiot ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdéwienia,

IDW: Instrukcja dla Wykonawcow

SIWZ: specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia

SST: szczegoétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych

Pzp lub ,,ustawa’: ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r — (Dz. U. z

2013 roku poz. 907 z p6zn. zm.),

1. Postgpowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez
ustawe 7 dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz.
907 z p6zn. zm.) zwanej dalej ,,ustawg” oraz w przepisach wykonawczych do niej.

2. Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ ze wszystkimi rozdziatami skladajgcymi si¢ na
Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia.

3. Tres¢ ztozonych ofert musi by¢ zgodna z treScig specyfikacji istotnych warunkéw
zamOwienia SIWZ.

4. Oferte stanowi wypeliony Formularz oferty wraz z zalacznikami 1-9 do SIWZ oraz
wszystkimi dokumentami i o§wiadczeniami wymaganymi w pkt. 6 IDW.

5. Oferta powinna by¢ sporzagdzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewazno$ci. Kazdy dokument sktadajacy si¢ na ofert¢ powinien by¢ czytelny.

6. Wszystkie strony oferty powinny by¢ parafowane przez osobe/y podpisujace oferte, kolejno
ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. zszycie).

7. Kazda poprawka w tresci oferty powinna zosta¢ poprawiona poprzez przekreSlenie i
zapisanie poprawnej tresci oraz parafowana przez upelnomocnionego przedstawiciela
Wykonawcy, w przeciwnym razie nie b¢dzie uwzglgdniona.

8. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Jezeli Wykonawca ztozy wigcej niz jedng oferte
samodzielnie lub samodzielnie i wspdlnie z innymi Wykonawcami, wszystkie ztozone przez
niego oferty zostang odrzucone.

9. Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory w
formie zatgcznikow zamieszczonych w SIWZ, winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi
wzorami, co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy. W przypadku, gdy jakakolwiek czes¢
powyzszych dokumentow nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on ,,nie dotyczy".

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.



Rozdziat 1

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

1.

Nazwa oraz adres zamawiajacego

Powiat Plocki - Zarzad Drég Powiatowych w Plocku

1.
2).
3).
4).
5).
6).
.

ADRES - ul. Bielska 59, 09-400 Ptock

TEL. 24 267 68 39, FAX 24 267 68 81

REGON 610946222,

NIP 774-24-18-879

E-MAIL sekretariat@ zdpplock.pl

Adres strony internetowej www.powiat-plock.pl

Adres strony internetowej na ktérej dostgpna jest SIWZ www.bip.powiat-plock.pl

Tryb udzielenia zamowienia

Postgpowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na zasadach przewidzianych przez ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z pézn. zm.) zwanej dalej ,,ustawg” oraz w
przepisach wykonawczych do nie;j.

Opis przedmiotu zaméwienia

3.1

3.2

3.3
34

3.5

3.6

3.7

3.8
3.9
3.10

3.11

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie przebudowy dwdéch obiektéw mostowych w
ciggu drogi powiatowej nr 5201W Plock — Zagoty — Bonistaw wraz z dojazdami na
odcinku od km 0+562 do km 1+162 i od km 1+675 do km 1+775 o tacznej dtugosci
0,700 km.

Opis robdt (Przedmiar robot) stanowig zataczniki:

—  zalacznik nr 9a — przedmiar robét (cze$¢ drogowa)
—  zalacznik nr 9b — przedmiar rob6t (obiekt mostowy MD-1)
—  zalgcznik nr 9c — przedmiar robét (obiekt mostowy MD-2)

Powyzszy przedmiar rob6t ma jedynie charakter informacyjny.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko dokonuje catosciowej wyceny robot
bedacych przedmiotem zaméwienia w oparciu o zatagczong do SIWZ dokumentacje
projektowa, SST i dokonang wizj¢ w terenie.

Nazwy i kody robét budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamodwien /CPV/
45.22.11.11-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych, 45.23.31.40-2
Roboty drogowe.

Wykonawca udziela r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres
36 miesiecy poczawszy od daty dokonania odbioru koficowego przedmiotu umowy.
Tam, gdzie w SIWZ zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materialéw lub normy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 — 3 ustawy.
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych pod
warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od
zatozonych w niniejszej SIWZ. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci udowodnienie
rownowaznosci spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamdéwienia uzupelniajagcego na warunkach
okreslonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci zamdéwienia Podwykonawcy.
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Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czgsci zamdwienia, ktérej wykonanie

zamierza powierzy¢ Podwykonawcy, lub podania przez Wykonawce nazw (firm)

podwykonawcéw, na ktérych zasoby Wykonawca powotuje si¢ na zasadach

okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w

postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

3.12 Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy
przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
ktérzy zawarli:

— zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane lub

— przedtozone Zamawiajagcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy  zaplaci  bezposrednio  Podwykonawcy  kwote  naleznego

wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy Iub Dalszemu

Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

3.13 Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od
zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres
rob6t wykonanych przez Podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

3.14 Zamawiajacy nie wymaga przedkladania Uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy,
nie wigkszej jednak niz 50 000 zi.

3.15 Zamawiajacy nie ogranicza mozliwosci ubiegania si¢ 0 zamdéwienie publiczne tylko dla
wykonawcéw, u ktorych ponad 50% zatrudnionych pracownikéw stanowig osoby
niepelnosprawne w rozumieniu przepiséw o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz
zatrudnieniu oséb niepelnosprawnych lub wiasciwych przepiséw panstw cztonkowskich
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Termin realizacji przedmiotu zaméwienia

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zaméwienia zostat zrealizowany w terminie: od dnia
podpisania umowy do 19 grudnia 2014 roku.

Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelnienia tych
warunkow.
5.1 O udzielenie zamowienia moga ubiegac¢ si¢ Wykonawcy, ktérzy:
> spelniajg warunki o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i ktérzy wykazg ich
spetnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiajacego zgodnie z opisem
zamieszczonym w pkt 5.2 IDW
> niepodlegajacy wykluczeniu z powodu niespelnienia warunkéw o ktérych mowa w art.
24 ust. 1 ustawy Pzp.
5.2 O udzielenie zamdwienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktérzy spetniaja warunki
dotyczace:
1) posiadania wiedzy i doswiadczenia:
Spelnienie warunku wiedzy i do§wiadczenia oceniane be¢dzie na podstawie ztozonych
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przez Wykonawce dokumentéw, z ktérych powinno wynikaé, ze wykonat w okresie ostatnich 5
lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy —
w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadajace swoim rodzajem robotom
budowlanym stanowigcym przedmiot zaméwienia o wartosci co najmniej 1 500 000,00 zt brutto
kazda z podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca wykonania. Wykonawca sporzadza
wykaz robdt budowlanych wg wzoru — zalacznik nr 4. Wykonawca zatacza do wykazu robét
dowody dotyczace najwazniejszych robdt, okreslajace, czy roboty te zostaly wykonane w
sposdb nalezyty oraz wskazujace, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukonczone. Zamawiajagcy wymaga przedstawienia jedynie rob6t w zakresie
wymaganym dla potwierdzenia spelniania powyzszego warunku posiadania wiedzy i
dos$wiadczenia

W przypadku Wykonawcow ubiegajacych si¢ wspolnie o udzielenie zaméwienia publicznego co
najmniej jeden z Wykonawcéw musi spetnia¢ wymagania Zamawiajacego.

2) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zaméwienia:

a) Potencjal techniczny

Wykonawca na czas realizacji zamdwienia musi dysponowa¢ nastepujacymi w pelni sprawnymi
narzgdziami, wyposazeniem zaktadu i urzadzeniami technicznymi, wyszczegdélnionymi ponizej:

Wykaz sprzetu potrzebnego do zrealizowania zamowienia

Lp. Typ i charakterystyka sprzetu Mli?;gﬁ?;gﬂ%?;iana
1 Wytwdrnia stacjonarna (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub z ciagtym dozowaniem
zautomatyzowanym o wydajnosci min. 100 ton/h 1
2 Uktadarka do uktadania mieszanek mineralno — asfaltowych wyposazona w uktad z 1
automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy
3 Walec ogumiony o masie nie mniejszej niz 14 Mg z regulacja cisnienia kot oraz 1
fartuchem ostonowym
Zestaw do wykonania podbudowy z mieszanki MCE sktadajacy si¢ z:
- samobieznej maszyny frezujacej, mieszajacej i ukladajacej, posiadajacej systemy
automatycznego sterowania i dozowania emulsji,
4 - rozsypywarki gryséw,
- rozsypywacza cementu 1
bqdz:
- wytworni przewoznej posiadajacej systemy sterowania i kontroli dozowania
poszczegdlnych sktadnikéw mieszanek na zimno,
- rozkladarki sterowanej elektronicznie.
5 Walec stalowy gtadki 8-10 Mg 1
6 Walec stalowy gtadki 11 —14 Mg 1
7 Walec stalowy wibracyjny ciezki
8 Skrapiarka emulsji asfaltowej z mozliwo$cig programowania ilosci rozktadanego
lepiszcza 1
9 Szczotka mechaniczna lub inne urzadzenie czyszczace 1
10 Roéwniarka 1
11 Koparka 1
12 Ladowarka 1
W liczbie
13 Samochody samowyladowcze wyposazone w pokrowce brezentowe zapewniajacej ciggtosé
robot
Dostep do zaplecza laboratoryjnego z odpowiednio przygotowanym personelem
14 laboratoryjnym oraz sprzgtem do wykonywania badan materiatéw wsadowych i 1
wyprodukowanych mas bitumicznych
15 Zageszczarka ptytowa, ubijak mechaniczny lub maty walec wibracyjny 1

Wykonawca sporzadza wykaz narzedzi, wyposazenia zaktadu i urzadzen technicznych
wg wzoru — zalacznik nr 5.




W przypadku Wykonawcow ubiegajacych si¢ wspdlnie o udzielenie zamowienia
publicznego spetienie warunku dotyczacego dysponowania potencjalem, bedzie
oceniane facznie.

b) Potencjal kadrowy

Wykonawca musi dysponowa¢ na czas realizacji odpowiednio wykwalifikowanym
personelem, odpowiedzialnym za realizacj¢ zamdwienia, posiadajgcym wymagane
obwigzujacymi przepisami uprawnienia i aktualne za$wiadczenia do obsadzenia nizej
podanego stanowiska. Pod wzgledem kwalifikacji zawodowych i do§wiadczenia kazdy
z kandydatéw powinien spetni¢ nizej podane minimalne wymagania:

Wykaz personelu niezbednego do wykonania zamowienia
. Catkowite do§wiadczenie na stanowisku
Lp Stanowisko o
(ilos¢ lat)
Kierownik budowy — kierownik rob6t
mostowych posiadajacy uprawnienia
1 budowlane w specjalno$ci mostowej do 5
kierowania robotami budowlanymi i
aktualne zaswiadczenie.
Kierownik robét drogowych — posiadajacy
uprawnienia budowlane w specjalnosci
2 . . . . 5
drogowej do kierowania robotami
budowlanymi i aktualne za§wiadczenie.
3 Kierownik WMB 3
4 Laborant 3
5 Majster rob6t bitumicznych 3
Zamawiajacy dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadajace wymaganym
uprawnieniom, ktére zostaly wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych
przepisow. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1
ustawy Prawo budowlane, moga réwniez wykonywaé osoby, ktérych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach okreSlonych w przepisach
odrgbnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 r. (Dz. U. z 2008
roku Nr 63 poz. 394) oraz w rozumieniu art. 20a ust.1 ustawy z dn. 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.
U. z 2001 roku Nr 5, poz. 42 ze zmianami).
Wykonawca sporzagdza wykaz oséb, ktére beda uczestniczy¢é w wykonywaniu
zamoéwienia wg wzoru — zalacznik nr 6.
W przypadku Wykonawcéw ubiegajacych si¢ wspdlnie o udzielenie zamdéwienia
publicznego spelnienie warunku dotyczacego dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia, b¢dzie oceniane tacznie.
5.3 Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i dosSwiadczeniu, potencjale technicznym,
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osobach zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnosciach finansowych innych
podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nimi stosunkéw.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie
dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia, w szczegélnosci
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobéw na okres Kkorzystania z nich przy wykonywaniu
zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ brak podstaw do wykluczenia z powodu
niespetnienia warunkéw , o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

W przypadku Wykonawcéw ubiegajacych si¢ wspdlnie o udzielenie zamdéwienia



5.5

5.6

publicznego powyzszy warunek musi speinia¢ kazdy z Partneréw skladajgcych ofertg
wspolng.

Wykonawca w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego zobowigzany jest wykazac nie
pdézniej niz na dzien sktadania ofert, spetnienie warunkéw o ktérych mowa w art. 22 ust.
1 ustawy oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespetnienia warunkéw, o
ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy.

Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunkéw udzialu w postegpowaniu na podstawie
o$wiadczen i dokumentéw o ktérych mowa w pkt 6 IDW, zgodnie z formulg ,,spelnia/nie
spelnia”.

6. Wykaz oswiadczen lub dokumentéow, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu
potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu

6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.2

6.3

6.3.1

6.3.2

Na potwierdzenie spetniania warunkéow o ktérych mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i
ktérych opis sposobu dokonania oceny spetniania zostat zamieszczony w pkt 5.2 IDW
nalezy zlozy¢ nastepujace oswiadczenia i dokumenty, pod rygorem wykluczenia z
postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp:

Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust 1 ustawy Pzp. - zalacznik nr 1

Wykaz rob6t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartoéci, daty i miejsca wykonania oraz z
zalaczeniem dowoddéw dotyczacych najwazniejszych robodt, okreslajacych, czy roboty te
zostaty wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacych, czy zostalty wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone — zalgcznik nr 4

Wykaz narzedzi, wyposazenia zaktadu i urzadzen technicznych dostepnych Wykonawcy
w celu wykonania zamoéwienia, ktérych opis zostal zamieszczony w pkt. 5.2.2) a) IDW
wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi zasobami — zalgcznik nr 5

Wykaz os6b, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, do§wiadczenia niezbednych do wykonania
zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacja o
podstawie do dysponowania tymi osobami - w celu wykazania spelniania warunku,
ktérego opis zostat zamieszczony w pkt 5.2.2) b) IDW oraz o$wiadczenie, ze osoby, ktére
beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiadaja wymagane uprawnienia, jezeli
ustawy nakladajg obowigzek posiadania takich uprawnien. — zatacznik nr 6

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i do$wiadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolno$ciach
finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z
nimi stosunkow, zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat
zasobami niezbednymi do realizacji zamdéwienia, w szczegoélnosci przedstawiajac w tym
celu pisemne zobowiazanie tych podmiotéow do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie
zamoéwienia wykonawcy w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp,
nalezy ztozy¢ nastepujace dokumenty, pod rygorem wykluczenia z postgpowania na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp:

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania w okolicznosciach, o
ktérych mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp,- zalacznik nr 2

Aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania
ofert.



6.3.3

6.3.4

6.4

6.4.1

Aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych platnosci
lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

Aktualne zas$wiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spolecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega
z optacaniem skfadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze
uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione
nie wcze$niej niz 3 miesigce przed upltywem terminu skiadania ofert.

Informacja dla Wykonawcéw majgcych siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéow, o ktérych mowa w pkt 6.3.2 — 6.3.4
IDW - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzib¢ lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

6.4.1.1 Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci - wystawiony nie wczesniej niz

6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia albo sktadania ofert;

6.4.1.2 Nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i

6.4.2

6.4.3

6.5
6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.5.4
6.5.5

zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zaleglych ptatno$ci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego
organu - wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skladania
wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postegpowaniu o udzielenie zamdéwienia albo
sktadania ofert;
Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktérych mowa w pkt
6.4.1.1 oraz 6.4.1.2, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajgcym o$wiadczenie, w ktorym
okresla si¢ takze osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, zlozone przed
wlasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem -—
wystawionym nie wcze$niej niz w terminach okre§lonych w pkt 6.4.1.1 oraz 6.4.1.2;
W przypadku watpliwosci co do tre$ci dokumentu ztozonego przez wykonawce majacego
siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ do wlasciwych organdw odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych
przedtozonego dokumentu.

Do oferty nalezy zalaczy¢ réwniez:

Wypetiony formularz oferty (wg zalgczonego wzoru).

Formularze kosztorysu ofertowego - zataczniki nr 3a, 3b oraz 3c

Informacje dotyczace podwykonawcéw — zatacznik nr 7

Informacje dotyczace grupy kapitalowej — zalacznik nr 8

W przypadku gdy Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu
wykazania spetlniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.
1 ustawy polega na zasobach innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego
faczacych go z nimi stosunkéw, zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie
dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamoOwienia, w szczegdlnosci
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
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6.5.6

6.6
6.6.1

6.6.2

dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zaméwienia. Wraz z pisemnym zobowigzaniem o ktérym mowa powyzej nalezy
przedstawi¢ dokument rejestrowy potwierdzajacy, iz osoba podpisujgca zobowigzanie jest
upowazniona do reprezentowania firmy, zgodnie z formga reprezentacji okre§long w
rejestrze lub innym dokumencie, wlasciwym dla danej formy organizacyjnej prowadzonej
dziatalnosci.

Dowdd wniesienia wadium

W przypadku zlozenia oferty wspolnej:

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia muszg upowazni¢ jednego
spos$rod siebie jako przedstawiciela pozostatych - lidera do zaciggania zobowigzan i
rozporzadzania prawem w sprawach zwigzanych z przedmiotem postgpowania, a jego
upowaznienie musi by¢ udokumentowane petnomocnictwem podpisanym przez
pozostatych przedsicbiorcow lub ich uprawnionych przedstawicieli. Pelnomocnictwo
musi by¢ dotaczone w formie oryginalu lub kserokopii po$wiadczonej notarialnie za
zgodnos¢ z oryginalem. Wszelka korespondencja prowadzona bedzie z ustanowionym
petnomocnikiem (liderem).

Oferta przedstawiona przez dwoéch lub wigcej Wykonawcéw wchodzacych w sktad
konsorcjum lub spo6tki cywilnej musi by¢ przedstawiona jako jedna oferta, od jednego
Wykonawecy i spetnia¢ nast¢pujagce wymagania:

6.6.2.1 w przypadku Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia oraz w

przypadku podmiotéw, o ktérych mowa w pkt 5.3 i 6.2 kopie dokumentéw dotyczacych
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotéw sa poswiadczane za zgodno$¢ z
oryginatem przez Wykonawce lub te podmioty,

6.6.2.2 kazdy z Partnerow oddzielnie musi ztozy¢ dokumenty wymienione w pkt 6.3.2, pkt

6.3.3, pkt 6.3.4.

6.6.2.3 oSwiadczenie wymienione w pkt 6.1.1 potwierdzajace spelnianie warunkow

wskazanych w art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy skladaja wszyscy Partnerzy wspoélnie (na
jednym formularzu) lub lider w imieniu wszystkich,

6.6.2.4 oswiadczenie wymienione w pkt 6.3.1. IDW o braku podstaw do wykluczenia w trybie

6.7
6.7.1

6.7.2

6.7.3

6.7.4

6.7.5

art. 24. ust. 1 ustawy skladajg wszyscy Partnerzy oddzielnie lub lider w imieniu

wszystkich na jednym formularzu.
Wymagania formalne dotyczace sktadanych oswiadczen i dokumentéw.
Dokumenty i o§wiadczenia wymagane dla potwierdzenia spetnienia przez Wykonawcow
warunkow udzialu w postgpowaniu (za wyjatkiem o$wiadczenia wymienionego w pkt
6.1.1 IDW, ktére musi zosta¢ ztozone w formie oryginatu a takze zobowigzania o ktérych
mowa w pkt 5.3 1 6.2 IDW, ktére wymaga zachowania formy pisemne;j), nalezy ztozy¢ w
oryginale lub kopii po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.
W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdowienia oraz w
przypadku podmiotéw, o ktérych mowa w pkt 5.3. i 6.2. IDW, kopie dokumentéw
dotyczacych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotéw sg po§wiadczane za zgodnos¢
z oryginalem przez Wykonawce lub te podmioty.
Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginalem powinno by¢ sporzadzone w sposéb
umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz =z imienng pieczatka osoby
poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodno$¢ z oryginatem).
Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej kopii
dokumentu wytacznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie
budzita watpliwosci co do jej prawdziwosci.
Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

7. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami oraz
przekazywania o$wiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie os6b upowaznionych do
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7.1

7.2

7.3

8.
8.1

8.2

8.3

84

8.5

8.6

8.7

porozumiewania si¢ z wykonawcami

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, w
tym takze zapytania i wyjasnienia dotyczace SIWZ Zamawiajacy 1 Wykonawcy
przekazuja pisemnie, faksem pod nr: 24 267 68 81 lub drogg elektroniczng — adres email:
sekretariat@zdpplock.pl
Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja oS$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogg elektroniczng kazda ze stron na
zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcami sg:
» W zakresie opisu przedmiotu zaméwienia:

Pan Marek Krzyzanowski, tel. 24 267 68 41
» W zakresie procedury przetargowe;j:

Pani Matgorzata Jasinska tel. 24 267 68 80

Pan Michat Rys tel. 24 267 68 42
w godzinach pracy: od poniedziatku do piatku w godz. 7.30 — 15.30

Wymagania dotyczace wadium

Przed uplywem terminu skladania ofert wymagane jest wniesienie wadium w

wysokosci: 90 000,00 PLN (slownie: dziewieédziesiat tysiecy zlotych 00/100).

W zalezno$ci od wyboru Wykonawcy, wadium moze by¢ wniesione w jednej lub w kilku

nastepujacych formach:

» Pieniadzu, przelewem na konto Zamawiajacego w BS MAZOWSZE w Ptocku nr 50
9042 0003 0000 1502 2000 0090;

» porgczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym;

» gwarancjach bankowych;

» gwarancjach ubezpieczeniowych;

» porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2007 r., nr 42, poz. 275 z pdzn. zm.).

W przypadku wadium wnoszonego w pienigdzu, przelewem na konto Zamawiajacego do
oferty nalezy zataczy¢ dokument potwierdzajacy wplacenie wadium.
Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi by¢ ztozone w siedzibie
Zamawiajacego przy ul. Bielskiej 59 w pokoju 508 w oryginale, zgodnie z
postanowieniami pkt 10.2.3 i musi obejmowac caly okres zwigzania oferta, okreslony w
pkt 9.1 do oferty nalezy dotaczy¢ poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie ww.
dokumentu. Oryginat dokumentu wadialnego podlega zwrotowi na zasadach okreslonych
w ustawie Pzp. Dokument gwarancyjny winien zawiera¢ zobowigzanie gwaranta w
terminie wazno$ci gwarancji do nieodwolalnej i bezwarunkowej zaptaty kwoty
wadium na pierwsze zadanie Zamawiajacego uzasadnione oSwiadczeniem, ze zaszly
okolicznosci, 0 ktérych mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Termin waznoSci
gwarancji powinien obejmowaé termin zwiazania oferta. Ponadto dokument nie
powinien zawiera¢ klauzul ograniczajacych w_ sposéb  nieuzasadniony
odpowiedzialnos$¢ gwaranta.

Wykonawca, ktéry nie wniesie wadium w wysokosci i terminie okreslonym w pkt 8.1, w

formie lub formach, o ktérych mowa w pkt 8.2 zostanie wykluczony z post¢powania.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego

oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzezeniem pkt.8.11.

Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwraca

wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz

whiesieniu zabezpieczenia nalezytego umowy.
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8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

a)

b)
c)

9.1

9.2

9.3
9.4

Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat ofertg
przed terminem sktadania ofert.

Zamawiajacy zgda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrdécono
wadium na podstawie pkt. 8.6, jezeli w wyniku rozstrzygni¢cia odwotania jego oferta
zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwréci je wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 nie ztozyt dokumentéw lub o§wiadczen o
ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pelnomocnictw, chyba ze udowodni, Ze
wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz
Zamawiajacego w przypadku, gdy:

odméwi podpisania umowy Ww sprawie niniejszego zamodwienia na warunkach
okreslonych w ofercie;

nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowys;

zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamdwienia stanie si¢ niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Termin zwigzania ofertg

Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢
wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedluzy¢ termin
zwigzania ofertg, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej 3 dni przed
uplywem terminu zwigzania ofertg, zwréci¢ si¢ do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w pkt 9.2, nie powoduje utraty wadium.
Przedluzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli przedtuzenie terminu
zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek
wniesienia nowego wadium lub jego przedluzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego
oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

10. Opis sposobu przygotowania oferty

10.1

10.2
10.2.1
10.2.2

10.2.3

Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte. Jezeli Wykonawca ztozy wigcej niz jedna
ofert¢ samodzielnie lub samodzielnie i wspdlnie z innymi Wykonawcami, wszystkie
ztozone przez niego oferty zostang odrzucone.

Oferta winna zawiera¢ wypetniony Formularz oferty oraz nizej wymienione dokumenty:
Oswiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 6 IDW;

Pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych
si¢ o udzielenie zamdwienia, ewentualnie umowe¢ o wspéldziataniu, z ktérej bedzie
wynika¢ przedmiotowe pelnomocnictwo o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z
innych dokumentéw ztozonych wraz z ofertg. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do
reprezentowania Wykonawcoéw w postgpowaniu albo reprezentowania w postgpowaniu i
zawarcia umowy. Pelnomocnictwo powinno by¢ w oryginale lub kopi potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza.

Dowdéd wniesienia wadium. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niz
pienigdz, Wykonawca winien zlozy¢ oryginal gwarancji lub poreczenia w Siedzibie

12



10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

Zamawiajacego przy ul. Bielskiej 59 pok. 508, a kopie dotaczy¢ do oferty.

Oferta oraz pozostate o§wiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory
w formie zalgcznikow zamieszczonych w SIWZ, winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi
wzorami, co do tre$ci oraz opisu kolumn i wierszy. W przypadku, gdy jakakolwiek czes¢
powyzszych dokumentéw nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on ,,nie dotyczy".

Oferta powinna by¢ podpisana przez osob¢ upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym
dokumencie, wlasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci. Kazdy dokument sktadajacy si¢ na ofert¢ powinien by¢ czytelny.
Do oferty Wykonawca zalaczy wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ w formie
oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem. W przypadku gdy
Wykonawca dotaczy jako zalacznik do oferty kopie jakiego$ dokumentu, kazda
zadrukowana lub zapisana strona tej kopii winna by¢ poswiadczona za zgodno$¢ z
oryginatem przez upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Wszystkie strony oferty powinny by¢ parafowane przez osobe/y podpisujace oferte,
kolejno ponumerowane (z zastrzeZzeniem pkt 10.9) i zabezpieczone przed
zdekompletowaniem (np. zszycie).

Kazda poprawka w tresci oferty powinna zosta¢ poprawiona poprzez przekreslenie i
zapisanie poprawnej tresci oraz parafowana przez osobg/y podpisujaca/e oferte.

W przypadku gdyby oferta, o$wiadczenia lub dokumenty zawieraly informacje
stanowigce tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposéb nie budzacy watpliwosci
zastrzec, ktére informacje stanowig tajemnice¢ przedsigbiorstwa. Informacje te powinny
by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu, trwale ze sobg potgczone i
ponumerowane. Nie mogg stanowi¢ tajemnicy przedsigbiorstwa informacje podawane do
wiadomos$ci podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczace ceny, terminu wykonania
zamoéwienia, okresu gwarancji i warunkéw platnosci zawartych w ofercie.

Oferte wraz z o$wiadczeniami i dokumentami nalezy sporzadzi¢ i ztozy¢ w 1 oryginale.
Oferte (oryginal) nalezy umie$ci¢ w zamknictym opakowaniu, uniemozliwiajgcym
odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno by¢
oznaczone nazwg (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane nastepujaco:

Powiat Plocki - Zarzad Drég Powiatowych w Plocku
ul. Bielska 59
09-400 Plock
oraz opisane:
OFERTA
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.

»Przebudowa dwoch obiektéw mostowych w ciagu drogi powiatowej nr 5201W Plock —

10.11

Zagoty — Bonistaw wraz z dojazdami”

,,Nie otwiera¢ przed dniem 18 sierpnia 2014 roku, godz. 09:30”

Przed uptywem terminu skladania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do
ztozonej oferty lub wycofaé oferte. O$wiadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny by¢ dorgczone Zamawiajgcemu na piSmie pod rygorem
niewaznosci przed uplywem terminu sktadania ofert. O$wiadczenia powinny byc¢
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawiera¢ odpowiednio dodatkowe
oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA” lub ,, WYCOFANIE”.
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11. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

11.1

11.2
11.3

11.4

11.5

Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Zamawiajgcego: Plock ul. Bielska 59, V-pietro —
sekretariat.

Termin sktadania ofert uptywa dnia 18 sierpnia 2014 roku o godz. 09:00

Otwarcie ofert nastagpi w dniu 18 sierpnia 2014 roku o godz. 09:30 w siedzibie
Zamawiajacego, w sali Nr 505.

Zamawiajacy dokona jawnego otwarcia ofert. W przypadku nieobecnosci wykonawcy
przy otwieraniu ofert, Zamawiajacy przesle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na
jego pisemny wniosek.

Oferta ztozona po terminie zostanie niezwtocznie zwrécona Wykonawcy.

12. Opis sposobu obliczenia ceny

12.1
12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9
12.10

Wykonawca okresli ryczaltowg cene ofertowg za wykonanie przedmiotu zamdéwienia.
Cena ofertowa (brutto) powinna uwzglednia¢ wskaznik inflacji oraz wszelkie prace
niezbedne do prawidlowego, zgodnego ze sztuka budowlang i z zasadami wiedzy
technicznej, zrealizowania zamdwienia.

Przyjmuje si¢, ze cena ofertowa (brutto) obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy, tj.
robocizng, prace¢ sprzetu, material, koszty zakupu i transport zewnetrzny, koszty
jednorazowe, dodatki za utrudnienia, obstuge geodezyjna, koszty ogdlne, zysk, ryzyko,
optaty celne, podatki, odszkodowania za szkody powstale w trakcie realizacji robdt 1 inne
koszty zwigzane z realizacjg tego zadania.

Wykonawca dokona caloSciowej wyceny przedmiotu zamdéwienia na wlasng
odpowiedzialnos$¢ i ryzyko w oparciu o dokumentacje projektowa, SIWZ i SST.

Cena ofertowa okres$lona przez wykonawce zostaje ustalona na caly okres realizacji
zaméwienia i nie podlega zmianom z wyjatkiem odpowiednich zapiséw w umowie.

W  formularzu kosztorysu ofertowego (zalacznik nr 3) Wykonawca okresli ceny
jednostkowe netto oraz wartosci netto, stanowigce iloczyn ceny jednostkowej i ilosci
jednostek, z doktadnoscig do 0,01 PLN dla wszystkich pozycji w nim wymienionych.
Wykonawca zsumuje wszystkie pozycje w formularzu kosztorysu ofertowego i doda
podatek VAT. Tak wyliczong cen¢ oferty Wykonawca wpisze do druku formularza oferty.
Wykonawca obliczajgc cen¢ oferty musi uwzgledni¢ wszystkie pozycje opisane w
formularzu kosztorysu ofertowego.

Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN).

Ceny jednostkowe i stawki okre§lone przez Wykonawce w ofercie nie b¢dg zmieniane w
toku realizacji przedmiotu zaméwienia i nie bedg podlegaty waloryzacji.

13. Opis kryteriow ktorymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriéw i sposobu oceny ofert

13.1

13.2

13.3

13.4
13.4.1

Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiajacego przy ul. Bielskiej
59 w Ptocku, w pokoju 505 w dniu 18 sierpnia 2014 roku o godzinie 09:30. Otwarcie
ofert jest jawne.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajagcy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdéwienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcéw, a
takze informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamdéwienia, okresu gwarancji
zawartych w ofertach.

Po otwarciu ofert na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa dokona:

oceny spelniania przez Wykonawcéw warunkéw udzialu w postepowaniu i wykluczy
kazdego z Wykonawcéw, w odniesieniu do ktérego stwierdzi, ze zachodza przestanki
wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, w oparciu o dokumenty wymienione w pkt
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6.1. niniejszej IDW;

13.4.2 dokona badania i oceny ofert i odrzuci kazdg ofert¢ w przypadku stwierdzenia, ze

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

zachodza okoliczno$ci okreslone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.:
Zamawiajacy odrzuci oferte¢ w przypadkach okreslonych w ustawie, jesli:
> jest niezgodna z ustawa,
> jej tre$¢ nie odpowiada tre$ci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;
> jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
> zawiera razgco niskg cen¢ w stosunku do przedmiotu zamdéwienia,
> zostala zlozona przez Wykonawce wykluczonego z udzialu w postgpowaniu o
udzielenie zamoOwienia;
> zawiera btedy w obliczeniu ceny,
> Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia nie zgodzil si¢ na
poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy;
> jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.
Komisja przetargowa poprawi w ofercie
a) oczywiste omyiki pisarskie,
b) oczywiste omylki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty z SIWZ, niepowodujace istotnych
zmian w tresci oferty,
niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktérego oferta zostala poprawiona.
Zamawiajacy wzywa Wykonawcéw, ktérzy w okreslonym terminie nie zlozyli
wymaganych przez Zamawiajacego oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w art.
25 ust. 1 ustawy, lub ktoérzy nie ztozyli pelnomocnictw, albo ktérzy ztozyli wymagane
przez Zamawiajacego o§wiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
zawierajace bledy Ilub ktérzy zlozyli wadliwe petnomocnictwa, do ich ztozenia w
wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich ztozenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postgpowania. Ztozone na wezwanie
Zamawiajacego oswiadczenia i dokumenty powinny potwierdza¢ spetnianie przez
Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz spetnianie przez oferowane
dostawy, ustugi lub roboty budowlane wymagan okre§lonych przez Zamawiajacego, nie
pézniej niz w dniu, w ktérym uplynat termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do
udzialu w postgpowaniu albo termin sktadania ofert.
Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawcow, ktérzy nie spetniajg warunkéw, o
ktérych mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, ktérzy nie ztozyli, nie wyjasnili lub nie
uzupetnili w terminie o$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 6.3 lub 6.4. O
wykluczeniu z postgpowania Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi wykluczonych
Wykonawcow.
Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamdwienia, jezeli:
> nie zlozono Zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu,
> cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg
Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamodwienia, chyba, ze
Zamawiajacy moze zwigkszy¢ te kwote do ceny najkorzystniejszej oferty.
> w przypadku o ktérym mowa w pkt. 13.15. zostaty ztozone oferty dodatkowe o takiej
samej cenie,
>  wystgpila istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postgpowania lub
wykonanie zaméwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
wczesniej przewidzied,
> postepowanie obarczone jest niemozliwg do usunigcia wadg uniemozliwiajgca
zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamdéwienia Zmawiajacy zawiadomi
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13.11

13.12

13.13

13.14

13.15

13.16

13.17

13.18

réwnocze$nie wszystkich Wykonawcdw, ktorzy:
1) ubiegali si¢ o udzielenie zaméwienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,
2) zlozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uplywie terminu
sktadania ofert
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zaméwienia z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktérzy zlozyli oferty niepodlegajace
odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow uczestnictwa w
postepowaniu, w szczegdlnosci kosztéw przygotowania oferty.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajagcy stosowacé bedzie
wylacznie kryterium ceny. Oceny dokonywa¢ beda czionkowie Komisji przetargowej,
stosujgc zasadeg, iz oferta nieodrzucona, zawierajagca najnizsza ceng¢ jest ofertg
najkorzystniejsza 1 otrzyma najwyzsza ilo§¢ punktéw. Kryterium cena bedzie
rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zaméwienia, podane;j
przez Wykonawce na Formularzu Oferty. [lo§¢ punktow w tym kryterium zostanie
obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

najnizsza oferowana cena brutto

100 pkt. = 1lo$é ktd
cena brutto badanej oferty X p 1losc punktow

Zamawiajacy za najkorzystniejszg uzna t¢ oferte, ktéra uzyska najwigksza liczbe

punktow.

Jezeli zlozona zostanie oferta, ktorej wybdr prowadzi¢ bedzie do powstania obowigzku

podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug w

zakresie dotyczacym wewnatrzwspdolnotowego nabycia towardw, Zamawiajacy w celu

oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug,
ktéry miatby obowiazek wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze

zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw, ktérzy

ztozyli te oferty, do zlozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy

w ofertach dodatkowych nie moga zaoferowa¢ cen wyzszych niz zaoferowane w

ztozonych ofertach.

Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktéry spelni wszystkie postawione w

Specyfikacji warunki oraz otrzyma najwickszg liczbe punktéw wyliczong zgodnie ze

wzorem okreslonym w pkt 13.12.

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy jednocze$nie

zawiadomi Wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme¢) albo imi¢ i nazwisko,
siedzibe¢ albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, ktérego ofert¢ wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty, a takze punktacje
przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tagczng punktacje;

2) Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne;

3) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamoéwienia,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne;

4) terminie, okre$lonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp., po ktérego uptywie
umowa w sprawie zamoéwienia publicznego moze by¢ zawarta

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamie$ci informacje,

o ktérych mowa w pkt 13.17. na stronie internetowej www.bip.powiat-plock.pl oraz w

miejscu publicznie dostepnym w swojej siedzibie.
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14.

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

15.
15.1

15.2

15.3

Informacje o formalnos$ciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

Zamawiajacy zgodnie z art. 92 ustawy powiadomi niezwlocznie o wyborze
najkorzystniejszej oferty wszystkich wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty, a takze zamiesci
informacje o tym na tablicy ogloszen w swojej siedzibie oraz na swojej stronie
internetowej www.bip.powiat-plock.pl

Po uplywie terminu na wniesienie odwotania Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce,
ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania
umowy.

Termin ten nie moze by¢ krétszy niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie zostanie wystane faksem lub w terminie
nie krétszym niz 10 dni — jezeli zawiadomienie zostanie przestane w inny sposdb.
Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zaméwienia publicznego przed uptywem
terminow, o ktérych mowa w pkt 14.3, jezeli w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
zostata ztozona tylko jedna oferta lub nie odrzucono zadnej oferty oraz nie wykluczono
zadnego Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego, Zamawiajacy moze wybra¢ ofert¢ najkorzystniejsza
spos$rdd pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba
ze zachodza przestanki uniewaznienia postgpowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1
ustawy.

Zamawiajacy udzieli zamOwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszg zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 13.

W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawcéw
wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdéwienia, Wykonawca zobowigzany jest nie
pézniej niz w dniu zawarcia umowy na wezwanie Zamawiajacego przedlozy¢ umowe
regulujagcg  wspoOtprace Wykonawcow, stwierdzajaca solidarng 1 niepodzielng
odpowiedzialnos¢ za realizacj¢ przedmiotu zamdwienia, w ktdrej Partner wiodacy (lider)
bedzie upowazniony do podejmowania zobowigzan zwiazanych z realizacjag umowy.
Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, zobowigzany bedzie
nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy przedlozy¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy (w przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej ich tres¢
musi by¢ wczedniej zaakceptowana przez Zamawiajacego).

W przypadku nie przedtozenia przez Wykonawce wymaganych dokumentéw o ktérych
mowa w pkt. 14.7. i w pkt. 14.8. , umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, a
wniesione wadium ulegnie przepadkowi.

Wymagania dotyczace wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczaltowego brutto.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku

nastepujacych formach:

> Pienigdzu przelewem na konto Zamawiajagcego w BS MAZOWSZE w Ptocku nr 50
9042 0003 0000 1502 2000 0090;

> poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

> gwarancjach bankowych;

> gwarancjach ubezpieczeniowych;

> poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w
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15.4

15.5

terminach i wysokosciach jak nizej:

> 70 % wysoko$ci zabezpieczenia Zamawiajacy zwraca w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego

> 30 % wysokos$ci zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentowa¢ nieodwotalng

1 bezwarunkowg gwarancj¢ ptatng na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany terminu realizacji umowy w przypadkach okreslonych w

SIWZ w pkt 16.1.2, 16.1.3, 16.1.4 zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

nalezy przedluzy¢ o ustalony okres.

16. Informacja o mozliwosci dokonania istotnych zmian w umowie w sprawie zamowienia
publicznego:

16.1

16.1.1

16.1.2

16.1.3

16.1.4

16.2

16.2.1

16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5

Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ zmian postanowien
zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy w zakresie dotyczacym:

zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystapienia na etapie
wykonawstwa przyczyn niezaleznych od obu stron skutkujacych koniecznoscia
dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje
realizacj¢ rob6t budowlanych,

zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia niemozliwych
do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidlowe wykonanie rob6t budowlanych, w szczegélnosci z powodu technologii
wykonywania robot okreslonej umowg, normami lub innymi przepisami, jezeli
konieczno$¢ wykonania robdt budowlanych w tym okresie nie jest nast¢pstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystapienia robét
dodatkowych lub zamiennych,

niemozno$ci wykonywania rob6t budowlanych, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do
wykonania rob6t budowlanych lub nakazuje ich wstrzymanie z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp nastepujace
zmiany:

danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy, w szczegdlnosci
zmiana numeru rachunku bankowego,

danych teleadresowych,

danych rejestrowych,

zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego przewidzianego w umowie,
wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT o warto$¢ wynikajacg z tej
zmiany.

17. Wyjasnienia dotyczace Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

17.1

17.2

17.3

Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajacy jest zobowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz
na 2 dni przed uplywem terminu sktadania ofert — pod warunkiem, ze wniosek o
wyjasnienie tresci SIWZ wptynal do Zamawiajgcego nie p6zniej niz do konca dnia, w
ktérym uptywa polowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynat po uptywie terminu skladania
wniosku, o ktérym mowa w pkt. 17.1, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy
moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

Przedluzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku, o
ktérym mowa w pkt 17.1.
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17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

18.

18.1

18.2

Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktérym
przekazat SIWZ, bez ujawniania zrédla zapytania oraz zamieSci je na stronie
internetowej www.bip.powiat-plock.pl.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia. Dokonang zmiang
specyfikacji zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, ktérym
przekazano SIWZ oraz zamiesci ja na stronie internetowej www.bip.powiat-plock.pl.
Jezeli zmiana tre$ci SIWZ prowadzi¢ begdzie do zmiany tresci ogloszenia o zamdwieniu,
Zamawiajacy zamie$ci ogloszenie o zmianie ogloszenia w Biuletynie Zaméwien
Publicznych, a informacj¢ o zmianach ogloszenia zamie$ci w swojej siedzibie oraz na
stronie internetowej www.bip.powiat-plock.pl.

Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nie prowadzacej do zmiany tresci ogloszenia o
zaméwieniu niezbedny bedzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiajacy przedluzy termin sktadania ofert o ten czas i poinformuje o tym
Wykonawcow, ktérym przekazat SIWZ oraz zamie$ci o tym informacje na stronie
internetowej www.bip.powiat-plock.pl.

W przypadku gdy zmiana tre$ci SIWZ prowadzi¢ bedzie do istotnej zmiany ogloszenia o
zaméwieniu, Zamawiajacy przedtuzy termin skladania ofert o czas niezbedny na
wprowadzenie zmian w ofertach.

Pouczenie o S$rodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia.

Srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy przystuguja Wykonawcy i
innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamdéwienia oraz
ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajagcego przepisOw
ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na list¢, o ktorej
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
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Rozdzial 11

miejSCOWOSE, data ......ocevverveneererienieneenneas

Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczgé firmowa)

FORMULARZ OFERTY

Powiat Plocki - Zarzad Drog
Powiatowych w Plocku
ul. Bielska 59, 09-400 Plock

Nawigzujac do ogloszenia, o przetargu nieograniczonym opublikowanego w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych i na tablicy ogloszen w siedzibie Zamawiajacego w dniu 01 sierpnia 2014
roku na zadanie pn.:

»Przebudowa dwoch obiektow mostowych w ciagu drogi powiatowej nr 5201W Plock —
Zagoty — Bonistaw wraz z dojazdami”

1. oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia:

Laczna kwota brutto .......ccceevviiiiiiiiiiiininnnnn, zt

STOWIIIE: <.vveeiiiii ittt e e e e e e et e e e e e e e e ——a e e e e e e e e e e——eaaaeeeeeerarraaeas )

w tym:

CzeS¢ drogowa: ..ccceeenvveiiaiinienionscences 7l (kwota netto)

T (01714 0¥ (=3RRI

Obiekt mostowy MD-1: .....ccovieiiiniiiniiinniinnennns 7t (kwota netto)

T (01714 0¥ (=5

Obiekt mostowy MD-2: .....cccvveieinieinrcinncinnennns 7t (kwota netto)

T (01714 0¥ (=S

2. o$wiadczamy, Ze cena wykonania zadania jest ceng ryczaltowa i obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacja zadania wynikajagce z dokumentacji projektowej, Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt, jak réwniez nie ujete w nich, a
niezbedne do wykonania calego zadania. Cena zadania jest stata w trakcie trwania umowy, za
wyjatkiem ustawowej zmiany podatku VAT;

3. o$wiadczamy ze na wykonane roboty udzielamy rckojmi za wady i gwarancji jakosci na
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12.

13.

14.

przedmiot umowy na okres 36 miesiecy poczawszy od daty dokonania odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

deklarujemy wniesienie przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto podanego w pkt 1
formularza oferty co stanowi kwote .. zt, stownie:
.......................................................... zlotych  nie pdézniej niz w dniu zawarcia
umowys;

oSwiadczamy, ze zamOwienie bedzie realizowane w terminach okreslonych przez
Zamawiajacego;

o$wiadczamy, ze akceptujemy warunki ptatnosci;

oSwiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z warunkami zamowienia okre$lonymi w instrukcji dla
Wykonawcéw i nie wnosimy do nich zastrzezen oraz, ze uzyskaliSmy niezbedne informacje do
przygotowania oferty, jak réwniez dokonaliSmy wizji w terenie na przebudowywanym odcinku
drogi;

oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg, ofertg na czas wskazany w instrukcji
dla Wykonawcow;

os$wiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z postanowieniami umowy, ktére zostaty zawarte w SIWZ i
zobowigzujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyzej
wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego

. Nastepujacg czg$¢ zamdwienia powierzymy podwykonawcom:

. 0$wiadczam, ze posiadam telefon stacjonarny Nr .........cce.ccecceeeeeneeniennennenneenee e

telefon komorkowy nr ...

oswiadczam, 7e Posiadam faX NI ......cocceriieiieiieiieeee et

adres e-Mail: ...t

Osoba wyznaczona przez Wykonawce jako odpowiedzialna za wykonanie zamowienia:

Zatacznikami do niniejszej oferty sa:

- aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

- aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw, lub za§wiadczenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie
w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wcze$niej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania ofert;

- aktualne za§wiadczenie wlasciwego oddziatlu Zaktadu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztoZenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;
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- o$wiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postgpowaniu o ktérych mowa w art. 22 ust.
1 ustawy — zalacznik nr 1

- oS$wiadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespetnienia warunkéw, o
ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy — zalgcznik nr 2,

- formularze kosztorysu ofertowego - zalaczniki nr 3a, 3b, 3c

- wykaz robét budowlanych — zalacznik nr 4

- wykaz narze¢dzi, wyposazenia zaktadu i urzgdzen technicznych dostgpnych Wykonawcy w
celu wykonania zaméwienia — zalgcznik nr 5

- wykaz oséb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia — zalacznik nr 6

- informacje dotyczace podwykonawcéw — zalacznik nr 7

- informacje dotyczace grupy kapitatowej — zalgcznik nr 8

- dokumenty podmiotéw zagranicznych:
Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedktada:

- W przypadku gdy Wykonawca na zasadach okre§lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy polega na zasobach innych podmiotéw — pisemne zobowigzanie do oddania zasoboéw
do dyspozycji na okres realizacji zamdwienia oraz dokument rejestrowy potwierdzajacy, iz
osoba podpisujaca zobowigzanie jest upowazniona do reprezentowania firmy, zgodnie z forma
reprezentacji okre$long w rejestrze lub innym dokumencie, wlasciwym dla danej formy
organizacyjnej prowadzonej dziatalnosci.

- dowdd wniesienia wadium (Numer rachunku bankowego Wykonawcy
.......................................................................... na ktéry ma zosta¢ zwrdcone
wadium wptacone w formie gotéwkowej na rachunek Zamawiajgcego)

Oferta zawiera ......... stron podpisanych i ponumerowanych od nr ........ donr..........

Data: ..o

(podpis i piecze¢ upelnomocnionego przedstawiciela)
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Zatacznik nr 1

Nazwa i adres Wykonawcy
(piecze¢¢ firmowa)

OSWIADCZENIE
ztozone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z p6zn. zm.)

Przystepujac do postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na zadanie pn: ,,Przebudowa
dwaéch obiektow mostowych w ciagu drogi powiatowej nr 5201W Plock — Zagoty — Bonislaw
wraz z dojazdami”,

oSwiadczam, zZe spetniam warunki okres$lone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zaméwien publicznych dotyczace:

1. posiadania wiedzy i do§wiadczenia;

2. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia;

Data: oo

(podpis i piecz¢¢ upelnomocnionego przedstawiciela)
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Zalacznik nr 2

Nazwa i adres Wykonawcy
(piecz¢é firmowa)

OSWIADCZENIE

zlozone zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z p6zn. zm.)

Przystepujac do postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na zadanie pn: ,,Przebudowa
dwoéch obiektow mostowych w ciggu drogi powiatowej nr 5201W Plock — Zagoty — Bonistaw
wraz z dojazdami”,

oswiadczam, ze brak jest podstaw do wykluczenia o udzielenie zamowienia z powodu niespetnienia
warunkow, o ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy.

Data: oo

(podpis i piecz¢¢ upelnomocnionego przedstawiciela)
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Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczg¢ firmowa)

Zatacznik nr 3a

FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO

dotyczy:  postepowania o udzielenie zamowienia publicznego dla zadania pn.: ,,Przebudowa
dwaéch obiektéw mostowych w ciagu drogi powiatowej nr 5201W Plock — Zagoty —
Bonistaw wraz z dojazdami”
CZESC DROGOWA
WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW JEDNOSTKA Cena >
Lp Nr ST ROZLICZENIOWYCH Nazwa | lose | jednostk. | WARTOSC
1 2 3 4 5 6 7
X x D-01.00.00.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x
CPV 45100000-8
D-01.01.00 Roboty pomiarowe
D-01.01.00 roboty pomiarowe
) Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w
1 D-01.01.01 terenie nizinnym. km 0,700
X X D-01.02.00 Roboty w zakresie usuwania gleby X X X X
X X D 01.02.02 Zdjgcie warstwy humusu X X X X
> D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu wraz z wywiezieniem na m3 11253
odkfad
X X D-01.03.00 Roboty rozbiérkowe X X X X
X X D 01.03.02 Rozbiérka budowli inzynierskich X X X X
3 D-01.03.02 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 10.0 cm m? 24,00
Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego (
4 D-01.03.02 wapienne) o grubosci 19 cm . Materiat z rozbiérki m? 2077,07
do wykorzystania na podbudowe MCE
Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego (
5 D-01.03.02 wapienne) o grubosci 21 cm . Materiat z rozbiérki m? 2230,06
do wykorzystania na podbudowe MCE
6 D-01.03.02 rozebranie scianek czotowych i taw m?3 1,25
fundamentowych przepustéw z betonu
Rozebranie czesci przelotowej przepustoéw z rur
7 D-01.03.02 betonowych o $rednicy 40 cm z uprzednim m 28,50
odkopaniem przepustow.
X X D 01.03.25 Usuniecie zadrzewien X X X X
X X D-01.03.35 usuniecie zadrzewien X X X X
8 D 01.03.25 Karczowanie krzakéw i poszycia ha 0,09
X D 01.03.35 Wywiezienie gruzu X X X X
X X D-01.03.35 Wywiezienie gruzu X X X X
) Wywiezienie gruzu betonowego z terenu rozbiérki 3
° D-01.03.35 na sktadowisko gruzu m 3,65
X X D-02.00.00.ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X X X
X X D-02.01.00 Wyk'opy, przekopy w gruntach X X X x
nieskalistych
X X D 02.01.01 Wykopy X X X X
Wykonanie wykopdw w gruncie kat Il z transportem
10 D 02.01.01 urobku na odktad - grunt nie nadajacy sie do m® 1651,01
ponownego wbudowania .
X X D 02.03.01Nasypy X X X X
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Wykonanie nasypoéw wraz z zageszczeniem , grunt

1 D 02.03.01 z dokopu - wymiana gruntu z wykopoéw 1319,04
X X D-03.00.00.0ODWODNIENIE KORPUSU X X
DROGOWEGO CPV 45230000-8
X X D-03.01.00 Przepusty X X
X X D 03.01.03 Przepust z rur HDPE X X
Czes¢ przelotowa przepustu z rur HDPE o
12 fi 400 przekroju kotowym fi400mm , poprzecznie 28,50
karbowanym szt. 3. Dtugosci rur ( m) wg tabeli
Wzmocnienie podtoza pod przepustem geotkaning
13 separacyjno-wzmachniajgcg o wytrzymatosci na 114,00
rozcigganie min 28 kN/m ( tgczna powierzchnia)
Wykonanie fundamentu z kruszywa tamanego 0/25
14 D>5, 1s0.98. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 7,98
cm ( faczna objetosc)
15 Wykonanie warstwy podsypki z piasku , grubosc 7 41
warstwy 15 cm K>8m/dobe ’
X X D-04.00.00 Podbudowy CPV 45233000-9 X X
D-04.01.00 Koryto wraz z profilowaniem i
X X . . X X
zageszczeniem podioza
X X D-04.01.02.Profilowanie i zageszczenie podtoza X X
) Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
16 D-04.01.02. konstrukcyjne nawierzchni 4833,36
X X D-04.02.00 Warstwa mrozochroonna X X
X X D 04.02.02 Warstwa mrozochroonna X X
Wykonanie i zageszczenie warstwy
mrozoochronnej z piasku , grubo$é warstwy 15 cm
17 D 04.02.02 CBR = min 25%, wodoprzepuszczalnosé 70,42
K>8m/dobe ( konstrukcja pod zatokg autobusows,
podwojne prawoskrety, zjazdy)
Wykonanie i zageszczenie warstwy
mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego
18 D 04.05.01 cementem CBGM C3/4 =>6,0 Mpa. Grubo$¢ po 99,00
zageszczeniu 15 cm ( konstrukcja nawierzchni
drogi bocznej)
X X D-04.03.00 Oczyszczenie i skropienie warstw X X
konstrukcyjnych
X X D 04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych X X
19 D 04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 8462,99
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - konstrukcja
potaczenia z istniejgcg nawierzchnig (od km 1+162
D04.03.01 | "45'km 14167, od km 1+625 do km 1+675 i od km 624,00
1+775 do km 1+825)
X X D 04.03.02 Skropienie warstw konstrukcyjnych X X
Mechaniczne skropienie emulsja asfaltowg
kationowa szybkorozpadowa niemodyfikowana
20 D 04.03.02 C60B3 ZM na zimno podbudowy z MCE i warstwy 8462,99
wigzgcej. Zuzycie 0,5 kg/m2
Mechaniczne skropienie emulsja asfaltowg
kationowa szybkorozpadowa niemodyfikowana
1 D 04.03.02 C60B3 ZM na zimno warstwy wigzacej. Zuzycie 0,5 624,00

kg/m2 - konstrukcja potaczenia z istniejaca
nawierzchnig (od km 1+162 do km 1+167, od km
1+625 do km 1+675 i od km 1+775 do km 1+825)
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D 04.03.02

Mechaniczne skropienie emulsja asfaltowg
kationowg szybkorozpadowa niemodyfikowana
C60B3 ZM na zimno podbudowy z kruszywa.
Zuzycie 0,8 kg/m2

84,00

D-04.04.00 Podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

D 04.04.02 podbudowa z kruszyw kamiennych

23

D 04.04.02

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem 0/31,5 mm ( C50/60) o grubosci po
zageszczeniu 22 cm - konstrukcja drogi bocznej

84,00

24

D 04.04.02

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem 0/31,5 mm ( C50/60) o $redniej
grubosci po zageszczeniu 14 cm - konstrukcja
potaczenia z istniejaca nawierzchnig (od km 1+625
do km 1+675)

270,00

25

D 04.04.02

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem 0/31,5 mm ( C50/60) o $redniej
grubosci po zageszczeniu 9 cm - konstrukcja

potaczenia z istniejgcg nawierzchnig (od km 1+775

do km 1+825)

150,00

D-04.05.00 Podbudowa z gruntu ulepszonego
cementem

D 04.05.01 podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem

D 04.05.01

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem CBGM C3/4 =,6MPa, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 15 cm

D-04.06 .00 Podbudowa z betonu

D 04.06.01 podbudowa z betonu

27

D.04.06.01

Podbudowa z betonu, beton C12/15 ( B-15) ,
pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i
polewanie wodg . Grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm ( konstrukcja zjazdow)

70,42

D-04.10 .00 Podbudowa z MCE

D 04.10.01 podbudowa z MCE
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D.04.10.01

Podbudowa z mieszanki wykonywanej w
technologii recyklingu na zimno- mieszanka
mineralno-cementowo-emulsyjna MCE gr. 20 cm .
Zuzycie materiatu z frezowania nawierzchni.
Podbudowa pod konstrukcja nawierzchni jezdni
KR3

4246,94

D-05.00.00. NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9

D-05.03.00 Nawierzchnie ulepszone

D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

29

D 05.03.05

Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
AC16W 35/50 , grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
8cm

4216,05
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D 05.03.05

Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
AC16W 35/50 , grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
8 cm - konstrukcja potaczenia z istniejgca
nawierzchnig (od km 1+625 do km 1+675 i od km
1+775 do km 1+825)

600,00

31

D 05.03.05

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC 11S 50/70 , grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 4,0 cm

4158,60
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Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC 11S 50/70 , grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 4,0 cm - konstrukcja potaczenia z

32 D 05.03.05 istniejacg nawierzchnig (od km 1+162 do km 624,00
1+167, od km 1+625 do km 1+675 i od km 1+775
do km 1+825)
X X D -05.03.11Frezowanie X
Frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr. 6 cm .
33 D 05.03.11. Materiat z frezowania do wykorzystania do 2077,07
podbudowy MCE
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 11 cm .
34 D 05.03.11. Materiat z frezowania do wykorzystania do 2230,06
podbudowy MCE
D -05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej
X X ; X
betonowej
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
35 D 05.03.23 betonowej (grafitowa) Kszta{t bghatlon o} grub.. 8cm 70,42
na podsypce cem-piaskowej gr. 3 cm , spoiny
wypetnione piaskiem , - zjazdy do poses;ji
X X D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE X
CPV 45233000-9
X X D-06.01.00 Umocnienie powierzchniowe skarp, X
rowéw, $ciekow
D-06.01.01 Plantowanie skarp i korony nasypéw
X X X
grunt kat Ill
36 D 06.01.01 Plantowanie skarp i korony nasypéw 204,18
Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.
37 D 06.01.01 Warstwy humusu 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej 204,18
X X D 06.01.00 Umocnienie powierzchniowe skarp X
Umocnienie dna rowéw i $ciekéw brukowcem o
grubosci 16-20 cm z kamienia tamanego,
38 D 06.01.03 utozonego na podsypce cem-piask. , spoiny 21,60
wypetnione zaprawg cem.
Umocnienie dna rowéw i $ciekow elementami
39 D 06.01.06 prefabrykowanymi o grubosci 15 cm, utozonymi na 6.00
o podsypce cem-piask. , spoiny wypetnione zaprawa ’
cem. Wg KPED 01.04
X X D-06.03.01 Pobocza X
Umocnienie pobocza kruszywem famanym
40 D 06.03.01a stabilizowanym mechanicznie - warstwa grubosci 884,78
10 cm kruszywo 0/31,5 mm,
Umocnienie pobocza kruszywem famanym
stabilizowanym mechanicznie - warstwa grubosci
41 D 06.03.01a 10 cm kruszywo 0/31,5 mm - konstrukcja 130,00
potaczenia z istniejgcg nawierzchnig (od km 1+625
do km 1+675i od km 1+775 do km 1+825)
Pobocze gruntowe z profilowaniem i
42 D 06.03.01 zageszczeniem 816,72
Pobocze gruntowe z profilowaniem i
zageszczeniem - konstrukcja potaczenia z
43 D 06.03.01 istniejacg nawierzchniag (od km 1+625 do km 1+675 120,00
i od km 1+775 do km 1+825)
X X D-07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA X
RUCHU CPV 45233280-5
X X D-07.01.00 Oznakowanie poziome X
X X D-07.01.01 oznakowanie poziome jezdni farbg X

akrylowg

28




Oznakowanie poziome jezdni materiatami
44 D 07.01.01 cienkowarstwowymi ( farba akrylowa) - linie m? 60,4
segregacyjne
Oznakowanie poziome jezdni materiatami
cienkowarstwowymi ( farba akrylowa) - linie
45 D 07.01.01 segregacyjne - konstrukcja potaczenia z istniejgca m? 8,2
nawierzchnig (od km 1+162 do km 1+167, od km
1+625 do km 1+675 i od km 1+775 do km 1+825)
X X D-08.00.00. ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9 X X
X X D-08.01.00 Krawezniki X X
X X D-08.01.01 Krawezniki be‘tonowe na tawie X X
betonowej
46 D 08.01.10 tawa betonowa z oporem beton C12/15 m® 2,62
Ustawienie kraweznikéw betonowych wjazdowych
0 wym. 15x22 cm na podsypce cem- piaskowej
47 D 08.01.01 grub. 5 cm i uprzednio wykonanej tawie betonowe;j mb 28,00
z oporem
Ustawienie betonowych opornikéw o wym. 12x25
48 D 08.01.01 cm na podsypce cem- piaskowej grub. 5 cm i mb 46,00
uprzednio wykonanej tawie betonowej z oporem.
X X D-10.00.00. INNE ROBOTY X X
Zabezpieczenie istniejgcych urzadzen
49 podziemnych rurami ochronnymi typu AROT m 150
dwudzielnymi z HDPE o $rednicy 110 mm wraz z ’
tasma ostrzegawczag
50 geodezyjny pomiar powykonawczy km 0,700
Netto:
Podatek VAT .... %
Brutto:
Data: ..ccooeeeeiiee e,

(podpis i piecze¢ upelnomocnionego przedstawiciela)

29




Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczgé firmowa)

FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Zalacznik nr 3b

dotyczy:  postepowania o udzielenie zamowienia publicznego dla zadania pn.: ,,Przebudowa
dwéch obiektéw mostowych w ciagu drogi powiatowej nr 5201W Plock — Zagoty —
Bonistaw wraz z dojazdami”
OBIEKT MOSTOWY MD-1
Nr : . o Cena o
Lp Specyfikacji Opis pozyciji llosé J.m. jedn. Wartosé

mostu, wraz z wywozem gruzu

X X Wymagania ogélne X X X X
Koszt dostosowania sie do wymagan
1| DM.00.00.00 DM.00.00.00 1,000 | ryczait
Odtworzenie trasy i punktow
X X o X X X X
wysokos$ciowych
D.01.01.01 + | Kompleksowa obstuga geodezyjna wraz z
2 (GG-00.12.01 | inwentaryzacjg powykonawczg 1,000 | ryczat
X X Roboty rozbiorkowe X X X X
3 D.01.02.03 | Rozbiodrka balustrad stalowych wraz z wywozem 26,400 m
4 D.01.02.04 Rozbidrka nawierzchni bitumicznej gr. 14 cm 87.875 m2
wraz z wywozem
5 D.01.02.03 | Rozbidrka kap chodnikowych, wraz z wywozem 3,294 m?3
6 D.01.02.03 Rozbidrka zelbetowej ptyty pomostu gr. 12 cm, 11330 m
wraz z wywozem gruzu
7 D.01.02.03 Rozbidrka zelbetowych poprzecznic, wraz z 3,093 m
wywozem
Demontaz prefabrykowanych belek zelbetowych
8 D.01.02.03 CZDP Lc = 9,25 m, wraz z wywozem 5,000 kpl
9 D.01.02.03 Rozbiodrka konstrukcji zelbetowej $cianek 3.420 3
zaplecznych mostu, wraz z wywozem gruzu
10 | D.01.02.03 Rozbidrka konstrukcji zelbetowej przyczotkow 81,153 3

X X Pale fundamentowe X X X X
Wykonanie pali wielkosrednicowych z betonu

11 | M.11.02.02 | klasy C25/30 o $rednicy 1100 mm, dtugosciL =6 | 96,000 m
m, zbrojonych koszami ze stali klasy A-Ill N

12 | M.11.02.02 | Iniekcja podstawy pala 16,000 szt

13 | M.11.03.06 | Wykonanie probnego obcigzenia pali 2,000 kpl

X X Scianki szczelne X X X X

14 | M.11.06.01 | Wykonanie tymczasowych $cianek szczelnych 72,000 m
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X X Roboty ziemne X X
15 | M.11.01.00 | Wykonanie wykopéw pod tawy fundamentowe 573,000 m?3
16 M.11.01.04 i?/%%irr]]lii nv;/ysligzplc()(\;v qundamentowych wraz z 422,619 m
X X Odwodnienie X X
17 | M.11.01.00 | Odwodnienie wykopow 1,000 ryczatt

X X Stal zbrojeniowa X X
18 | M.12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-IlIN 39,231 t
X X Kotwy talerzowe X X
19 | M.20.01.06 | Montaz kotew talerzowych 38,000 szt

deskowaniu

X X Beton klasy C12/15 X X

20 | M13.02.02 Warstwy ppdk%adowe z betonu klasy C12/15 bez 26,104 m
deskowania

X X Beton klasy C20/25 X X
Wykonanie warstwy betonu ochronnego na

21 | M.13.01.05 | ptytach przejsciowych z betonu klasy C20/25 w 7,040 m3
deskowaniu

22 | M.13.01.05 | Wykonanie Scianki oporowej stozka nasypu 7,200 m?3

X X Beton klasy C25/30 X X
Wykonanie belek podwalinowych pod piyty 3

23| M1301.05 przejsciowe z betonu klasy C25/30 w deskowaniu 1,680 m

X X Beton klasy C30/37 X X
Wykonanie taw fundamentowych z betonu klasy 3

24| MA30T05 | 63037 \y deskowaniu 77,000 ) m
Wykonanie korpusow przyczétkdw z betonu klasy 3

25 | MA3.01.05 | 63037 \y deskowaniu 40885 | m
Wykonanie $cian bocznych przyczétkdw z betonu s

%6 | M1301.05 klasy C30/37 w deskowaniu 12,349 m
Wykonanie ptyty wsp&tpracujacej z betonu klasy 3

27| MA3.01.05 | 63037 \y deskowaniu 46353 | m

M.13.01.05 Wykonanie kap opasek z betonu klasy C30/37 z
28 M' 1 2‘ 0 1' 03’ dodatkiem fibry polimerowo-bazaltowej w 6,961 m?3

X X Prefabrykowane belki mostowe X X
Montaz prefabrykowanych belek sprezonych typu

29| MAB030T 1) JaN NG-12 0 diugosci L = 9,5 m 11000 | st

X X Prefabrykowane plyty przejsciowe X X
Montaz prefabrykowanych ptyt przejsciowych o
wymiarach 4,00 x 0,98 x 0,30m z betonu klasy

30 | M.13.03.01 | C25/30 wraz z wypelnieniem stykow piyt z 16,000 |element
potkami ustrojow niosgcych masg trwale
plastyczng

X X Deski gzymsowe X X




M.19.01.06,
M12.01.03

Montaz desek gzymsowych, zelbetowych,
prefabrykowanych o wymiarach 8x65 cm z

Powlokowe izolacje bitumiczne "na zimno"

31,480

dodatkiem flbi iollmerowo -bazaltowe;

Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych
elementdw betonowych obiektu mostowego

32 | M.15.01.01 . 453,022 m?2
poprzez pokrycie warstwa epoksydowo-
bitumiczna
X X Hydroizolacje zgrzewalne X X X X
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na
33 | M.15.02.01 |betonowych ptaszczyznach poziomych i 152,658 m?
pionowych
Nawierzchnie z zywic epoksydowo-
X X ; X X X X
poliuretanowych
Wykonanie nawierzchni grubosci 4 mm z zywic )
34 M.15.03.01 epoksydowo-poliuretanowych 22,698 m
X X Powierzchniowe zabezpieczenie betonu X X X X

M.20.01.02

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni

Saczki dla odwodnienia izolacji

171,502

etonowich

Z geowtokniny i grysu otaczanego zywicg

Lozyska elastomerowe

36 M.16.01 .03 | Montaz saczkéw odwodnieniowych 2,000 szt
X X Drenaz X X X X
37 M.16.01.03 Wykonanie drenazu podtuznego i poprzecznego 58,500 m

M. 1701 02

Dostawa i montaz tozysk elastomerowych

Dylatacje bitumiczne

8, 000

39

M.18.01.01

Dylatacje bitumiczne nawierzchni jezdni i
chodnikéw 500/300 mm

Krawezniki

14,000

Ustawienie kraweznikéw kamiennych uktadanych

montazem kotew

Nawierzchnie drogowe

40 | M.19.01.01 | na zaprawie niskoskurczowej gr. 2 cm z 19,400 m

wypetnieniem spoin pomiedzy kraweznikami
X X Barieroporecze na obiektach mostowych X X X X
41 | M1901.03 Montaz barieroporeczy N1-W1-B wraz z 31,480

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu

pod wptywem temperatury na styku kraweznik-

42 | D.05.03.05 67,900 m?2
asfaltowego gr. 4,5 cm
Warstwa $cieralna nawierzchni, wykonania z

43 | D.05.03.13 | mieszanek mineralno-bitumicznych typu SMA gr. | 67,900 m?2
5cm

4 | D.05.03.13 Utozenie tasm bitumicznych wulkanizujacych sie 19.400 m
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nawierzchnia

X X Inne roboty mostowe X X X X
45 | D.08.05.00 |Wykonanie Sciekdw skarpowych 12,000 m
46 M.20.01.20 Uchnlenle dna i brzegdw rzeki narzutem 95,000 m2
kamiennym
47 | M20.01.11 Umocnlen[e stozkéw przyczdtkdw ptytami 23,550 m2
azurowymi
Whicie palikow sosnowych pod $cianki oporowe
48 | M.20.01.20 stozkow nasypow 32,000 szt
RAZEM netto
VAT ....%
RAZEM brutto

Data: ..o

(podpis i piecze¢ upelnomocnionego przedstawiciela)
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Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczgé firmowa)

FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Zatacznik nr 3c

dotyczy:  postepowania o udzielenie zamowienia publicznego dla zadania pn.: ,,Przebudowa
dwéch obiektéw mostowych w ciagu drogi powiatowej nr 5201W Plock — Zagoty —
Bonistaw wraz z dojazdami”
OBIEKT MOSTOWY MD-2
Nr : . e Cena v
Lp Specyfikacji Opis pozyciji llosé J.m. jedn. Wartosé

mostu, wraz z wywozem gruzu

X X Wymagania ogélne X X X X
Koszt dostosowania sie do wymagan
1| DM.00.00.00 DM.00.00.00 1,000 | ryczaft
X X Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych X X X X
D.01.01.01 + | Kompleksowa obstuga geodezyjna wraz z
2 (GG-00.12.01 | inwentaryzacjg powykonawczq 1,000 | ryczat
X X Roboty rozbiorkowe X X X X
3 D.01.02.03 | Rozbidrka balustrad stalowych wraz z wywozem 26,400 m
4 D.01.02.04 Rozbidrka nawierzchni bitumicznej gr. 14 cm wraz 87,875 m2
Z wywozem
5 D.01.02.03 | Rozbidrka kap chodnikowych, wraz z wywozem 3,294 m3
6 D.01.02.03 Rozbidrka zelbetowej ptyty pomostu gr. 12 cm, 11330 -
wraz z wywozem gruzu
7 D.01.02.03 Rozbidrka zelbetowych poprzecznic, wraz z 3.003 3
wywozem
Demontaz prefabrykowanych belek zelbetowych
8 D.01.02.03 CZDP Lc = 9,25 m, wraz z wywozem 5,000 kp
9 D.01.02.03 Rozbidrka konstrukcji zelbetowej $cianek 3.420 m
zaplecznych mostu, wraz z wywozem gruzu
10 | D.01.02.03 Rozbidrka konstrukcji zelbetowej przyczétkdw 81.153 m

X X Pale fundamentowe X X X X
Wykonanie pali wielko$rednicowych z betonu

1 M.11.02.02 | klasy C25/30 o $rednicy 1100 mm, dtugosciL =6 | 96,000 m
m, zbrojonych koszami ze stali klasy A-Ill N

12 | M.11.02.02 | Iniekcja podstawy pala 16,000 szt

13 | M.11.03.06 | Wykonanie probnego obcigzenia pali 2,000 kpl

X X Scianki szczelne X X X X

14 | M.11.06.01 | Wykonanie tymczasowych cianek szczelnych 72,000 m

X X Roboty ziemne X X X X
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15 | M.11.01.00 | Wykonanie wykopow pod tawy fundamentowe 573,000 m3
Zasypanie wykopow fundamentowych wraz z 5

16 | M.11.01.04 wykonaniem stozkéw 399,112 m

X X Odwodnienie X X

17 | M.11.01.00 | Odwodnienie wykopow 1,000 ryczatt

X X Stal zbrojeniowa X X

18 | M.12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-IlIN 41,461 t

X X Kotwy talerzowe X X

19 M.20.01.06 | Montaz kotew talerzowych 38,000 szt

deskowaniu

X X Beton klasy C12/15 X X
Warstwy podktadowe z betonu klasy C12/15 bez 3

20 | M.13.02.02 deskowania 26,224 m

X X Beton klasy C20/25 X X
Wykonanie warstwy betonu ochronnego na

21 M.13.01.05 | ptytach przejsciowych z betonu klasy C20/25 w 7,040 m3
deskowaniu

22 | M.13.01.05 | Wykonanie $cianki oporowej stozka nasypu 8,640 m3

X X Beton klasy C25/30 X X
Wykonanie belek podwalinowych pod ptyty 3

23 | M.13.01.05 przejsciowe z betonu klasy C25/30 w deskowaniu 1,680 m

X X Beton klasy C30/37 X X
Wykonanie taw fundamentowych z betonu klasy

24| MA301.05 | 53037 w deskowaniu 77,000 ) m?
Wykonanie korpusow przyczétkdw z betonu klasy

25 | MA301.05 | c30)37 \y deskowaniu 60754 | m?
Wykonanie $cian bocznych przyczétkéw z betonu 3

26 | M13.01.05 klasy C30/37 w deskowaniu 15,867 m
Wykonanie ptyty wspdtpracujacej z betonu klasy 5

27| MA301.05 | 63037y deskowaniu 46353 1 m

M.13.01.05 Wykonanie kap opasek z betonu klasy C30/37 z
28 M. 12‘ 0 1' 03’ dodatkiem fibry polimerowo-bazaltowej w 6,961 m3

dodatkiem fibry polimerowo-bazaltowej

X X Prefabrykowane belki mostowe X X
Montaz prefabrykowanych belek sprezonych typu

29| M13.03.01 1) JAN NG-12 0 diugosci L = 9,5 m 1,000 | szt

X X Prefabrykowane plyty przejsciowe X X
Montaz prefabrykowanych ptyt przejsciowych o
wymiarach 4,00 x 0,98 x 0,30m z betonu klasy

30 | M.13.03.01 | C25/30 wraz z wypetnieniem stykéw piyt z 16,000 | element
potkami ustrojow niosacych masg trwale
plastyczng

X X Deski gzymsowe X X

M.19.01.06 Montaz desek gzymsowych, zelbetowych,
31 M. 12‘ 0 1' 03’ prefabrykowanych o wymiarach 8x65 cm z 31,480 m




betonowych

X X Powlokowe izolacje bitumiczne "na zimno" X X
Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych
elementéw betonowych obiektu mostowego 5
32| M.15.01.01 poprzez pokrycie warstwa epoksydowo- 535,009 m
bitumiczna
X X Hydroizolacje zgrzewalne X X
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na
33 | M.15.02.01 |betonowych ptaszczyznach poziomych i 152,658 m?
pionowych
Nawierzchnie z zywic epoksydowo-
X X ; X X
poliuretanowych
Wykonanie nawierzchni grubosci 4 mm z zywic 5
34 | M.15.03.01 epoksydowo-poliuretanowych 22,698 m
X X Powierzchniowe zabezpieczenie betonu X X
35 | M20.01.02 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni 189,606 m2

X

geowtdkniny i grysu otaczanego zywicq,

Lozyska elastomerowe

X X Saczki dla odwodnienia izolag;ji X X
36 | M.16.01.03 | Montaz saczkdw odwodnieniowych 2,000 szt
X X Drenaz X X
37 | M16.01.03 Wykonanie drenazu podtuznego i poprzecznego z 58,500 m

38

M.17.01.02

X

Dostawa i montaz tozysk elastomerowych

Dylatacje bitumiczne

8,000

szt

39

M.18.01.01

Dylatacje bitumiczne nawierzchni jezdni i
chodnikéw 500/300 mm

14,000

montazem kotew

X X Krawezniki X X
Ustawienie kraweznikéw kamiennych uktadanych

40 | M.19.01.01 | na zaprawie niskoskurczowej gr. 2 cm z 19,400 m
wypetnieniem spoin pomiedzy kraweznikami

X X Barieroporecze na obiektach mostowych X X

41 M.19.01.03 Montaz barieroporeczy N1-W1-B wraz z 31,480 m

X X Nawierzchnie drogowe X X
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu )

42 | D.05.03.05 asfaltowego gr. 4,5 cm 67,900 m
Warstwa $cieralna nawierzchni, wykonania z

43 | D.05.03.13 | mieszanek mineralno-bitumicznych typu SMA gr. 67,900 m?2
5cm
UloZenie tasm bitumicznych wulkanizujacych sie

44 | D.05.03.13 | pod wptywem temperatury na styku kraweznik- 19,400 m
nawierzchnia

X X Inne roboty mostowe X X
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45 | D.08.05.01 | Wykonanie $ciekow skarpowych 22,500 m
46 | M20.01.20 Umocnienie dna i brzegow rzeki narzutem 140,000 m2
kamiennym
47 | M20.01.11 U.mocmem.e stozkow przyczotkéw ptytami 42,984 m2
azurowymi
48 | M20.01.20 Wb!cu'a pallkow’sosnowych pod Scianki oporowe 52,000 st
stozkéw nasypow
RAZEM netto
VAT ... %
RAZEM brutto
Data: ..o

(podpis i piecz¢¢ upelnomocnionego przedstawiciela)
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Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczgé firmowa)

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

dotyczy:  postepowania o udzielenie zamowienia publicznego dla zadania pn.: ,,Przebudowa
dwéch obiektéw mostowych w ciagu drogi powiatowej nr 5201W Plock — Zagoty —
Bonistaw wraz z dojazdami”

Zalacznik nr 4

Lp. | Nazwa Zamawiajacego

Przedmiot zaméwienia

Wartos¢é brutto
zamoOwienia

Termin
realizacji

Wykonawca zalacza dowody dotyczace najwazniejszych roboét, okreslajace, czy roboty te
zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujace, czy zostaly wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone, lub inne dokumenty - jezeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢é

poswiadczenia.

Data: ..o

(podpis i piecz¢¢ upelnomocnionego przedstawiciela)
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WYKAZ

Zatacznik nr 5

NARZEDZI, WYPOSAZENIA ZAKEADU I URZADZEN TECHNICZNYCH

Oswiadczam, Ze na czas realizacji zamOwienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa dwoch
obiektow mostowych w ciggu drogi powiatowej nr 5201W Plock — Zagoty — Bonistaw wraz z
dojazdami” bedziemy dysponowac nastepujacymi w petni sprawnymi jednostkami sprzgtowymi:

Podstawa
4% 9 dysponowania
25 Ilos¢ jednostek YSP -
Hlos¢ jednostek narzedziami
PP oferowana -
L.p. Wyszczegolnienie wymagana przez rzez wyposazeniem
Zamawiajacego P zakladu i
Wykonawce S
urzgdzeniami
technicznymi "
Wytwdrnia stacjonarna (otaczarka) o
1 mieszaniu cyklicznym lub z ciggtym Zasoby wlasne/zasoby
dozowaniem zautomatyzowanym o ) innych podmiot(’)w*
wydajno$ci min. 100 ton/h
Ukladarka do uktadania mieszanek
2 mineralno — asfaltowych wyposazona w 1 Zasoby wlasne/zasoby
uktad z automatycznym sterowaniem | & | Crrroeeeeceeces innych podmiot(’)w*
grubo$ci warstwy
Walec ogumiony o masie nie mniejszej
3 niz 14 Mg z regulacja ci$nienia k6t oraz ) s Z.aSOby WIasne./Za,SOE:y
fartuchem ostonowym innych podmiotow
Zestaw do wykonania podbudowy z
mieszanki MCE skladajacy sie z:
- samobieznej maszyny frezujacej,
mieszajacej i ukladajacej, posiadajacej
systemy automatycznego sterowania i
dozowamalf.lnmsﬂ,’ | Zasoby wtasne/zasoby
4 - rozsypywarki gryséw, | L L innych podmiotow*
- rozsypywacza cementu
bgdzi:
- wytwérni przewoznej posiadajacej
systemy sterowania i kontroli
dozowania poszczegdlnych sktadnikéw
mieszanek na zimno,
- rozktadarki sterowanej elektronicznie.
5 Walec stalowy gladki 8-10 Mg ) s Z.aSOby Wlasne./zafsol:k)y
innych podmiotéw
6 Walec stalowy gtadki 11 —14 Mg ) Z.aSOby Wiasne./zztsol:k)y
innych podmiotéw
7 Walec stalowy wibracyjny ciezki ) Z.aSOby Wiasne./zztsol:k)y
innych podmiotéw
Skrapiarka emulsji asfaltowej z Zasoby wlasne/zasoby
8 mozliwo$cig programowania ilosci 1 . S
rozkladanego lepiszcza innych podmiotow
9 Szczotka mechaniczna lub inne 1 Zasoby wiasne/zasoby
urzadzenie czyszczace | | cremecmeeseese innych podmiotéw*
10 Réwniarka | Z.asoby Wiasne./zafsol;)y
innych podmiotéw
11 Koparka ) Z.aSOby Wiasne./zafsol:k)y
innych podmiotéw
12 Ladowarka ) Z.aSOby Wiasnglza;soby
innych podmiotéw*
W liczbie
Samochody samowytadowcze L Zasoby wlasne/zasoby
13 Zapewniajace] | ..eeeeeiein...

wyposazone w pokrowce brezentowe

cigglos¢ robdt

innych podmiotéw*
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Dostep do zaplecza laboratoryjnego z
odpowiednio przygotowanym
personelem laboratoryjnym oraz 1 Zasoby wtasne/zasoby

14 sprz¢tem do wykonywania badan | | crrerrereeseeese innych podmiot(’)w*
materiatéw wsadowych i
wyprodukowanych mas bitumicznych
Zaggszczarka ptytowa, ubijak
15 mechaniczny lub maty walec 1 Zasoby wtasne/zasoby

innych podmiotéw*

wibracyjny

*niepotrzebne skresli¢

V"W przypadku gdy Wykonawca polega na potencjale technicznym innych podmiotéw niezaleznie od charakteru
prawnego laczacych go z nimi stosunkéw, zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat
zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia, w szczegdlnosci przedstawiajagc w tym celu pisemne zobowigzanie
tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zaméwienia.

(podpis i pieczg¢ upelnomocnionego przedstawiciela
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Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczgé firmowa)

Zalacznik nr 6

WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU

ZAMOWIENIA

Oswiadczam, Ze na czas realizacji zamOwienia publicznego na zadanie pn.: ,,Przebudowa dwoch
obiektow mostowych w ciggu drogi powiatowej nr 5201W Plock — Zagoty — Bonistaw wraz z
dojazdami” bedziemy dysponowac osobami, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia

Lp

Imie i Nazwisko

Planowana funkcja
przy realizacji
zadania

Calkowite
doswiadczenie na
stanowisku
(ilos¢ lat)

Informacja o podstawie
do dysponowania

osobami

Kierownik budowy —
kierownik robét
mostowych posiadajacy
uprawnienia budowlane
w specjalno$ci mostowe;j
do kierowania robotami
budowlanymi i aktualne
za$wiadczenie.

Kierownik robét
drogowych — posiadajacy
uprawnienia budowlane
w specjalnosci drogowej
do kierowania robotami
budowlanymi i aktualne
zaswiadczenie.

Kierownik WMB

Laborant

Majster robot
bitumicznych

D

W przypadku gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamowienia innych
podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego Iaczacych go z nimi stosunkéw, zobowigzany jest
udowodni¢ _Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do_realizacji

zamowienia, w szczegélnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobé6w na okres Kkorzystania z nich przy
wykonywaniu zaméwienia. Wraz z pisemnym zobowigzaniem o ktérym mowa powyzej nalezy
przedstawi¢ dokument potwierdzajacy, iZ osoba podpisujaca zobowiazanie jest upowazniona do

reprezentowania firmy, zgodnie z forma reprezentacji okres§lona w rejestrze lub innym
dokumencie, wlasciwym dla danej formy organizacyjnej prowadzonej dzialalnosci.

Oswiadczam, Ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiadaja
wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowigzek posiadania takich uprawnien.

Data: oo

(podpis i piecze¢ upetnomocnionego przedstawiciela)

41




Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczgé firmowa)

Zaltacznik nr 7

WYKAZ PODWYKONAWCOW

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na zadanie pn: ,,Przebudowa
dwoéch obiektéw mostowych w ciggu drogi powiatowej nr 5201W Plock — Zagoty — Bonistaw
wraz z dojazdami” wskazuje czgsci zamdwienia ktérych wykonanie powierze podwykonawcom

LP

Nazwa podwykonawcy*

Czes$ci zamowienia, ktore zostana
powierzone podwykonawcom

* Kolumng ,,Nazwa podwykonawcy” nalezy wypetnié jedynie w przypadku, gdy Wykonawca powotuje si¢ na zasoby innego
podmiotu na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 wspomnianej ustawy.

Data: ................

(podpis i piecz¢¢ upelnomocnionego przedstawiciela)
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Zalacznik nr 8

INFORMACJE DOTYCZACE GRUPY KAPITALOWE]

dotyczy:  postepowania o udzielenie zamowienia publicznego dla zadania pn.: ,,Przebudowa
dwaéch obiektéow mostowych w ciagu drogi powiatowej nr 5201W Plock — Zagoty —
Bonistaw wraz z dojazdami”

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z pézn. zm.) informuje, ze:

[ ] Wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej;

[] Wykonawca nalezy do grupy kapitatlowej.*

Data: ..o

(podpis i piecze¢ upelnomocnionego przedstawiciela)

* W przypadku przynaleznoéci do grupy kapitalowej nalezy ztozy¢ liste podmiotéw nalezacych do tej grupy.
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Nazwa i adres Wykonawcy

(pieczg¢ firmowa)

Zatacznik nr 9a

PRZEDMIAR ROBOT
dotyczy:  postepowania o udzielenie zamowienia publicznego dla zadania pn.: ,,Przebudowa
dwaéch obiektéw mostowych w ciagu drogi powiatowej nr 5201W Plock — Zagoty —
Bonistaw wraz z dojazdami”
CZESC DROGOWA
L Nr ST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW JEDNOSTKA
P ROZLICZENIOWYCH Nazwa llos¢
1 2 3 4 5
X X D-01.00.00.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
CPV 45100000-8
D-01.01.00 Roboty pomiarowe X X
D-01.01.00 roboty pomiarowe
1 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punlft(l')w wysokosciowych w terenie km 0,700
nizinnym.
X X D-01.02.00 Roboty w zakresie usuwania gleby X X
X X D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu X X
2 D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu wraz z wywiezieniem na odktad m?® 1125,3
X X D-01.03.00 Roboty rozbiérkowe X X
X X D 01.03.02 Rozbiérka budowli inzynierskich X X
3 D-01.03.02 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 10.0 cm m? 24,00
Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego ( wapienne) o
4 D-01.03.02 grubosci 19 cm . Materiat z rozbiérki do wykorzystania na m? 2077,07
podbudowe MCE
Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego ( wapienne) o
5 D-01.03.02 grubosci 21 cm . Materiat z rozbiérki do wykorzystania na m? 2230,06
podbudowe MCE
6 D-01.03.02 rozebranie scianek czo*oyvych i taw fundamentowych m?3 1,25
przepustéw z betonu
) Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur betonowych o
7 D-01.03.02 $rednicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustow. m 28,50
X X D 01.03.25 Usuniecie zadrzewien X X
X X D-01.03.35 usuniecie zadrzewien X X
8 D 01.03.25 Karczowanie krzakéw i poszycia ha 0,09
X D 01.03.35 Wywiezienie gruzu X X
X X D-01.03.35 Wywiezienie gruzu X X
_ Wywiezienie gruzu betonowego z terenu rozbiérki na 3
9 D-01.03.35 sktadowisko gruzu m 3,65
X X D-02.00.00.ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X
X X D-02.01.00 Wykopy, przekopy w gruntach nieskalistych X X
X X D 02.01.01 Wykopy X X
Wykonanie wykopéw w gruncie kat Il z transportem urobku na 3
10 D 02.01.01 odktad - grunt nie nadajacy sie do ponownego wbudowania . m 1651,01
X X D 02.03.01Nasypy X X
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Wykonanie nasypéw wraz z zageszczeniem , grunt z dokopu -

1 D 02.03.01 wymiana gruntu z wykopéw 1319,04
X X D-03.00.00.0DWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO CPV X
45230000-8
X X D-03.01.00 Przepusty X
X X D 03.01.03 Przepust z rur HDPE X
Czes¢ przelotowa przepustu z rur HDPE o przekroju kotowym
12 fi 400 fi400mm , poprzecznie karbowanym szt. 3. Dtugosci rur ( m) wg 28,50
tabeli
Wzmocnienie podtoza pod przepustem geotkaning separacyjno-
13 wzmacniajacg o wytrzymatosci na rozcigganie min 28 kN/m ( 114,00
taczna powierzchnia)
Wykonanie fundamentu z kruszywa tamanego 0/25 D>5, 1s0.98.
14 s . Y 7,98
Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm ( tgczna objetos¢)
Wykonanie warstwy podsypki z piasku , grubo$¢ warstwy 15 cm
15 7,41
K>8m/dobe
X X D-04.00.00 Podbudowy CPV 45233000-9 X
X X D-04.01.00 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem X
poditoza
X X D-04.01.02.Profilowanie i zageszczenie podtoza X
) Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
16 D-04.01.02. nawierzchni 4833,36
X X D-04.02.00 Warstwa mrozochroonna X
X X D 04.02.02 Warstwa mrozochroonna X
17 Wykonanie i zageszczenie warstwy mrozoochronnej z piasku
grubosé warstwy 15 cm CBR = min 25%,
wodoprzepuszczalno$¢ K>8m/dobe ( konstrukcja pod zatokg
D 04.02.02 autobusowa, podwadjne prawoskrety, zjazdy) 70,42
18 Wykonanie i zageszczenie warstwy mrozoochronnej z gruntu
stabilizowanego cementem CBGM C3/4 =>6,0 Mpa. Grubos¢ po
D 04.05.01 zageszczeniu 15 cm ( konstrukcja nawierzchni drogi bocznej) 99,00
X X D-04.03.00 Oczyszczenie i skropienie warstw X
konstrukcyjnych
X X D 04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych X
19 D 04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 8462,99
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - konstrukcja potaczenia
z istniejacg nawierzchnig (od km 1+162 do km 1+167, od km
D 04.03.01 14625 do km 1+675i od km 1+775 do km 1+825) 624,00
X X D 04.03.02 Skropienie warstw konstrukcyjnych X
20 Mechaniczne skropienie emulsja asfaltowg kationowa
szybkorozpadowa niemodyfikowana C60B3 ZM na zimno
D 04.03.02 podbudowy z MCE i warstwy wigzgcej. Zuzycie 0,5 kg/m2 8462,99
21 Mechaniczne skropienie emulsja asfaltowg kationowg
szybkorozpadowa niemodyfikowana C60B3 ZM na zimno
warstwy wiazacej. Zuzycie 0,5 kg/m2 - konstrukcja potaczenia z
D 04.03.02 istniejacg nawierzchnig (od km 1+162 do km 1+167, od km 624,00

14625 do km 1+675 i od km 1+775 do km 1+825)
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22 Mechaniczne skropienie emulsja asfaltowg kationowg
szybkorozpadowa niemodyfikowana C60B3 ZM na zimno
D 04.03.02 podbudowy z kruszywa. Zuzycie 0,8 kg/m2 84,00
X X D-04.04.00 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego X
mechanicznie
X X D 04.04.02 podbudowa z kruszyw kamiennych X
23 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
D 04.04.02 0/31,5 mm ( C50/60) o grubosci po zageszczeniu 22 cm - 84.00
konstrukcja drogi bocznej ’
24 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
0/31,5 mm ( C50/60) o $redniej grubosci po zageszczeniu 14 cm
D 04.04.02 - konstrukcja potgczenia z istniejgcg nawierzchnig (od km 1+625 270,00
do km 1+675)
25 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
0/31,5 mm ( C50/60) o $redniej grubosci po zageszczeniu 9 cm
D 04.04.02 - konstrukcja potaczenia z istniejgcg nawierzchnig (od km 1+775 150,00
do km 1+825)
X X D-04.05.00 Podbudowa z gruntu ulepszonego cementem X
X X D 04.05.01 podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem X
26 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
D 04.05.01 CBGM C3/4 =,6MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm 4519,18
X X D-04.06 .00 Podbudowa z betonu X
X X
27 Podbudowa z betonu, beton C12/15 ( B-15) , pielegnacja
podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodg .
D.04.06.01 Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm ( konstrukcja zjazdow) 70,42
X X D-04.10 .00 Podbudowa z MCE X
X X D 04.10.01 podbudowa z MCE X
28 Podbudowa z mieszanki wykonywanej w technologii recyklingu
na zimno- mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna MCE
gr. 20 cm . Zuzycie materiatu z frezowania nawierzchni.
D.04.10.01 Podbudowa pod konstrukcja nawierzchni jezdni KR3 4246,94
X X D-05.00.00. NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X
X X D-05.03.00 Nawierzchnie ulepszone X
X X D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego X
29 D 05.03.05 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W 4216,05
35/50 , grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W
35/50 , grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm - konstrukcja
20 D 05.03.05 potaczenia z istniejacg nawierzchnig (od km 1+625 do km 600,00
1+675 i od km 1+775 do km 1+825)
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S
31 D 05.03.05 50/70 , grubo$é warstwy po zageszczeniu 4,0 cm 4158,60
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S
30 D 05.03.05 50/70 , grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4,0 cm - konstrukcja 624,00

potaczenia z istniejaca nawierzchnig (od km 1+162 do km
1+167, od km 1+625 do km 1+675 i od km 1+775 do km 1+825)
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X X D -05.03.11Frezowanie X
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm . Materiat z
33 D 05.03.11. frezowania do wykorzystania do podbudowy MCE 2077,07
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 11 cm . Materiat z
34 D 05.03.11. frezowania do wykorzystania do podbudowy MCE 2230,06
X X D -05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej X
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j (grafitowa)
35 D 05.03.23 ksztalt behation o grub. 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 3 70,42
cm , spoiny wypetnione piaskiem , - zjazdy do posesji
X X D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE X
CPV 45233000-9
X X D-06.01.00 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw, sciekdéw X
X X D-06.01.01 Plantowanie skarp i korony nasypéw grunt kat Il X
36 D 06.01.01 Plantowanie skarp i korony nasypéw 204,18
Humusowanie skarp z obsianem przy grub. Warstwy humusu 5
37 D 06.01.01 cm z dowozem ziemi urodzajnej 204,18
X X D 06.01.00 Umocnienie powierzchniowe skarp X
Umocnienie dna rowéw i $ciekdw brukowcem o grubosci 16-20
38 D 06.01.03 cm z kamienia tamanego, utozonego na podsypce cem-piask. , 21,60
spoiny wypetnione zaprawa cem.
Umocnienie dna rowéw i Sciekéw elementami prefabrykowanymi
39 D 06.01.06 o grubosci 15 cm, utozonymi na podsypce cem-piask. , spoiny 6,00
wypetnione zaprawg cem. Wg KPED 01.04
X X D-06.03.01 Pobocza X
Umocnienie pobocza kruszywem tamanym stabilizowanym
40 D 06.03.01a mechanicznie - warstwa grubosci 10 cm kruszywo 0/31,5 mm, 884,78
Umocnienie pobocza kruszywem tamanym stabilizowanym
41 D 06.03.01a mechamc;me - warstyva g.rub.ogm 10 cm kruszywo 0/31,5 mm - 130,00
konstrukcja potgczenia z istniejagcg nawierzchnig (od km 1+625
do km 1+675i od km 1+775 do km 1+825)
42 D 06.03.01 Pobocze gruntowe z profilowaniem i zageszczeniem 816,72
Pobocze gruntowe z profilowaniem i zageszczeniem -
43 D 06.03.01 konstrukcja potaczenia z istniejgca nawierzchnig (od km 1+625 120,00
do km 1+675 i od km 1+775 do km 1+825)
X X D-07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU CPV X
45233280-5
X X D-07.01.00 Oznakowanie poziome X
D-07.01.01 oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa
44 D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni mgtgria{ami cienll(owarstwowymi ( 60,4
farba akrylowa) - linie segregacyjne
Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (
45 D 07.01.01 farba akrylowa) - linie segregacyjne - konstrukcja potaczenia z 8.2

istniejgcg nawierzchnig (od km 1+162 do km 1+167, od km
1+625 do km 1+675 i od km 1+775 do km 1+825)
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X X D-08.00.00. ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9 X X
X X D-08.01.00 Krawezniki X X
X D-08.01.01 Krawezniki betonowe na tawie betonowej X X
46 D 08.01.10 tawa betonowa z oporem beton C12/15 m® 2,62
Ustawienie kraweznikow betonowych wjazdowych o wym.
15x22 cm na podsypce cem- piaskowej grub. 5 cm i uprzednio
47 D 08.01.01 wykonanej fawie betonowej z oporem mb 28,00
Ustawienie betonowych opornikéw o wym. 12x25 cm na
48 D 08.01.01 podsypce cem- piaskowej grub. 5 cm i uprzednio wykonanej mb 46.00
tawie betonowej z oporem. ’
X X D-10.00.00. INNE ROBOTY X X
Zabezpieczenie istniejgcych urzadzen podziemnych rurami
49 ochronnymi typu AROT dwudzielnymi z HDPE o $rednicy 110 m 1,50
mm wraz z tasma ostrzegawcza
50 geodezyjny pomiar powykonawczy km 0,700
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Nazwa i adres Wykonawcy

(pieczgé firmowa)

Zalacznik nr 9b

PRZEDMIAR ROBOT
dotyczy:  postepowania o udzielenie zamowienia publicznego dla zadania pn.: ,,Przebudowa
dwéch obiektéw mostowych w ciagu drogi powiatowej nr 5201W Plock — Zagoty —
Bonistaw wraz z dojazdami”
OBIEKT MOSTOWY MD-1 W KM 0+634,94
Lp Nr Specyfikac;ji Opis pozycji llosé J.m.

Wywozem gruzu

X X Wymagania ogélne X X

1 DM.00.00.00 | Koszt dostosowania si¢ do wymagan DM.00.00.00 1,000 ryczatt

X X Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych X X

9 D.01.01.01 + GG- | Kompleksowa obstuga geodezyjna wraz z inwentaryzacjg, 1,000 ryczatt

00.12.01 powykonawczg

X X Roboty rozhiorkowe X X

3 D.01.02.03 Rozbidrka balustrad stalowych wraz z wywozem 26,400 m

4 D.01.02.04 Rozbidrka nawierzchni bitumicznej gr. 14 ¢cm wraz z wywozem 87,875 m?2

5 D.01.02.03 Rozbidrka kap chodnikowych, wraz z wywozem 3,294 m3

6 D.01.02.03 Rozbidrka zelbetowej ptyty pomostu gr. 12 cm, wraz z 11330 3
wywozem gruzu

7 D.01.02.03 Rozbidrka zelbetowych poprzecznic, wraz z wywozem 3,093 m3

8 D.01.02.03 Demontaz prefabrykowanych belek zelbetowych CZDP Lc = 5.000 kol
9,25 m, wraz z wywozem

9 D.01.02.03 Rozbidrka konstrukcji zelbetowej scianek zaplecznych mostu, 3.420 m
wraz z wywozem gruzu

10 D.01.02.03 Rozbidrka konstrukcji zelbetowej przyczotkdw mostu, wraz z 81,153 me

X X Pale fundamentowe X X
Wykonanie pali wielkosrednicowych z betonu klasy C25/30 o

11 M.11.02.02 $rednicy 1100 mm, dtugosci L = 6 m, zbrojonych koszami ze 96,000 m
stali klasy A-lll N

12 M.11.02.02 Iniekcja podstawy pala 16,000 szt

13 M.11.03.06 | Wykonanie prébnego obcigzenia pali 2,000 kpl

X X Scianki szczelne X X

14 M.11.06.01 Wykonanie tymczasowych $cianek szczelnych 72,000 m

X X Roboty ziemne X X

15 M.11.01.00 | Wykonanie wykopow pod tawy fundamentowe 573,000 m3
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Zasypanie wykopow fundamentowych wraz z wykonaniem

3

16 M.11.01.04 Stoskow 422,619 m
X X Odwodnienie X X
17 M.11.01.00 Odwodnienie wykopow 1,000 ryczatt
X X Stal zbrojeniowa X X
18 M.12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-IlIN 39,231 t
X X Kotwy talerzowe X X
19 M.20.01.06 Montaz kotew talerzowych 38,000 szt
X X Beton klasy C12/15 X X
20 M.13.02.02 Warstwy podktadowe z betonu klasy C12/15 bez deskowania 26,104 m3
X X Beton klasy C20/25 X X

Wykonanie warstwy betonu ochronnego na ptytach 3
21 M.13.01.05 przejsciowych z betonu klasy C20/25 w deskowaniu 7,040 m
22 M.13.01.05 | Wykonanie Scianki oporowej stozka nasypu 7,200 m3
X X Beton klasy C25/30 X X

Wykonanie belek podwalinowych pod ptyty przejSciowe z 5
23 M.13.01.05 betonu klasy C25/30 w deskowaniu 1,680 m
X X Beton klasy C30/37 X X
24 M.13.01.05 Wykonanig taw fundamentowych z betonu klasy C30/37 w 77,000 m

deskowaniu
25 M.13.01.05 Wykonanig korpusdw przyczotkow z betonu klasy C30/37 w 40,885 m

deskowaniu

Wykonanie $cian bocznych przyczétkdéw z betonu klasy 3
26| MA301.05 1 630/37 v deskowaniu 12:349 m
97 M.13.01.05 Wykonanig ptyty wspotpracujacej z betonu klasy C30/37 w 46,353 m?

deskowaniu
28 M.13.01.05, | Wykonanie kap opasek z betonu klasy C30/37 z dodatkiem 6.961 m

M.12.01.03 | fibry polimerowo-bazaltowej w deskowaniu ’

bazaltowej

X X Prefabrykowane belki mostowe X X
Montaz prefabrykowanych belek sprezonych typu KUJAN NG-

29 M.13.03.01 12 0 dhugosci L = 9.5 m 11,000 szt

X X Prefabrykowane plyty przejsciowe X X
Montaz prefabrykowanych ptyt przejsciowych o wymiarach

30 | m130301 |400x0,98x0,30m zbetonu klasy C25/30 wraz z 16,000 | element
wypetnieniem stykow ptyt z potkami ustrojow niosacych masg
trwale plastyczng

X X Deski gzymsowe X X

M.19.01.06 Montaz desek gzymsowych, zelbetowych, prefabrykowanych
31 M12'01 '03’ 0 wymiarach 8x65 cm z dodatkiem fibry polimerowo- 31,480 m

Powlokowe izolacje bitumiczne "na zimno"
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Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementow

32 M.15.01.01 betonowych obiektu mostowego poprzez pokrycie warstwg 453,022 m?
epoksydowo-bitumiczna

X X Hydroizolacje zgrzewalne X X

33 M.15.02.01 Wykonanie izolacji Z papy ;grzewalnej na betonowych 152,658 m2
ptaszczyznach poziomych i pionowych

X X Nawierzchnie z zywic epoksydowo-poliuretanowych X X

34 M.15.03.01 kaonanie nawierzchni grubosci 4 mm z zywic epoksydowo- 22,698 m2
poliuretanowych

X X Powierzchniowe zabezpieczenie betonu X X

35 M.20.01.02 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 171,502 m?

geowtdkniny i grysu otaczanego zywicq

X X Saczki dla odwodnienia izolacji X X
36 M.16.01.03 MontaZz sgczkéw odwodnieniowych 2,000 szt
X X Drenaz X X
37 M.16.01.03 Wykonanie drenazu podtuznego i poprzecznego z 58,500 m

X X Lozyska elastomerowe X X

38 M.17.01.02 Dostawa i montaz tozysk elastomerowych 8,000 szt

X X Dylatacje bitumiczne X X

39 M.18.01.01 aﬂ]ataqe bitumiczne nawierzchni jezdni i chodnikéw 500/300 14,000 m

X X Krawezniki X X
Ustawienie kraweznikéw kamiennych uktadanych na zaprawie

40 M.19.01.01 niskoskurczowej gr. 2 cm z wypetnieniem spooin pomiedzy 19,400 m
kraweznikami

X X Barieroporecze na obiektach mostowych X X

41 M.19.01.03 Montaz barieroporeczy N1-W1-B wraz z montazem kotew 31,480

‘

wplywem temperatury na styku kraweznik-nawierzchnia

X X Nawierzchnie drogowe X X
42 D.05.03.05 Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego gr. 4,5 cm 67,900 m?
Warstwa $cieralna nawierzchni, wykonania z mieszanek )
43 D.05.03.13 mineralno-bitumicznych typu SMA gr. 5 cm 67,900 m
44 D.05.03.13 Utozenie tasm bitumicznych wulkanizujacych sie pod 19.400 m

nasypow

X X Inne roboty mostowe X X
45 D.08.05.00 Wykonanie $ciekow skarpowych 12,000 m
46 M.20.01.20 Umocnienie dna i brzegdw rzeki narzutem kamiennym 95,000 m?
47 M.20.01.11 Umocnienie stozkdw przyczotkéw ptytami azurowymi 23,550 m?
48 M.20.01.20 Whicie palikéw sosnowych pod $cianki oporowe stozkdw 32,000 sot
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Nazwa i adres Wykonawcy

(pieczgé firmowa)

Zatacznik nr 9c

PRZEDMIAR ROBOT
dotyczy:  postepowania o udzielenie zamowienia publicznego dla zadania pn.: ,,Przebudowa
dwéch obiektéw mostowych w ciagu drogi powiatowej nr 5201W Plock — Zagoty —
Bonistaw wraz z dojazdami”
OBIEKT MOSTOWY MD-2 W KM 1+757,53
Lp Nr Specyfikac;ji Opis pozycji llos¢ J.m.

Wywozem gruzu

X X Wymagania og6lne X X

1 DM.00.00.00 | Koszt dostosowania si¢ do wymagan DM.00.00.00 1,000 ryczatt

X X Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych X X

9 D.01.01.01 + GG- | Kompleksowa obstuga geodezyjna wraz z inwentaryzacjq 1,000 ryczalt

00.12.01 powykonawczg

X X Roboty rozbiorkowe X X

3 D.01.02.03 Rozbidrka balustrad stalowych wraz z wywozem 26,400 m

4 D.01.02.04 Rozbidrka nawierzchni bitumicznej gr. 14 cm wraz z wywozem 87,875 m?

5 D.01.02.03 Rozbidrka kap chodnikowych, wraz z wywozem 3,294 m3

6 D.01.02.03 Rozbidrka zelbetowej ptyty pomostu gr. 12 cm, wraz z 11330 m?
wywozem gruzu

7 D.01.02.03 Rozbiorka zelbetowych poprzecznic, wraz z wywozem 3,093 m3

8 D.01.02.03 Demontaz prefabrykowanych belek zelbetowych CZDP Lc = 5,000 kol
9,25 m, wraz z wywozem

9 D.01.02.03 Rozbidrka konstrukcji zelbetowej scianek zaplecznych mostu, 3.420 m?
wraz z wywozem gruzu

10 D.01.02.03 Rozbidrka konstrukcji zelbetowej przyczétkéw mostu, wraz z 81.153 m?

stozkow

X X Pale fundamentowe X X
Wykonanie pali wielkosrednicowych z betonu klasy C25/30 o

11 M.11.02.02 $rednicy 1100 mm, dtugosci L = 6 m, zbrojonych koszami ze 96,000 m
stali klasy A-llI N

12 M.11.02.02 Iniekcja podstawy pala 16,000 szt

13 M.11.03.06 | Wykonanie probnego obcigzenia pali 2,000 kpl

X X Scianki szczelne X X

14 M.11.06.01 Wykonanie tymczasowych $cianek szczelnych 72,000 m

X X Roboty ziemne X X

15 M.11.01.00 | Wykonanie wykopow pod tawy fundamentowe 573,000 m3

16 M.11.01.04 Zasypanie wykopow fundamentowych wraz z wykonaniem 399,112 m?




X X Odwodnienie X X
17 M.11.01.00 Odwodnienie wykopow 1,000 ryczatt
X X Stal zbrojeniowa X X
18 M.12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-llIN 41,461 t
X X Kotwy talerzowe X X
19 M.20.01.06 Montaz kotew talerzowych 38,000 szt
X X Beton klasy C12/15 X X
20 M.13.02.02 Warstwy podktadowe z betonu klasy C12/15 bez deskowania 26,224 m3
X X Beton klasy C20/25 X X
Wykonanie warstwy betonu ochronnego na ptytach s
2 M.13.01.05 przejsciowych z betonu klasy C20/25 w deskowaniu 7,040 m
22 M.13.01.05 | Wykonanie Scianki oporowej stozka nasypu 8,640 m3
X X Beton klasy C25/30 X X
Wykonanie belek podwalinowych pod piyty przejSciowe z 3
23 M.13.01.05 betonu klasy C25/30 w deskowaniu 1,680 m
X X Beton klasy C30/37 X X
24 M.13.01.05 Wykonanit_e taw fundamentowych z betonu klasy C30/37 w 77,000 m?
deskowaniu
25 M13.01.05 Wykonanig korpusdw przyczotkow z betonu klasy C30/37 w 60,754 m?
deskowaniu
2% M13.01.05 Wykonanie $cian bogznych przyczotkow z betonu klasy 15,867 m?
C30/37 w deskowaniu
97 M13.01.05 Wykonani(_e ptyty wspotpracujacej z betonu klasy C30/37 w 46,353 m?
deskowaniu
28 M.13.01.05, | Wykonanie kap opasek z betonu klasy C30/37 z dodatkiem 6.961 m?
M.12.01.03 | fibry polimerowo-bazaltowej w deskowaniu ’

bazaltowej

X X Prefabrykowane belki mostowe X X

2 M.13.03.01 Montaz prqfqbry_kowanych belek sprezonych typu KUJAN NG- 11,000 st
12 0 dhugosciL=9,5m

X X Prefabrykowane plyty przejsciowe X X
Montaz prefabrykowanych ptyt przejsciowych o wymiarach
4,00 x 0,98 x 0,30m z betonu klasy C25/30 wraz z

30 M.13.03.01 wypetnieniem stykow ptyt z potkami ustrojow niosacych masg 16,000 element
trwale plastyczng

X X Deski gzymsowe X X

M.19.01.06 Montaz desek gzymsowych, zelbetowych, prefabrykowanych
31 M. 12‘ 01' 03’ 0 wymiarach 8x65 cm z dodatkiem fibry polimerowo- 31,480 m

Powtokowe izolacje bitumiczne "na zimno"
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Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementow

32 M.15.01.01 betonowych obiektu mostowego poprzez pokrycie warstwa, 535,009 m?
epoksydowo-bitumiczna

X X Hydroizolacje zgrzewalne X X

3 M.15.02.01 Wykonanie izolacji Z papy ;grzewalnej na betonowych 152,658 m2
ptaszczyznach poziomych i pionowych

X X Nawierzchnie z zywic epoksydowo-poliuretanowych X X

34 M.15.03.01 kaonanie nawierzchni grubosci 4 mm z zywic epoksydowo- 22,698 m2
poliuretanowych

X X Powierzchniowe zabezpieczenie betonu X X

35 M.20.01.02 | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 189,606 m?

X

geowtokniny i grysu otaczanego zywicq

Lozyska elastomerowe

X X Saczki dla odwodnienia izolacji X X
36 M.16.01.03 MontaZz sgczkéw odwodnieniowych 2,000 szt
X X Drenaz X X
37 M.16.01.03 Wykonanie drenazu podiuznego i poprzecznego z 58,500 m

38

M.17.01.02

Dostawa i montaz tozysk elastomerowych

8,000

szt

X X Dylatacje bitumiczne X X

39 M.18.01.01 E]):Tl]ataqe bitumiczne nawierzchni jezdni i chodnikéw 500/300 14,000 m

X X Krawezniki X X
Ustawienie kraweznikéw kamiennych uktadanych na zaprawie

40 M.19.01.01 niskoskurczowej gr. 2 cm z wypetnieniem spooin pomiedzy 19,400 m
kraweznikami

X X Barieroporecze na obiektach mostowych X X

41 M.19.01.03 Montaz barieroporeczy N1-W1-B wraz z montazem kotew 31,480

‘

wplywem temperatury na styku kraweznik-nawierzchnia

X X Nawierzchnie drogowe X X
42 D.05.03.05 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego gr. 4,5 cm 67,900 m?
Warstwa $cieralna nawierzchni, wykonania z mieszanek )
43 D.05.0313 mineralno-bitumicznych typu SMA gr. 5 cm 67,900 m
44 D.05.03.13 UtoZenie tadm bitumicznych wulkanizujacych sie pod 19.400 m

nasypow

X X Inne roboty mostowe X X
45 D.08.05.01 Wykonanie $ciekow skarpowych 22,500 m
46 M.20.01.20 Umocnienie dna i brzegdw rzeki narzutem kamiennym 140,000 m?
47 M.20.01.11 Umocnienie stozkow przyczotkéw ptytami azurowymi 42,984 m?
48 M.20.01.20 Whicie palikéw sosnowych pod $cianki oporowe stozkdw 52,000 sat

55




Rozdzial 111
ZDP.T.2931/.../20...

UMOWA Nr292/..../2014

zawarta w Plocku w dniu ... ............ 2014 roku pomiedzy:

Powiatem Plockim - Zarzadem Drég Powiatowych w Plocku, z siedzibg w Ptocku przy ul.
Bielskiej 59, NIP 774-24-18-879, REGON 610946222, zwanym dalej ,,Zamawiajacym’,
reprezentowanym przez pelnomocnych przedstawicieli:
1. Pan Jan Ciastek — Wicestarosta Ptocki
2. Pan Marcin Blaszczyk — Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych w Plocku
przy kontrasygnacie Pani Marii Jakubowskiej — Skarbnika Powiatu

T z siedzibg W ... wpisang do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, bedagcym platnikiem VAT nr
NIP .o, i uprawnionym do wystawiania faktur VAT,

reprezentowanym przez pelnomocnego przedstawiciela:

Lo Pan .o e

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

w wyniku rozstrzygnigtego przetargu i wyboru oferty, dokonanego w dniu ........ 2014 roku w
trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z p6zn. zm.), nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest zadanie pn. ,,Przebudowa dwoch obiektow mostowych w ciagu
drogi powiatowej nr 5201W Plock — Zagoty — Bonistaw wraz z dojazdami”

2. Szczegélowy zakres i spos6b wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem
zamoéwienia okre$laja nizej wymienione dokumenty stanowigce integralng cz¢$¢ umowy:

a) dokumentacja projektowa,

b) SST

¢) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
d) oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy w terminach i w zakresie okreslonym w
harmonogramie rzeczowo — finansowym sporzadzonym przez Wykonawce, ktory stanie si¢
zatgcznikiem do umowy.

4. Harmonogram, o ktérym mowa w pkt 3 Wykonawca jest zobowiazany opracowac i dostarczy¢
Zamawiajacemu do akceptacji najpézniej w dniu podpisania umowy.

§2
Termin wykonania zamowienia
Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamdwienia zostal zrealizowany w terminie: od dnia
podpisania umowy do dnia 19 grudnia 2014 roku.

§3
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie w formie
ryczattu w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny.
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Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w pkt 1, za zrealizowanie calosci przedmiotu
umowy okreslonego w § 1, zgodnie ze ztozong ofertg przedstawiong przez Wykonawce, w
wysokosci:

NEtLO: ....iviiiiiii i zt

STOWNIE: ..o

podatek VAT ....% tj. ..ccocevieiiinin.n. zt

stownie: ...

brutto: ................ z

Wynagrodzenie powyzsze jest ostateczne, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie
realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglgdnia wszystkie prace i czynnosci, ktére sg niezbedne
do osiggnigcia zaktadanych parametréw technicznych przy przekazaniu obiektu do eksploataciji.
Ryczalt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

§4

Umowy o podwykonawstwo

1.

2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyl obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych czegsci zamdwienia na roboty budowlane, Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacje czgsci zamdéwienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w
ofercie takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom;

b) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie;

¢) wskaza¢ innych podwykonawcdéw niz przedstawieni w ofercie;

d) zrezygnowac z podwykonawstwa.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdélnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy
zawarli:

— zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane lub
— przedlozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zaplaci bezposrednio podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z tre$cia
umowy o podwykonawstwie.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatno$ci od wykonawcy od zaplaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od

zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamOwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego podwykonawcy lub inny dokument
wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia oséb
zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespelniajacej wymagan okreslonych w pkt 4 i 5 oraz w SIWZ.

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o
Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane nie zglosi na pisSmie zastrzezen,
uwaza sie¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedlozenia mu kopii umowy, zglasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 8.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w pkt. 11, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zam6wienia na roboty budowlane jest
zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia, po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy
zaplaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze niz 30 dni. Obowigzkowi temu nie podlegaja umowy o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego, nie wigkszej jednak niz 50 000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w pkt 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w §11 pkt 2.
Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.
Zasady dotyczace podwykonawcéw maja odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcow.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkéw
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych w postegpowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
podwykonawcy robét.
Jezeli zobowigzania podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materialami, obejmuje okres dluzszy niz okres gwarancyjny ustalony w umowie,
Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego
dokona¢ cesji na jego rzecz korzysci wynikajacych z tych zobowigzan.
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§5
Wyplata wynagrodzenia

1. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w
terminach ptatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.

2. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nast¢puje na
konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze VAT na podstawie:

a) faktury czgdciowej wystawionej po zakonczeniu i odbiorze kolejnych elementéw lub
etapéw robot wedlug ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego po odbiorze i
podpisaniu protokolu czesciowego odbioru robot stanowigcych do 50% wartoSci
przedmiotu umowy;

b) faktury koficowej za wykonane roboty budowlane bedace przedmiotem umowy,
wystawionej po odbiorze i podpisaniu protokolu odbioru koncowego, rozliczajacej
pozostatg czgs¢ wynagrodzenia.

3. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z faktura VAT o$wiadczenia
Podwykonawcéw lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom
(Dalszym Podwykonawcom). Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak
zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
Podwykonawcow wynikajagcych z Uméw o podwykonawstwo dotyczacych robét
budowlanych bedacych przedmiotem zamdéwienia.

4. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawcg, Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty
budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu po§wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w pkt 4. w
terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

6. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 5., Zamawiajacy
moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zapflaty.

7. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

8. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich
(PLN).

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 4, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

10. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu niniejszej umowy, w tym m. in.:

— koniecznych zaswiadczen,

— dzierzaw terenu,

— wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z zatwierdzonym

projektem organizacji ruchu na czas budowy,

— ubezpieczen budowy,

— nadzoréw specjalistycznych,

— organizacji i utrzymania zaplecza budowy,

— zagospodarowania odpaddéw zgodnie z przepisami szczegllnymi,
Ryzyko co do poprawnosci kalkulacji ceny adekwatnej do rozmiaru przedmiotu zaméwienia
ponosi Wykonawca.
Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, nawet, gdy w chwili zawierania
umowy nie mozna byto prawidtowo przewidzie¢ i oceni¢ rozmiaru i kosztéw prac wykonawcy.
Nalezno$s¢ Wykonawcy wynikajgca ze ztozonej faktury platna begdzie przez Zamawiajacego
przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od daty zlozenia
prawidtowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiajacego.
Strony ustalajg, ze zaptata nastepuje z dniem obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, ktérej
faktura dotyczy.
Zamawiajacy ma prawo potracania swoich naleznosci z faktury Wykonawcy.

§6

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczaltowego brutto co stanowi kwote .................... zt,
STOWIIE: ..o

Zabezpieczenie stuzy zaspokojeniu kazdego rodzaju roszczen Zamawiajacego z tytulu nie
wykonania lub nienalezytego wykonania umowy w tym roszczen z tytutu gwarancji jako$ci.

W szczegdlnosci Zamawiajacy ma prawo potraca¢ z zabezpieczenia przystugujace mu kary
umowne, odszkodowania oraz pokrywacé koszty robét wykonanych w ramach wykonawstwa
zastgpczego.

70% kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w pkt 1, pomniejszonej o potrgcenia dokonane przez
Zamawiajacego zgodnie z pkt 3 lub, podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy.

Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w pkt 1, pomniejszonej o potracenia
dokonane przez Zamawiajgcego zgodnie z pkt 3, podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy nie
p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Koszty operacji bankowych ponosi Wykonawca.

§7

Obowigzki Zamawiajacego

1.

ok w

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przekazania Wykonawcy:

— dokumentacji projektowej i SST w dniu podpisania umowy.

— dziennika budowy w dniu przekazania terenu budowy.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy nie
poézniej niz w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do terminowego dokonywania odbioréw robdt budowlanych.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do informowania na biezaco Wykonawcy o wszelkich zmianach
1 sytuacjach, ktére moglyby wplyna¢ na wykonanie przedmiotu umowy,
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty.
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7. Zamawiajacy w razie potrzeby bedzie organizowac narady koordynacyjne w trakcie realizacji
przedsiewziecia w terminach uzgodnionych z Wykonawcg aby zapewni¢ prawidtowg realizacje
zamOwienia.

§8

Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do terminowego wykonania robdt budowlanych zgodnie z
niniejsza umowa.

2. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji rob6t zgodnie z niniejsza umowg, z nalezyta
staranno$cig, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, wskazaniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, przepisami ustawy Prawo budowlane, obowigzujagcymi w
Rzeczpospolitej Polskiej normami, przepisami BHP i przeciwpozarowymi oraz z innymi aktami
prawnymi obowigzujagcymi w RP.

3. Wykonawca jest gospodarzem na terenie prowadzonych robét od daty przejecia terenu budowy
do czasu oddania Zamawiajagcemu na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane, a
w szczegllnosci jest zobowigzany do:

a) koordynowania jako Wykonawca wszystkich robdt objetych niniejszg umowa,

b) wlasciwego oznakowania robot wedlug zatwierdzonego projektu czasowej organizacji
ruchu,

c) zapewnienia na wlasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w
rejonie prowadzonych robdt objetych umowa i utrzymania oznakowania w nalezytym
stanie,

d) ochrony mienia oraz przestrzegania przepiséw pozarowych na terenie budowy i zaplecza
socjalnego,

e) przestrzegania przepisOw oraz nadzor nad higieng i bezpieczenstwem pracy na terenie
budowy i zaplecza socjalnego,

f) przestrzegania porzadku i czysto$ci wymaganych odpowiednimi przepisami,

g) sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

h) usunigcia ewentualnych szkéd powstatych w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

1) zorganizowanie zaplecza budowy (oznaczenie terenu budowy i zlikwidowanie go po
zakonczeniu budowy, ochrona znajdujgcego si¢ na terenie budowy mienia oraz
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa pracy),

4. Wykonawca o$wiadcza i za o$wiadczenie to bierze petng odpowiedzialnos¢, ze wszyscy
pracownicy wykonujacy przedmiot umowy i zatrudnieni na terenie budowy posiadaja:

a) odpowiednie do zakresu umowy kwalifikacje zawodowe,

b) aktualne badania lekarskie,

c¢) sa przeszkoleni w zakresie BHP i przepiséw pozarowych,

d) sa ubezpieczeni od nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

5. Wykonawca pokryje koszty zwigzane ze zuzyciem energii elektrycznej i wody w trakcie
trwania umowy oraz organizowaniem budowy i ochrong mienia.

6. Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materialy i wykonane roboty objete
przedmiotem umowy.

7. Wykonawca terminowo usunie usterki oraz wady powstate i stwierdzone podczas kontroli,
odbioréw, a takze w okresie gwarancji i rekojmi.

8. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o gotowos$ci do odbioru
robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu.

9. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o koniecznos$ci
wykonania robét dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania.

10. Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia pisemnych informacji na zagdanie Zamawiajacego o

stanie swoich zobowigzah wobec podwykonawcéw.
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11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego i Wykonawce dokumentacji projektowej w przypadku
stwierdzenia wady dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej realizowany jest przedmiot
zamOwienia.
W przypadku zastgpienia materialéw wystepujacych w projektach innymi, spelniajagcymi
wszelkie wymagania i parametry techniczne okreslone w dokumentacji technicznej Wykonawca
uzyska zgode Projektanta i Zamawiajagcego. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci
udowodnienie "rownowazno$ci" zastosowanych materiatéw spoczywa na Wykonawcy.
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyng¢ na jakos$¢ lub termin
zakonczenia robét.
Wykonawca wykonuje na wlasny koszt wszelkie badania laboratoryjne.
Wykonawca przekaze certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne wbudowanych
materialéw, protokoty badan, atesty, po zakonczeniu rob6t objetych odbiorem czesciowym lub
koncowym zgodnie z wymaganiami norm i obowigzujacych przepiséw.
Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza.
Brak dokumentéw wymienionych w pkt. 15 i 16 bedzie podstawg do odmowy odbioru
koncowego rob6t przez Zamawiajagcego oraz stanowic¢ bedzie nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy uprawniony bedzie takze do wstrzymania zaptaty za roboty do czasu uzupetnienia
powyzszych dokumentow.
Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt uporzadkowac teren
budowy i zlikwidowa¢ wtasne zaplecze budowy.
Wykonawca ma prawo zatrudnienia na budowie zaakceptowanych przez Zamawiajacego
podwykonawcdw, jest jednak odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania kazdego
podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracownikow najemnych i robotnikéw w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych przedstawicieli,
pracownikow najemnych lub robotnikéw.
Wykonawca zapewni Zamawiajagcemu mozliwos¢ statej kontroli prowadzonych robét i bedzie
stosowat si¢ do wszelkich polecen i instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczacych
przedmiotu umowy, zgodnych z prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskie;j.
Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robdt budowlanych opracuje i przekaze
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego plan zapewnienia jakosci.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy dokumenty
niezbedne do zlozenia do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o rozpoczeciu robot
budowlanych tj;
— plan BIOZ wykonany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
— oryginal o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajacego sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przejecie obowigzkow kierownika budowy,
— poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopic uprawnien osoby petnigcej funkcje
kierownika budowy oraz za$wiadczenie, ze jest cztonkiem Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

§9

Koordynacja i odbiér robét

1.

2.

Inspektorem nadzoru inwestorskiego rob6t budowlanych ze strony Zamawiajgcego jest Pan
.............................. ,stelefon stacjonarny 24 ................... telL. kom. ...................
Wykonawca wyznacza kierownika budowy/rob6t odpowiedzialnego za kierowanie budowa, w
0sobie ..........oee.... , posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowe]
upowazniajagce do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tel.
kom. ...l Jako  kierownika  rob6t  drogowych  wyznacza @ sig
............................... , posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowe;j
upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tel.
kom. ..o
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Kierownik budowy dziata w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu umowy osoby pelnigcej obowigzki kierownika budowy
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 3 dni od daty przedlozenia propozycji
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych oséb beda spelnia¢ warunki
udzialu w postgpowaniu zawarte w SIWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana jw. winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie
wymaga aneksu do umowy.

W przypadku zmiany w trakcie realizacji przedmiotu umowy osoby petnigcej funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego zmiana ta nie stanowi zmiany umowy, a Zamawiajacy
poinformuje o tym fakcie Wykonawce.

Odbior czesciowy

8. Odbiorom cze$ciowym podlegaja elementy lub etapy robodt podlegajace rozliczeniom.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru
czegsciowego wpisem do dziennika budowy oraz na pisSmie z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni
roboczych.

10. Zamawiajacy dokonuje odbioru (sprawdzenia rob6t) w terminie do 3 dni roboczych od daty
pisemnego powiadomienia o gotowosci do odbioru.

11. W przypadku ujawnienia wad odbidr czgsciowy zostanie wstrzymany do czasu ich usunigcia w
ustalonym protokolarnie terminie.

12. Dokumenty, o ktérych mowa w § 8 pkt 14 i 15 powinny by¢ przekazane Zamawiajacemu
najpézniej w dniu rozpoczgcia odbioréw czgsciowych pod rygorem odmowy odbioru robot
przez Zamawiajacego.

13. Koszty odkrycia wykonanych elementéw robdt ulegajacych zakryciu a nie zgloszonych do
odbioru obcigzaja Wykonawce.

14. Odbidr czeSciowy zostaje stwierdzony na piSmie w formie protokolu czgsciowego odbioru
rob6t, podpisanego przez strony umowy.

Odbiér koncowy

15. Zakonczenie rob6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy Wykonawca zglosi wpisem do
dziennika budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

16. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koncowego.

17. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego w terminie nie dluzszym niz 7 dni od
powiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego.

18. Jezeli Wykonawca nie zakonczy robét w terminie okreslonym w umowie Zamawiajacemu
przystuguje prawo naliczania kar umownych wedlug stawek okreslonych w warunkach umowy,
za kazdy dzien opdznienia, ktéry uptynie pomigdzy koncowg data umownego terminu
zakonczenia robot, a rzeczywistg datg zakonczenia robét.

19. Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszystkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych wad.

20. Jezeli w toku czynnosci odbioru ostatecznego zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy
przerwie czynnosci odbioru ostatecznego, ustalajgc z Wykonawca termin usuni¢cia wad. Data
stwierdzenia usuni¢cia wad jest terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego
zamoéwienia. Wyznaczenie terminu na usuni¢cie wad nie powoduje zaprzestania naliczenia kar
umownych.

21. Data podpisania bezusterkowego protokotu odbioru konicowego, a w przypadku wystapienia
usterek data ich usunigcia, jest datg zakonczenia realizacji robdt objetych niniejsza umowa.

22. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia moze odméwi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad,
b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
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23.

24.

25.

— jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub ponownie zgdac jej wykonania.
Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszystkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak rowniez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych wad.
Strony zgodnie ustalajg, iz brak przystgpienia wykonawcy do usuni¢cia wad badz przystgpienia
do realizacji umowy w terminie 14 dni od pisemnego wezwania wykonawcy, upowaznia
zamawiajgcego do wykonawstwa zastepczego ktérego koszty ostatecznie ponosi wykonawca.
Inspektor nadzoru inwestorskiego obowigzany jest sprawdza¢ wykonanie rob6t i o wykrytych
wadach powiadamia¢ niezwlocznie Wykonawce, bez oczekiwania na zgloszenie etapu robot
do odbioru Iub odbioru koncowego.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego
reprezentujgcego Zamawiajgcego o usunieciu wad.

§10

Gwarancja

1.

Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres 36
miesiecy, ktéry rozpoczyna si¢ od nastepnego dnia po podpisaniu bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

W okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego
usuni¢cia wad w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na pi$mie. Jezeli nie bedzie
mozliwe zachowanie tego terminu, zostanie on ustalony przez Strony.

Wykonawca w ramach rgkojmi za wady i gwarancji jakosci zobowigzuje si¢ dokonywac
bezptatnych napraw przedmiotu umowy lub wymieni¢ elementy wadliwe na nowe wolne od
wad.

W przypadku nieusuni¢cia wad przez Wykonawce we wskazanym terminie lub niestawienia si¢
Wykonawcy na przeglad, Zamawiajacy dokona ich usuni¢cia we wlasnym zakresie, obcigzajac
kosztami Wykonawce.

Strony ustalaja, ze:

a) przed uplywem 1 i 3 roku gwarancji Zamawiajacy powota komisje do dokonania
przegladu w celu stwierdzenia ujawnionych w tych okresach wad i usterek. Zamawiajacy
ma prawo do wyznaczenia dodatkowego terminu dokonania przegladu w celu
stwierdzenia wad i usterek. Wykonawca usunie stwierdzone wady i usterki w ustalonym
migdzy Stronami terminie wedlug zaakceptowanej przez Zamawiajgcego technologii
rob6t. Brak przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym terminie upowaznia
Zamawiajacego do sporzadzenia jednostronnego protokotu z przegladu ze skutkami dla
obu stron.

b) w przypadku ujawnienia wad lub usterek, stwarzajacych zagrozenie bezpieczefistwa lub
znaczng ucigzliwo$¢ dla uzytkownikéw, powolywane beda komisje awaryjne.
Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy ujawnione wady lub usterki, a ich usunigcie
zostanie wykonane w ustalonym migdzy Stronami terminie jednak nie dtuzszym niz 14
dni, wedtug zaakceptowanej przez Zamawiajacego technologii robét,

c¢) z kazdego przegladu Strony sporzadza protokot, ktérego zapisy stanowic¢ bedg podstawe
do podjecia dziatan w nim okres§lonych,

d) zapisane w protokotach wady i usterki Wykonawca usunie nieodptatnie.

W przypadku nie przystapienia, w terminie okreslonym w pkt 5, do usunigcia wad, Strony
ustalajg, iz Wykonawca upowaznit Zamawiajacego do usuni¢cia wad na koszt Wykonawcy.
(Zamawiajacy ma prawo zleci¢ ich usuniecie osobom trzecim na koszt Wykonawcy, poprzez
potracenie wartosci rob6t z zabezpieczenia zgodnie z § 6 pkt 3. Zamawiajagcy w takim
przypadku ma prawo pokry¢ koszty usunigcia wad z udzielonego mu zabezpieczenia lub moze
dochodzi¢ zwrotu kosztéw bezposrednio od Wykonawcy. Na 3 dni przed wprowadzeniem
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wykonawstwa zastepczego, Zamawiajacy przekaze na pisSmie Wykonawcy informacje w
sprawie.
§ 11

Odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza i kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za opdznienie w oddaniu przedmiotu
umowy w wysokos$ci 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzieh opdznienia.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci:

a) 0,5 % warto$ci umowy w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji
jakosci lub rekojmi za kazdy dzien opdznienia ponad termin ustalony przez strony w
ktérym wada miata by¢ usunieta,

b) 10 % wartosci umowy, w przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajgcego z
przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

c) 0,1 % wartosci umowy z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

d) 0,1 % warto$ci umowy z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

e) 0,1 % warto$ci umowy z tytutu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

f) 0,1 % wartosci umowy z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty — w wysokosci 0,1% wartosci umowy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajagcego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto z
zastrzezeniem § 12 pkt 1.

4. Za nieterminowa realizacje faktury Wykonawcy przystluguja od Zamawiajacego odsetki
w wysokos$ci ustawowe;j.

5. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w § 6 pkt 1 przepada na rzecz Zamawiajacego w przypadku
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od
usuni¢cia w okresie gwarancji wad lub ujawnienia si¢ wady nieusuwalnej, przepada na rzecz
Zamawiajacego zabezpieczenie w czg¢sci okreslonej w § 6 pkt 6.

6. Postanowienia powyzsze nie wylaczajg odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy za
wszelkie szkody powstalte z tytulu nienalezytego lub nieterminowego wykonywania niniejszej
umowy, a w szczeg6lnosci za wady zmniejszajace warto$¢ lub uzyteczno$¢ przedmiotu umowy
w czesci przewyzszajacej zabezpieczenia i kary umowne. W przypadku, gdy kary umowne nie
pokrywajg poniesionej przez Zamawiajgcego szkody, moze on dochodzi¢ odszkodowania na
zasadach og6lnych.

§12

Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli:

a) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy,

¢) Wykonawca nie rozpoczal robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

d) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie przedmiotu umowy na
okres dluzszy niz 7 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie
podjat ich w terminie 7 dni od dodatkowego wezwania,

e) czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
Wykonawca,
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f) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob niezgodny ze Specyfikacjg Istotnych
Warunkéow Zamowienia, Szczegélowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych lub niniejszg umowa powodujac ich wadliwo$¢, i pomimo
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego
odpowiedni termin do ich usuni¢cia nie dokonuje ich naprawy,

g) Wykonawca nie przedstawia Programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego
przez Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do jego
przedstawienia lub realizacji jego postanowien,

h) Wykonawca nie realizuje prac gwarantujacych ich wykonanie w ustalonych terminach
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

i) jezeli suma kar umownych za zwloke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 %
wynagrodzenia umownego brutto.

2. W wypadku rozwigzania umowy Wykonawce i1 Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty rozwigzania umowy Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji rob6t w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia, brak przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym terminie upowaznia
Zamawiajacego do sporzadzenia jednostronnego protokotu z przegladu ze skutkami dla
obu stron.

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktdrej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy;

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatléw, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do
realizacji innych robét nie objgtych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zglosi do odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
odpowiedzialnos$ci nie ponosi oraz niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone,

e) Zamawiajgcy w razie rozwigzania umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostalty wykonane do dnia odstapienia od umowy.

Odstapienie od umowy, pod rygorem niewazno$ci winno nastgpic¢ na pismie.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowys;

5. W razie konieczno$ci:

a) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub

b) koniecznos$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% warto§ci umowy

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub

ktérzy zawarli przedlozone Zamawiajagcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W odstgpienia od umowy majg zastosowanie postanowienia:

a) Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci

umowy,

b) Zamawiajacy zobowigzany jest do odebrania bezusterkowo wykonanych roboét.

W

=

§13
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane
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10.

W przypadku konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym i nieprzekraczajacych tacznie 50% wartos$ci realizowanego zamoéwienia,
niezbednych do jego prawidlowego wykonania, ktérych wykonanie stato si¢ konieczne, na
skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia Zamawiajacy powierzy ich wykonanie
dotychczasowemu Wykonawcy na podstawie odrgbnej umowy przy jednoczesnym zachowaniu
tych samych norm, standardéw i parametréw.

Podstawg do okreSlenia zakresu rzeczowego zamodwienia dodatkowego jest protokét

konieczno$ci sporzadzony przez Zamawiajgcego, podpisany przez kierownika robdt i

upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Podstawg do okreslenia wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy 2z tytulu

wykonywania zaméwien dodatkowych sg kosztorysy ofertowe, sporzadzone przez Wykonawce,

sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 3, podstawg do kalkulacji wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy beda:

a) ceny jednostkowe robot tozsamych ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

b) w przypadku braku cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym - ceny jednostkowe robot
nie wyzsze niz $rednie ceny obowigzujace dla wojewddztwa mazowieckiego wynikajace z
ogolnodostepnych publikacji branzowych, obowigzujgce w dacie ustalania wynagrodzenia
za wykonanie rob6t budowlanych.

W przypadku braku mozliwosci ustalenia wynagrodzenia w sposéb, o ktérym mowa

w pkt 4 lit. a) i b) Wykonawca zobowiazany jest dokona¢ kalkulacji cen jednostkowych robot

metodg kalkulacji szczegétowej przyjmujac:

a) stawki roboczogodzin, narzuty kosztéw posrednich i zysku, ceny materiatow i pracy sprzetu,

nie wyzsze niz $rednie stawki obowigzujace dla wojewddztwa mazowieckiego, wynikajace
z og6lnodostepnych publikacji branzowych, obowigzujace w dacie ustalania wynagrodzenia.

Jezeli w publikacjach branzowych nie ujeto niezbednych
do dokonania kalkulacji cen to wynagrodzenie ustala si¢ wedlug cen producentéw albo
handlowcoéw, cen baz sprzgtowo-transportowych albo ustugodawcow,

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego,

b) katalogi nakltadéw rzeczowych (KNR, KNNR) wymieniane w §rodowiskowych metodach
kosztorysowania robét i jako uzupelniajgce katalogi na prawach norm zaktadowych oraz
analiz¢ indywidualng — do ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zaniechania okreslonych robét, ktérych wykonanie nie

jest niezbedne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia robot

zamiennych.

W przypadku zaniechania przez Zamawiajacego wykonania okre§lonych rob6t wynagrodzenie

ryczattowe, o ktéorym mowa w §3 pkt 2, zostanie pomniejszone o warto§¢ robét zaniechanych i

powiekszone o warto$¢ pozostatych robét, ktére beda wykonywane.

W przypadku konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym

mowa w §3 pkt 2, ulega zmianie o réznice¢ wartosci robdt zamiennych Zamawiajacy powierza

ich wykonanie dotychczasowemu Wykonawcy na podstawie aneksu do umowy.

Do okreslenia zakresu rzeczowego robét zamiennych oraz robdt zaniechanych oraz wysokos$ci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonania rob6t zamiennych, stosuje si¢

odpowiednio pkt 2 — 5.

Roboty zamienne nie stanowig rozszerzenia przedmiotu zamodwienia, w zwigzku

z powyzszym nie sg przedmiotem zamdwienia dodatkowego.

§ 14

Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie
bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.
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2.

W

w

Strony nie moga przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie
bez uprzedniej zgody pozostatych Stron, wyrazonej na pismie, z zastrzezeniem przepisOw
szczegOlnych.

§ 15
Wszelkie zmiany tre$ci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze mozliwo$¢ takiej zmiany zostata
przewidziana w SIWZ lub ogloszeniu o zamdéwieniu oraz zostaly okreslone warunki takiej
zmiany.

§16
sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo

zamowien publicznych, ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo budowlane.

§17

1. W razie powstania sporu na tle wykonywania umowy zamawiajacy jest zobowigzany
do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

2. Reklamacj¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego na
pismie.

3. Wykonawca ma obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez
Zamawiajgcego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgloszenia roszczenia, niedotrzymanie
tego terminu uwaza si¢ za uznanie reklamacji.

4. Ewentualne spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygac¢ bedzie Sad wtasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

5. Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

6. Umowa niniejsza zawiera .... ponumerowanych i parafowanych stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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