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w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

UMOWA NR …………….. 

 

W dniu …………….. 2013 roku w Nisku pomiędzy: 

Gminą i Miastem Nisko, Plac Wolności 14, 37 – 400 Nisko 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez: 

Burmistrza Gminy i Miasta – Pana mgr Juliana Ozimka 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pana mgr Tadeusza Dziewy 

 

a 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………. 

 

    

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 

14 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) została zawarta umowa 

następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi protokół wyboru Wykonawcy w drodze przetargu 

nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu ………….2013 roku. 

2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: „Budowa centrum 

sportowo-rekreacyjnego w Nowosielcu”. 

3. Przedmiot zamówienia określony w ust. 2 zostanie wykonany w oparciu o:  
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1) dokumentację projektową,  

2)  specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

4. Opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do materiałów przetargowych oraz 

oferta Wykonawcy. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą Umową warunkach, zgodnie z wymogami 

określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Jeden egzemplarz 

dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy.  

5. Zakres rzeczowy obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji 

technicznej i sztuki budowlanej takie jak np.: prace geodezyjne (tyczenie, inwentaryzacja 

powykonawczą, wyznaczenie kolizji itp.), przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. Stosownie do 

treści art. 652 K.c. wykonawca ponosi odpowiedzialność, na zasadach ogólnych, za szkody wynikłe 

na terenie budowy od chwili przejęcia terenu budowy aż do chwili oddania obiektu. Koszty z tego 

tytułu są ujęte w kosztach pośrednich wykonawcy robót. 

6. Roboty dodatkowe mogą być realizowane, tylko za pisemną zgodą Zamawiającego. Za roboty 

dodatkowe mogą być uznane te prace, które na etapie składania oferty nie można było przewidzieć 

przy dokonaniu aktu należytej staranności przez Oferenta. 

7. Roboty, które błędnie nie zostały ujęte w przedmiarze, a należy je wykonać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami lub sztuką budowlaną, aby przedmiotowe dzieło zostało wykonane, 

odebrane i spełniało swoje funkcje, nie zostaną zapłacone. 

8. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na której 

realizowany będzie  przedmiot zamówienia. 

9. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy specyfikację istotnych 

warunków zamówienia, wraz z dokumentacją określoną w § 1 ust. 3 i 4, zawierającą m.in. istotne 

dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy. 

10. Dokumenty zawierające specyfikację istotnych warunków zamówienia, dokumentacja określona 

w § 1 ust. 3 i 4, oferta Wykonawcy, w tym kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowią integralną 

część niniejszej umowy i stanowią załączniki do niniejszej umowy. 

11. Zamawiający oświadcza, że zadanie określone w § 1 ust. 2 jest dofinansowane jest ze środków 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013, w ramach działania 413 „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznawania 
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pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na podstawie umowy Nr 00440-6930-

UM0930048/13 zawartej w dniu 11.07.2013 r. pomiędzy Zamawiającym, a Samorządem 

Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 2. 

Termin realizacji 

1. Termin rozpoczęcia robót: do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 

2. Termin zakończenia robót ustala się do dnia 30 czerwca 2014 roku. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie  wykonawcy 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu, jest wynagrodzenie 

ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu umowy i wyraża się kwotą :  

 netto: ……………………………………. zł,  

(słownie: ………………………………………), 

 brutto: …………………………………… zł, 

(słownie: ………………………………………), 

 w tym podatek VAT w wysokości …… %, to jest w kwocie: ……………… zł, 

(słownie: ………………………………………), 

3. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek robót na etapie przygotowania oferty 

przetargowej nie może stanowić roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie 

realizacji umowy, jak też po wykonaniu przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i sprawdził zakres robót pod kątem rozwiązań 

technologicznych i ilościowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udostępnionymi przez 

Zamawiającego  i na tej podstawie stwierdza, że ewentualne korekty ilościowe przedmiotu umowy 

zostały usankcjonowane niniejszą umową i zawierają się w wartości umowy zgodnie z § 3 ust. 2.  
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5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy wynikającymi 

z przyjętych rozwiązań technicznych, organizacji miejsca wykonania robót i z tego tytułu nie 

będzie występował o wzrost wynagrodzenia określonego w § 3 ust.2. 

 

§ 4 

Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy  

1. Do obowiązków Wykonawcy, realizowanych w ramach umówionego wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 3 ust. 2 należy w szczególności:  

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 3 i 4 

oraz prawem budowlanym, obowiązującymi przepisami BHP, P.POŻ, wiedzą techniczną, 

zasadami sztuki budowlanej, wskazówkami i zaleceniami inspektorów nadzoru,  

2) wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, 

3) wykonanie przedmiotu zamówienia z wyrobów i materiałów, które są dopuszczone do 

stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), innych przepisów obowiązujących w tej 

materii, oraz odpowiadających jakościowo wymaganiom określonym w dokumentacji. 

Zastosowane materiały powinny być w I gatunku (najwyższej jakości), 

4) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji, warunków 

i uzgodnień (o ile takie będą konieczne), 

5) przekazanie do wglądu inspektorowi nadzoru w czasie trwania robót, a następnie dostarczenie 

Zamawiającemu, przed odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia, kompletnej 

dokumentacji potwierdzającej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania materiałów zastosowanych przez Wykonawcę, 

6) zapewnienie potrzebnego oprzyrządowanie, potencjału ludzkiego oraz materiałów wymaganych 

do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy 

na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów, 

7) uzyskanie decyzji, uzgodnień, świadectw oraz badań, o których mowa w pkt. 4 i 6, będzie 

realizowane przez Wykonawcę na własny koszt, 

8) podjęcie czynności związanych z zajęciem chodnika, pasa drogowego i innych terenów na cele 

budowy oraz tymczasową organizacją ruchu w czasie budowy, jeśli takie będą wymagane, 

9) przed rozpoczęciem robót: 
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a) dostarczenie oświadczenia (wraz z niezbędnymi dokumentami) o podjęciu obowiązków 

kierownika budowy, 

b) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika budowy, 

c) zorganizowanie zaplecza budowy: 

 Wykonawca we własnym zakresie pozyska teren, 

 koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obciąża Wykonawcę robót, 

 Wykonawca uzyska warunki na pobór wody i energii elektrycznej oraz na własny koszt 

wykona zasilanie placu budowy w media niezbędne do wykonania zamówienia, 

 Wykonawca będzie ponosił koszty poboru i zużycia wody i energii elektrycznej i innych 

mediów, o których mowa wyżej,  

10) w czasie realizacji robót:  

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzeżenie mienia znajdującego 

się na terenie budowy, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa, w tym dla osób 

trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy 

z chwilą jego przejęcia, 

b) zapewnienie ciągłego kierownictwa prowadzonych robót przez osobę wymienioną w § 6 

niniejszej umowy, 

c) pełnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robót objętych umową oraz 

koordynacja robót realizowanych przez Podwykonawców, 

d) umożliwienie przeprowadzenia odbioru robót, 

e) utrzymanie miejsc objętych pracami w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych 

i zbędnych urządzeń pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbędnych materiałów, 

odpadów i śmieci po uprzedniej segregacji, 

f) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń natychmiastowe wykonanie robót 

zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego, 

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej, 

h) przeprowadzenie i potwierdzenie  obmiaru wykonanych elementów robót dla celów 

odbiorowych i rozliczeniowych (wielkości charakterystycznych obiektów – celem 

potwierdzenia uzyskania wskaźników produktu), 

i) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, 
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j) bieżące prowadzenie dokumentacji budowy, 

k) obsługa geodezyjna i geotechniczna budowy, 

l) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane 

oraz do udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą, 

m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowiązującymi przepisami 

n) utrzymanie ogólnego porządku na terenie budowy, ochronę mienia Zamawiającego 

zagrożonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku  realizacji  przedmiotu umowy, 

zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego, usuwania awarii związanych 

z prowadzeniem robót, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej 

umowy robót, 

o) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz 

terminie odbioru robót zanikających, 

p) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót 

dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

11) realizowania przedmiotu zamówienia w sposób nie kolidujący z użytkowaniem sąsiednich 

nieruchomości, 

12) po zakończeniu robót – uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu 

w terminie ustalonym w umowie, 

13) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia 

już wykonanych robót, elementów istniejących, ich części bądź urządzeń – na koszt 

Wykonawcy, 

14)  jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających 

z następujących ustaw: 

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, 

poz. 150 z późn. zm.), 

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). 

Przepisy prawne wskazane w pkt 14 lit. a) – b) Wykonawca zobowiązuje się stosować 

z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

2. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru 

zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z umowy i nie może 
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stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności nie wymienionych wprost 

w Umowie, a instrumentalnie niezbędnych do należytego wykonania zadania. 

3. Z chwilą przekazania terenu budowy na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność 

w szczególności za: 

1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących  pracowników i osób trzecich 

przebywających w rejonie prowadzonych robót oraz mienia tych osób, jeżeli szkody te 

i nieszczęśliwe wypadki wynikają lub są związane z prowadzonymi robotami, 

2) szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, 

materiałów, sprzętu i innego  mienia ruchomego, związane z prowadzeniem robót podczas 

realizacji przedmiotu umowy, 

3) szkody wynikające z nienależytego zabezpieczenia mienia Zamawiającego i osób trzecich przed 

uszkodzeniem, zniszczeniem, w związku z wykonywanymi przez Wykonawcę robotami, 

4) szkody wynikające ze zniszczenia lub uszkodzenia budynków lub innych obiektów 

Zamawiającego i osób trzecich jeżeli szkody te wynikają lub są związane z robotami objętymi 

niniejszą umową, 

5) szkody wynikające z nienależytego zabezpieczenia terenu budowy i robót, 

6) wszelkie inne szkody związane z realizacją robót lub będące ich skutkiem. 

 

§ 5 

Obowiązki zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 3 umowy, 

2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy, 

3) doręczenie Wykonawcy dziennika budowy najpóźniej w dniu przekazania placu budowy,  

4) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmującego wszystkie branże przedmiotu 

umowy, 

5) dokonanie odbioru końcowego robót zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 niniejszej umowy, 

6) terminowe regulowanie płatności wynikających z faktur wystawianych przez Wykonawcę na 

zasadach określonych w § 10 niniejszej umowy.  
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§ 6 

Nadzór 

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie …………………………………………… 

2. Zamawiający wyznaczy na inspektora(ów) nadzoru osobę(y) posiadające odpowiednie 

uprawnienia. 

3. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego.  

4. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy w następujących 

przypadkach:  

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,  

b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy. 

5. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powołana do pełnienia tych obowiązków 

musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla tej 

funkcji. 

6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, że nie 

wykonuje on należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany 

kierownika budowy w terminie nie dłuższym, niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć, w naradach organizowanych przez Zamawiającego 

z zakresu postępu prac oraz monitorowania kosztów realizacji. 

 

§ 7 

Ubezpieczenie przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia na cały okres realizacji umowy (aż do podpisania 

protokołu odbioru końcowego): 

1) od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód wyrządzonych w związku z realizacją niniejszej 

umowy. Ubezpieczenie OC obejmować ma również szkody wyrządzone przez wszystkich 

podwykonawców, 
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2) terenu budowy i robót realizowanych na podstawie niniejszej umowy oraz urządzeń – 

ubezpieczenie musi obejmować ryzyka wszelkiego rodzaju, łącznie z ryzykiem pożaru, powodzi, 

kradzieży, katastrofy budowlanej i innych zdarzeń losowych. 

2. Wszystkie koszty związane z zawarciem w/w umów ubezpieczenia oraz opłacania składek 

ubezpieczeniowych  obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

3. Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego przedłożyć kopię polisy 

ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej. 

 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że  zamierza powierzyć  podwykonawcom wykonanie części robót 

w następującym  zakresie ………………………………………………………………………… 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą  na część robót 

objętych niniejszą umową, jest wymagana zgoda Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany 

przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania projekt umowy lub umowę z Podwykonawcą, 

wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie 

umowy.  

3. Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać w szczególności zakres prac powierzonych 

podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysokość wynagrodzenia oraz termin uregulowania 

wynagrodzenia. Terminy płatności dla podwykonawców, przewidziane w tych umowach, nie mogą 

być dłuższe niż terminy płatności dla Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy. Wartość robót 

zlecana Podwykonawcom nie może być wyższa od wartości tego samego zakresu robót określonej 

w niniejszej umowie. Wynagrodzenie za roboty budowlane należne Podwykonawcom nie może 

przekraczać wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w umowie za wykonanie robót. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich klauzul w umowach z podwykonawcami. 

Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczącej podwykonawców. 

5. Wykonawca, niezależnie od warunków umowy z podwykonawcą odpowiada wobec 

Zamawiającego za działanie lub zaniechanie Podwykonawców tak jak za własne działanie lub 

zaniechanie. 
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6. Każda zmiana Podwykonawcy, zmiana umowy z Podwykonawcą lub zmiana zakresu 

wykonywanych przez niego robót, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i uprzednio 

zaakceptowana przez Zamawiającego na zasadach określonych w ust. 2-4. 

7. Zatrudnienie Podwykonawcy, zmiana umowy z Podwykonawcą lub zmiana zakresu 

wykonywanych przez niego robót bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego stanowi rażące 

naruszenie warunków umowy i uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy bez potrzeby 

wyznaczania terminu dodatkowego. 

8. Wykonanie robót przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty 

Podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 

647
1
kodeksu cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany 

Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej 

umowy i przepisami prawa.  

9. W przypadku gdy Zamawiający (na skutek pisemnego żądania podwykonawcy i uznaniu jego 

roszczeń za zasadne) zapłaci wynagrodzenie należne podwykonawcy, niezwłocznie poinformuje 

Wykonawcę o tym fakcie. Wykonawca na pierwsze żądanie dokona zwrotu Zamawiającemu pełnej 

kwoty wypłaconej podwykonawcy oraz całości kosztów z tym związanych (np. sądowych), za 

których powstanie odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający. Zamawiający ma także prawo 

potrącenia swoich wierzytelności wobec Wykonawcy, o których mowa w zdaniu poprzednim 

z każdą wierzytelnością Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym z wierzytelnością wynikającą 

z niniejszej umowy, bez potrzeby uprzedniego wzywania do zapłaty. 

 

§ 9 

Odbiór  robót 

1. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia do odbioru jest faktyczne 

wykonanie prac zgodnie z umową, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru 

stosownymi zapisami w dzienniku budowy. 

2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:  

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu: odbiór tych robót będzie dokonywany przez 

Inspektora nadzoru i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 dni po ich zgłoszeniu do 

odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. 
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Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest na 

jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót bądź też wykonać 

inne roboty niezbędne do zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego.  

Przy odbiorze robót zanikających wymagających pomiarów geodezyjnych należy zapewnić 

udział służb geodezyjnych. 

2) odbiór końcowy inwestycji:  

a) strony umowy postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całe zadanie 

będące przedmiotem niniejszej umowy, 

b) Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi  przedmiot umowy do odbioru końcowego wpisem 

w dzienniku budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiającego. Zgłoszenie to wymaga 

potwierdzenia przez inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy, 

c) Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynności odbioru przedmiotu umowy 

nie później niż w ciągu 14 dni od daty  pisemnego zawiadomienia o zgłoszeniu do odbioru, 

zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

3. Na dzień rozpoczęcia prac komisji odbioru końcowego Wykonawca dostarczy następujące 

dokumenty wraz z oświadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletności: 

1) dziennik budowy, 

2) projekt budowlany z naniesionymi zmianami, 

3) dokumentację powykonawczą wszystkich branż wraz ze wszystkimi zmianami w czasie 

realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),  

4) gwarancje producentów na prefabrykaty, materiały i urządzenia, deklaracje i certyfikaty 

zgodności na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, 

5) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę 

sprawdzeń, badań, pomiarów i prób wraz z oświadczeniem kierownika budowy i inspektora 

nadzoru o prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, 

6) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektów budowlanych 

z dokumentacja projektową, warunkami pozwolenia na budowę (jeżeli zostało wydane), 

przepisami prawa i obowiązującymi normami technicznymi oraz o doprowadzeniu do 

należytego stanu i porządku terenu budowy, a także ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku, 
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lokalu, w przypadku korzystania z nich przez Wykonawcę, potwierdzone przez właścicieli tych 

nieruchomości; 

7) w przypadku wystąpienia zmian stanowiących nieistotne odstąpienie o którym mowa w art. 36a 

Prawa budowlanego, oświadczenie kierownika budowy zostanie uzupełnione o odpowiednie 

informacje (rysunek i opis) dotyczące odstępstwa poświadczone przez projektanta złożone 

w wersji papierowej i elektronicznej; 

8) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

9) oryginały decyzji wymaganych odrębnymi przepisami, 

10) dokumenty gwarancji wystawione przez producentów wbudowanych materiałów i urządzeń. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady wskazujące, że wykonanie 

przedmiotu umowy odbiega od postanowień umowy w zakresie: zgodności z projektem 

budowlanym, jakości robót oraz ich zgodności z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót, to Zamawiającemu przysługują  następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu  usunięcia wad lub 

odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć w protokole termin do usunięcia wad stwierdzonych 

podczas odbioru, 

2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) w przypadku, gdy  wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 

z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) w przypadku, gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 

z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy w całości bądź w części lub 

żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokół z odbioru końcowego podpisują Zamawiający, 

Wykonawca, Inspektor Nadzoru i kierownik  budowy. 

6. Żądając usunięcia stwierdzonych przy odbiorze końcowym wad, Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy termin na ich usunięcie.  

7. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający może 

bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upoważnienia sądowego - zlecić usunięcie tych wad 
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innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usunięcia wad Zamawiający potrąci 

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania 

wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych robót jako wadliwych.  

9. Usunięcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na tę okoliczność.  

10. Do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z odbiorem końcowym przedmiotu 

umowy, Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za inwestycję oraz inne urządzenia 

i zdarzenia na terenie budowy. 

11. Zamawiający wyznaczy ostateczny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji i rękojmi 

ustalonego w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporządzony protokół. W przypadku 

stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie 

usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji, rękojmi. 

 

§ 10 

Rozliczenia finansowe  

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu całości zamówienia. Zamawiający nie 

przewiduje częściowego rozliczania przedmiotu zamówienia. 

2. Końcowe rozliczenie kosztów budowy nastąpi fakturą końcową wystawioną przez Wykonawcę 

po dokonaniu odbioru całości przedmiotu umowy na podstawie spisanego protokołu odbioru 

końcowego, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad 

stwierdzonych w protokole odbioru końcowego. 

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury końcowej w terminie 30 dni od daty jej doręczenia 

wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. Za datę zapłaty przyjmuje się 

datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Podstawą zapłaty za wykonane roboty będzie protokół odbioru podpisany przez obie strony oraz 

przedłożona na jego podstawie przez Wykonawcę faktura VAT, z zastrzeżeniem ust.6.  

6. W przypadku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców, na 

zawarcie umowy z którymi Zamawiający wyraził zgodę Wykonawca winien dołączyć do protokołu 

odbioru końcowego oświadczenia wszystkich Podwykonawców, na zawarcie umowy z którymi 
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Zamawiający wyraził zgodę, skierowane do Zamawiającego, o otrzymaniu przez nich zapłaty za 

cały zakres robót objętych łączącą ich umową, w wysokości wynikającej z tej umowy wraz ze 

zrzeczeniem się Podwykonawców roszczeń z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego. 

W przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę powyższego oświadczenia, Zamawiający jest 

uprawniony do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy w wysokości 

równej należności Podwykonawcy do dnia otrzymania oświadczenia Podwykonawcy, bez 

ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu. 

§ 11 

Gwarancja i rękojmia  

1. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, w ten sposób, że 

odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat licząc od 

daty odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca udziela ponadto Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 5 lat licząc 

od daty odbioru końcowego całego przedmiotu umowy, z wyjątkiem urządzeń, na które ich 

producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – według gwarancji producenta z zastrzeżeniem 

maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów 

gwarancji. 

3. Uprawnienia z rękojmi przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień wynikających 

z gwarancji. 

4. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi/gwarancji wad, Zamawiający poinformuje o tym 

Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia. 

5. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

6. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad, określonego w ust.4, 

liczonego od dnia ich zgłoszenia, których usunięcia zażądał Zamawiający, Zamawiający może 

zlecić usunięcie tych wad innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę, bez ryzyka utraty 

gwarancji, rękojmi lub skorzystać z innych uprawnień określonych w Kodeksie cywilnym. 

7. Koszt usunięcia wad, o których mowa w ust. 6 Zamawiający może również pokrywać 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie. 

8. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie 
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elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego  

usunięcia wad i usterek w obu elementach. 

9. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie 

na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu 

o okres w którym wada była usuwana, licząc od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu 

wad lub usterek wadzie. 

10. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi obejmuje również roboty wykonane 

przez podwykonawców. 

11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady/gwarancji także po upływie 

terminów o których mowa w ust.1 i 2, jeżeli Zamawiający reklamował wadę lub usterki przed 

upływem tych terminów.  

12. Data podpisania protokołu końcowego przedmiotu umowy będzie dniem początku biegu rękojmi 

i gwarancji dla wszystkich robót składających się na przedmiot umowy, niezależnie od ich 

wcześniejszych odbiorów. 

 

§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości 

oferty brutto w formie zgodnej z wymaganiami określonymi specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy, w tym z tytułu przewidzianych w umowie kar umownych. 

3. 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone 

Wykonawcy po zakończeniu i odbiorze końcowym robót, pod warunkiem braku wad, w terminie 

30 dni od dnia odbioru końcowego robót. W przypadku stwierdzenia konieczności usunięcia wad, 

zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia ich usunięcia stwierdzonego protokołem 

pousterkowym. 

4. 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone 

Wykonawcy w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady. 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Za zgodą 
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Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 

o których mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. Nowe zabezpieczenie winno 

spełniać wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania, 

o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy. 

6. Jeżeli w zabezpieczeniu należytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub 

poręczenia zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź 

uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany – przed podpisaniem 

każdego aneksu do umowy – przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania 

gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź jego akceptację tych zmian albo wnieść nowe 

zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczność zmiany zabezpieczenia, 

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupełnić 

zabezpieczenie lub wnieść nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu. 

7. W sytuacji gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia, Wykonawca 

przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do 

przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia 

nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikający z aneksu do umowy, spełniającego wymogi 

określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

8. W przypadku gdy w protokole odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, a Zamawiający 

zażądał ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowiązany jest do przedłużenia 

terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego 

w formie gwarancji lub poręczenia, a jeżeli to nie jest możliwe do wniesienia nowego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dalszy okres wynikający z wyznaczonego terminu 

do usunięcia wad, z uwzględnieniem postanowień ust.3 zdanie ostatnie – najpóźniej do 7 dni od 

daty podpisania protokołu odbioru końcowego. W razie uchybienia powyższemu obowiązkowi 

Wykonawcy, Zamawiający uprawniony będzie do żądania wypłaty przez gwaranta (poręczyciela) 

kwoty zabezpieczenia, która zostanie zatrzymana przez Zamawiającego jako zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu.  
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§ 13 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i  wysokościach :  

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych :  

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 3 ust.2, za każdy dzień zwłoki licząc od umownego 

terminu jego realizacji, do wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w § 3 ust.2, 

b) za zwłokę w usunięciu wad  stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi/gwarancji 

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,  licząc od 

dnia wyznaczonego na usunięcie wad, do wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 

brutto, określonego w § 3 ust.2, 

c) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w § 3 ust.2. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jego przekazania, do wysokości 

10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 2, 

b) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 

2.  

3. Kary umowne o których mowa w ust.2 pkt 1) są naliczane  niezależnie od siebie i podlegają 

kumulacji. 

4. Zamawiający ma prawo naliczania kar umownych o których mowa w ust.2 pkt 1a) i 1b) niezależnie 

od skorzystania z prawa odstąpienia od umowy z powodu tych samych okoliczności które były 

podstawą naliczenia kar i niezależnie od naliczenia kary, o której mowa w ust.2 pkt 1c). 

5. Kary umowne określone w § 13 ust. 2 pkt 2 nie będą naliczane w przypadku odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  
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6. Naliczone kary umowne mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z należności Wykonawcy 

wynikających z faktur VAT przesłanych przez Wykonawcę do zapłaty za roboty objęte niniejszą 

umową lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia oraz 

z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – bez uprzedniego wezwania do 

zapłaty. 

7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego  

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 14 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy, w całości bądź w części, w następujących sytuacjach:  

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności  powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy; 

odstąpienie od umowy w tym wypadku może  nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach,  

2) w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne, 

nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,  

3) Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 4 tygodni, 

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i/lub nie kontynuuje ich pomimo 

dodatkowego wezwania Zamawiającego,  

5) jeżeli Wykonawca  nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej umowy,  

6) jeżeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POŻ, pomimo uwag i wniosków inspektora 

nadzoru, 

7) w przypadku określonym w § 8 ust.7, 

8) jeżeli Wykonawca nie zakończy robót w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod  rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W wypadku, odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 
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1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanego zakresu robót według stanu na 

dzień odstąpienia,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z winy której odstąpiono od umowy,  

3) Wykonawca w przypadku, o którym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstąpienia od 

umowy dokona rozliczenia robót i przekaże Zamawiającemu do akceptacji, 

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy, zgłosi do dokonania przez 

Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od 

umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

5) Wykonawca ponadto niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 

umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.  

4. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada lub 

w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Zamawiający, obowiązany jest do: 

1) zapłaty Wykonawcy – na zasadach określonych w niniejszej umowie-za roboty które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia i odebrane przez Zamawiającego, 

2) przejęcia od Wykonawcy – po odbiorze robót przerwanych – terenu budowy pod swój dozór.  

5. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, 

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający – według własnego wyboru może 

dokonać rozliczenia z Wykonawcą według zasad określonych w ust. 4 lub żądać zwrotu 

spełnionych świadczeń stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy 

Zamawiający zdecyduje się na rozliczenie z Wykonawcą, zapłata za wykonane przez Wykonawcę 

prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robót przez innego Wykonawcę i zostanie 

uregulowana nie wcześniej niż po odbiorze końcowym robót wykonanych przez innego 

Wykonawcę. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje się, jeżeli inwestycja nie będzie dalej 

realizowana przez Zamawiającego. 

6. W przypadku o którym mowa w ust. 4 oraz w razie dokonywania rozliczeń z Wykonawcą 

w przypadku określonym w ust. 5, ustalenie zapłaty nastąpi przy uwzględnieniu cen jednostkowych 

określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym Zamawiającemu, zgodnie 

z wymogami SIWZ przed podpisaniem umowy.  



     

 

  

 

20 
Zadanie pod nazwą „Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Nowosielcu” jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

7. Odstąpienie od umowy z przyczyn o których mowa w ust.1 pkt 2-7, winno nastąpić w terminie 

3 miesięcy od powzięcia informacji przez Zamawiającego o okoliczności stanowiącej podstawę 

odstąpienia od umowy. 

§ 15 

Warunki zmiany umowy 

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4. 

2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy: 

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia: 

 w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy – z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do 

postanowień ust. 2 pkt.3, 

2) zmiany dotyczące sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej 

lub technicznej, bądź też w kosztorysie ofertowym Wykonawcy spowodowana 

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 

b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających 

na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu zamówienia, zwiększenia bezpieczeństwa, 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, 

d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia, 

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, 

kurzawka itp.), skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu kontraktu przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, 
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f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej warunki 

terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujętych 

w dokumentacji) urządzeń, instalacji lub obiektów, 

g) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

h) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich nieartykułowanych lub 

niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, 

i) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ 

technologicznych/materiałowych ze względu na kolizję z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te 

ograniczą się do zmian koniecznych, umożliwiających uniknięcie lub usunięcie kolizji.  

3) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 umowy w związku z okolicznościami 

wymienionymi w ust. 2 pkt 1, 2 i 4 lit. e), przy czym w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1 

i 4 lit.e) – ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia nastąpi według cen jednostkowych 

z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, 

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 

Zamawiającego, 

b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie 

terminie, 

c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie 

prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych 

w dzienniku budowy, klęski żywiołowe, 

d) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni, 

e) konieczności zmiany ilości robót w stosunku do ilości określonych w przedmiarze robót, 

f) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie 

w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, 

g) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

h) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność 

konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, 

i) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót,  
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j) konieczności zmiany harmonogramu robót i finansowania, 

k) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, 

l) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania 

robót objętych niniejszą umową, 

m) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 

wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, 

w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, 

związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin 

zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), 

n) wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów 

i niewypałów, lub też z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sądu, 

o) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się 

przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy 

zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,  

p) wystąpienie odmiennych od zakładanych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych, wodnych i terenowych,  

5) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót (zmiana zakresu robót) i pod 

warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona 

Podwykonawcom, 

6) zmiana przedstawicieli Wykonawcy – kierownika budowy: 

a) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy w następujących 

przypadkach: 

 śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kierownika budowy, 

 niewywiązania się kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy, 

 jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn  

niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnień itp.), 

b) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, że 

dotychczasowy kierownik budowy lub kierownik robót budowlanych nie wykonuje swoich 

obowiązków wynikających z umowy, 
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c) W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi spełniać 

wymagania określone wobec personelu Wykonawcy w SIWZ; w przypadku gdy 

Zamawiający precyzował w SIWZ takie wymagania, 

d) Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika budowy w terminie nie dłuższym niż 14 

dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego,  

5. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 

1) – ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego  interesu 

Zamawiającego, 

2) – ad pkt 2 – zmiana dotycząca sposobu spełnienia świadczenia – pod warunkiem nie 

zwiększania ceny, a ponadto w przypadku zmiany na materiały, urządzenia i sprzęt – pod 

warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrów jakościowych i cech 

użytkowych, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, 

3) – ad pkt 3) – w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w niniejszej umowie, 

4) – ad pkt. 4):  

 lit. a) – w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego, 

 lit. b) – o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 

 lit.c) – o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

 lit. d), g), h), j), l), m), n), p) – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu 

robót objętych przedmiotem umowy, 

  lit. f) – o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu, 

 lit. i), k) – o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do 

wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, 

 lit. o) – o czas opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.o). 

6. Oprócz przypadku określonego w ust.2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w § 3 

ust. 2 może ulec zmianie, tj. obniżeniu lub podwyższeniu wskutek zmiany przez ustawodawcę 

stawki podatku VAT – odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT – względem robót, do których 

mają zastosowanie zmienione przepisy. 

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego 

aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 
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§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności 

powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych wraz 

z przepisami wykonawczymi. 

3. Spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygniecie sądu właściwego miejscowo 

i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: 3 egzemplarze dla 

Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Integralne części niniejszej umowy: 

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy  

Załącznik nr 2 – SIWZ wraz z załącznikami 

Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy Wykonawcy 

 

              WYKONAWCA:                ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

………………………………………   ……………………………………… 


