UMOWA NR ZP.272.....2016

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pana mgr Tadeusza Dziewy
majacy swojg siedzib¢ w Nisku Plac Wolnosci 14, zwanym dalej w tresci Zamawiajacym,

zwany dalej w tekscie "Wykonawcg", zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci :

§1

Przedmiot zamowienia

1. Podstawg zawarcia umowy stanowi protokot wyboru Wykonawcy w drodze przetargu
nieograniczonego rozstrzygnietego w dniu ................. 2016 roku.
2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwg: Budowa
boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 1 i na osiedlu Malce, oraz placow zabaw
przy Przedszkolu Nr 1 i na osiedlu Podwolina w Nisku.
Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie:

1) Zadanie 1 — Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastruktura lekkoatletyczng
i urzadzeniami sitowni terenowej przy Gimnazjum Nr 1 w Nisku,

2) Zadanie 2 - Budowa boiska wielofunkcyjnego, sitowni terenowej i placu zabaw na Osiedlu
Malce w Nisku,

3) Zadanie 3 - Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1 w Nisku,

4) Zadanie 4 - Budowa placu zabaw dla potrzeb przedszkola na osiedlu Podwolina w Nisku.

3. Przedmiot zamdwienia okreslony w ust. 2 zostanie wykonany w oparciu o:

1) projekt budowlany,
2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

4. Opis przedmiotu zamoéwienia okre§la dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych stanowigce zalaczniki do materialdow przetargowych
oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa warunkach, zgodnie z wymogami
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (zwanymi dalej ,,SIWZ”). Jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy.

5. Zakres rzeczowy obejmuje rowniez wszystkie czynnos$ci i koszty wynikajace z dokumentacji
technicznej 1 sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, na zasadach ogdlnych, za szkody wynikte na terenie budowy od chwili
przejecia terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytutu sa ujete w kosztach
posrednich wykonawcy robdét.

6. Roboty dodatkowe moga by¢ realizowane, tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego. Za roboty
dodatkowe moga by¢ uznane te prace, ktore na etapie sktadania oferty nie mozna bylo
przewidzie¢ przy dokonaniu aktu nalezytej starannos$ci przez Oferenta.
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10.

11.

Roboty, ktére blednie nie zostaly ujete w przedmiarze, a nalezy je wykona¢ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami lub sztukg budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostato
wykonane, odebrane i spetniato swoje funkcje, nie zostang zaptacone.
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na ktorych
realizowany begdzie przedmiot zamowienia.
Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy specyfikacje istotnych
warunkéw zamoéwienia, wraz z dokumentacjg okreslong w § 1 ust. 3 i 4, zawierajacg m.in.
istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.
Dokumenty zawierajgce materialy przetargowe, w tym specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia, dokumentacja okre$lona w § 1 ust. 3 i 4, oferta Wykonawcy, w tym kosztorysy
ofertowe Wykonawcy stanowig integralng cze¢$¢ niniejszej umowy 1 stanowig zalaczniki do
niniejszej umowy.
Zamawiajgcy informuje, ze zadanie okre$lone w § 1 ust. 2 zostanie dofinansowane ze srodkow
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury
Sportowej — edycja 2016.

§2

Termin realizacji

Przedmiot zamdOwienia zostanie wykonany w terminie do 4 listopada 2016 r.

1.

§3

Wynagrodzenie wykonawcy

Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkéw zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego,
jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
Z realizacja przedmiotu umowy i wyraza si¢ kwota:

(STOWIIIE: 1.ttt sa et s b e et e beeae e ).

Wymieniona w ust. 2 kwota podzielona na Zadania ksztattuje si¢ nastepujaco:
1) Zadanie 1 — Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturg lekkoatletyczng
i urzadzeniami sitowni terenowej przy Gimnazjum Nr 1 w Nisku:

(STOWIIIE ...ttt ettt et s e et e e st e e e e e e naeesnnseeenens ),
2) Zadanie 2 — Budowa boiska wielofunkcyjnego, sitowni terenowej i placu zabaw na Osiedlu
Malce w Nisku:

i L1111 (0 H z1,

(STOWIIC ... ettt e e e et e e e e e e s abe e e aaeeeeareeenens ),
3) Zadanie 3 — Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1 w Nisku:
= BrUttO: . z1,

(5] 0000721 LSRR ),

4) Zadanie 4 - Budowa placu zabaw dla potrzeb przedszkola na osiedlu Podwolina w Nisku:
= BrUttO: ., zt
(STOWIIC ... ettt e e e et e e e e e e s abe e e aaeeeeareeenens ),

Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania oferty
przetargowej nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajgcego zardéwno w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat si¢ 1 sprawdzit zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych 1 ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udostgpnionymi przez
Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty ilosciowe przedmiotu
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umowy zostaly usankcjonowane niniejszg umowag i zawierajg si¢ w warto$ci umowy zgodnie
z§3ust.213.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajacymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robot
i Z tego tytutu nie bedzie wystepowat o wzrost wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 211 3.

§4

Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Do obowiazkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach umoéwionego wynagrodzenia, o ktorym

mowa w § 3 ust. 2 i 3 nalezy w szczegodlnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z dokumentacjg, o ktorej mowa w § 1 oraz
prawem budowlanym, obowiazujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami i zaleceniami inspektoréw nadzoru;

2) wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wilasnych,

3) wykonanie przedmiotu zamowienia z wyrobow i materiatdw, ktore sa dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 883 ), innych przepisow
obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jako§ciowo wymaganiom okreslonym
w dokumentacji. Zastosowane materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci) ;

4) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkow
i uzgodnien (o ile takie bedg konieczne);

5) przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajacego inspektorowi nadzoru przed zastosowaniem kompletnej
dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania materiatow zastosowanych przez Wykonawce — dokumentacja, o ktorej mowa
wyzej zostanie przekazana rowniez Zamawiajacemu przed odbiorem koncowym;

6) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zagdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatow
wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru 1 ilosci zuzytych
materialow;

7) uzyskanie decyzji, uzgodnien, $wiadectw oraz badan, o ktérych mowa w pkt. 4 i 6, beda
realizowane przez Wykonawcg na witasny koszt;

8) podjecie czynnosci zwigzanych z zajgciem chodnika, pasa drogowego i innych terenéw na
cele budowy oraz tymczasowg organizacja ruchu w czasie budowy, jesli takie beda
wymagane

9) przed rozpoczgciem robot:

a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy;

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika
budowy;

C) zorganizowanie zaplecza budowy:

-  Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,
- koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawcg robot,

- Wykonawca uzyska warunki na pobor wody i energii elektrycznej oraz na wlasny koszt
wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania zamodwienia,

- Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej i innych
mediow , o ktorych mowa wyzej;
10) w czasie realizacji robot:
a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i1 budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa,
w tym dla osob trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za
teren budowy z chwilg jego przejecia,
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b)

d)
€)

9)
h)

i)
)

1)

0)

p)

zapewnienie cigglego kierownictwa prowadzonych robot przez osobe wymieniong w § 6
niniejszej umowy,

pehienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych umowa
oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych
i zbednych urzgdzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow,
odpadow i $§mieci po uprzedniej segregacji;

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robodt zabezpieczajacych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego;

ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatnej
przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robdt dla celow
odbiorowych i rozliczeniowych;

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

biezace prowadzenie dokumentacji budowy;

obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okre§lonych ustawa - Prawo
budowlane oraz do udost¢pnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa,
oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

utrzymanie ogodlnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia Zamawiajacego
zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,
zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii  zwigzanych
z prowadzeniem robdt, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach
niniejszej umowy robot.

zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru rob6t zanikajacych,

informowanie Zamawiajacego ( Inspektora nadzoru) o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

11) realizowania przedmiotu zamowienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sgsiednich
nieruchomosci,

12) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu
w terminie ustalonym w umowie;

13) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
juz wykonanych robdt, elementow istniejagcych, ich czeSci badz urzadzen - na koszt
Wykonawcy,

14)jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2016r, poz. 672
Z p6zn. zmianami),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p6zn. zm.).
Powotlane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

2. Wyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy 1 nie

moze

stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie

wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do nalezytego wykonania
zadania.
3. Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna odpowiedzialnosé
W szczegblnosci za:
a) szkody i nast¢pstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz mienia tych osob, jezeli szkody te
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I nieszczesliwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do roboét, obiektow,
materialow, sprzetu 1 innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robdt podczas
realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i 0sob trzecich
przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce
robotami,

d) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkow lub innych obiektow
Zamawiajacego 1 osob trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sg zwigzane z robotami
objetymi niniejsza umowa.

e) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

f) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacja robdt lub bedace ich skutkiem.

§5

Obowiazki zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

=

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,
dorgczenie Wykonawcy dziennika budowy najpdzniej w dniu przekazania placu budowy,
zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu
umowy,

dokonanie odbioru konicowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 niniejszej umowy,
terminowe uregulowanie ptatnos$ci wynikajacych z faktury wystawianej przez Wykonawce na
zasadach okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

§6

Nadzor

Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0S0bi€e ..............cooiiiiiiiii

Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(éw) nadzoru osobe(y) posiadajace odpowiednie

uprawnienia.

Istnieje mozliwos$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng zgoda

Zamawiajacego.

Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy w nastepujacych

przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do pelnienia tych

obowigzkow musi spelnia¢ wymagania okre§lone w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamoéwienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowat w SIWZ takie wymagania.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze

nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkoéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany

kierownika budowy w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez

Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢, w naradach organizowanych przez Zamawiajacego

z zakresu postepu prac oraz monitorowania kosztow realizacji wszystkich robot.

§7
Ubezpieczenie przedmiotu zamowienia
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia na caly okres
realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych.

Strona5z18



2. Ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej obejmowaé ma réwniez szkody wyrzadzone przez
wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czg¢sci robdt budowlanych przy udziale
podwykonawcow.

3. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umoOw ubezpieczenia oraz optacania sktadek
ubezpieczeniowych obcigzaja wytacznie Wykonawce.

4. Wykonawca obowigzany jest na zadanie Zamawiajacego przedlozy¢é kopi¢ polisy
ubezpieczeniowe] wraz z dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowe;.

5. W przypadku, gdy przedtozona na zagdanie Zamawiajacego kopia polisy ubezpieczeniowej wraz
z dowodem optacenia skladki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego
okresu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia nowej polisy
wraz z dowodem oplacenia skladki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej umowy
ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu przed rozpoczeciem okresu jej
obowigzywania.

§8

Podwykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czg$ci robot

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpic¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcg moze nastapi¢ wytacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé
Zamawiajacemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmian oraz inne dokumenty
okreslone w nastgpnych postanowieniach niniejszego paragrafu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane 1 jej zmian.

Zasady przedktadania Zamawiajgcemu powyzszych projektow umow o podwykonawstwo oraz
umow o podwykonawstwo okreslaja nastepne postanowienia niniejszego paragrafu.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie realizacji
niniejszej umowy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na wykonanie czg$ci robot budowlanych
bedacych przedmiotem niniejszej] umowy, obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu
sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo wraz z czg$cig
dokumentacji dotyczaca robot budowlanych wykonywanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce okreslonych w projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy sporzadzony z uwzglednieniem pozycji kosztorysowych
wynikajacych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego Zamawiajacemu.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow
dotaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia
pisemnych zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli

umowa lub zmiana tej umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ Iub przewiduje
termin zaplaty dluzszy niz okreslony w ust. 9.

5. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian,
w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej
zmian przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopie
umowy zmieniajacej ta umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy 0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
kopii umowy zmieniajacej t3 umowe, o ktérych mowa w ust. 6, ma prawo zgloszenia
pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub umowy zmieniajacej tg umowe, w przypadkach o ktorych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej umowy
w terminie okreSlonym w ust.7, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez
Zamawiajacego.

Umowa o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawiera¢
w szczegolnosci zakres prac powierzonych podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysokos¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy platnosci dla
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie moga
by¢ dluzsze niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy o
podwykonawstwo i jednoczesnie nie dluzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy wynikajace
z niniejszej umowy. Warto$¢ robot zlecana podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie
moze by¢ wyzsza od warto$ci tego samego zakresu robdt okreslonej w niniejszej umowie.
Wynagrodzenie za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w niniejszej umowie za
wykonanie robot.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane winna spetnia¢
wymagania okreSlone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz w niniejszej
umowie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow. W szczegdlnosci zobowigzany jest do przedtozenia wraz z projektem umowy
i kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo
innego dokumentu wlasciwego z wuwagi na status prawny podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, potwierdzajacego uprawnienia o0so6b podpisujacych umowe¢ w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, oraz zmian tej umowy, w
terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o wartoSci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy okreslonej W § 3 ust. 2. Wylaczenie, o ktérym
mowa nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i1 ustugi, o ktorej mowa w ust.
11 nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktorej mowa
w zdaniu pierwszym termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w zdaniu
pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Zatrudnienie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub
dalszym podwykonawcag albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robot bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i1 art. 143 b ustawy Prawo zamowien
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publicznych, stanowi razace naruszenie warunkéw umowy iuprawnia Zamawiajgcego do
odstapienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Wykonawca, niezaleznie od warunkow umowy zawartej z podwykonawcg lub umowy
z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dzialanie lub zaniechanie
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow tak jak za wiasne dziatanie lub zaniechanie.
Wykonanie robdt przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialno$ci
i zobowigzan wynikajacych z warunkOéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé¢ postanowien niniejszej umowy,
SIWZ oraz przepisow wynikajacych z art. 143 b ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy 1 przepisami
prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢ takze do dalszych podwykonawcow.

§9
Odbiodr robaét

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zaméwienia do odbioru jest faktyczne
wykonanie prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru
stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior tych robot bedzie dokonywany
przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dluzszym niz 3 dni po ich
zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest

na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot badz tez

wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych robdt, a nastgpnie przywroci¢ roboty do
stanu poprzedniego.

Przy odbiorze robdt zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy zapewnic¢

udzial stuzb geodezyjnych;

2) odbidr koncowy inwestycji:

a) Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace
przedmiotem niniejszej umowy,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru koncowego
wpisem w dzienniku budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiajacego. Zgloszenie to
wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

C) Zamawiajagcy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynno$ci odbioru przedmiotu
umowy nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zgloszeniu
do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawcg.

Na dzien rozpoczgcia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastepujace

dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w czasie
realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

4) gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy i urzadzenia, deklaracje i certyfikaty
zgodnosci na wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia,

5) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiaréw 1 prob, wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy
1 inspektora nadzoru o prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy,

6) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektow budowlanych
z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa i obowigzujagcymi normami technicznymi
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulicy,
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sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania z nich przez
Wykonawce, potwierdzone przez wiascicieli tych nieruchomosci;

7) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktorym mowa w art.
36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie uzupeitnione
0 odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa poswiadczone przez
projektanta, ztozone w wersji papierowe;j i elektronicznej;

8) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

9) oryginaly decyzji wymaganych odrgbnymi przepisami,

10) dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych materialow
I urzadzen.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace, ze

wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w zakresie: zgodnosci z

projektem budowlanym, jako$ci robot oraz ich zgodno$ci z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robdt, to Zamawiajacemu przystugujg nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajag si¢ do usunig¢cia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunig¢cia wad lub
odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do wusunigcia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

- w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie

Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci badz w czesci lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie

stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokét z odbioru koncowego podpisuja Zamawiajacy,

Wykonawca i Inspektor nadzoru i kierownik budowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy

Wykonawcy termin na ich usunigcie.

W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy

moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sgdowego - zleci¢ usunigcie

tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usunigcia wad Zamawiajacy potraci

z wynagrodzenia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad oraz zadania

wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych robot jako wadliwych.

Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okoliczno$¢.

. Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym przedmiotu

umowy, Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycj¢ oraz inne urzadzenia
I zdarzenia na terenie budowy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbidr robot przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi
ustalonego w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokot. W przypadku
stwierdzenia wad Iub usterek, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy termin na protokolarne
stwierdzenie usunig¢cia wad stwierdzonych w okresie gwarancji, rekojmi.

§10
Rozliczenia finansowe

Rozliczenie przedmiotu umowy nastagpi po wykonaniu cato$ci zamowienia.

Koncowe rozliczenie kosztow budowy nastapi 4 fakturami koncowymi wystawionymi osobno
dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3 i Zadania 4 o ktorych mowa w § 1 ust. 2, po dokonaniu
odbioru catosci przedmiotu umowy na podstawie protokolu odbioru koncowego,
Z zastrzezeniem ust. 3.
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Wykonawca ma prawo do wystawienia faktur koncowych po usuni¢ciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktur koncowych w terminie 30 dni od daty jej doreczenia
wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust. 5 — 12. Za date zaplaty przyjmuje
si¢ datg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie protokét odbioru koncowego robdt podpisany
przez obie strony oraz przedlozone na jego podstawie przez Wykonawce faktury VAT,
Z zastrzezeniem ust. 6 — 12.
W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi przepisami
umoéw o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie
przedlozonych Zamawiajacemu, zgodnie z niniejsza umowa i obowigzujacymi przepisami
umoéw o podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 3
ust. 2 1 3 umowy, jest przedstawienie wraz z fakturami Zamawiajacemu dowodow
potwierdzajacych  zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, a to: o$wiadczen tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
skierowanych do Zamawiajgcego, podpisanych przez osoby uprawnione do skladania
o$wiadczen woli w imieniu tych podmiotdéw, o otrzymaniu przez nich zaptaty za caty zakres
robot objetych taczacg ich umowa, w wysokosci wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem
si¢ podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw roszczen z tego tytulu w stosunku do
Zamawiajacego. Do powyzszego oswiadczenia nalezy zalaczy¢ aktualny odpis z KRS
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny dokument wilasciwy z uwagi na status
prawny Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia 0sOb
podpisujacych os$wiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego
reprezentowania. W przypadku nie przedstawienia powyzszych dowodow zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy postepuje
stosownie do ponizszych postanowien i przepisow art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane,
Z zastrzezeniem ust. 8-12. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie
uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN)
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje
wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ Dbezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

0 ktéorych mowa w ust. 7 lub w przypadku zlozenia kwoty naleznej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu sadowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%

wartosci niniejszej umowy, okreslonej w § 3 ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od

niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

§11
Gwarancja i rekojmia

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu r¢kojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat
liczac od daty odbioru koncowego calego przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela ponadto Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ..........
lat liczac od daty odbioru koncowego calego przedmiotu umowy, z wyjatkiem urzadzen, na
ktére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta
z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okreséw gwarancji.

Uprawnienia z rekojmi przystuguja Zamawiajagcemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych
zZ gwarancji.

W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi/gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuni¢cia wad, okreslonego w ust. 4,
liczonego od dnia ich zgtoszenia, ktdrych usunigcia zazadal Zamawiajacy, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie tych wad innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez ryzyka
utraty gwarancji, rekojmi lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Koszt usunigcia wad, o ktorych mowa w ust. 6 Zamawiajagcy moze réwniez pokrywac
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowatla
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodplatnego usunigcia wad 1 usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usunigcia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o okres w ktérym wada byta usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy
o stwierdzeniu wad lub usterek wadzie.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji 1 rgkojmi obejmuje réwniez roboty
wykonane przez podwykonawcow.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po uptywie
termindéw o ktérych mowa w ust. 1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub usterki przed
uptywem tych terminow.

Data podpisania protokolu koncowego przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku biegu
rekojmi 1 gwarancji dla wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, niezaleznie od
ich wczesniejszych odbiorow.
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§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci
oferty brutto w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacja istotnych warunkoéw
zamoOwienia 1 ustawg Prawo zamodwien publicznych.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.

70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu 1 odbiorze koncowym robdt, pod warunkiem braku
wad, w terminiec 30 dni od dnia odbioru koncowego robot. W przypadku stwierdzenia
koniecznos$ci usuni¢cia wad, zwrot zabezpieczenia nastagpi w terminie 30 dni od dnia ich
usuniecia stwierdzonego protokotem pousterkowym.

30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa W ust. 1 zostanie
zwroécone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Za
zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Nowe
zabezpieczenie winno spelnia¢ wymogi okres§lone w specyfikacji istotnych warunkéw
zaméOwienia postgpowania, o ktorym mowa w §1 ust. lumowy.

Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub
poreczenia zawarty bedzie wymdg informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy
badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed
podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawi¢ Zamawiajacemu potwierdzenie
poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacj¢ tych zmian
albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢
zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego
zabezpieczenia, uzupeti¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie przed terminem
podpisania aneksu.

W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z aneksu do umowy, speiniajacego
wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia.

W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady , a Zamawiajacy
zazadat ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w
formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego
terminu do usuniecia wad, z uwzglgdnieniem postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najpdzniej do
7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu
obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyptaty przez
gwaranta (porgczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktora zostanie zatrzymana przez
Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§13
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
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1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za zwloke w wykonaniu ktoregokolwiek z Zadan - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za Zadanie ktorego zwtoka dotyczy, okreslonego w § 3 ust. 3, za kazdy
dzien zwloki liczac od umownego terminu jego realizacji, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 3 za to Zadanie,

b) za zwloke w usunigciu wad ktoregokolwiek z Zadan stwierdzonych przy odbiorze -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za Zadanie ktérego wada dotyczy,
okreslonego W § 3 ust. 3, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad, do wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 3 ust. 3 za to Zadanie,

C) za zwloke w usuni¢gciu wad ktoregokolwiek z Zadan stwierdzonych w okresie
rekojmi/gwarancji  w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za Zadanie
ktorego wada dotyczy, okreslonego w § 3 ust. 3, za kazdy dzien zwloki, liczagc od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad, do wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 3 za to Zadanie,

d) za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnosc¢
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego
w § 3 ust. 2, a jezeli Zamawiajacy odstapi od czesci umowy — 20% wynagrodzenia
umownego brutto, ustalonego w umowie za to Zadanie ktorego odstgpienie dotyczy,
okreslonego w § 3 ust. 3,

e) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w§ 3ust. 2,

f)za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 2 za kazdy dzien opo6znienia, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto okre§lonego w § 3 ust. 2,

g) za nieprzedlozenie Zamawiajagcemu do  zaakceptowania  projektu  umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej
umowy - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2
za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci 1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2 za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

I)za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie dotyczacym terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

J) za nieprzedlozenie, prolongowanej lub nowej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
zaptaty sktadki w sytuacji, o ktorej mowa w § 7 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy- w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 2, a jezeli Wykonawca odstapi od czeSci umowy — 20% wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w umowie za to Zadanie, ktorego odstgpienie dotyczy,
okreslonego w § 3 ust. 3.

3. Kary umowne o ktérych mowa w ust.2 pkt 1) sa naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja
kumulacji.

4. Zamawiajacy ma prawo naliczania kar umownych o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 1 a) do 1 c)
oraz ust. 2 pkt 1 e) do j) niezaleznie od skorzystania z prawa odstgpienia od umowy z powodu
tych samych okolicznosci ktore byly podstawa naliczenia kar i niezaleznie od naliczenia kary,
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0 ktorej mowa w ust. 2 pkt 1d).

Kary umowne okre$lone w § 13 ust. 2 pkt 2 nie beda naliczane w przypadku odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w art. 145 Ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

. Naliczone kary umowne mogg zosta¢ potrgcone przez Zamawiajacego z naleznosci Wykonawcy
wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaplaty za roboty objete
niniejsza umowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza
zgod¢ na potragcanie kar umownych z przystlugujacego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 14
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkéw okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje prawo

odstgpienia od umowy, w calo$ci badZz w czesci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadtosc, wszczeto postgpowanie uktadowe
lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i nie realizuje ich przez okres 4-ch tygodni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot i/lub nie kontynuuje ich
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskéw inspektora
nadzoru,

7) w przypadku okre$lonym w § 8 ust.13 niniejszej umowy,

8) jezeli Wykonawca nie zakonczy robot w terminie, o ktorym mowa w § 2.

9) w przypadku okreslonym w § 10 ust.13 niniejszej umowy,

Odstagpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji wykonanego zakresu robdt wedlug stanu na
dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstagpiono od umowy,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstapienia
od umowy dokona rozliczenia robot 1 przekaze Zamawiajagcemu do akceptacji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zglosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie
od umowy nastgpito z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada

lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktore

odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie-za roboty ktore
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zostaly wykonane do dnia odstgpienia i1 odebrane przez Zamawiajacego,
2) przejecia od Wykonawcy - po odbiorze robot przerwanych - terenu budowy pod swoj dozor.
Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy
Z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy - wedtug wlasnego
wyboru moze dokona¢ rozliczenia z Wykonawca wedlug zasad okreslonych w ust. 4 lub zada¢
zwrotu spelnionych §wiadczen stosownie do przepisow Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy
Zamawiajacy zdecyduje si¢ na rozliczenie z Wykonawca, zaptata za wykonane przez
Wykonawce prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robot przez innego Wykonawce
I zostanie uregulowana nie wcze$niej niz po odbiorze koncowym robot wykonanych przez
innego Wykonawce. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje si¢, jezeli inwestycja nie
bedzie dalej realizowana przez Zamawiajacego.
W przypadku, o ktérym mowa w ust.4 oraz w razie dokonywania rozliczeh z Wykonawca
w przypadku okreslonym w ust. 5, ustalenie zaptaty nastagpi przy uwzglednieniu cen
jednostkowych  okre§lonych w  kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym
Zamawiajacemu, zgodnie z wymogami SIWZ przed podpisaniem umowy.
Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktérych mowa w ust.1 pkt 2-7, winno nastgpi¢ w terminie
3 miesiecy od powzigcia informacji przez Zamawiajacego o okolicznosci stanowigcej podstawe
odstapienia od umowy.

§ 15
Warunki zmiany umowy

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej] umowy w stosunku do tre$ci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2 i 4.

Dopuszczalne sg nastepujace rodzaje 1 warunki istotnej zmiany tre$ci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdwienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy

W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —

Z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3),

2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia Swiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:

a) niedostgpnos¢ na rynku materialtdow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku czeSci, materiatow lub urzadzeh nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu zamowienia lub
kosztow  eksploatacji  wykonanego  przedmiotu  zamowienia, zwigkszenia
bezpieczenstwa,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamowienia, pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zaméwienia lub jego kosztow, jak réwniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,

d) konieczno$¢  zrealizowania  robot przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamdwienia,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka itp.), skutkujgce niemozliwos$cig zrealizowania przedmiotu kontraktu
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujgtych
w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,

g) konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
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h) koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich nieartykutowanych lub
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

i) konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizj¢ z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym
zmiany te ogranicza si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajacych uniknigcie lub
usunig¢cie kolizji.

3) zmiana wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2 I 3 umowy w zwigzku
z okoliczno$ciami wymienionymi w ust. 2 pkt 1, 2 i 4 lit. e), przy czym w przypadkach
okreslonych w ust. 2 pkt 1 i 4 lit.e) - ustalenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia nastgpi
wedhlug cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatacznik do
niniejszej umowy,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zaméwienia w okreSlonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robot w okreslonym pierwotnie
terminie,

C) zaistnienia  niesprzyjajacych ~ warunkéw  atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spelnienie wymogow technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, klgski zywiotowe,

d) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,

e) koniecznosci zmiany ilosci robot w stosunku do iloéci okreslonych w przedmiarze robot,

f) konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego,

g) wydluzenia terminéw dostaw materialdw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

h) bledow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedza¢ konieczno$é
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

i) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot,

J) konieczno$¢ zmiany harmonogramu robét i finansowania,

K) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

I) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania
robot objetych niniejsza umowa,

m) realizacji w drodze odr¢bnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac 1 uwzglednienia wzajemnych powigzan,
W tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych i/lub
uzupetiajacych, zwigzanych z realizacja zamowienia podstawowego, majacych wplyw
na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego
wydluzenia),

n) wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchdw i niewypatoéw, lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,

0) jakiegokolwiek opo6znienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace
si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

p) wystgpienie odmiennych od zakladanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

5) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot, zmiana zakresu robot i pod
warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, 1z dana czg$¢ zamoOwienia nie moze byc
powierzona Podwykonawcom,

6) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy,

7) zmiana przedstawicieli Wykonawcy
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- kierownika budowy:
a) Wykonawca 2z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy
W nastepujacych przypadkach:

- $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych kierownika budowy;
- niewywigzania si¢ kierownika budowy z obowigzkéw wynikajacych z umowy;

- jezeli zmiana kierownika budowy stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnien itp.);

b) Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna,
ze dotychczasowy kierownik budowy lub kierownik robot budowlanych nie wykonuje
swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy,

c) w przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi spetniac¢
wymagania okreslone wobec personelu Wykonawcy w SIWZ; w przypadku gdy
Zamawiajacy precyzowat w SIWZ takie wymagania;

d) Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy, w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od daty zlozenia wniosku przez Zamawiajacego,

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne s3 na nastepujacych warunkach:

1)

2)

3)

4)

5)

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,

- ad pkt 2 — zmiana dotyczaca sposobu spetlnienia §wiadczenia - pod warunkiem nie
zwigkszania ceny, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia i sprzet — pod
warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrow jakosciowych i cech
uzytkowych, jak te, ktére stanowily podstawe wyboru oferty ;

- ad pkt. 3) - w zakresie nie powodujgcym zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w niniejszej umowie,

- ad pkt. 4):

- lit. @) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

- lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkéw tego dziatania,

- lit. €) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

- lit. d), g), h), J), I), m), n), p) - o czas niezb¢dny do usuni¢cia przeszkody w prowadzeniu
robot objetych przedmiotem umowy,

- lit. ) - 0 czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. i), K) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- lit. 0) — 0 czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.o0).

- ad pkt 6) — w przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
W postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy — zmiana lub rezygnacja
Z Podwykonawcy moze by¢ dokonana pod warunkiem spetnienia przestanek okre§lonych
w art. 36b ust. 2 tej ustawy

4. Oprécz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym mowa
w § 3 ust. 2 i 3 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez
ustawodawce stawki podatku VAT — odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT -
wzgledem robot, do ktérych maja zastosowanie zmienione przepisy.

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§16
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelno$ci
powstalych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, bez uzyskania pisemne] zgody
Zamawiajacego.
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2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczeg6lnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych
wraz z przepisami wykonawczymi.

3. Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wlasciwego
miejscowo 1 rzeczowo dla Zamawiajgcego.

4. Umowe¢ niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajgcego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne czgsci umowy:

Zalacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 2 — Dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ z zatgcznikami
Zatacznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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