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UMOWA NR ZP.272.....2017

Zawarta W dniu ................. 2017 roku, pomigdzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu ktorej
Ziada. .o e
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani mgr Marii Nabrzeskiej
majacy swoja siedzib¢ w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko zwanym dalej w treSci
Zamawiajacym,

TEPTEZENTOWANYITL PIZEZ & «uvvereneetenenees et et et et et e s et e e et et e e e e et e e e e e e e e e e et e e e s et et e e ene e e s s
zwany dalej w tekscie "Wykonawcg", zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci :

§1

Przedmiot zamowienia

1. Podstawg¢ zawarcia umowy stanowi protokét wyboru Wykonawcy w drodze przetargu
nieograniczonego rozstrzygnietego w dniu ................. 2017 roku.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
Termomodernizacja budynkow oswiatowych: ZS Nr 3 w Nisku oraz budynku Sali
gimnastycznej przy PSP Nr 4 w Nisku — Termomodernizacja budynku Zespotlu Szkot Nr 3
w Nisku.

3. Przedmiot zamo6wienia okreslony w ust. 2 zostanie wykonany w oparciu o:

1) projekt budowlany,
2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,

4. Opis przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowiace zataczniki do materialow przetargowych
oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa warunkach,
zgodnie z wymogami okres§lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (zwanymi
dalej ,,SIWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy.

5. Zakres rzeczowy obejmuje rowniez wszystkie czynno$ci i koszty wynikajace z dokumentacji
technicznej 1 sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, na zasadach ogdlnych, za szkody wynikle na terenie budowy od chwili
przejecia terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytutu sa ujete w kosztach
posrednich wykonawcy roboét.

6. Roboty dodatkowe moga by¢ realizowane, tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego. Za roboty
dodatkowe moga by¢ uznane te prace, ktoére na etapie skladania oferty nie mozna bylo
przewidzie¢ przy dokonaniu aktu nalezytej starannos$ci przez Oferenta.

7. Roboty, ktore blednie nie zostaly ujete w przedmiarze, a nalezy je wykona¢ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami lub sztuka budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostato
wykonane, odebrane i spetniato swoje funkcje, nie zostang zaptacone.
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8. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na ktérych
realizowany bedzie przedmiot zamowienia.

9. Strony zgodnie oswiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy specyfikacje istotnych
warunkow zamoéwienia, wraz z dokumentacja okreslong w § 1 ust. 3 i 4, zawierajaca m.in.
istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.

10. Dokumenty zawierajace materialy przetargowe, w tym specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia, dokumentacja okres$lona w § 1 ust. 3 i 4, oferta Wykonawcy, w tym kosztorysy
ofertowe Wykonawcy stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy i stanowig zalaczniki do
niniejszej umowy.

11. Zamawiajacy informuje, ze przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 2 jest dofinansowany ze
srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W zwiazku z zapisami umowy
o dofinansowanie ktdéra zostata zawarta pomigdzy Zamawiajgcym a instytucjg dofinansowujaca
1 nalozonymi ta3 umowa na Zamawiajagcego obowigzkami, w szczegdlnosci co do terminowego
rozliczenia przedmiotu umowy objetego dofinansowaniem, niezwykle istotne jest dotrzymanie
przez Wykonawce wskazanego w § 2 niniejszej umowy terminu Wykonania przedmiotu umowy.

§2
Termin realizacji
Przedmiot zamdéwienia zostanie wykonany w terminie do dnia 15 wrzesnia 2017 roku.

§3
Wynagrodzenie wykonawcy
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkéw zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego,
jest wynagrodzenie ryczattowe.
2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
Z realizacjg przedmiotu umowy 1 wyraza si¢ kwota:

— Bruttor...cccceeeeiiieieeee z1,
(STOWIUIE: 1.ttt ettt ettt e b e b e beereeteeseesaessesseseene e ),

3. Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robdt na etapie przygotowania oferty
przetargowej nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajgcego zarowno w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat si¢ i1 sprawdzit zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych i ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udostgpnionymi przez
Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe przedmiotu
umowy zostaty usankcjonowane niniejszg umowa i zawieraja si¢ w wartosci umowy zgodnie
z § 3 ust. 2.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajacymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robot
I Z tego tytutu nie bedzie wystepowat o wzrost wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2.
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§4
Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach uméwionego wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 2, nalezy w szczego6lnosci:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacjg, o ktorej mowa w § 1 oraz
prawem budowlanym, obowigzujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami 1 zaleceniami inspektoréw nadzoru;

2) wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdow wlasnych,

3) wykonanie przedmiotu zamowienia z wyrobow i materiatdw, ktore sa dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz.883) , innych przepisow
obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jako§ciowo wymaganiom okreslonym
w dokumentacji. Zastosowane materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

4) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkow
i uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

5) przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajacego inspektorowi nadzoru przed zastosowaniem kompletnej
dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania materialdow zastosowanych przez Wykonawce — dokumentacja, o ktérej mowa
wyzej zostanie przekazana rowniez Zamawiajacemu przed odbiorem koncowym,

6) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialty
wymagane do zbadania na zagdanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materialow
wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru 1 ilosci zuzytych
materialow;

7) uzyskanie decyzji, uzgodnien, swiadectw oraz badan, o ktorych mowa w pkt. 4 i 6, beda
realizowane przez Wykonawce¢ na wlasny koszt;

8) obecnos¢ Kierownika Budowy (lub osoby reprezentujacej Wykonawce) na zasadach
okreslonych w § 6 ust. 7.

9) podjecie czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terenow na
cele budowy, jesli takie b¢da wymagane,

10) opracowanie i zatwierdzenie we wlasnym zakresie projektow czasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot,

11) przed rozpoczgciem robot:

a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezb¢dnymi dokumentami) o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy;

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika
budowy;

C) zorganizowanie zaplecza budowy:

- Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,
- koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

-  Wykonawca uzyska warunki na pobdr wody 1 energii elektrycznej oraz na wilasny
koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania
zamowienia,

-  Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej
I innych mediow, o ktérych mowa wyzej;
12) w czasie realizacji robot:
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a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa,
w tym dla o0sob trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
teren budowy z chwilg jego przejecia,

b) zapewnienie cigglego kierownictwa prowadzonych robot przez osob¢ wymieniong w § 6
niniejszej umowy,

€) pehienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objgtych umowa
oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

d) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

e) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych
I zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow,
odpaddéw i1 $§mieci po uprzedniej segregacji;

f) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajacych i1 niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego;

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatne;j

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementéw robot dla celow
odbiorowych i rozliczeniowych;

i) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

J) biezace prowadzenie dokumentacji budowy;

k) obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

I) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okre§lonych ustawa - Prawo
budowlane oraz do udost¢pnienie im danych i informacji wymaganych ta ustawa,

m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

n) utrzymanie ogodlnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia Zamawiajacego
zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,
zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych
z prowadzeniem robot, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych W ramach
niniejszej umowy robot,

0) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych,

p) informowanie Zamawiajaceg0 (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

13) realizowania przedmiotu zamoéwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sasiednich
nieruchomosci,

14) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu
w terminie ustalonym w umowie;

15) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
juz wykonanych roboét, elementow istniejacych, ich cze$ci badz urzadzen - na Kkoszt
Wykonawcy,

16) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 672

Z p6zn. zmianami),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pdzn.
zm.).
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Powotlane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Whyliczenie obowiazkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru

zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajagcego z Umowy 1 nie

moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie
wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do nalezytego wykonania
zadania.

Z chwilag przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialnosé
W szczeg6lnosci za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz mienia tych osob, jezeli szkody te
I nieszczesliwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami,

b) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow,
materialow, sprzgtu i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robdt podczas
realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego i 0sob trzecich
przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce
robotami,

d) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw Iub innych obiektow
Zamawiajgcego i 0sob trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sg zwigzane z robotami
objetymi niniejszg umowa.

e) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

f) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robot lub bedace ich skutkiem.

4. Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace

we wlasnym przedsigbiorstwie 0sob wykonujgcych nastepujace czynnosci W zakresie realizacji
zamowienia jezeli wykonywanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.
1502, z pézn. zm.:

1) roboty remontowo — budowlane,

2) roboty instalacyjne — instalacja solarna,

3) roboty instalacyjne — instalacja c.o.,

4) roboty instalacyjne — instalacje elektryczne.
Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 4 powinno trwa¢ przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynno$ci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu Wykonawca/podwykonawca niezwlocznie zatrudni na to miejsce inng osobe
z zastrzezeniem ust. 11.
Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikow stosownie do ust. 4, Wykonawca nie
pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z podwykonawca
ztozy Zamawiajacemu w formie pisemnej oswiadczenie o spelnieniu przez Wykonawce oraz
podwykonawce wymogu, o ktorym mowa w ust. 4, ze wskazaniem ilu pracownikow
zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonuje czynnos$ci okre$lone w ust. 4.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia pracownikow, o ktorych mowa
W ust. 4 przez caly okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym celu
Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego, W terminie 5 dni
roboczych od otrzymania wezwania zobowigzuje si¢ przedtozy¢ kopi¢ zanonimizowanych
umow o pracg zawartych przez Wykonawce/podwykonawce z pracownikami.
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8. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do sposobu
I stanu zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 4.

9. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust. 6 lub 7 w terminie tam
wskazanym bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na
podstawie umowy o pracg¢ oraz be¢dzie skutkowac naliczeniem kary umownej w wysokoS$ci
okreslonej w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. j.

10. W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 6, pomimo
dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego oraz w przypadku dwukrotnego niewywigzania
si¢ Wykonawcy/podwykonawcy z obowiagzku wskazanego w ust. 7 Zamawiajacy moze odstapic
od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca — w terminie 60 dni od
uptywu terminu wykonania obowigzku wskazanego w ust. 7 dla drugiego wezwania lub uptywu
dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do wykonania obowigzku
okreslonego w ust. 6.

11. W przypadku konieczno$ci zmiany pracownikoéw zatrudnionych na podstawie umowg o prace,
wykonujacych czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 4, Wykonawca kazdorazowo przekaze
Zamawiajagcemu w terminie 5 dni roboczych, nowe o$wiadczenie o ktorym mowa w ust. 6.

§5
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 umowy,

2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,

3) dorgczenie Wykonawcy dziennika budowy,

4) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu
umowy,

5) dokonanie odbioru koncowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 niniejszej umowy,

6) terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajacych z faktury wystawianej przez Wykonawce na

zasadach okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

§6
Nadzor

Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0S0DIE ...........ccceiiiiiiiiiii s

2. Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(dw) nadzoru osobeg(y) posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

3. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego.

4. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy w nastgpujacych
przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

5. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do petnienia tych obowigzkéw
musi spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia dla tej
funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowal w SIWZ takie wymagania.

6. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze nie
wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany
kierownika budowy w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez
Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢, w naradach organizowanych przez Zamawiajacego z
zakresu postgpu prac oraz monitorowania kosztow realizacji wszystkich robot.

=
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§7

Ubezpieczenie

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na caly okres
realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych.

. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowaé ma réwniez szkody wyrzadzone przez
wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czg¢sci robdt budowlanych przy udziale
podwykonawcow.

. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umoOw ubezpieczenia oraz optacania sktadek
ubezpieczeniowych obcigzaja wytacznie Wykonawce.

. Wykonawca obowigzany jest na zadanie Zamawiajacego przedtozy¢ kopie polisy
ubezpieczeniowe] wraz z dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowe;.

. W przypadku, gdy przedtozona na zagdanie Zamawiajacego kopia polisy ubezpieczeniowej wraz
z dowodem oplacenia sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia calego
okresu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia nowej polisy
wraz z dowodem oplacenia skladki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej umowy
ubezpieczenia musi zostaé przedstawione Zamawiajagcemu przed rozpoczgciem OKresu jej
obowigzywania.

§8

Podwykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czgsci robot

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podal nazwy albo imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje robot budowlanych objetych niniejsza
umowg. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a
takze jest zobowigzany do przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamoOwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania czg$ci zamowienia podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego
stosuje si¢ rowniez do dalszego podwykonawcy.
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Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpi¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedlozy¢
Zamawiajacemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane a takze projekt jej zmian oraz inne dokumenty
okreslone w nastgpnych postanowieniach niniejszego paragrafu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

Zasady przedktadania Zamawiajacemu powyzszych projektow uméw o podwykonawstwo oraz
umoéw o podwykonawstwo okreslaja nastepne postanowienia niniejszego paragrafu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie realizacji
niniejszej umowy  zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo na wykonanie czg¢$ci robot
budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajgcemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo wraz z
czes$cig dokumentacji dotyczaca robot budowlanych wykonywanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce okreslonych w projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy sporzadzony z uwzglgdnieniem pozycji
kosztorysowych  wynikajacych z  kosztorysu ofertowego Wykonawcy  zlozonego
Zamawiajacemu.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow
dotaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia w
formie pisemnej zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli
umowa lub zmiana tej umowy nie spelnia wymagan okreSlonych w SIWZ lub przewiduje
termin zaplaty dtuzszy niz okreslony w ust. 14.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego W formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian,
w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej
zmian przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopie
umowy zmieniajacej ta umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze
kopii umowy zmieniajacej ta umowe, o ktérych mowa w ust. 11, ma prawo zgtoszenia w
formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub umowy zmieniajacej tg umowe, w przypadkach o ktorych mowa w ust. 9.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego W formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub zmiany tej umowy
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w terminie okre$§lonym w ust.12, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez
Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawiera¢
w szczegblnosci zakres prac powierzonych podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysoko$é
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy platnosci dla
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie moga
by¢ dtuzsze niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy
o podwykonawstwo i jednocze$nie nie dluzsze niz terminy platnosci dla Wykonawcy
wynikajgce z niniejszej umowy. Warto$¢ robot zlecana podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od wartosci tego samego zakresu robot okre§lonej w
niniejszej umowie.

Wynagrodzenie za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego niniejszej umowie za
wykonanie robdt. Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane winna spelnia¢ wymagania okre§lone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia oraz w niniejszej umowie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow. W szczegolnosci zobowigzany jest do przedtozenia wraz z projektem umowy
I kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo
innego dokumentu wlasciwego z uwagi na status prawny podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, potwierdzajacego uprawnienia osOb podpisujagcych umowg¢ w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi, oraz zmian tej umowy,
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 3 ust. 2. Wylaczenie, o ktérym
mowa nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi, o ktorej] mowa w ust.
16 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktérej mowa
w zdaniu pierwszym termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w zdaniu
pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Zatrudnienie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcg, lub
dalszym podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robdt bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, stanowi razace naruszenie warunkéw umowy iuprawnia Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Wykonawca, niezaleznie od warunkow umowy zawartej z podwykonawca lub umowy
z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow tak jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie.
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Wykonanie robot przez Podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
I zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej umowy,
SIWZ oraz przepisOow wynikajacych z art. 143 b ustawy Prawo zamodwien publicznych.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami
prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢ takze do dalszych podwykonawcow.
Rozwigzanie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymaga niezwlocznego
powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemnej.

§9
Odbior robot

Podstawa do zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu zamowienia do odbioru jest faktyczne

wykonanie prac zgodnie z umowsa, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru

stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw:

odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbior tych robot bedzie dokonywany
przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni po ich zgloszeniu
do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na

jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot badz tez

wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych roboét, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego.

Przy odbiorze robdt zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy zapewnié

udzial stuzb geodezyjnych;

odbior koncowy inwestycji:

a) Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢ przedmiotu
niniejszej umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2.

b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru koncowego wpisem
w dzienniku budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiajacego. Zgloszenie to wymaga
potwierdzenia przez inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

C) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu umowy
nie pozniej niz w ciaggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zgloszeniu do odbioru,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

3. Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastepujace

dokumenty wraz z o$wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacje powykonawcza wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami
w czasie realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

4) gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy i urzadzenia, deklaracje
1 certyfikaty zgodnos$ci na wbudowane materiaty, wyroby 1 urzadzenia,

5) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw 1 prob wraz z osSwiadczeniem kierownika
budowy i inspektora nadzoru o prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy,

6) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektow budowlanych
z dokumentacjag  projektowa, przepisami prawa iobowigzujagcymi  normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i1 porzadku terenu budowy, a
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takze ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania
Z nich przez Wykonawcg, potwierdzone przez wtascicieli tych nieruchomosci;

7) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktérym mowa
wart. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupetlnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstgpstwa
poswiadczone przez projektanta, zlozone w wersji papierowej i elektroniczne;j;

8) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

9) oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

10) dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych materialow
I urzadzen.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace, ze
wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w zakresie: zgodno$ci
z projektem budowlanym, jakosci robot oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru roboét, to Zamawiajagcemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad
lub odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczyé w protokole termin do usunigcia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

- w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci badz w czesci lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokot z odbioru koncowego podpisuja
Zamawiajacy, Wykonawca i Inspektor nadzoru i kierownik budowy.

6. Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usunigcie.

7. W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sagdowego - zlecié
usunigcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usunigcia wad
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych rob6t jako wadliwych.

9. Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okolicznos¢.

10. Do czasu zakonczenia wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem danego Zadania
bedacego przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za
inwestycje oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

11. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbior robot przed uptywem terminu gwarancji
i rekojmi ustalonego w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokot.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy Wwyznaczy termin
na protokolarne stwierdzenie usunig¢cia wad stwierdzonych w okresie gwarancji, rgkojmi.
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§10
Rozliczenia finansowe

Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi po wykonaniu cato$ci zamdwienia.

Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koncowa wystawiong po dokonaniu
odbioru cato$ci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego,
Z zastrzezeniem ust. 3.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty jej dorgczenia
wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust. 5 -12. Za date zaplaty przyjmuje si¢
date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Podstawg zaplaty za wykonane roboty bedzie protokoét odbioru koncowego podpisany przez
obie strony oraz przedtozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT,
Z zastrzezeniem ust. 6 - 12.

W przypadku robdt budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi przepisami
umoéw o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie
przedtozonych Zamawiajacemu, zgodnie z niniejszag umowa i obowigzujacymi przepisami
umow o podwykonawstwo, warunkiem wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jest
przedstawienie wraz z faktura Zamawiajagcemu dowodow potwierdzajacych zaptlate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a to: o$wiadczen
tych podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, skierowanych do Zamawiajacego,
podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania o§wiadczen woli w imieniu tych podmiotow,
o otrzymaniu przez nich zaptaty za caly zakres robot objetych taczaca ich umowa, w wysokosci
wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcoOw roszczen z tego tytulu w stosunku do Zamawiajacego. Do powyzszego
oswiadczenia nalezy zalaczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
lub inny dokument wlasciwy z wuwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, potwierdzajagcy uprawnienia osob podpisujacych oswiadczenie w imieniu
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania. W przypadku nie
przedstawienia powyzszych dowodéw zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Zamawiajacy postepuje stosownie do ponizszych postanowien i przepisow
art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane,
Z zastrzezeniem ust. 8-12. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie
uiszczona przez Zamawiajacego w zlotych polskich (PLN)

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje

wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje

o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

0 ktérych mowa w ust. 7 lub w przypadku zlozenia kwoty naleznej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego

wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu sadowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5%

warto$ci niniejszej umowy, okreslonej w § 3 ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od

niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

§11
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci w rozumieniu kodeksu cywilnego na
przedmiot umowy na okres ...... lat liczac od daty odbioru koncowego catego przedmiotu
umowy, z wyjatkiem urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji —
wedtug gwarancji producenta z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania
przez producenta opcjonalnych okresow gwarancji.

Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tytulu rekojmi za wady w ten sposob, ze
odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac
od daty odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

Uprawnienia z rekojmi przyshuguja Zamawiajagcemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancji.

W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi/gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, Zamawiajagcy moze naliczy¢ kare umowna zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usunig¢cia wad, okreslonego w ust. 4,
liczonego od dnia ich zgloszenia, ktoérych usunigcia zazadal Zamawiajacy, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie tych wad innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawcg, bez ryzyka
utraty gwarancji, rekojmi lub skorzysta¢ z innych uprawnien okre§lonych w Kodeksie

cywilnym.
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Koszt usunigcia wad, o ktorych mowa w ust. 6 Zamawiajagcy moze réwniez pokrywac
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowala
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodptatnego usuni¢cia wad i usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonal usunigcia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedhuzeniu o okres w ktérym wada byta usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy
o stwierdzeniu wad lub usterek wadzie.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji i rgkojmi obejmuje réwniez roboty
wykonane przez podwykonawcow.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu r¢kojmi za wady/gwarancji takze po uplywie
termindéw o ktérych mowa w ust. 1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub usterki przed
uplywem tych termindw.

Data podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku
biegu rgkojmi i gwarancji dla wszystkich robot skladajacych si¢ na przedmiot umowy,
niezaleznie od ich wcze$niejszych odbiorow.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% warto$ci
oferty brutto w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacja istotnych warunkow
zamoéwienia i ustawg Prawo zamdwien publicznych.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.

70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robét, pod warunkiem braku
wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot. W przypadku stwierdzenia
koniecznos$ci usunigcia wad, zwrot zabezpieczenia nastapi w terminie 30 dni od dnia ich
usunigcia stwierdzonego protokotem pousterkowym.

30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Za
zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Nowe
zabezpieczenie winno spetnia¢ wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia postgpowania, o ktérym mowa w §1 ust. lumowy.

Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub
porgczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy
badZz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed
podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawi¢ Zamawiajacemu potwierdzenie
poinformowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacje tych zmian
albo wnies¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje koniecznos¢
zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego
zabezpieczenia, uzupelnic¢ zabezpieczenie lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie przed terminem
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podpisania aneksu.

W sytuacji gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego w formie gwarancji lub porgczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z aneksu do umowy, spelniajacego
wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkéow zamowienia.

W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady , a Zamawiajacy
zazadal ich usuni¢cia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedtuzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w
formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego
terminu do usuni¢cia wad, z uwzglgdnieniem postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najp6zniej do
7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu
obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajagcy uprawniony bedzie do zadania wyptaty przez
gwaranta (porgczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktéra zostanie zatrzymana przez
Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§13
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowia kary umowne.

Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach 1 wysokosciach:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki liczac od umownego
terminu jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego
w § 3 ust. 2,

b) za zwlok¢ w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi/gwarancji - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego W § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na
usuni¢cie wad, do wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 3 ust. 2,

C) =za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca - w wysoko$ci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego
w § 3 ust. 2,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

e) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

f) za nieprzedlozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej umowy - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2 za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
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okreslonego w § 3 ust. 2 za kazdg nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi w zakresie dotyczacym terminu zaplaty we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okre§lonego w § 3 ust. 2,

1) za nieprzedlozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedtozenie prolongowanej lub nowej
polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w sytuacji, o ktorej mowa w § 7 -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2 za kazde
naruszenie,

J) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktorych mowa w § 4 ust. 6
lub 7, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych wyjasnien, o ktorych mowa
w § 4 ust. 8 w wysokosci 5 000,00 zt brutto (stownie: pigé tysigcy ztotych brutto) za kazde
naruszenie wskazanych obowigzkow.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie przez Wykonawcg od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3
ust. 2.

3. Kary umowne o ktorych mowa w ust.2 pkt 1) sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja
kumulaciji.

4. Zamawiajacy ma prawo naliczania kar umownych o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 a) i 1 b) oraz
ust. 2 pkt 1 d) do j) niezaleznie od skorzystania z prawa odstgpienia od umowy z powodu tych
samych okoliczno$ci ktore byly podstawa naliczenia kar i niezaleznie od naliczenia Kkary,
0 ktorej mowa w ust. 2 pkt 1c).

5. Kary umowne okreslone w § 13 ust. 2 pkt 2 nie bgda naliczane w przypadku odstapienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w itp. 145 Ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

6. Naliczone kary umowne moga zosta¢ potragcone przez Zamawiajacego z naleznosci Wykonawcy
wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za roboty objete
niniejsza umowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza
zgodg na potragcanie kar umownych z przystlugujacego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego
wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogoélnych
kodeksu cywilnego.

8. W przypadku op6znienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, niewykonania lub tez
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy skutkujacych utratg lub zmniejszeniem
dofinansowania 0 ktorym mowa w § 1 ust 11 przyznanego Zamawiajacemu, Wykonawca
zobowigzany bedzie do naprawienia poniesione] przez Zamawiajacego szkody z tego tytutu,
w szczegolnosci do zaplaty na rzecz Zamawiajacego kwoty utraconego lub zmniejszonego
dofinansowania.

§14
Odstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przyshuguje prawo
odstgpienia od umowy, w catosci badz w czesci, w nastgpujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy
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w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach,

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadtos$¢, wszczgto postepowanie uktadowe
lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat realizacje robot i nie realizuje ich przez okres 4-ch tygodni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot i/lub nie kontynuuje ich
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskéw inspektora
nadzoru,

7) w przypadku okreslonym w § 8 ust.18 niniejszej umowy,

8) bez wyznaczania dodatkowego terminu — w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce w terminie okreslonym w §2 niniejszej umowy z powodu okolicznosci
za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca (zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy),

9) w przypadku okreslonym w § 10 ust.13 niniejszej umowy,

10) w przypadkach okre§lonych w § 4 ust 10 w terminie tam wskazanym.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiagzki szczegbdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji wykonanego zakresu robot wedlug stanu na
dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej odstapiono od umowy,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstgpienia od
umowy dokona rozliczenia robot 1 przekaze Zamawiajacemu do akceptacji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zglosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od
umowy nastapito z przyczyn za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpdézniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada
lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktore

odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie - za roboty ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajgcego,

2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy pod swoj
dozor.

Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy

Z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy — wedtug wlasnego

wyboru moze dokona¢ rozliczenia z Wykonawca wedtug zasad okreslonych w ust. 4 lub zada¢

zwrotu spelnionych $wiadczen stosownie do przepisow Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy

Zamawiajacy zdecyduje si¢ na rozliczenie z Wykonawca, zaplata za wykonane przez

Wykonawce prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robot przez innego Wykonawce

I zostanie uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze koncowym robot wykonanych przez

innego Wykonawce. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje si¢, jezeli inwestycja nie

bedzie dalej realizowana przez Zamawiajacego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.4 oraz w razie dokonywania rozliczen z Wykonawca
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w przypadku okreslonym w ust. 5, ustalenie zaplaty nastapi przy uwzglednieniu cen
jednostkowych  okre§lonych w  kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym
Zamawiajacemu, zgodnie z wymogami SIWZ przed podpisaniem umowy.

7. Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktorych mowa w ust.1 pkt 2-7, winno nastgpi¢ w terminie
3 miesigcy od powziecia informacji przez Zamawiajacego o okolicznos$ci stanowigcej podstawe
odstapienia od umowy.

§ 15
Warunki zmiany umowy

1. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwos$ci dokonania zmian w umowie
w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) -6) ustawy Prawo zamoéwien publicznych
oraz zmian o ktorych mowa w § 15 ust. 2 — 4 niniejszej umowy.
2. Dopuszczalne sg nastepujace rodzaje i warunki istotnej zmiany tre$ci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zaméwienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3),
2) zmiany dotyczgce sposobu spetnienia §wiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:

a)

b)

f)

9)
h)

niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen,

pojawienie si¢ na rynku cze$ci, materialow lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu zamdwienia lub
kosztow  eksploatacji  wykonanego  przedmiotu  zamowienia, zwigkszenia
bezpieczenstwa,

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamowienia, pozwalajacej na
zaoszczgdzenie czasu realizacji zamdwienia lub jego kosztow, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,

konieczno$¢  zrealizowania  robot  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamdwienia,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu kontraktu
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujetych
w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich nieartykutowanych lub
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materiatlowych ze wzgledu na kolizje z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym

Projekt pod nazwq: ,, Termomodernizacja budynkow oswiatowych: ZS Nr 3 w Nisku oraz budynku sali gimnastycznej przy PSP Nr 4
w Nisku” jest wspolfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa

Podkarpackiego na lata 2014-2020

18



Fundusze / Unia Europejska ara
Euro DEJSkiE a Europejskie Fundusze bt

Program Regionalny PODKARPACKIE Strukturalne i Inwestycyjne i

zmiany te ograniczg si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajagcych uniknigcie lub
usunigcie kolizji.

3) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.2 umowy w zwiagzku
z okoliczno$ciami wymienionymi w Ust.2 pkt 1 i 2, przy czym w przypadkach okreslonych w
ust. 2 pkt 1 — ustalenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia nastgpi wedlug cen jednostkowych
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zaméwienia w okreSlonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie rob6t w okreslonym pierwotnie
terminie,

C) zaistnienia  niesprzyjajacych ~ warunkéw  atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spelnienie wymogow technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

d) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,

e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

f) wydhluzenia termindow dostaw materiatdow z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) bledow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedzaé koniecznos¢
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

h) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot,

1) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

J) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania
robot objetych niniejsza umowa,

K) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych i/lub
uzupetniajacych, zwigzanych z realizacja zamdOwienia podstawowego, majacych wplyw
na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego
wydluzenia),

[) wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchdw i niewypatoéw, lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,

m) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace
si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

n) wystagpienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

0) zmiany umowy dokonywanej na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2), 3) i 6) ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

5) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot w trakcie realizacji umowy pod
warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana czg$¢ zamoéwienia nie moze byc
powierzona Podwykonawcom.

6) zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze
Zamawiajacy nie zastrzegl, 1z dana cze$S¢ zamowienia nie moze by¢ powierzona
Podwykonawcom i pod warunkiem spetnienia warunkow przewidzianych ustawag Prawo
zamoOwien publicznych, o ile takie s3 wymagane,
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7) zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy:

a) Wykonawca =z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang kierownika budowy

W nastepujacych przypadkach:
-$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych kierownika budowy;
-niewywigzania si¢ kierownika budowy z obowigzkéw wynikajacych z umowy;
-jezeli zmiana kierownika budowy stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnien itp.);

b) Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna,
ze dotychczasowy kierownik budowy lub kierownik rob6t budowlanych nie wykonuje
swoich obowigzkow wynikajacych z umowy,

c) w przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi spetniaé
wymagania okreslone wobec personelu Wykonawcy w SIWZ; w przypadku gdy
Zamawiajacy precyzowat w SIWZ takie wymagania;

d) Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy, w terminie nie dluzszym niz
14 dni od daty zlozenia wniosku przez Zamawiajacego,

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sg na nast¢pujacych warunkach:

1) - ad pkt 1) — zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,

2) - ad pkt 2) — zmiana dotyczaca sposobu spehienia $wiadczenia - pod warunkiem nie
zwickszania ceny, a ponadto w przypadku zmiany na materialy, urzadzenia i sprz¢t — pod
warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametréw jako$ciowych i cech
uzytkowych, jak te, ktore stanowily podstawe wyboru oferty ;

3) ad pkt. 3) — w zakresie nie powodujacym zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w niniejszej umowie,

4) - adpkt. 4):

- lit. @) — w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

- lit. b) — o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow tego dziatania,

- lit. ¢) — o czas trwania niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych,

- lit. d), ), g), ), 1), n) — o czas niezb¢dny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu robot

objetych przedmiotem umowy,

- lit. €) — o0 czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. h), i) — o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badZ uzgodnien lub do

wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- litk) — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej

umowy, realizowanych w drodze odrgbnej umowy,

- lit. m) — o czas op6znienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m).,

- lit. 0) — 0 czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy przy uwzglednieniu

okolicznosci ktore byly powodem dokonywania zmian umowy i zakresu zmian.

4. Oprocz przypadku okre§lonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym mowa
w § 3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez
ustawodawce stawki podatku VAT — odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT -
wzgledem robdt, do ktorych majg zastosowanie zmienione przepisy.

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§16
Postanowienia koncowe
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1. Wykonawca nie moze zbywa¢ ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych
wraz z przepisami wykonawczymi.

3. Spory wyniklte z niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu wiasciwego
miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajacego.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne cze$ci umowy:

Zalgcznik nr 1 — Oferta Wykonawcy
Zalacznik nr 2 — Dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ z zatgcznikami
Zalgcznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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