UMOWA NR ZP.272.....2017

Zawarta w dniu ................. 2017 roku, pomi¢dzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu ktorej

AZIaka. .o et

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani mgr Marii Nabrzeskiej

majacy swoja siedzibg¢ w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko zwanym dalej w tresci
Zamawiajacym,

TEPTEZENTOWANYITN PIZEZ & v evvretentesenene et ene e et et et e s et e e e e e e e e e e e e e e e e e et e e e et e e e eneeee s s
zwany dalej w tekscie "Wykonawcg", zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci :

=

N

§1

Przedmiot zamowienia

Podstawe zawarcia umowy stanowi protokot wyboru Wykonawcy w drodze przetargu
nieograniczonego rozstrzygnietego w dniu ................. 2017 roku.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: Remont drog
gminnych nr 102583 R — ul. Bajaka w Nisku oraz nr 102581 R — ul. Niecata w Nisku.

3. Przedmiot zamo6wienia okreslony w ust. 2 zostanie wykonany w oparciu o:

10.

1) projekt budowlany,

2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,

Opis przedmiotu zamoéwienia okresla dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych stanowiace zatgczniki do materiatdéw przetargowych
oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa warunkach,
zgodnie z wymogami okres§lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (zwanymi
dalej ,,SIWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy.
Zakres rzeczowy obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajace z dokumentacji
technicznej i sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, na zasadach og6lnych, za szkody wynikle na terenie budowy od chwili
przejecia terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytulu sa ujete w kosztach
posrednich wykonawcy robaét.

Roboty dodatkowe moga by¢ realizowane, tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego. Za roboty
dodatkowe moga by¢ uznane te prace, ktoére na etapie skladania oferty nie mozna bylo
przewidzie¢ przy dokonaniu aktu nalezytej starannos$ci przez Oferenta.

Roboty, ktore bitednie nie zostalty ujete w przedmiarze, a nalezy je wykonaé¢ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami lub sztuka budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostato
wykonane, odebrane i spetniato swoje funkcje, nie zostang zaptacone.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na ktdrych
realizowany bedzie przedmiot zamowienia.

Strony zgodnie oswiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy specyfikacje istotnych
warunkow zamoéwienia, wraz z dokumentacjg okreslong w § 1 ust. 3 1 4, zawierajagcg m.in.
istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.

Dokumenty zawierajagce materialy przetargowe, w tym specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia, dokumentacja okreslona w § 1 ust. 3 i 4, oferta Wykonawcy, w tym kosztorysy



ofertowe Wykonawcy stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy 1 stanowig zalaczniki do
niniejszej umowy.

§2

Termin realizacji

Przedmiot zaméwienia zostanie wykonany w terminie do dnia 29 wrze$nia 2017 roku.

§3

Wynagrodzenie wykonawcy

Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego,
jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
Z realizacjg przedmiotu umowy 1 wyraza si¢ kwotg:

-brutto: ..o zt,
(STOWIIEE: .ttt r e neene s ),

. Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robdt na etapie przygotowania oferty
przetargowej nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zarbwno w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ 1 sprawdzil zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych i ilo§ciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udost¢pnionymi przez
Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe przedmiotu
umowy zostaly usankcjonowane niniejszg umowg i zawierajg si¢ w warto$ci umowy zgodnie
Z § 3 ust. 2.

Wykonawca o$wiadcza, ze =zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajacymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robot
I Z tego tytutu nie bedzie wystepowal o wzrost wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2.

§4

Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach uméwionego wynagrodzenia, o ktérym

mowa w § 3 ust. 2, nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z dokumentacjg, o ktorej mowa w § 1 oraz
prawem budowlanym, obowigzujagcymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami 1 zaleceniami inspektorow nadzoru;

2) wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wilasnych,

3) wykonanie przedmiotu zamowienia z wyrobow i materiatow, ktore sa dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 r. 0 wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz.883) , innych przepiséw
obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jako§ciowo wymaganiom okreslonym
w dokumentacji. Zastosowane materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosSci),

4) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbgdnych decyzji, warunkow
i uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

5) przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajacego inspektorowi nadzoru, przed zastosowaniem, kompletnej
dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania materiatow zastosowanych przez Wykonawce — dokumentacja, o ktérej mowa
wyzej zostanie przekazana rowniez Zamawiajagcemu przed odbiorem koncowym,



6)

7)
8)

9)

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatéw
wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilosci zuzytych
materialow;

uzyskanie decyzji, uzgodnien, swiadectw oraz badan, o ktérych mowa w pkt. 4 1 6, beda
realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt;

obecno$¢ Kierownika Budowy (lub osoby reprezentujacej Wykonawce) na zasadach
okreslonych w § 6 ust. 7.

podjecie czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i1 innych terendw na
cele budowy, jesli takie beda wymagane,

10) opracowanie i zatwierdzenie we wlasnym zakresie projektow czasowej organizacji ruchu na

czas prowadzenia robot,

11) przed rozpoczeciem robot:

a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezb¢dnymi dokumentami) o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy;

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika
budowy;

C) zorganizowanie zaplecza budowy:

- Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

- koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawcg robot,

— Wykonawca uzyska warunki na pobdr wody i energii elektrycznej oraz na wlasny
koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania
zamoOwienia,

- Wykonawca begdzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej
I innych mediow , o ktorych mowa wyzej;

12) w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa,
w tym dla osob trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za
teren budowy z chwilg jego przejecia,

b) zapewnienie ciagtego kierownictwa prowadzonych robot przez osobe wymieniong w § 6
niniejszej umowy,

C) pelnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych umowa
oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

d) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

e) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
I zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow,
odpadow i $§mieci po uprzedniej segregacji;

f) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robodt zabezpieczajacych i1 niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego;

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatne;j

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robdt dla celow
odbiorowych i rozliczeniowych;

i) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

J) biezace prowadzenie dokumentacji budowy;

k) obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

I) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okre§lonych ustawa - Prawo
budowlane oraz do udostgpnienie im danych 1 informacji wymaganych tg ustawa,

m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

n) utrzymanie ogoélnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia Zamawiajgcego



zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,
zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych
z prowadzeniem robot, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach
niniejszej umowy robot,

0) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych,

p) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

13) realizowania przedmiotu zamowienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sgsiednich
nieruchomosci,

14) po zakonczeniu robdt - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu
w terminie ustalonym w umowie;

15) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
juz wykonanych roboét, elementow istniejacych, ich cze$ci badz urzadzen - na Kkoszt
Wykonawcy,

16) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 672
Z pdzn. zmianami),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pdzn.
zm.).

Powotlane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

2. Wyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy 1 nie
moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie
wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do nalezytego wykonania
zadania.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wspolpracy z zarzadcami drog wyzszej kategorii w zakresie
robot objetych przedmiotem umowy oraz przestrzega¢ zapisow uzgodnien projektow 1 umow
na dysponowanie/uzyczenie gruntu pomiedzy Zamawiajagcym a wiascicielami niezbednych do
zajecia w ramach przedmiotu zamoéwienia gruntdéw. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas prowadzonych robot oraz wystapi o wydanie
decyzji na zajgcie we wlasnym zakresie.

4. Z chwila przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialnos¢
W szczegblnosci za:

a) szkody i nastepstwa nieszczg$liwych wypadkow dotyczacych pracownikéw i 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot oraz mienia tych osob, jezeli szkody te
i nieszczgsliwe wypadki wynikaja lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami,

b) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow,
materiatdw, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robot podczas
realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego i 0sob trzecich
przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce
robotami,

d) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw Iub innych obiektow
Zamawiajacego 1 osob trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sa zwigzane z robotami
objetymi niniejszg umowsa.

e) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

f) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robot lub bedace ich skutkiem.

5. Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
we wlasnym przedsigbiorstwie 0s6b wykonujgcych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji



10.

11.

12.

zamoOwienia, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.
1502, z p6zn. zm.:

- roboty drogowe w tym: roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy i nawierzchnie.
Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 5 powinno trwaé przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu Wykonawca/podwykonawca niezwlocznie zatrudni na to miejsce inng osobe
z zastrzezeniem Uust. 12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikéw stosownie do ust. 5, Wykonawca nie
p6zniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z podwykonawcag
zlozy Zamawiajagcemu w formie pisemnej o$wiadczenie o spetnieniu przez Wykonawceg oraz
podwykonawce wymogu, o ktorym mowa w ust. 5, ze wskazaniem ilu pracownikow
zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonuje czynnos$ci okre$lone w ust. 5.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia pracownikow, o ktorych mowa
W ust. 5 przez caly okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym celu
Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego, w terminie 5 dni
roboczych od otrzymania wezwania zobowigzuje si¢ przedlozy¢ kopi¢ zanonimizowanych
umow o prace zawartych przez Wykonawce/podwykonawce z pracownikami.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do sposobu
I stanu zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 5.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, 0 ktorych mowa w ust. 7 lub 8 w terminie tam
wskazanym bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na
podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kary umownej w wysokos$ci
okreslonej w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. j).

W przypadku nie wywiazania si¢ Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 7, pomimo
dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego oraz w przypadku dwukrotnego niewywigzania
si¢ Wykonawcy/podwykonawcy z obowiazku wskazanego w ust. 8 Zamawiajacy moze odstapi¢
od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca — w terminie 60 dni od
uplywu terminu wykonania obowigzku wskazanego w ust. 8 dla drugiego wezwania lub uptywu
dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do wykonania obowigzku
okreslonego w ust. 7.

W przypadku koniecznos$ci zmiany pracownikdéw zatrudnionych na podstawie umoweg o prace,
wykonujacych czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 5, Wykonawca kazdorazowo przekaze
Zamawiajgcemu w terminie 5 dni roboczych, nowe o§wiadczenie o ktorym mowa w ust. 7.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,
dorgczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu
umowy,

dokonanie odbioru koncowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 niniejszej umowy,
terminowe uregulowanie ptatno$ci wynikajacych z faktury wystawianej przez Wykonawce na
zasadach okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

§6

Nadzor

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy W 0SODIE ...........ccceviiiiiiiiii i



Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(éw) nadzoru osobe(y) posiadajagce odpowiednie

uprawnienia.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng zgoda

Zamawiajacego.

Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy w nastgpujacych

przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do petnienia tych

obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowat w SIWZ takie wymagania.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze

nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany

kierownika budowy w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez

Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢, w cotygodniowych naradach organizowanych

przez Zamawiajacego z zakresu postepu prac. Terminy cotygodniowych narad zostang ustalone

w dniu przekazania Placu Budowy.

§7

Ubezpieczenie

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia na caly okres
realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych.

. Ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej obejmowaé ma réwniez szkody wyrzadzone przez
wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czg¢sci robdt budowlanych przy udziale
podwykonawcow.

. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umoOw ubezpieczenia oraz oplacania skladek
ubezpieczeniowych obcigzaja wytacznie Wykonawce.

. Wykonawca obowigzany jest na zadanie Zamawiajacego przedtozy¢ kopie polisy
ubezpieczeniowe] wraz z dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowe;.

. W przypadku, gdy przedlozona na zadanie Zamawiajacego kopia polisy ubezpieczeniowej wraz
z dowodem optacenia skladki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego
okresu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia nowej polisy
wraz z dowodem optacenia sktadki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej umowy
ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu przed rozpoczeciem okresu jej
obowigzywania.

§8

Podwykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czgéci robot

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sa
juz znane, podal nazwy albo imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ robot budowlanych objetych niniejsza
umowg. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego 0 wszelkich
zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a
takze jest zobowigzany do przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych.



3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

4. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgSci zamdwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego
podwykonawcy.

5. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania cze¢$ci zamowienia podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego
stosuje si¢ rowniez do dalszego podwykonawcy.

6. Powierzenie wykonania czgsci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpic¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé
Zamawiajacemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmian oraz inne dokumenty
okreslone w nastepnych postanowieniach niniejszego paragrafu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

Zasady przedktadania Zamawiajgcemu powyzszych projektow umow o podwykonawstwo oraz
umow o podwykonawstwo okreslaja nastgpne postanowienia niniejszego paragrafu.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie realizacji
niniejszej umowy  zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo na wykonanie czgsci robot
budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo wraz z
czes$cig dokumentacji dotyczaca robot budowlanych wykonywanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce okreslonych w projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy sporzadzony z uwzglednieniem pozycji
kosztorysowych  wynikajacych z  kosztorysu ofertowego  Wykonawcy  zloZonego
Zamawiajacemu.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow
dotaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

9. Zamawiajagcy w terminie 14 dni od daty przedlozenia projektu umowy o0 podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia W
formie pisemnej zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli
umowa lub zmiana tej umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ, niniejszej umowie
lub przewiduje termin zaptaty dluzszy niz okreslony w ust. 14.

10. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego W formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian,
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W terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej
zmian przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢
zawarte] umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopie
umowy zmieniajacej tg umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej] umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
kopii umowy zmieniajacej ta umowe, o ktorych mowa w ust. 11, ma prawo zgtoszenia w
formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub umowy zmieniajacej ta umowe, w przypadkach o ktorych mowa w ust. 9.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego W formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub zmiany tej umowy
w terminie okre§lonym w ust.12, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez
Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawierac¢
w szczeg6lnosci zakres prac powierzonych podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysokos¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy platnosci dla
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie moga
by¢ dluzsze niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy
o podwykonawstwo i jednoczes$nie nie dtuzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy
wynikajgce z niniejszej umowy. Wartos¢ robot zlecana podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od warto$ci tego samego zakresu robot okreslonej w
niniejszej umowie.

Wynagrodzenie za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego W niniejszej umowie za
wykonanie robot.

Umowa o podwykonawstwo powinna réwniez zawiera¢ zapisy zobowigzujgce
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
wszystkich os6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajagcego czynnosci w zakresie
realizacji zamdowienia (jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U. 22014 r. poz. 1502, z p6zn. zm.) oraz zapisy uwzgledniajgce sposob udokumentowania
zatrudnienia 1 umozliwiajagce kontrole =zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowsa.
Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna spetnia¢
wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz w niniejszej
umowie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow. W szczegdlnosci zobowigzany jest do przedtozenia wraz z projektem umowy
I kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo
innego dokumentu wlasciwego z wuwagi na status prawny podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, potwierdzajacego uprawnienia osob podpisujacych umowg¢ w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, oraz zmian tej umowy,
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
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mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy okre§lonej w § 3 ust. 2. Wylaczenie, o ktorym
mowa nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, o ktérej mowa w ust.
16 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktérej mowa
w zdaniu pierwszym termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre§lony w zdaniu
pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Zatrudnienie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub
dalszym podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robdt bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zamoOwien
publicznych, stanowi razace naruszenie warunkéw umowy I uprawnia Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Wykonawca, niezaleznie od warunkow umowy zawartej z podwykonawca lub umowy
z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dzialanie lub zaniechanie
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow tak jak za wiasne dziatanie lub zaniechanie.
Wykonanie robdt przez PodwykonawcoOw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
I zobowigzan wynikajacych z warunkOéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglgdnie przestrzega¢ postanowien niniejszej umowy,
SIWZ oraz przepisow wynikajacych z art. 143 b ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej] umowy i przepisami
prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢ takze do dalszych podwykonawcow.
Rozwigzanie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymaga niezwlocznego
powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemne;j.

§9
Odbiodr roboét

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamoéwienia do odbioru jest faktyczne
wykonanie prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru
stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

Ustala si¢ nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory robét zanikajacych i wulegajacych zakryciu, odbior tych robdt bedzie
dokonywany przez Inspektora nadzoru 1 winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
po ich zgltoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest
na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robot badz tez
wykona¢ inne roboty niezbgdne do zbadania tych robot, a nastepnie przywréoci¢ roboty do
stanu poprzedniego.

Przy odbiorze robdt zanikajacych wymagajacych pomiarow geodezyjnych nalezy zapewnic

udziat stuzb geodezyjnych;

2) odbior koncowy inwestycji:

a) Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace
przedmiotem niniejszej umowy,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru koncowego
wpisem w dzienniku budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego. Zgloszenie to
wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

C) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu
umowy nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zgltoszeniu
do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.



3.

Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastepujace
dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

1) dzienniki budowy,

2) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami

w czasie realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

4) gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy i urzadzenia, deklaracje i
certyfikaty zgodno$ci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

5) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw i préb wraz z os$wiadczeniem
kierownika budowy 1 inspektora nadzoru o prawidlowosci wykonania
przedmiotu umowy,

6) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektow
budowlanych z dokumentacja projektowa, przepisami prawa i obowigzujacymi
normami technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu,
w przypadku korzystania z nich przez Wykonawceg, potwierdzone przez
wiascicieli tych nieruchomosci;

7) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstagpienie o ktorym
mowa Ww art. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy
zostanie uzupelione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace
odstepstwa poswiadczone przez projektanta, ztozone w wersji papierowej
i elektronicznej;

8) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

9) oryginaty decyzji wymaganych odr¢bnymi przepisami,

10) dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych
materiatow 1 urzadzen.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace, ze
wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w zakresie: zgodnoS$ci
z projektem budowlanym, jakosci robot oraz ich zgodno$ci z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad
lub odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do usunigcia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

- w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie  z przeznaczeniem  Zamawiajagcy ~moze  obnizy¢  odpowiednio
wynagrodzenie,

- w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci badz w czesci
lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokot z odbioru koncowego podpisuja
Zamawiajacy, Wykonawca i Inspektor nadzoru 1 kierownik budowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usunigcie.

W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sagdowego - zlecié
usuni¢cie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usunigcia wad
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
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zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych robot jako wadliwych.

9. Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na te okolicznos¢.

10. Do czasu zakonczenia wszystkich czynnos$ci zwigzanych z odbiorem koncowym
przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycj¢ oraz
inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

11.Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbidr robdt przed uplywem terminu gwarancji
1 rgkojmi ustalonego w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokot.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zamawiajagcy wyznaczy termin na
protokolarne stwierdzenie usunig¢cia wad stwierdzonych w okresie gwarancji, rekojmi.

§10
Rozliczenia finansowe

Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi po wykonaniu cato$ci zamdwienia.

Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koncowg wystawiong po dokonaniu
odbioru cato$ci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego,
Z zastrzezeniem ust. 3.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunig¢ciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty jej dorgeczenia
wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust. 5 -12. Za datg zaptaty przyjmuje si¢
date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie platne bedzie przez Zamawiajacego przelewem na nizej
podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego:

Podstawg zaplaty za wykonane roboty bedzie protokoét odbioru koncowego robot, podpisany
przez obie strony oraz przedtozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT,
Z zastrzezeniem ust. 6 - 12.

W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujagcymi przepisami
uméw o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie
przedtozonych Zamawiajagcemu, zgodnie z niniejszag umowg 1 obowigzujagcymi przepisami
umow o podwykonawstwo, warunkiem wyplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jest
przedstawienie wraz z fakturg Zamawiajgcemu dowodow potwierdzajagcych zaplate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a to: o$wiadczen
tych podwykonawcow Iub dalszych podwykonawcow, skierowanych do Zamawiajacego,
podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania oswiadczen woli w imieniu tych podmiotow,
o otrzymaniu przez nich zaplaty za caty zakres robdt objetych taczacg ich umowa, w wysokosci
wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajacego. Do powyzszego
o$wiadczenia nalezy zalaczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osoOb podpisujacych o$wiadczenie w imieniu
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania. W przypadku nie
przedstawienia powyzszych dowodow zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Zamawiajacy postepuje stosownie do ponizszych postanowien i przepisow
art. 143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
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Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane,
z zastrzezeniem ust. 8-12. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie
uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN)
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktorych mowa w ust. 7 lub w przypadku zlozenia kwoty naleznej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu sagdowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego (trzeciej i Kkolejnej) dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy, okreslonej w § 3 ust. 2 moze stanowic
podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§11
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci w rozumieniu kodeksu cywilnego na
przedmiot umowy na okres ...... lat liczac od daty odbioru koncowego catego przedmiotu
umowy, z wyjatkiem urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji —
wedtug gwarancji producenta z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania
przez producenta opcjonalnych okresow gwarancji.

Strony rozszerzaja odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w tytutu rekojmi za wady w ten sposob, ze
odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac
od daty odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

Uprawnienia z rekojmi przyshuguja Zamawiajagcemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwaranciji.

W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi/gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, Zamawiajagcy moze naliczy¢ kare umowna zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuni¢cia wad, okre§lonego w ust. 4,
liczonego od dnia ich zgloszenia, ktérych usunigcia zazadal Zamawiajacy, Zamawiajacy moze

12



10.

11.

12.

zleci¢ usuniegcie tych wad innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez ryzyka
utraty gwarancji, rgkojmi lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Koszt usunigcia wad, o ktorych mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze roéwniez pokrywaé
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowala
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodptatnego usunigcia wad i usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usunigcia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usunigcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o okres w ktorym wada byla usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy
o stwierdzeniu wad lub usterek wadzie.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji 1 r¢kojmi obejmuje rowniez roboty
wykonane przez podwykonawcow.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po uplywie
terminow o ktorych mowa w ust. 1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub usterki przed
uplywem tych terminow.

Data podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku
biegu rekojmi i gwarancji dla wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy,
niezaleznie od ich wczesniejszych odbiorow.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci
oferty brutto w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacja istotnych warunkow
zamodwienia i ustawg Prawo zamdwien publicznych.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.

70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i1 odbiorze koncowym robot, pod warunkiem braku
wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot. W przypadku stwierdzenia
koniecznosci usuni¢cia wad, zwrot zabezpieczenia nastagpi w terminie 30 dni od dnia ich
usunigcia stwierdzonego protokolem pousterkowym.

30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Za
zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia 1 bez zmiany jego wysokosci. Nowe
zabezpieczenie winno spetlnia¢ wymogi okres§lone w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia postepowania, o ktorym mowa w §1 ust. lumowy.

Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub
poreczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy
badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed
podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawi¢ Zamawiajacemu potwierdzenie
poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacj¢ tych zmian
albo wnies¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje koniecznos¢
zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego
zabezpieczenia, uzupehnic¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie przed terminem
podpisania aneksu.

W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, Wykonawca
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przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z aneksu do umowy, spetniajacego
wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkoéw zaméwienia.

W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady , a Zamawiajacy
zazadat ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w
formie gwarancji lub porgczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego
terminu do usuni¢cia wad, z uwzglgdnieniem postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najpozniej do
7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu
obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyptaty przez
gwaranta (porgczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktéra zostanie zatrzymana przez
Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§13
Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne.

Kary te beda naliczane w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwloki liczac od umownego terminu jego
realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

b) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rgkojmi/gwarancji - W wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego W § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad, do wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 3 ust. 2,

C) =za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialno$é
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego
w § 3 ust. 2,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

e) za nieterminowg zaplatg wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 2 za kazdy dzien opodznienia, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

f) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej umowy - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2 za kazdy nieprzedlozony do
zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

g) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2 za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi w zakresie dotyczacym terminu zaplaty we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

1) za nieprzedlozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedtozenie prolongowanej lub nowej
polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w sytuacji, o ktorej mowa w § 7 -
w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, okres§lonego w § 3 ust. 2 za kazde
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naruszenie,

J) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu dokumentéw, o ktorych mowa w § 4 ust. 7
lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych wyjasnien, o ktorych mowa
w § 4 ust. 9 w wysokosci 5 000,00 zt brutto (stownie: pigé tysigcy ztotych brutto) za kazde
naruszenie wskazanych obowigzkow.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy — w wysokos$ci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3
ust. 2.

3. Kary umowne o ktorych mowa w ust.2 pkt 1) sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja
kumulaciji.

4. Zamawiajacy ma prawo naliczania kar umownych o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 a) i 1 b) oraz
ust. 2 pkt 1 d) do j) niezaleznie od skorzystania z prawa odstgpienia od umowy z powodu tych
samych okolicznosci ktore byly podstawa naliczenia kar i niezaleznie od naliczenia Kary,
0 ktorej mowa w ust. 2 pkt 1c).

5. Kary umowne okreslone w § 13 ust. 2 pkt 2 nie beda naliczane w przypadku odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w itp. 145 Ustawy Prawo zamowien
publicznych.

6. Naliczone kary umowne moga zosta¢ potracone przez Zamawiajacego z naleznosci Wykonawcy
wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaplaty za roboty objete
niniejsza umowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza
zgodg¢ na potragcanie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zaplaty.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego, przenoszacego
wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych
kodeksu cywilnego.

§14
Odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy, w cato$ci badZ w czeéci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o tych okolicznosciach,

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadtos¢, wszczeto postepowanie uktadowe
lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i nie realizuje ich przez okres 4-ch tygodni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczgt robot i/lub nie kontynuuje ich
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskéw inspektora
nadzoru,

7) w przypadku okreslonym w § 8 ust.18 niniejszej umowy,

8) w przypadku okreslonym w § 10 ust.13 niniejszej umowy,

9) bez wyznaczania dodatkowego terminu — w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce w terminie okre§lonym w §2 niniejszej umowy z powodu okolicznosci
za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca (zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy),

10) w przypadkach okre$lonych w § 4 ust. 11 - w terminie tam wskazanym.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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3. W wypadku, odstagpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji wykonanego zakresu robot wedlug stanu na
dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej odstapiono od umowy,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstgpienia od
umowy dokona rozliczenia robdt i przekaze Zamawiajagcemu do akceptacji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zglosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od
umowy nastapito z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada
lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie - za roboty ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia i odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy pod swoj
dozor.

5. Strony zgodnie ustalajag, ze w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy
Z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy — wedlug wilasnego
wyboru moze dokona¢ rozliczenia z Wykonawcag wedhug zasad okreslonych w ust. 4 lub zadac
zwrotu spelnionych $wiadczen stosownie do przepisow Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy
Zamawiajacy zdecyduje si¢ na rozliczenie z Wykonawca, zaptata za wykonane przez
Wykonawce prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robot przez innego Wykonawce
I zostanie uregulowana nie wcze$niej niz po odbiorze koncowym robot wykonanych przez
innego Wykonawce. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje sig, jezeli inwestycja nie
bedzie dalej realizowana przez Zamawiajacego.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust.4 oraz w razie dokonywania rozliczeh z Wykonawca
w przypadku okreslonym w ust. 5, ustalenie zaplaty nastgpi przy uwzglednieniu cen
jednostkowych  okreslonych w  kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym
Zamawiajacemu, zgodnie z wymogami SIWZ przed podpisaniem umowy.

7. Odstapienie od umowy z przyczyn o ktorych mowa w ust.1 pkt 2-8, winno nastgpi¢ w terminie
3 miesigcy od powzigcia informacji przez Zamawiajacego o okolicznosci stanowigcej podstawe
odstapienia od umowy.

§15
Warunki zmiany umowy

1. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwo$ci dokonania zmian w umowie
w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) -6) ustawy Prawo zamowien publicznych
oraz zmian o ktorych mowa w § 15 ust. 2 —4 i ust.6 niniejszej umowy.
2. Dopuszczalne sg nastgpujace rodzaje i warunki istotnej zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zaméwienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy
W interesie Zamawiajacego lub interesie publicznym — z jednoczesnym zmniejszeniem
wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3) i ust.3 pkt 3 ppkt a),
2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia S$wiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:
a) niedostgpnos¢ na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
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3)

4)

b)

d)

f)

9)
h)

)

k)

spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow,
sprzetu lub urzadzen lub gdy wykorzystanie tych materialow, sprzetu lub urzadzen stato
si¢ niemozliwe z innych przyczyn,

pojawienie si¢ na rynku czeS$ci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu zamowienia lub
kosztéw  eksploatacji  wykonanego  przedmiotu  zamoéwienia, zwickszenia
bezpieczenstwa,

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamowienia, pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztéw, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu zaméwienia,

konieczno$¢  zrealizowania  robdt przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamowienia
lub gdy ich zastosowanie stanie si¢ niemozliwe,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu kontraktu
przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieuj¢tych
w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich nieartykutowanych lub
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizje z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym
zmiany te ogranicza si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajagcych uniknigcie lub
usuniecie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robo6t, materiatow
budowlanych, sprzetu lub urzadzen podyktowana bedzie usprawnieniem procesu
budowy lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez polepszeniem warunkow
eksploatacji,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy techniczne;,

zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okreSlonego w § 3 ust. 2 umowy — w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia w sytuacjach o ktoérych mowa w ust.2 pkt 1)
oraz w przypadku zmiany dotyczacej sposobu spelienia $wiadczenia w sytuacjach
okreslonych w ust. 2 pkt 2), przy czym w przypadku okre§lonym w ust.2 pkt 1) nastagpi
zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

a)
b)

c)

d)
e)

gdy wykonanie zamdéwienia w okreSlonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie rob6t w okre§lonym pierwotnie
terminie,

zaistnienia  niesprzyjajacych ~ warunkow  atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spelnienie wymogéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,

koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego lub interesie publicznym,
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5)

6)

7)

f) wydluzenia termindéw dostaw materiatow, urzadzen lub sprzetu z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

g) biedow w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie poprzedzaé koniecznosc
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w dokumentacji
projektoweyj,

h) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot,

i) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

J) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujgcych konieczno$¢ wstrzymania
robot objetych niniejsza umowa,

K) realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym realizowanych na
podstawie odrgbnej umowy, wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania robot i
uwzglednienia wzajemnych powigzan, majacych wpltyw na uzgodniony termin
zakonczenia jego realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego wydtuzenia),

I) wstrzymanie realizacji robOt przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchdw 1 niewypatoéw, lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,

m) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace
si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

n) wystagpienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

0) zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na podstawie art.
144 ust.1 pkt 2) do 6) ustawy Prawo zaméwien publicznych, powodujacej koniecznosé
wydhuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,

p) zmiany sposobu speinienia $wiadczenia w przypadkach okreslonych w ust.2 pkt 2),
majacej wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
(powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

q) inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktore Zamawiajacy uzna za uzasadniong
przyczyn¢ zmiany terminu,

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot w trakcie realizacji umowy pod

warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana czg¢$§¢ zamodwienia nie moze byc¢

powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem spelnienia warunkoéw przewidzianych
ustawg Prawo zamowien publicznych, SIWZ - o ile takie sa wymagane,

zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze

Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$¢ zamdwienia nie moze by¢ powierzona

Podwykonawcom 1 pod warunkiem spehlienia warunkéw przewidzianych ustawg Prawo

zamowien publicznych, SIWZ - o ile takie s3 wymagane,

zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy:

a) Wykonawca =z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang kierownika budowy
W nastepujacych przypadkach:

-$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych kierownika budowy;

-niewywigzania si¢ kierownika budowy z obowigzkéw wynikajacych z umowy;
-jezeli zmiana kierownika budowy stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnien itp.);

b) Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna,
ze dotychczasowy kierownik budowy lub kierownik robot budowlanych nie wykonuje
swoich obowigzkow wynikajacych z umowy,

c) w przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi spetniac¢
wymagania okreslone wobec personelu Wykonawcy w SIWZ; w przypadku gdy
Zamawiajacy precyzowat w SIWZ takie wymagania;

d) Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy, w terminie nie dluzszym niz
14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego,
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3.
1)

Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego lub interesu publicznego,

2) - ad pkt 2 — zmiana dotyczaca sposobu spelnienia §wiadczenia — stosownie do zaistniatych

3)

okoliczno$ci, a ponadto w przypadku zmiany na materialy, urzadzenia i sprz¢t — pod
warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametréw jako$ciowych i cech
uzytkowych, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty, z ewentualng zmiang
wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokosci badz jego
podwyzszeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt b), pod warunkiem wykazania
przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdéwienia wraz
z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze Zamawiajagcemu bedzie przystugiwaé prawo
zadania dalszych wyjasnieh wraz z przedstawieniem dalszych dokumentéw celem
stwierdzenia zasadno$ci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
- ad pkt. 3) — zmiana wysokos$ci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w
ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku:
a) okreSlonym w ust.2 pkt 1) — nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy -
odpowiednio do warto$ci zmniejszonego  zakresu zamoéwienia (zaniechanych robot)
obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowigcego
zalacznik do niniejszej umowy,
b) okreslonym w ust.2 pkt 2) — zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
dokonana stosownie do zmian sposobu spelnienia $§wiadczenia o roznice wartosci
zmienionego sposobu speknienia §wiadczenia, robot zamiennych w stosunku do pierwotnie
przyjetych i zostanie okreslona przez strony w oparciu o ceny:
aa) wynikajace z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatacznik do
niniejszej umowy lub
bb) jezeli roboty, materialy, urzadzenia, sprze¢t, technologia, wynikajace z ust.2 pkt 2)
Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacj¢ — na podstawie tak ustalonych cen,
cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, materiatow, urzadzen, sprzetu, technologii,
wynikajacych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o ktéorej mowa w bb) — w
drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych robot, materialdw, urzadzen, sprzetu,
technologii, nie wyzszych od S$rednich cen publikowanych w aktualnych
wydawnictwach branzowych, katalogach (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud,
itp.) dla wojewodztwa podkarpackiego lub innych no$nikéw cenotworczych.
4) - ad pkt. 4):
- lit. @) — o okres umozliwiajacy osiggnig¢cie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,
- lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego dziatania,
- lit. €) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,
- lit. d), ), ), J), 1), n), g - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do usuniecia
przeszkody w prowadzeniu rob6t objetych przedmiotem umowy,
- lit. e) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
- lit. h), i) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,
- litk) — o okres niezbedny do wykonania robot powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy,
- lit. m) — 0 czas opodznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m).,
- lit. 0) — o okres niezbedny do wykonania rob6t bedgcych przedmiotem aneksu do umowy,
wzglednie — o czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy przy uwzglednieniu
okolicznosci, ktore byty powodem dokonywania zmian umowy i zakresu zmian,
- lit. p) — o okres niezbedny do wykonania robdt przy uwzglednieniu zmiany sposobu
spetnienia $wiadczenia.
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Oprocz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym mowa
w § 3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez
ustawodawce stawki podatku od towarow i1 ustug VAT, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na
koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. W tym przypadku zmiana wysokosci
wynagrodzenia moze odnosi¢ si¢ wylacznie do czg¢sci przedmiotu umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug; warto§¢ wynagrodzenia netto
nie zmieni si¢, a stawka i kwota podatku VAT oraz warto$¢ wynagrodzenia brutto ulegng
zmianie odpowiednio do nowych przepisow; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia, winien zawiera¢ pelne uzasadnienie obejmujgce wyliczenie
calkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej
nastgpita badz nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania zamdowienia uzasadniajgca zmiane
wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Wszystkie powyzsze postanowienia ust. 2 — 4 stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode . Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Strona wystepujaca o zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznos$ci stanowigcych podstawe takiej zmiany, charakter
oraz warunki wprowadzenia zmiany. Wniosek o zmian¢ postanowien umowy musi by¢
wyrazony na pi§mie.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§16
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze zbywa¢ ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i1 wierzytelnosci
powstatych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych
wraz z przepisami wykonawczymi.

Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wlasciwego
miejscowo 1 rzeczowo dla Zamawiajgcego.

Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne czgsci umowy:

Zalacznik nr 1 —Dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ z zatagcznikami
Zalgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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