UMOWA NR ZP.272.....2017

Zawarta w dniu ................. 2017 roku, pomi¢dzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu ktorej

AZIaka. .o et

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani mgr Marii Nabrzeskiej

majacy swoja siedzibg¢ w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko zwanym dalej w tresci
Zamawiajacym,

TEPTEZENTOWANYITN PIZEZ & v evvretentesenene et ene e et et et e s et e e e e e e e e e e e e e e e e e et e e e et e e e eneeee s s
zwany dalej w tekscie "Wykonawcg", zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci :

=

no

§1

Przedmiot zamowienia

Podstawe zawarcia umowy stanowi protokot wyboru Wykonawcy w drodze przetargu
nieograniczonego rozstrzygnietego w dniu ................. 2017 roku.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwg: Przebudowa

drogi gminnej na dz. ewid. nr 1495 w Raclawicach.

3. Przedmiot zamowienia okreslony w ust. 2 zostanie wykonany w oparciu o:

10.

1) projekt budowlany,

2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,

Opis przedmiotu zamoéwienia okresla dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowigce zataczniki do materiatow przetargowych
oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa warunkach,
zgodnie z wymogami okres§lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (zwanymi
dalej ,,SIWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy.
Zakres rzeczowy obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajace z dokumentacji
technicznej i sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, na zasadach ogélnych, za szkody wynikle na terenie budowy od chwili
przejecia terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytulu sa ujete w kosztach
posrednich wykonawcy robaét.

Roboty dodatkowe moga by¢ realizowane, tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego. Za roboty
dodatkowe moga by¢ uznane te prace, ktoére na etapie skladania oferty nie mozna bylo
przewidzie¢ przy dokonaniu aktu nalezytej starannos$ci przez Oferenta.

Roboty, ktore bitgdnie nie zostalty ujete w przedmiarze, a nalezy je wykona¢ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami lub sztuka budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostato
wykonane, odebrane i spetniato swoje funkcje, nie zostang zaptacone.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na ktorych
realizowany bedzie przedmiot zamowienia.

Strony zgodnie oswiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy specyfikacje istotnych
warunkow zamoéwienia, wraz z dokumentacjg okreslong w § 1 ust. 3 1 4, zawierajagcg m.in.
istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.

Dokumenty zawierajagce materialy przetargowe, w tym specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia, dokumentacja okreslona w § 1 ust. 3 i1 4, oferta Wykonawcy, w tym kosztorysy



11.

ofertowe Wykonawcy stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy i stanowig zalaczniki do
niniejszej umowy.

Zamawiajacy informuje, ze Zadanie zostato zgltoszone do dofinansowania ze srodkow budzetu
Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Podkarpackiego. Srodki zostaty przyznane
Zamawiajgcemu. W zwigzku z zapisami umowy o dofinansowanie, ktora zostanie zawarta
pomiedzy Zamawiajacym a instytucja dofinansowujaca 1 nalozonymi ta umowa na
Zamawiajacego obowigzkami, w szczegolnosci co do terminowego rozliczenia przedmiotu
umowy objetego dofinansowaniem, niezwykle istotne jest dotrzymanie przez Wykonawce
wskazanego w § 2 niniejszej umowy terminu wykonania przedmiotu umowy.

§2

Termin realizacji

Przedmiot zaméwienia zostanie wykonany w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

=

§3

Wynagrodzenie wykonawcy

Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego,
jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
Z realizacjg przedmiotu umowy i wyraza si¢ kwotg:

-brutto: ..o zt,
(STOWIIEE: .ot e st e et e et e s aeesteeneeste e teeneesneenre s ),

Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robdt na etapie przygotowania oferty
przetargowej nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zard6wno w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat si¢ i1 sprawdzit zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych 1 ilo§ciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udost¢pnionymi przez
Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe przedmiotu
umowy zostaly usankcjonowane niniejsza umowsg i zawierajg si¢ w warto$ci umowy zgodnie
z § 3 ust. 2.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajagcymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robot
i Z tego tytutu nie bedzie wystepowat o wzrost wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2.

§4

Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Do obowiazkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach umoéwionego wynagrodzenia, o ktorym

mowa w § 3 ust. 2, nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z dokumentacjg, o ktorej mowa w § 1 oraz
prawem budowlanym, obowiazujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami i zaleceniami inspektoréw nadzoru;

2) wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdow wihasnych,

3) wykonanie przedmiotu zaméwienia z wyrobow i materialow, ktore sa dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 r. 0 wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz.883) , innych przepisow
obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jakosciowo wymaganiom okreslonym
w dokumentacji. Zastosowane materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),



4) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajagcego wszelkich niezbednych decyzji, warunkow

5)

6)

7)
8)

9)

I uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajacego inspektorowi nadzoru, przed zastosowaniem, kompletnej
dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania materiatdw zastosowanych przez Wykonawce — dokumentacja, o ktorej mowa
wyzej zostanie przekazana rowniez Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym,
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materialow
wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilo$ci zuzytych
materialow;

uzyskanie decyzji, uzgodnien, $wiadectw oraz badan, o ktérych mowa w pkt. 4 i 6, beda
realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt;

obecno$¢ Kierownika Budowy (lub osoby reprezentujagcej Wykonawce) na zasadach
okreslonych w § 6 ust. 7.

podjecie czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terenéw na
cele budowy, jesli takie beda wymagane,

10) opracowanie i zatwierdzenic we wlasnym zakresie projektow czasowej organizacji ruchu na

czas prowadzenia robot,

11) przed rozpoczgciem robot:

a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy;

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika
budowy;

€) zorganizowanie zaplecza budowy:

- Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,
- koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

- Wykonawca uzyska warunki na pobor wody i energii elektrycznej oraz na wiasny
koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania
zamowienia,

- Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej
I innych mediow , o ktorych mowa wyzej;

12) w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa,
W tym dla oséb trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za
teren budowy z chwila jego przejecia,

b) zapewnienie cigglego kierownictwa prowadzonych robot przez osob¢ wymieniong w § 6
niniejszej umowy,

C) pehienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych umowa
oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

d) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

e) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow,
odpadow i $§mieci po uprzedniej segregacji;

f) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robdt zabezpieczajacych i1 niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego;

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatne;j

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robot dla celow
odbiorowych i rozliczeniowych;

i) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;



J) Dbiezace prowadzenie dokumentacji budowy;

k) obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

I) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawa - Prawo
budowlane oraz do udost¢pnienie im danych i1 informacji wymaganych tg ustawa,

m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

n) utrzymanie ogoélnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia Zamawiajacego
zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,
zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych
z prowadzeniem robot, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach
niniejszej umowy robot,

0) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych,

p) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania.

13) realizowania przedmiotu zamoéwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sasiednich
nieruchomosci,

14) po zakonczeniu robdt - uporzadkowanie terenu budowy i1 przekazanie go Zamawiajagcemu
w terminie ustalonym w umowie;

15) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
juz wykonanych roboét, elementow istniejacych, ich cze$ci badz urzadzen - na koszt
Wykonawcy,

16) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 672

Z pdzn. zmianami),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pdzn.
zm.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

2.  Wyliczenie obowiazkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy 1 nie
moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie
wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do nalezytego wykonania
zadania.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wspolpracy z zarzadcami drog wyzszej kategorii w zakresie
robot objetych przedmiotem umowy oraz przestrzega¢ zapisow uzgodnien projektow 1 umow
na dysponowanie/uzyczenie gruntu pomigdzy Zamawiajacym a wiascicielami niezbednych do
zajecia w ramach przedmiotu zamoéwienia gruntow. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas prowadzonych robot oraz wystapi o wydanie
decyzji na zajgcie we wlasnym zakresie.

4. Z chwila przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialnosé
W szczegdlnosci za:

a) szkody i nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i osob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot oraz mienia tych osob, jezeli szkody te
I nieszczesliwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami,

b) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow,
materiatdw, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robot podczas
realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego i 0sOb trzecich
przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce



10.

11.

12.

robotami,

d) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw Iub innych obiektow
Zamawiajacego 1 osob trzecich jezeli szkody te wynikajg lub sg zwigzane z robotami
objetymi niniejsza umowa.

e) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

f) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacja robot lub bedace ich skutkiem.
Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
we wlasnym przedsi¢biorstwie 0os6b wykonujacych nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.
1502, z p6zn. zm.:

- roboty drogowe w tym: roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy i nawierzchnie.

Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 5 powinno trwaé przez okres niezbedny do wykonania

wskazanych czynno$ci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego

okresu Wykonawca/podwykonawca niezwlocznie zatrudni na to miejsce inng osobe

z zastrzezeniem ust. 12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikéw stosownie do ust. 5, Wykonawca nie

p6zniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z podwykonawcag

ztozy Zamawiajacemu w formie pisemnej o$wiadczenie o spetnieniu przez Wykonawce oraz
podwykonawce wymogu, o ktorym mowa w ust. 5, ze wskazaniem ilu pracownikow

zatrudnionych na podstawie umowy o pracg wykonuje czynno$ci okreslone w ust. 5.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia pracownikow, o ktorych mowa

W ust. 5 przez caly okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym celu

Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego, w terminie 5 dni

roboczych od otrzymania wezwania zobowiazuje si¢ przedtozy¢ kopi¢ zanonimizowanych

umow o prace zawartych przez Wykonawce/podwykonawce z pracownikami.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do sposobu
I stanu zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 5.

Nieprzedtozenie przez Wykonawcg dokumentow, o ktérych mowa w ust. 7 lub 8 w terminie tam

wskazanym bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdéw na

podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kary umownej w wysokoS$ci

okreslonej w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. j).

W przypadku nie wywiazania si¢ WykonawCy z obowigzku wskazanego w ust. 7, pomimo

dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego oraz w przypadku dwukrotnego niewywigzania
si¢ Wykonawcy/podwykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 8 Zamawiajacy moze odstapic¢

od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca — w terminie 60 dni od
uplywu terminu wykonania obowigzku wskazanego w ust. 8 dla drugiego wezwania lub uptywu
dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do wykonania obowigzku

okreslonego w ust. 7.

W przypadku koniecznosci zmiany pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowe o prace,

wykonujacych czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 5, Wykonawca kazdorazowo przekaze

Zamawiajacemu w terminie 5 dni roboczych, nowe o§wiadczenie o ktérym mowa w ust. 7.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowiagzkow Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,
doreczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu
umowy,

dokonanie odbioru koncowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 niniejszej umowy,



6) terminowe uregulowanie platnosci wynikajgcych z faktury wystawianej przez Wykonawce na

=

zasadach okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

§6

Nadzor

Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE ............ccceiveiiiiiieeiisc e

Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(dw) nadzoru osobe(y) posiadajace odpowiednie

uprawnienia.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng zgoda

Zamawiajacego.

Wykonawca z wtlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy w nastepujacych

przypadkach:

a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do pelnienia tych

obowigzkow musi spelnia¢ wymagania okre§lone w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamoéwienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowat w SIWZ takie wymagania.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze

nie wykonuje on nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany

kierownika budowy w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez

Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢, w cotygodniowych naradach organizowanych

przez Zamawiajacego z zakresu postepu prac. Terminy cotygodniowych narad zostang ustalone

w dniu przekazania Placu Budowy.

§7

Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na caty okres
realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej obejmowa¢ ma rdwniez szkody wyrzadzone przez
wszystkich podwykonawcéw w przypadku realizacji czgsci robdt budowlanych przy udziale
podwykonawcow.

Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umow ubezpieczenia oraz oplacania skladek
ubezpieczeniowych obcigzaja wytacznie Wykonawce.

Wykonawca obowigzany jest na zadanie Zamawiajacego przedlozy¢ kopig¢ polisy
ubezpieczeniowe] wraz z dowodem oplacenia sktadki ubezpieczeniowe;.

W przypadku, gdy przedtozona na zgdanie Zamawiajacego kopia polisy ubezpieczeniowej wraz
z dowodem oplacenia sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego
okresu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia nowej polisy
wraz z dowodem optacenia sktadki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej umowy
ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu przed rozpoczgciem okresu jej
obowigzywania.

§8

Podwykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czgéci robot



Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osob
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje robot budowlanych objetych niniejsza
umowg. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego 0 wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a
takze jest zobowigzany do przekazania informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktorym
w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywatl si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeSci zamoOwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania czgsci zamowienia podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego
stosuje si¢ rowniez do dalszego podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czgsci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastapié¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedlozyc
Zamawiajgcemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmian oraz inne dokumenty
okreslone w nastgpnych postanowieniach niniejszego paragrafu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane 1 jej zmian.

Zasady przedktadania Zamawiajacemu powyzszych projektow umow o podwykonawstwo oraz
umow o podwykonawstwo okreslajg nastepne postanowienia niniejszego paragrafu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie realizacji
niniejsze] umowy  zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci roboOt
budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajgcemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo wraz z
czescig dokumentacji dotyczaca robot budowlanych wykonywanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce okreslonych w projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy sporzadzony z uwzglgdnieniem pozycji
kosztorysowych  wynikajacych z  kosztorysu ofertowego Wykonawcy  ztozonego
Zamawiajacemu.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow
dotaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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Zamawiajagcy w terminie 14 dni od daty przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia w
formie pisemnej zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli
umowa lub zmiana tej umowy nie Spetnia wymagan okreslonych w SIWZ, niniejszej umowie
lub przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz okreslony w ust. 14.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego W formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian,
w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej
zmian przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopie
umowy zmieniajgcej tg umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
kopii umowy zmieniajacej ta umowg, 0 ktorych mowa w ust. 11, ma prawo zgloszenia w
formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub umowy zmieniajacej tg umowe, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 9.
Niezgloszenie przez Zamawiajagcego W formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub zmiany tej umowy
w terminie okreslonym w ust.12, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy lub zmiany tej umowy przez
Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawieraé
w szczeg6lnosci zakres prac powierzonych podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysokos¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy platnosci dla
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie moga
by¢ dluzsze niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy
o podwykonawstwo i jednoczesnie nie dluzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy
wynikajace z niniejszej umowy. Wartos¢ robot zlecana podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od wartosci tego samego zakresu robot okre§lonej w
niniejszej umowie.

Wynagrodzenie za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego W niniejszej umowie za
wykonanie robot.

Umowa o podwykonawstwo powinna rowniez zawieraé zapisy zobowigzujace
Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcdéw do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
wszystkich 0s6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia (jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U. 22014 r. poz. 1502, z p6zn. zm.) oraz zapisy uwzgl¢dniajgce sposob udokumentowania
zatrudnienia 1 umozliwiajace kontrole =zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowsa.
Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna spetniaé
wymagania okre§lone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia oraz w niniejszej
umowie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow. W szczegolnosci zobowigzany jest do przedtozenia wraz z projektem umowy
I kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo
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innego dokumentu wlasciwego z uwagi na status prawny podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, potwierdzajacego uprawnienia o0sob podpisujacych umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu po§wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, oraz zmian tej umowy,
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 3 ust. 2. Wylaczenie, o ktorym
mowa nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, o ktorej mowa w ust.
16 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktdrej mowa
w zdaniu pierwszym termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w zdaniu
pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Zatrudnienie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub
dalszym podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robot bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zamowien
publicznych, stanowi razace naruszenie warunkéw umowy iuprawnia Zamawiajacego do
odstapienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Wykonawca, niezaleznie od warunkow umowy zawartej z podwykonawcg lub umowy
z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow tak jak za wlasne dzialanie lub zaniechanie.
Wykonanie robdt przez PodwykonawcoOw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
i zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajagc roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé postanowien niniejszej umowy,
SIWZ oraz przepisbw wynikajacych z art. 143 b ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy 1 przepisami
prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢ takze do dalszych podwykonawcow.
Rozwigzanie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymaga niezwlocznego
powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemnej.

§9
Odbidr roboét

Podstawa do zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu zamowienia do odbioru jest faktyczne
wykonanie prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru
stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiordéw:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioér tych robdt bedzie
dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowiazany jest
na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt badz tez
wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych robot, a nastgpnie przywrocié¢ roboty do
stanu poprzedniego.

Przy odbiorze robdt zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy zapewnié
udzial stuzb geodezyjnych;

2) odbior koncowy inwestycji:



a) Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace
przedmiotem niniejszej umowy,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru koncowego
wpisem w dzienniku budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiajacego. Zgloszenie to
wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

C) Zamawiajagcy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu
umowy nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zgloszeniu
do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Na dzien rozpoczgcia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastgpujace

dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami

w czasie realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

4) gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy i urzgdzenia, deklaracje i
certyfikaty zgodno$ci na wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia,

5) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw i préb wraz z os$wiadczeniem
kierownika budowy 1 inspektora nadzoru o prawidlowosci wykonania
przedmiotu umowy,

6) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektow
budowlanych z dokumentacja projektowa, przepisami prawa i obowigzujacymi
normami technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu,
w przypadku korzystania z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez
wiascicieli tych nieruchomosci;

7) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstagpienie o ktorym
mowa Ww art. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy
zostanie uzupetnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace
odstgpstwa poswiadczone przez projektanta, zlozone w wersji papierowej
i elektronicznej;

8) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

9) oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

10) dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych
materiatow 1 urzadzen.

4. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace, ze
wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w szczego6lnosci w zakresie
zgodnos$ci z projektem budowlanym, jakosci robot oraz ich zgodnos$ci z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robodt, to Zamawiajagcemu przyshuguja nastgpujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad
lub odebra¢ przedmiot umowy 1 wyznaczy¢ w protokole termin do usunig¢cia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie  z przeznaczeniem  Zamawiajagcy ~moze  obnizy¢  odpowiednio
wynagrodzenie,

w przypadku, gdy wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie

Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w cato$ci badz w cze¢sci
lub zagda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
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usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokot z odbioru koncowego podpisuja
Zamawiajacy, Wykonawca i Inspektor nadzoru i kierownik budowy.

6. Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usunigcie.

7. W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sagdowego - zleci¢
usunigcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usunigcia wad
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych robét jako wadliwych.

9. Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okolicznos¢.

10. Do czasu zakonczenia wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym
przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje oraz
inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

11.Zamawiajagcy wyznaczy ostateczny odbidor robot przed uptywem terminu gwarancji
i rekojmi ustalonego w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokoét.
W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego. Zamawiajacy wyznaczy termin na
protokolarne stwierdzenie usunigcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji, rekojmi.

§10

Rozliczenia finansowe
Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi po wykonaniu cato$ci zamowienia.
Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakturg koncowa wystawiong po dokonaniu
odbioru catosci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego,
Z zastrzezeniem ust. 3.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usuni¢ciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty jej dorgczenia
wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust. 5 -12. Za dat¢ zaptaty przyjmuje si¢
date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie platne bedzie przez Zamawiajagcego przelewem na nizej
podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego:
Podstawa zaptaty za wykonane roboty bedzie protokét odbioru koncowego robot, podpisany
przez obie strony oraz przedlozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT,
Z zastrzezeniem ust. 6 - 12.
W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi przepisami
uméw o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie
przedlozonych Zamawiajacemu, zgodnie z niniejsza umowa i1 obowigzujacymi przepisami
umoéw o podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jest
przedstawienie wraz z faktura Zamawiajagcemu dowodoéw potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a to: o$wiadczen
tych podwykonawcow Iub dalszych podwykonawcow, skierowanych do Zamawiajacego,
podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania o§wiadczen woli w imieniu tych podmiotow,
o otrzymaniu przez nich zaptaty za caty zakres robot objetych taczaca ich umowa, w wysokosci
wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcoOw lub dalszych
podwykonawcoOw roszczen z tego tytulu w stosunku do Zamawiajacego. Do powyzszego
oswiadczenia nalezy zalaczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osOb podpisujgcych oswiadczenie w imieniu
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10.

11.

12.

13.

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania. W przypadku nie
przedstawienia powyzszych dowodoéw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzymuje si¢ z wyplatg naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czgéci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodoéw zaptaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane,
Z zastrzezeniem ust. 8-12. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie
uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN)
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktorych mowa w ust. 7 lub w przypadku ztozenia kwoty naleznej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu sadowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego (trzeciej i Kkolejnej) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy, okreslonej w § 3 ust. 2 moze stanowic
podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§11
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca o$wiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci w rozumieniu kodeksu
cywilnego na przedmiot umowy na okres ...... lat liczac od daty odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy, z wyjatkiem materiatow 1 urzadzen, na ktore ich producenci udzielili
dhuzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta z zastrzezeniem maksymalnego
okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresow gwarancji.
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Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tytutu rekojmi za wady w ten sposob, ze
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac
od daty odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

Uprawnienia z rekojmi przystuguja Zamawiajagcemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwarancji.

W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi/gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, Zamawiajagcy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuni¢cia wad, okreslonego w ust. 4,
liczonego od dnia ich zgtoszenia, ktérych usuniecia zazadal Zamawiajacy, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniegcie tych wad innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez ryzyka
utraty gwarancji, r¢kojmi lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Koszt usunigcia wad, o ktorych mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze roéwniez pokrywaé
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodptatnego usunigcia wad i usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usuni¢cia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o okres w ktérym wada byta usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy
o stwierdzeniu wad lub usterek wadzie.

Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji i rekojmi obejmuje rowniez roboty
wykonane przez podwykonawcow.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po uplywie
termindw o ktorych mowa w ust. 11 2, jezeli Zamawiajacy reklamowal wadg lub usterki przed
uplywem tych terminow.

Data podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku
biegu rgkojmi 1 gwarancji dla wszystkich robot skladajacych si¢ na przedmiot umowy,
niezaleznie od ich wczesniejszych odbiorow.

W sprawach dotyczacych gwarancji i r¢kojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji
jakosci dla umowy sprzedazy i przepisu Kodeksu cywilnego dotyczace rekojmi.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10% warto$ci
oferty brutto w formie zgodnej z wymaganiami okre§lonymi specyfikacjg istotnych warunkow
zamoéwienia i ustawg Prawo zamdwien publicznych.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.

70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrdocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot, pod warunkiem braku
wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot. W przypadku stwierdzenia
koniecznos$ci usunigcia wad, zwrot zabezpieczenia nastagpi w terminie 30 dni od dnia ich
usunigcia stwierdzonego protokotem pousterkowym.

30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Za
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zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem cigglos$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Nowe
zabezpieczenie winno spetnia¢ wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia postepowania, o ktorym mowa w §1 ust. lumowy.

Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub
poreczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (por¢czyciela) o zmianach umowy
badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed
podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawi¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie
poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacj¢ tych zmian
albo wnies¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje koniecznos¢
zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego
zabezpieczenia, uzupehic¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie przed terminem
podpisania aneksu.

W sytuacji gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z aneksu do umowy, speiniajacego
wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia.

W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady , a Zamawiajacy
zazadal ich usuni¢cia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w
formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego
terminu do usuni¢cia wad, z uwzglgdnieniem postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najp6zniej do
7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu
obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajagcy uprawniony bedzie do zadania wyptaty przez
gwaranta (porgczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktora zostanie zatrzymana przez
Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§13
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowig kary umowne.

Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki liczac od umownego terminu jego
realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 3 ust. 2,

b) za zwlok¢ w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rgkojmi/gwarancji - W wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad, do wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 3 ust. 2,

C) za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca - w wysoko$ci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 2,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okres§lonego w§ 3 ust. 2, za
kazdorazowy brak zaptaty,

e) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom - w wysoko$ci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
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2)

w § 3 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

f) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej umowy - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 wust. 2 za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

g) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2 za kazda nieprzedlozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie dotyczacym terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - W
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

1) za nieprzedlozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedlozenie prolongowanej lub nowej
polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w sytuacji, o ktorej mowa w § 7 -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, okres§lonego w § 3 ust. 2 za kazde
naruszenie,

J) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktorych mowa w § 4 ust. 7
lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych wyjasnien, o ktorych mowa
w § 4 ust. 9 w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stlownie: tysiac ztotych brutto) za kazde
naruszenie wskazanych obowigzkow.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie przez Wykonawcg od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi

Zamawiajagcy — w wysokos$ci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3
ust. 2.

Kary umowne o ktérych mowa w ust.2 pkt 1) sa naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja

kumulaciji.

Zamawiajacy ma prawo naliczania kar umownych o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 a) i 1 b) oraz

ust. 2 pkt 1 d) do j) niezaleznie od skorzystania z prawa odstgpienia od umowy z powodu tych

samych okolicznosci ktore byly podstawa naliczenia kar i niezaleznie od naliczenia Kary,

0 ktorej mowa w ust. 2 pkt 1c).

Kary umowne okreslone w § 13 ust. 2 pkt 2 nie bedg naliczane w przypadku odstapienia przez

Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w itp. 145 Ustawy Prawo zamoéwien

publicznych.

Naliczone kary umowne moga zosta¢ potracone przez Zamawiajacego z naleznosci Wykonawcy

wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za roboty objete

niniejsza umowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza
zgodg na potragcanie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zaplaty.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajgcego, przenoszacego

wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogélnych

kodeksu cywilnego.

W przypadku op6znienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, niewykonania lub tez

nienalezytego wykonania przedmiotu umowy skutkujacych utrata lub zmniejszeniem

dofinansowania o ktorym mowa w § 1 ust 11 przyznanego Zamawiajacemu, Wykonawca
zobowigzany bedzie do naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego szkody z tego tytutu,

w szczegolnosci do zaplaty na rzecz Zamawiajacego kwoty utraconego lub zmniejszonego

dofinansowania.

§ 14
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstapienia od umowy, w catosci badZz w cze$ci, w nastgpujacych sytuacjach:
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1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach,

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadtos$¢, wszczgto postepowanie uktadowe
lub likwidacyjne, nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robot i nie realizuje ich przez
okres 30 dni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robdt pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajacego,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow inspektora
nadzoru,

7) w przypadku okreslonym w § 8 ust.18 niniejszej umowy,

8) w przypadku okreslonym w § 10 ust.13 niniejszej umowy,

9) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawc¢ w terminie okreslonym
w §2 niniejszej umowy, a opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekracza 30 dni
w stosunku do terminu okre$lonego w §2.

10) w przypadkach okreslonych w § 4 ust. 11 - w terminie tam wskazanym.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji wykonanego zakresu robot wedtug stanu na
dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstapienia od
umowy dokona rozliczenia robot i przekaze Zamawiajagcemu do akceptacji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zglosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od
umowy nastgpito z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
Zamawiajacy, w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada
lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy 2z przyczyn, za ktore

odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie - za roboty ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy pod swoj
dozor.

Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy

Z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy — wedlug wtasnego

wyboru moze dokona¢ rozliczenia z Wykonawcg wedlug zasad okreslonych w ust. 4 lub zadac

zwrotu spelnionych $§wiadczen stosownie do przepisow Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy

Zamawiajacy zdecyduje si¢ na rozliczenie z Wykonawcg, zaptata za wykonane przez

Wykonawce prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robot przez innego Wykonawce

I zostanie uregulowana nie wcze$niej niz po odbiorze koncowym robot wykonanych przez

innego Wykonawce. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje si¢, jezeli inwestycja nie

bedzie dalej realizowana przez Zamawiajacego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.4 oraz w razie dokonywania rozliczeh z Wykonawca
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w przypadku okreslonym w ust. 5, ustalenie zaplaty nastapi przy uwzglednieniu cen
jednostkowych  okreslonych w  kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym
Zamawiajacemu, zgodnie z wymogami SIWZ przed podpisaniem umowy.

7. Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktorych mowa w ust.1 pkt 2-9, winno nastgpi¢ w terminie
3 miesigcy od powziecia informacji przez Zamawiajacego o okolicznos$ci stanowigcej podstawe
odstapienia od umowy.

§ 15
Warunki zmiany umowy

1. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwo$ci dokonania zmian w umowie
w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) -6) ustawy Prawo zamowien publicznych
oraz zmian o ktorych mowa w § 15 ust. 2 — 4 niniejszej umowy.
2. Dopuszczalne sg nastepujace rodzaje 1 warunki istotnej zmiany tresci Umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy
W interesie Zamawiajacego lub interesie publicznym — z jednoczesnym zmniejszeniem
wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3) i ust.3 pkt 3 ppkt a),
2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia $wiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:

a)

b)

d)

f)

9)
h)

niedostepnos¢ na rynku materiatow, sprzgtu lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow,
sprzgtu lub urzadzen lub gdy wykorzystanie tych materiatéw, sprzetu lub urzadzen stato
si¢ niemozliwe z innych przyczyn,

pojawienie si¢ na rynku cze$ci, materialow lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu zamowienia lub
kosztoéw  eksploatacji  wykonanego  przedmiotu  zamoéwienia, zwickszenia
bezpieczenstwa,

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamoéwienia, pozwalajacej na
zaoszczgdzenie czasu realizacji zamdwienia lub jego kosztow, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,

konieczno$¢  zrealizowania  robot  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zaméwienia
lub gdy ich zastosowanie stanie si¢ niemozliwe,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu kontraktu
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujgtych
w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,

koniecznos¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich nieartykutowanych lub
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

koniecznos¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizj¢ z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym
zmiany te ogranicza si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajacych unikniecie lub
usuniecie kolizji.
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3)

4)

)

K)

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robot, materialow
budowlanych, sprzetu lub urzadzen podyktowana bedzie usprawnieniem procesu
budowy lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez polepszeniem warunkow
eksploataciji,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2 umowy — w przypadku
zmniegjszenia zakresu przedmiotu zamowienia w sytuacjach o ktorych mowa w ust.2 pkt 1)
oraz w przypadku zmiany dotyczacej sposobu spetnienia $§wiadczenia w sytuacjach
okreslonych w ust. 2 pkt 2), przy czym w przypadku okreslonym w ust.2 pkt 1) nastgpi
zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdowienia, w przypadku:

3)
b)

c)

d)
e)
f)

9)

h)
i)
)
k)

1)

gdy wykonanie zamowienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajgcego,

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robot w okreslonym pierwotnie
terminie,

zaistnienia  niesprzyjajacych ~ warunkow  atmosferycznych,  uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spelnienie wymogow technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni, uniemozliwiajace
realizacj¢ przedmiotu umowy,

konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamodwienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego lub interesie publicznym,
wydtuzenia terminéw dostaw materiatow, urzadzen lub sprzetu z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

btedow w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedzaé koniecznos¢
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w dokumentacji
projektoweyj,

koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodniefi, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania
robdt objetych niniejsza umowa,

realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym realizowanych na
podstawie odrebnej umowy, wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania robdt i
uwzglednienia wzajemnych powigzan, majacych wpltyw na uzgodniony termin
zakonczenia jego realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego wydtuzenia),

wstrzymanie realizacji robOt przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchdw i niewypatoéw, lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,

m) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace

n)

0)

p)

si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

wystgpienie odmiennych od zakladanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na podstawie art.
144 ust.1 pkt 2) do 6) ustawy Prawo zamdwien publicznych, powodujacej koniecznosé
wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,

zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia w przypadkach okreslonych w ust.2 pkt 2),
majace] wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
(powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),
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3.
1)

g) inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktore Zamawiajacy uzna za uzasadniong
przyczyn¢ zmiany terminu,

5) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robdt w trakcie realizacji umowy pod
warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$¢ zamoOwienia nie moze byc
powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem spelnienia warunkéw przewidzianych
ustawg Prawo zamowien publicznych, SIWZ - o ile takie s3 wymagane,

6) zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze
Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$¢ zamdwienia nie moze by¢ powierzona
Podwykonawcom i1 pod warunkiem spetlienia warunkéw przewidzianych ustawg Prawo
zamoOwien publicznych, SIWZ - o ile takie s3 wymagane,

7) zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy:

a) Wykonawca =z wilasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy
W nastepujacych przypadkach:

-$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych kierownika budowy;

-niewywigzania si¢ kierownika budowy z obowigzkéw wynikajacych z umowy;
-jezeli zmiana kierownika budowy stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnien itp.);

b) Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna,
ze dotychczasowy kierownik budowy lub kierownik robot budowlanych nie wykonuje
swoich obowigzkow wynikajacych z umowy,

c) w przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi spetnia¢
wymagania okre$lone wobec personelu Wykonawcy w SIWZ; w przypadku gdy
Zamawiajacy precyzowat w SIWZ takie wymagania;

d) Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy, w terminie nie dluzszym niz
14 dni od daty zlozenia wniosku przez Zamawiajacego,

Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego lub interesu publicznego,

2) - ad pkt 2 — zmiana dotyczgca sposobu spelnienia $wiadczenia — stosownie do zaistnialych

3)

okoliczno$ci, a ponadto w przypadku zmiany na materialy, urzadzenia i sprz¢t — pod
warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrow jakosciowych i cech
uzytkowych, jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty, z ewentualng zmiang
wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokosci badz jego
podwyzszeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt b), pod warunkiem wykazania
przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia wraz
z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze Zamawiajagcemu bedzie przystugiwaé prawo
zadania dalszych wyjasnieh wraz z przedstawieniem dalszych dokumentow celem
stwierdzenia zasadno$ci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
- ad pkt. 3) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w
ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku:
a) okreSlonym w ust.2 pkt 1) — nastapi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy -
odpowiednio do wartosci zmniejszonego  zakresu zamoéwienia (zaniechanych robot)
obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowigcego
zalacznik do niniejszej umowy,
b) okreslonym w ust.2 pkt 2) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
dokonana stosownie do zmian sposobu spelnienia $wiadczenia o roznice wartoSci
zmienionego sposobu spelnienia $§wiadczenia, robot zamiennych w stosunku do pierwotnie
przyjetych 1 zostanie okreslona przez strony w oparciu o ceny:

aa) wynikajace z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zalacznik do

niniejszej umowy lub
bb) jezeli roboty, materiaty, urzadzenia, sprzet, technologia, wynikajace z ust.2 pkt 2)
Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
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ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacj¢ — na podstawie tak ustalonych cen,

cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, materiatow, urzadzen, sprzetu, technologii,
wynikajacych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w bb) — w
drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych robot, materialdw, urzadzen, sprzetu,
technologii, nie wyzszych od S$rednich cen publikowanych w aktualnych
wydawnictwach branzowych, katalogach (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud,
itp.) dla wojewodztwa podkarpackiego lub innych no$nikow cenotworczych.

4) - ad pkt. 4):

- lit. @) — o okres umozliwiajacy osiaggnigcie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

- lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,

- lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych,

- lit. d), ), 9), ), 1), n), g - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do usuniecia

przeszkody w prowadzeniu rob6t objetych przedmiotem umowy,

- lit. e) - 0 okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. h), i) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do

wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- litk) — o okres niezbedny do wykonania robot powigzanych z przedmiotem niniejszej

umowy,

- lit. m) — 0 czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m).,

- lit. 0) — o okres niezbedny do wykonania robot bedacych przedmiotem aneksu do umowy,

wzglednie — o czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy przy uwzglednieniu

okoliczno$ci, ktore byty powodem dokonywania zmian umowy i zakresu zmian,

- lit. p) — o okres niezbedny do wykonania robdt przy uwzglednieniu zmiany sposobu

spetnienia $wiadczenia.

4. Oprocz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktéorym mowa
w § 3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez
ustawodawce stawki podatku od towaréw i ustug VAT, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na
koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. W tym przypadku zmiana wysokoS$ci
wynagrodzenia moze odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci przedmiotu umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow 1 ustug; warto§¢ wynagrodzenia netto
nie zmieni si¢, a stawka 1 kwota podatku VAT oraz warto$¢ wynagrodzenia brutto ulegna
zmianie odpowiednio do nowych przepisdéw; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia, winien zawiera¢ pelne uzasadnienie obejmujace wyliczenie
calkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej
nastgpita badz nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania zamdowienia uzasadniajgca zmiane
wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

5. Wszystkie powyzsze postanowienia ust. 2 — 4 stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

6. Strona wystepujaca o zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe takiej zmiany, charakter
oraz warunki wprowadzenia zmiany. Wniosek o zmian¢ postanowien umowy musi byc¢
wyrazony na pi§mie.

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§16
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i1 wierzytelnosci
powstalych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych

20



wraz z przepisami wykonawczymi.

3. Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wlasciwego
miejscowo 1 rzeczowo dla Zamawiajgcego.

4. Umowe¢ niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne czg¢éci umowy:

Zatacznik nr 1 —Dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ z zatacznikami

Zalacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy

Zalgcznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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