UMOWA NR ZP.272.....2017

Zawarta W dniu ................. 2017 roku, pomigdzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu ktorej
Ziada. .o e

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani mgr Marii Nabrzeskiej

majacy swoja siedzib¢ w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko zwanym dalej w treSci
Zamawiajacym,

TEPTEZENTOWANYIIL PIZEZ © .. euvnt et entnt ettt ettt et ettt e a et et e e et et e et e e et e e ettt et et e e e e
zwany dalej w tek$cie "Wykonawca", zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci :

=

no

§1

Przedmiot zamowienia

Podstaweg zawarcia umowy stanowi protokét wyboru Wykonawcy w drodze przetargu
nieograniczonego rozstrzygnietego w dniu ................. 2017 roku.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwg: Przebudowa
drogi gminnej na dz. ewid. nr 1495 w Raclawicach.

. Przedmiot zamdowienia okre$lony w ust. 2 zostanie wykonany w oparciu o:

1) projekt budowlany,

2) specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,

Opis przedmiotu zamoéwienia okresla dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych stanowigce zalaczniki do materiatéw przetargowych
oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamoéwienia musi by¢ wykonany zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg Umowg warunkach,
zgodnie z wymogami okre§lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (zwanymi
dalej ,,SIWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy.
Zakres rzeczowy obejmuje rowniez wszystkie czynno$ci i koszty wynikajace z dokumentacji
technicznej 1 sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢, na zasadach ogélnych, za szkody wynikte na terenie budowy od chwili
przejecia terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytutu sg ujete w kosztach
posrednich wykonawcy robot.

Roboty dodatkowe moga by¢ realizowane, tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego. Za roboty
dodatkowe moga by¢ uznane te prace, ktore na etapie sktadania oferty nie mozna bylo
przewidzie¢ przy dokonaniu aktu nalezytej starannosci przez Oferenta.

Roboty, ktore bitednie nie zostaly ujete w przedmiarze, a nalezy je wykonaé¢ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami lub sztukg budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostato
wykonane, odebrane i spelniato swoje funkcje, nie zostang zaptacone.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na ktorych
realizowany bedzie przedmiot zamowienia.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy specyfikacje istotnych
warunkow zamoOwienia, wraz z dokumentacja okreslong w § 1 ust. 3 1 4, zawierajaca m.in.
istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.
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Dokumenty zawierajgce materialy przetargowe, w tym specyfikacja istotnych warunkoéw
zamowienia, dokumentacja okreslona w § 1 ust. 3 i1 4, oferta Wykonawcy, w tym kosztorysy
ofertowe Wykonawcy stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy i stanowig zalaczniki do
niniejszej umowy.

Zamawiajgcy informuje, ze Zadanie zostato zgtoszone do dofinansowania ze Srodkow budzetu
Urzedu Marszatkowskiego Wojewoddztwa Podkarpackiego. Srodki zostaty —przyznane
Zamawiajacemu. W zwigzku z zapisami umowy o dofinansowanie, ktora zostanie zawarta
pomiedzy Zamawiajacym a instytucja dofinansowujaca i1 nalozonymi ta umowa na
Zamawiajacego obowigzkami, w szczegolnosci co do terminowego rozliczenia przedmiotu
umowy objetego dofinansowaniem, niezwykle istotne jest dotrzymanie przez Wykonawce
wskazanego w § 2 niniejszej umowy terminu wykonania przedmiotu umowy.

§2

Termin realizacji

Przedmiot zamowienia zostanie wykonany w terminie do dnia 31 pazdziernika 2017 roku.

=

§3

Wynagrodzenie wykonawcy

Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkéw zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego,
jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
Z realizacja przedmiotu umowy i wyraza si¢ kwotg:

-brutto: ..o zt,
(STOWIUIE: ..ottt ettt ettt e et e ae e teeeaseebaeeaseeseeesseeasseensee e ),

Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robdt na etapie przygotowania oferty
przetargowej nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajgcego zardwno w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat si¢ i1 sprawdzit zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych 1 ilo§ciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udostgpnionymi przez
Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe przedmiotu
umowy zostaly usankcjonowane niniejszg umowa i zawierajg si¢ w wartosci umowy zgodnie
z § 3 ust. 2.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajacymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robot
I Z tego tytutu nie bedzie wystgpowat o wzrost wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2.

§4

Obowiazki i odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach umoéwionego wynagrodzenia, o ktorym

mowa w § 3 ust. 2, nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacjg, o ktorej mowa w § 1 oraz
prawem budowlanym, obowigzujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami 1 zaleceniami inspektoréw nadzoru;

2) wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac przedmiot umowy z materialdow wilasnych,



3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

wykonanie przedmiotu zamowienia z wyroboOw 1 materiatow, ktoére sg dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 r. o0 wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1570), innych przepisow
obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jako$ciowo wymaganiom okreslonym
w dokumentacji. Zastosowane materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),
uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkow
i uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajacego inspektorowi nadzoru, przed zastosowaniem, kompletnej
dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania materiatlow zastosowanych przez Wykonawce — dokumentacja, o ktérej mowa
wyzej zostanie przekazana rowniez Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym,
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego jako$ci robdt wykonanych z materiatow
wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru 1 iloSci zuzytych
materialow;

uzyskanie decyzji, uzgodnien, §wiadectw oraz badan, o ktérych mowa w pkt. 4 1 6, beda
realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt;

obecno$¢ Kierownika Budowy (lub osoby reprezentujacej Wykonawce) na zasadach
okreslonych w § 6 ust. 7.

podjecie czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terendw na
cele budowy, jesli takie beda wymagane,

10) opracowanie i zatwierdzenie we wlasnym zakresie projektow czasowej organizacji ruchu na

czas prowadzenia robot,

11) przed rozpoczeciem robot:

a) dostarczenie o$§wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy;

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika
budowy;

C) zorganizowanie zaplecza budowy:

—  Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

— Wykonawca uzyska warunki na pobdr wody 1 energii elektrycznej oraz na wlasny
koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania
zamowienia,

— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody 1 energii elektrycznej
I innych mediow , o ktorych mowa wyzej;

12) w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa,
w tym dla o0sob trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
teren budowy z chwilg jego przejecia,

b) zapewnienie cigglego kierownictwa prowadzonych robot przez osob¢ wymieniong w § 6
niniejszej umowy,

€) pehienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objgtych umowa
oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

d) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

e) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych
I zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow,
odpadow 1 $mieci po uprzedniej segregacji;

f) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajacych 1 niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego;



g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatne;j

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robdt dla celow
odbiorowych i rozliczeniowych;

1) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

j) Dbiezace prowadzenie dokumentacji budowy;

k) obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

I) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okre§lonych ustawa - Prawo
budowlane oraz do udost¢pnienie im danych i1 informacji wymaganych tg ustawa,

m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

n) utrzymanie ogoélnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia Zamawiajgcego
zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,
zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych
z prowadzeniem robot, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach
niniejszej umowy robot,

0) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych,

p) informowanie Zamawiajagcego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

13) realizowania przedmiotu zamoéwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sasiednich
nieruchomosci,

14) po zakonczeniu robdt - uporzadkowanie terenu budowy i1 przekazanie go Zamawiajagcemu
w terminie ustalonym w umowie;

15) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
juz wykonanych roboét, elementow istniejacych, ich cze$ci badz urzadzen - na koszt
Wykonawcy,

16) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastgpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz.
519z p6zn. zmianami),
b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z pdzn.
zm.).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

2. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy 1 nie
moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie
wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do nalezytego wykonania
zadania.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wspolpracy z zarzadcami drog wyzszej kategorii w zakresie
robot objetych przedmiotem umowy oraz przestrzega¢ zapisow uzgodnien projektow 1 umoéw
na dysponowanie/uzyczenie gruntu pomiedzy Zamawiajacym a wiascicielami niezbednych do
zajecia w ramach przedmiotu zamodwienia gruntdéw. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas prowadzonych robot oraz wystapi o wydanie
decyzji na zajecie we wlasnym zakresie.

4. Z chwila przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna odpowiedzialnosé
W szczegblnosci za:

a) szkody i nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i osob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot oraz mienia tych osob, jezeli szkody te

I nieszczesliwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami,

b) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow,
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materialow, sprzetu 1 innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robdt podczas
realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i 0sob trzecich
przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce
robotami,

d) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw lub innych obiektow
Zamawiajacego 1 osob trzecich jezeli szkody te wynikajg lub sg zwigzane z robotami
objetymi niniejsza umowa.

e) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

f) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacja robot lub bedace ich skutkiem.
Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
we wlasnym przedsigbiorstwie oséb wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.
1666, z p6zn. zm.):

- roboty drogowe w tym: roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy i nawierzchnie.

Zatrudnienie, o ktéorym mowa w ust. 5 powinno trwa¢ przez okres niezbedny do wykonania

wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego

okresu Wykonawca/podwykonawca niezwlocznie =zatrudni na to miejsce inng osobe

z zastrzezeniem ust. 12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikéw stosownie do ust. 5, Wykonawca nie

p6zniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z podwykonawcag

ztozy Zamawiajacemu w formie pisemnej oswiadczenie o spetnieniu przez Wykonawce oraz
podwykonawce wymogu, o ktorym mowa w ust. 5, ze wskazaniem ilu pracownikow

zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonuje czynnosci okre§lone w ust. 5.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia pracownikow, o ktorych mowa

W ust. 5 przez caly okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym celu

Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego, w terminie 5 dni

roboczych od otrzymania wezwania zobowiazuje si¢ przedtozy¢ kopi¢ zanonimizowanych

umow o prace zawartych przez Wykonawce/podwykonawce z pracownikami.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do sposobu
I stanu zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 5.

Nieprzedtozenie przez Wykonawcg dokumentow, o ktérych mowa w ust. 7 lub 8 w terminie tam

wskazanym bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdéw na

podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kary umownej w wysokoS$ci

okreslonej w § 13 ust. 2 pkt 1 lit. j).

W przypadku nie wywiazania si¢ Wykonawcy z obowiazku wskazanego w ust. 7, pomimo

dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego oraz w przypadku dwukrotnego niewywigzania

si¢ Wykonawcy/podwykonawcy z obowiazku wskazanego w ust. 8 Zamawiajacy moze odstapi¢
od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca — w terminie 60 dni od
uplywu terminu wykonania obowiazku wskazanego w ust. 8 dla drugiego wezwania lub uptywu
dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajagcego do wykonania obowigzku

okreslonego w ust. 7.

W przypadku koniecznos$ci zmiany pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowe o prace,

wykonujacych czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 5, Wykonawca kazdorazowo przekaze

Zamawiajacemu w terminie 5 dni roboczych, nowe oswiadczenie o ktorym mowa w ust. 7.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 umowy,



2)
3)
4)

5)
6)

=

przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,
doreczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze przedmiotu
umowy,

dokonanie odbioru koncowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 niniejszej umowy,
terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajacych z faktury wystawianej przez Wykonawce na
zasadach okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

§6
Nadzor

Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0S0DI€ ...........cceieiiiiiiiiii e

Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(éw) nadzoru osobe(y) posiadajagce odpowiednie

uprawnienia.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng zgoda

Zamawiajacego.

Wykonawca z wtlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy w nastepujacych

przypadkach:

a) s$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do pelnienia tych

obowigzkow musi spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowat w SIWZ takie wymagania.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze

nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany

kierownika budowy w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez

Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢, w cotygodniowych naradach organizowanych

przez Zamawiajacego z zakresu postepu prac. Terminy cotygodniowych narad zostang ustalone

w dniu przekazania Placu Budowy.

§7

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na caty okres
realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych.

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowaé ma rowniez szkody wyrzadzone przez

wszystkich podwykonawcéw w przypadku realizacji czgsci robdt budowlanych przy udziale
podwykonawcow.

3. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umdw ubezpieczenia oraz optacania sktadek

ubezpieczeniowych obciazajg wylacznie Wykonawce.

4. Wykonawca obowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego przedtozy¢ kopie polisy
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ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowe;.

. W przypadku, gdy przedtozona na zadanie Zamawiajgcego kopia polisy ubezpieczeniowej wraz

z dowodem oplacenia sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego
okresu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia nowej polisy
wraz z dowodem optacenia sktadki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej umowy
ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu przed rozpoczgciem okresu jej
obowigzywania.



§8

Podwykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czgsci robot
W NASTEPUJGCYIMN ZAKIESIE: ...ueeveeuieitiesieeiesiesteeste st e steeste e esteebe s e e sae e tesneesraeseessesseesaeaneesreenennes
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sa
juz znane, podal nazwy albo imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i1 oséb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje¢ robot budowlanych obj¢tych niniejsza
umowg. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a
takze jest zobowigzany do przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robdt budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamoOwienia na roboty budowlane
nastgpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego
stosuje si¢ rowniez do dalszego podwykonawcy.

Powierzenie wykonania cz¢$ci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

Zawarcie umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastapic
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé
Zamawiajagcemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmian oraz inne dokumenty
okreslone w nastgpnych postanowieniach niniejszego paragrafu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

Zasady przedktadania Zamawiajgcemu powyzszych projektow umow o podwykonawstwo oraz
umow o podwykonawstwo okreslaja nastgpne postanowienia niniejszego paragrafu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie realizacji
niniejszej umowy  zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo na wykonanie czgsci robot
budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo wraz z
czes$cig dokumentacji dotyczaca robot budowlanych wykonywanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce okreslonych w projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy sporzadzony z uwzglednieniem pozycji
kosztorysowych  wynikajacych z  kosztorysu ofertowego Wykonawcy  zlozonego
Zamawiajacemu.
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Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow
dotaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej
z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajagcy w terminie 14 dni od daty przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia w
formie pisemnej zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli
umowa lub zmiana tej umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ, niniejszej umowie
lub przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz okreslony w ust. 14.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian,
w terminie okre§lonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub projektu jej
zmian przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopie
umowy zmieniajacej ta umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze
kopii umowy zmieniajacej ta umowe, o ktorych mowa w ust. 11, ma prawo zgloszenia w
formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub umowy zmieniajacej ta umowe, w przypadkach o ktéorych mowa w ust. 9.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub zmiany tej umowy
w terminie okreslonym w ust.12, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy lub zmiany tej umowy przez
Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawieraé
W szczegblnosci zakres prac powierzonych podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysoko$¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy platnosci dla
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, przewidziane w tych umowach, nie moga
by¢ diluzsze niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy
o podwykonawstwo 1 jednocze$nie nie dluzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy
wynikajagce z niniejszej umowy. Warto$¢ robot zlecana podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od wartosci tego samego zakresu robot okre§lonej w
niniejszej umowie.

Wynagrodzenie za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego W niniejszej umowie za
wykonanie robot.

Umowa o podwykonawstwo powinna rowniez zawieraé zapisy zobowigzujace
Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcéw do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
wszystkich o0s6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci w zakresie
realizacji zamowienia (jezeli wykonywanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U. 22016 r. poz. 1666, z p6zn. zm.) oraz zapisy uwzgledniajgce sposdb udokumentowania
zatrudnienia 1 umozliwiajace kontrole zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie
zZ postanowieniami niniejszej umowy.

Umowa 0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszag umowa.
Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna speiniaé
wymagania okre§lone w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia oraz w niniejszej
umowie.
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Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zgdanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow. W szczegdlnosci zobowigzany jest do przedtozenia wraz z projektem umowy
I kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo
innego dokumentu wlasciwego z uwagi na status prawny podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, potwierdzajagcego uprawnienia o0sob podpisujacych umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu pos§wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, oraz zmian tej umowy,
w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy okre§lonej w § 3 ust. 2. Wylaczenie, o ktorym
mowa nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, o ktéorej mowa w ust.
16 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktoérej mowa
w zdaniu pierwszym termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w zdaniu
pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Zatrudnienie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub
dalszym podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robot bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu 1 art. 143 b ustawy Prawo zamodwien
publicznych, stanowi razace naruszenie warunkéw umowy iuprawnia Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Wykonawca, niezaleznie od warunkow umowy zawartej z podwykonawcg lub umowy
z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dzialanie lub zaniechanie
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow tak jak za wiasne dziatanie lub zaniechanie.
Wykonanie robot przez Podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci
i zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej Umowy,
SIWZ oraz przepisow wynikajacych z art. 143 b ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami
prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢ takze do dalszych podwykonawcow.
Rozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca wymaga niezwlocznego
powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemnej.

§9
Odbior roboét

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamoéwienia do odbioru jest faktyczne
wykonanie prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru
stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

Ustala si¢ nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior tych robot bedzie
dokonywany przez Inspektora nadzoru 1 winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest
na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robot badz tez
wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych robot, a nastepnie przywrédci¢ roboty do



stanu poprzedniego.

Przy odbiorze robot zanikajacych wymagajacych pomiarow geodezyjnych nalezy zapewnic¢

udziat stuzb geodezyjnych,;

2) odbior koncowy inwestycji:

a) Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cale zadanie bedace
przedmiotem niniejszej umowy,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru koncowego
wpisem w dzienniku budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiajacego. Zgloszenie to
wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

C) Zamawiajagcy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu
umowy nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zgloszeniu
do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

3. Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastgpujace
dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacj¢ powykonawcza wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami

w czasie realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

4) gwarancje producentow na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, deklaracje i
certyfikaty zgodno$ci na wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia,

5) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw i préb wraz z os$wiadczeniem
kierownika budowy 1 inspektora nadzoru o prawidlowosci wykonania
przedmiotu umowy,

6) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektow
budowlanych z dokumentacjg projektows, przepisami prawa i obowigzujgcymi
normami technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu,
w przypadku Kkorzystania z nich przez Wykonawceg, potwierdzone przez
wlascicieli tych nieruchomosci;

7) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstagpienie o ktorym
mowa Ww art. 36a Prawa budowlanego, os$wiadczenie kierownika budowy
zostanie uzupetnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace
odstgpstwa poswiadczone przez projektanta, zlozone w wersji papierowej
i elektronicznej;

8) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

9) oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

10) dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych
materiatow 1 urzadzen.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace, ze
wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w szczego6lnosci w zakresie
zgodno$ci z projektem budowlanym, jakosci robot oraz ich zgodno$ci z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robodt, to Zamawiajacemu przyshuguja nastgpujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad
lub odebra¢ przedmiot umowy 1 wyznaczy¢ w protokole termin do usunig¢cia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

— w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,
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— w przypadku, gdy wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci badz w czesci
lub Zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokot z odbioru koncowego podpisuja
Zamawiajacy, Wykonawca i Inspektor nadzoru i kierownik budowy.

6. Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usunigcie.

7. W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sagdowego - zlecié
usunigcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usunigcia wad
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych rob6t jako wadliwych.

9. Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na te okolicznos¢.

10. Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym
przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycj¢ oraz
inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

11. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbior robot przed uplywem terminu gwarancji i
rekojmi ustalonego w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokét. W
przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zamawiajagcy wyznaczy termin na
protokolarne stwierdzenie usunig¢cia wad stwierdzonych w okresie gwarancji, rgkojmi.

§10
Rozliczenia finansowe

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu cato$ci zamdwienia.

Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakturg koncowa wystawiong po dokonaniu
odbioru catosci przedmiotu umowy na podstawie protokolu odbioru koncowego,
Z zastrzezeniem ust. 3.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunigeciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty jej dorgczenia
wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust. 5 -12. Za date zaptaty przyjmuje si¢
date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie platne bedzie przez Zamawiajacego przelewem na nizej
podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego:

Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie protokot odbioru koncowego robodt, podpisany
przez obie strony oraz przedtozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT,
Z zastrzezeniem ust. 6 - 12.

W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi przepisami
umow o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie
przedtozonych Zamawiajagcemu, zgodnie z niniejszag umowg 1 obowigzujagcymi przepisami
umoéw o podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jest
przedstawienie wraz z fakturg Zamawiajgcemu dowodow potwierdzajacych zaplate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a to: o§wiadczen
tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, skierowanych do Zamawiajacego,
podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania o§wiadczen woli w imieniu tych podmiotow,
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o otrzymaniu przez nich zaplaty za caty zakres robot objetych taczacg ich umowa, w wysokosci
wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajacego. Do powyzszego
o$wiadczenia nalezy zalaczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osoOb podpisujacych oswiadczenie w imieniu
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania. W przypadku nie
przedstawienia powyzszych dowodéw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzymuje si¢ z wyplatg naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czgéci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodoéw zaptaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane,
z zastrzezeniem ust. 8-12. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie
uiszczona przez Zamawiajacego w zlotych polskich (PLN)
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktorych mowa w ust. 7 lub w przypadku ztozenia kwoty naleznej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu sgdowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego (trzeciej i kolejnej) dokonywania bezposredniej zaptlaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy, okreslonej w § 3 ust. 2 moze stanowic
podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.
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§11
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca o$wiadcza, ze udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci w rozumieniu kodeksu
cywilnego na przedmiot umowy na okres ...... lat liczgc od daty odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy, z wyjatkiem materialow i urzadzen, na ktore ich producenci udzielili
dhuzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta z zastrzezeniem maksymalnego
okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresow gwarancji.

Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tytutu rekojmi za wady w ten sposob, ze
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac
od daty odbioru koncowego calego przedmiotu umowy.

Uprawnienia z r¢kojmi przystuguja Zamawiajgcemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancji.

W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi/gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, Zamawiajagcy moze naliczy¢ kar¢ umowna zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuni¢cia wad, okreslonego w ust. 4,
liczonego od dnia ich zgtoszenia, ktérych usuniecia zazadal Zamawiajacy, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie tych wad innemu podmiotowi, a kosztami obciazy¢ Wykonawcg, bez ryzyka
utraty gwarancji, r¢kojmi lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Koszt usunigcia wad, o ktorych mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze roéwniez pokrywaé
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodptatnego usunigcia wad i usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usunigcia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usunigcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o okres w ktérym wada byta usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy
o stwierdzeniu wad lub usterek wadzie.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji i rgkojmi obejmuje réwniez roboty
wykonane przez podwykonawcow.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po uplywie
termindéw o ktérych mowa w ust. 1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub usterki przed
uplywem tych terminow.

Data podpisania protokolu odbioru koncowego przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku
biegu rgkojmi 1 gwarancji dla wszystkich robot skladajacych si¢ na przedmiot umowy,
niezaleznie od ich wczesniejszych odbiorow.

W  sprawach dotyczacych gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji
jakosci dla umowy sprzedazy i przepisu Kodeksu cywilnego dotyczace rekojmi.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10% wartosci
oferty brutto w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacja istotnych warunkoéw
zamoOwienia 1 ustawg Prawo zamodwien publicznych.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.
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70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwroécone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robét, pod warunkiem braku
wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot. W przypadku stwierdzenia
koniecznos$ci usuni¢cia wad, zwrot zabezpieczenia nastagpi w terminie 30 dni od dnia ich
usunigcia stwierdzonego protokotem pousterkowym.

30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Za
zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Nowe
zabezpieczenie winno spetnia¢ wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia postgpowania, o ktérym mowa w §1 ust. lumowy.

Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub
poreczenia zawarty bedzie wymdg informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy
badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed
podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawi¢ Zamawiajagcemu potwierdzenie
poinformowania gwaranta (por¢czyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacje tych zmian
albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje koniecznos¢
zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany begdzie dostarczy¢ aneks do obecnego
zabezpieczenia, uzupehic zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie przed terminem
podpisania aneksu.

W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedhuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z aneksu do umowy, spelniajacego
wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady , a Zamawiajacy
zazadat ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowiazany jest do przedluzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w
formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego
terminu do usunigcia wad, z uwzglgdnieniem postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najp6zniej do
7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu
obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyptlaty przez
gwaranta (poreczyciela) kwoty =zabezpieczenia, ktora zostanie zatrzymana przez
Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§13
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowig kary umowne.

Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,15% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwloki liczac od umownego
terminu jego realizacji, do wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §3 ust. 2,

b) za zwloke w usunigciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi/gwarancji - w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
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2)

w §3 ust. 2, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, do
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w §3 ust. 2,

C) za odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnosc
ponosi Wykonawca - w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 3 ust. 2,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci 2,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2, za
kazdorazowy brak zapftaty,

e) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3
ust. 2 za kazdy dzien opoznienia, do wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2,

f) za  nieprzedtozenic = Zamawiajgcemu do  zaakceptowania  projektu  umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej
umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2 za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2 za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie dotyczacym terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - W
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w § 3 ust. 2,

i) za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedtozenie prolongowanej lub nowej
polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w sytuacji, o ktorej mowa w § 7
- w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w § 3 ust. 2 za kazde
naruszenie,\

J)  w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktorych mowa w § 4 ust. 7
lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych wyjasnien, o ktorych
mowa w § 4 ust. 9 w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: tysigc ztotych brutto) za kazde
naruszenie wskazanych obowigzkow.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy — w wysokos$ci 15 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3
ust. 2.

Kary umowne o ktérych mowa w ust.2 pkt 1) sa naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja
kumulacji.

Zamawiajacy ma prawo naliczania kar umownych o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 a) i 1 b) oraz
ust. 2 pkt 1 d) do j) niezaleznie od skorzystania z prawa odstgpienia od umowy z powodu tych
samych okolicznosci ktore byly podstawa naliczenia kar i niezaleznie od naliczenia kary,
0 ktorej mowa w ust. 2 pkt 1c¢).

Kary umowne okreslone w § 13 ust. 2 pkt 2 nie bedg naliczane w przypadku odstapienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreSlonych w itp. 145 Ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Naliczone kary umowne moga zosta¢ potrgcone przez Zamawiajgcego z naleznosci Wykonawcy
wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaplaty za roboty objete
niniejsza umowg lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza
zgodg na potragcanie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zaplaty.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogélnych
kodeksu cywilnego.

15



8.

2.

3.

W przypadku opdznienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, niewykonania lub tez
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy skutkujagcych wutrata lub zmniejszeniem
dofinansowania o ktorym mowa w § 1 ust 11 przyznanego Zamawiajgcemu, Wykonawca
zobowigzany bedzie do naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego szkody z tego tytulu, w
szczegblnosci do zaplaty na rzecz Zamawiajacego kwoty utraconego lub zmniejszonego
dofinansowania.

§14
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje prawo

odstapienia od umowy, w calosci badz w czesci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w
terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach,

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadtos$¢, wszczgto postepowanie uktadowe
lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacj¢ robot i nie realizuje ich przez
okres 30 dni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robdt pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajacego,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskéw inspektora
nadzoru,

7) w przypadku okreslonym w § 8 ust.18 niniejszej umowy,

8) w przypadku okreslonym w § 10 ust.13 niniejszej umowy,

9) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie okreslonym
w §2 niniejszej umowy, a opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekracza 30 dni
w stosunku do terminu okre$lonego w §2.

10) w przypadkach okre$lonych w § 4 ust. 11 - w terminie tam wskazanym.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego

oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstagpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji wykonanego zakresu robdt wedlug stanu na
dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstagpiono od umowy,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstapienia
od umowy dokona rozliczenia robot 1 przekaze Zamawiajagcemu do akceptaci,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zgtosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie
od umowy nastgpito z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

5) Wykonawca ponadto niezwltocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada

lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktore

odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:
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1) zaptaty Wykonawcy — na zasadach okreSlonych w niniejszej umowie - za roboty ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy pod swoj
dozor.

5. Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy
Z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy — wedtug wilasnego
wyboru moze dokona¢ rozliczenia z Wykonawca wedlug zasad okreslonych w ust. 4 lub zada¢
zwrotu spetnionych $wiadczen stosownie do przepisow Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy
Zamawiajacy zdecyduje si¢ na rozliczenie z Wykonawca, zaptata za wykonane przez
Wykonawce prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robot przez innego Wykonawce
| zostanie uregulowana nie wcze$niej niz po odbiorze koncowym robot wykonanych przez
innego Wykonawce. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje si¢, jezeli inwestycja nie
bedzie dalej realizowana przez Zamawiajacego.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust.4 oraz w razie dokonywania rozliczen z Wykonawcg
w przypadku okreslonym w ust. 5, ustalenie zaptaty nastagpi przy uwzglednieniu cen
jednostkowych  okreslonych w  kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym
Zamawiajacemu, zgodnie z wymogami SIWZ przed podpisaniem umowy.

7. Odstagpienie od umowy z przyczyn o ktorych mowa w ust.1 pkt 2-9, winno nastgpi¢ w terminie
3 miesiecy od powzigcia informacji przez Zamawiajacego o okolicznosci stanowiacej podstawe
odstgpienia od umowy.

§15
Warunki zmiany umowy

1. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwos$ci dokonania zmian w umowie
w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) -6) ustawy Prawo zamowien publicznych
oraz zmian o ktorych mowa w § 15 ust. 2 — 4 niniejszej umowy.

2. Dopuszczalne sa nastgpujace rodzaje i warunki istotnej zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamoéwienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy

W interesie Zamawiajacego lub interesie publicznym — z jednoczesnym zmniejszeniem

wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3) 1 ust.3 pkt 3 ppkt a),

2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia $wiadczenia, w szczegolnosci ze wzgledu na:

a) niedostgpnos¢ na rynku materiatow, sprzetu lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow,
sprzgtu lub urzadzen lub gdy wykorzystanie tych materiatéw, sprzetu lub urzadzen stalo
si¢ niemozliwe z innych przyczyn,

b) pojawienie si¢ na rynku czeSci, materiatbw Iub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajagcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu zamowienia lub
kosztéw  eksploatacji  wykonanego  przedmiotu  zamoéwienia, zwickszenia
bezpieczenstwa,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamoéwienia, pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zamoOwienia lub jego kosztow, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia,

d) konieczno$¢  zrealizowania  robot  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamowienia
lub gdy ich zastosowanie stanie si¢ niemozliwe,
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3)

4)

f)

9)
h)

)

K)

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu kontraktu
przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nicujetych
w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,

koniecznos$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich nieartykutlowanych lub
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizj¢ z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym
zmiany te ogranicza si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajacych uniknigcie lub
usunig¢cie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robo6t, materialow
budowlanych, sprzetu lub urzadzen podyktowana bedzie usprawnieniem procesu
budowy lub zwickszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez polepszeniem warunkow
eksploataciji,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy techniczne;j,

zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okreSlonego w § 3 ust. 2 umowy — w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia w sytuacjach o ktorych mowa w ust.2 pkt 1)
oraz w przypadku zmiany dotyczacej sposobu spelnienia $wiadczenia w sytuacjach
okreslonych w ust. 2 pkt 2), przy czym w przypadku okreslonym w ust.2 pkt 1) nastgpi
zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:

a)
b)

c)

d)
e)
f)

9)

h)

i)
)

K)

gdy wykonanie zaméwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

dzialania sity wyzszej, uniemozliwiajagcego wykonanie robdt w okreslonym pierwotnie
terminie,

zaistnienia  niesprzyjajagcych ~ warunkow  atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spelnienie wymogéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni, uniemozliwiajace
realizacj¢ przedmiotu umowy,

konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego lub interesie publicznym,
wydtuzenia terminéw dostaw materiatow, urzadzen lub sprzgtu z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedza¢ koniecznos¢
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w dokumentacji
projektoweyj,

konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania
robot objetych niniejsza umowa,

realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym realizowanych na
podstawie odrgbnej umowy, wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania robdt i
uwzglednienia wzajemnych powigzan, majacych wplyw na uzgodniony termin
zakonczenia jego realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego wydtuzenia),
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3.
1)

I) wstrzymanie realizacji robOt przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchdw i niewypatoéw, lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,

m) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace
si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

n) wystgpienic odmiennych od zakladanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

0) zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na podstawie art.
144 ust.1 pkt 2) do 6) ustawy Prawo zaméwien publicznych, powodujacej koniecznosé
wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,

p) zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia w przypadkach okre§lonych w ust.2 pkt 2),
majacej wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
(powodujacych koniecznos¢ jego wydluzenia),

g) inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktore Zamawiajacy uzna za uzasadniong
przyczyng zmiany terminu,

5) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot w trakcie realizacji umowy pod
warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana czg$¢ zamowienia nie moze byé
powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem speilnienia warunkéw przewidzianych
ustawa Prawo zamowien publicznych, SIWZ - o ile takie sa wymagane,

6) zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawcg pod warunkiem, ze
Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$¢ zamoéOwienia nie moze by¢ powierzona
Podwykonawcom i1 pod warunkiem speilnienia warunkéw przewidzianych ustawa Prawo
zamoOwien publicznych, SIWZ - o ile takie s3 wymagane,

7) zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy:

a) Wykonawca 2z wilasnej inicjatywy proponuje zmiang kierownika budowy
W nastepujacych przypadkach:

-§mierci, choroby lub innych zdarzen losowych kierownika budowy;

-niewywigzania si¢ kierownika budowy z obowigzkow wynikajacych z umowy;
-jezeli zmiana kierownika budowy stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnien itp.);

b) Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna,
ze dotychczasowy kierownik budowy lub kierownik rob6t budowlanych nie wykonuje
swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy,

c) w przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi spetnia¢
wymagania okre$lone wobec personelu Wykonawcy w SIWZ; w przypadku gdy
Zamawiajacy precyzowatl w SIWZ takie wymagania;

d) Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy, w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego,

Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sg na nast¢pujacych warunkach:

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego lub interesu publicznego,

2) - ad pkt 2 — zmiana dotyczgca sposobu speinienia $§wiadczenia — stosownie do zaistniatych

okolicznosci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia i sprzet — pod
warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametréw jakosciowych 1 cech
uzytkowych, jak te, ktére stanowily podstawg wyboru oferty, z ewentualng zmiang
wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokosci badz jego
podwyzszeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt b), pod warunkiem wykazania
przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia wraz
z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przyslugiwaé prawo
zadania dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych dokumentow celem
stwierdzenia zasadnos$ci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
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3)

- ad pkt. 3) — zmiana wysokos$ci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w
ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku:
a) okreslonym w ust.2 pkt 1) — nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy -
odpowiednio do wartoSci zmniejszonego zakresu zamowienia (zaniechanych robot)
obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowigcego
zatacznik do niniejszej umowy,
b) okreslonym w ust.2 pkt 2) — zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
dokonana stosownie do zmian sposobu spetnienia $§wiadczenia o roznice wartosci
zmienionego sposobu spetnienia §wiadczenia, robot zamiennych w stosunku do pierwotnie
przyjetych i zostanie okre§lona przez strony w oparciu o ceny:
aa) wynikajagce z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zalacznik do
niniejszej umowy lub
bb) jezeli roboty, materiaty, urzadzenia, sprzet, technologia, wynikajace z ust.2 pkt 2)
Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacj¢ — na podstawie tak ustalonych cen,
cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, materialdéw, urzadzen, sprzetu, technologii,
wynikajacych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o ktéorej mowa w bb) — w
drodze negocjacji - w oparciu 0 ceny tych robét, materialow, urzadzen, sprzgtu,
technologii, nie wyzszych od S$rednich cen publikowanych w aktualnych
wydawnictwach branzowych, katalogach (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud,
itp.) dla wojewodztwa podkarpackiego lub innych no$nikéw cenotworczych.
4) - ad pkt. 4):
- lit. @) — o okres umozliwiajacy osiggnigcie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,
- lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego dziatania,
- lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych,
- lit. d), 1), ), j), ), n), g - o czas trwania przeszkody lub czas niezb¢dny do usuniecia
przeszkody w prowadzeniu robot objetych przedmiotem umowy,
- lit. e) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
- lit. h), i) - 0 czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,
- litk) — o okres niezbedny do wykonania robot powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy,
- lit. m) — 0 czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m).,
- lit. 0) — o okres niezbedny do wykonania robot bedacych przedmiotem aneksu do umowy,
wzglednie — o czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy przy uwzglednieniu
okolicznosci, ktore byty powodem dokonywania zmian umowy i zakresu zmian,
- lit. p) — o okres niezbedny do wykonania robdt przy uwzglednieniu zmiany sposobu
spelnienia $wiadczenia.
Oprocz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym mowa
w § 3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzZszeniu wskutek zmiany przez
ustawodawce stawki podatku od towarow 1 ustug VAT, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na
koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. W tym przypadku zmiana wysokos$ci
wynagrodzenia moze odnosi¢ si¢ wylacznie do czeSci przedmiotu umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw 1 ustug; warto§¢ wynagrodzenia netto
nie zmieni si¢, a stawka 1 kwota podatku VAT oraz warto$¢ wynagrodzenia brutto ulegna
zmianie odpowiednio do nowych przepisow; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia, winien zawiera¢ pelne uzasadnienie obejmujace wyliczenie
calkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej
nastgpita badz nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania zamdowienia uzasadniajgca zmiang
wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
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Wszystkie powyzsze postanowienia ust. 2 — 4 stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Strona wystepujagca o zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznos$ci stanowigcych podstawe takiej zmiany, charakter
oraz warunki wprowadzenia zmiany. Wniosek o zmian¢ postanowien umowy musi by¢
wyrazony na pis§mie.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§16
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych
wraz z przepisami wykonawczymi.

Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wlasciwego
miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajacego.

Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne cze$ci umowy:

Zalacznik nr 1 —Dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ z zatacznikami
Zalacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy

Zalgcznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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