UMOWA NR ZP.272.....2018

Zawarta w dniu .......... 2018 roku, pomigdzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu ktorej
dziata Burmistrz Gminy i Miasta Nisko — Pan mgr Julian Ozimek

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Nisko Pani mgr Marii Nabrzeskiej

majacy swoja siedzibe¢ w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko zwanym dalej w tresci
Zamawiajacym,

zwany dalej w tek$cie "Wykonawcg", zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci :

§1

Przedmiot zaméwienia
Podstawe zawarcia umowy stanowi protokét wyboru Wykonawey w drodze przetargu
nieograniczonego rozstrzygni¢tego w dniu ................. 2018 roku.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
»Remont drég gminnych polozonych na terenie Gminy i Miasta Nisko — etap 117,
Czes¢ 11 — ,,Remont nawierzchni drogi gminnej wewnetrznej polozonej na dz. 403,
1322/4, 1321/1, 1319/2, 1318/2, 1317/2, 436/4 o lacznej dlugosci 338m polozonej na
terenie gminy nisko - msc. Nisko”
Przedmiot zamo6wienia okreslony w ust. 2 zostanie wykonany w oparciu o:
1) dokumentacje projektowa, w tym projekt budowlany,
2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.
Opis przedmiotu zamowienia okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, w
tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWiORB), przedmiary robot, stanowigce zatgczniki do materiatow
przetargowych oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamoéwienia musi by¢ wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa
warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia (zwanymi dalej ,,SIWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
zostanie przekazany Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robot a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacjg projektowa (w tym projektem budowlanym). Zakres rzeczowy
obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajace z dokumentacji technicznej i
sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, na zasadach ogo6lnych, za szkody wynikle na terenie budowy od
chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytulu sa
ujete w kosztach posrednich wykonawcy roboét.
Roboty dodatkowe mogg by¢ realizowane, tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego.
Roboty, ktére blednie nie zostaty ujete w przedmiarze robot, a niezbgdne do wykonania
umowy zgodnie z jej warunkami wynikajacymi z dokumentacji projektowej i STWIORB
i ktore nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub sztukg budowlang, aby
przedmiotowe dzielo zostato wykonane, odebrane i spetniato swoje funkcje, nie zostang
zaptacone.
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10.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na
ktorych realizowany bedzie przedmiot zamowienia.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy Specyfikacje
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, wraz z dokumentacjg okreslong w § 1 ust. 3 1 4,
zawierajacg m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.
Dokumenty zawierajace materialy przetargowe, w tym Specyfikacja Istotnych Warunkow
ZamoOwienia, dokumentacja okreslona w § 1 ust. 3 i 4, oferta Wykonawcy, w tym
kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowig integralng cz¢s$¢ niniejszej umowy 1 stanowig
zataczniki do niniejszej umowy.

§2

Termin realizacji

Przedmiot zamdéwienia zostanie wykonany w terminie do 31.07.2018 r.

§3
Wynagrodzenie wykonawcy

Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia oraz ofertg
Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie
ryczattowe.

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacja przedmiotu umowy i wyraza si¢ kwota:

- Drutto: ....ceeeeeernenennnenccecenennes zl,
= (STOWIIEE: aecreeeeeeereeecreeereeecsaeesseeesanessneesanesssessssesssessssesssessssesssessasessassssasssssssasessasssasessesssns ),

Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania
oferty przetargowej, niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy, nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zarowno
w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ i sprawdzit zakres robdt pod katem rozwigzan
technologicznych i iloéciowych, oraz z wszelkimi innymi informacjami, dokumentami,
danymi udostgpnionymi przez Zamawiajagcego 1 na tej podstawie stwierdza, ze
ewentualne korekty ilosciowe przedmiotu umowy zostaly usankcjonowane niniejsza
umowa 1 zawierajg si¢ w warto$ci umowy zgodnie z § 3 ust. 2.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajacymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania
robot 1z tego tytulu nie bedzie wystgpowal o wzrost wynagrodzenia okreslonego w § 3
ust. 2.

§4
Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Do obowiazkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach umoéwionego wynagrodzenia, o

ktorym mowa w § 3 ust. 2, nalezy w szczeg6lnosci:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacja, o ktorej mowa w § 1
oraz prawem budowlanym, obowigzujagcymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza
techniczng, zasadami sztuki budowlanej, wskazdwkami i zaleceniami inspektorow
nadzoru,

2) wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdow wtasnych,

3) wykonanie przedmiotu zamdowienia z wyrobow i materiatow, ktore sg dopuszczone
do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.1570), innych
przepisOw obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jako$ciowo
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiORB. Zastosowane
materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiadaé
odpowiednie wymagane przez obowigzujace w tym zakresie przepisy badania,
atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, oznaczenia, aprobaty badz inne
dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty,

wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentow, o ktérych mowa w pkt 4
powyzej, na kazdym etapie robot,

uzyskanie w imieniu i1 dla Zamawiajagcego wszelkich niezbednych decyzji,
warunkow 1 uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajacego inspektorowi nadzoru, przed zastosowaniem,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania materialow zastosowanych przez Wykonawce —
dokumentacja, o ktérej mowa wyzej zostanie przekazana réwniez Zamawiajacemu
przed odbiorem koncowym,

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci materialow oraz jakosci robot
wykonanych z materialdw Wykonawcy na terenie budowy na kazdym etapie robot,
tacznie z badaniami i pomiarami do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, jak 1 do odbioru koncowego a takze do sprawdzenia cig¢zaru i ilo$ci
zuzytych materiatow;

Wykonawca na czas prowadzenia robot, od dnia przekazania placu budowy, zapewni
zaplecze socjalne wraz z sanitariatami zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10) uzyskanie decyzji, uzgodnien, swiadectw oraz badan, o ktorych mowa w pkt. 4,6 i 8

beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt;

11) obecno$¢ Kierownika Budowy na terenie budowy,
12) podjecie czynnosci zwigzanych z zajgciem chodnika, pasa drogowego i innych

terenow na cele budowy, jesli takie beda wymagane; wszelkie koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca,

13) opracowanie i zatwierdzenie we wlasnym zakresie projektow czasowej organizacji

ruchu na czas prowadzenia robot,

14) przed rozpoczeciem robot:

a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjgciu
obowigzkow kierownika budowy;

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika
budowy;

C) zorganizowanie zaplecza budowy:

— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obciaza Wykonawcg robot,

— Woykonawca uzyska warunki na pobor wody i energii elektrycznej oraz na
wlasny koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezb¢dne do wykonania
zamowienia,

—  Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody 1 energii elektrycznej
i innych mediow , o ktorych mowa wyzej;
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15)

d)

uzyskanie, przed rozpoczeciem robot wszelkich niezbednych dokumentow, w
szczegOlnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a dotyczacych zajecia
terenu, przylaczenia do instalacji urzadzen, a takze zapewnienie wymaganych
przepisami prawa nadzorow technicznych,

W Czasie realizacji robot:

a)

b)

d)
e)

i)
)
K)

P)

q)

zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji, urzadzen i
obiektow na terenie robot i w ich bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot a takze
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, w tym dla osob trzecich (postronnych).
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego
przejecia,

zapewnienie ciaglego kierownictwa prowadzonych robot przez osobe
wymieniong w § 6 niniejszej umowy,

petienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji rob6t objetych
umowg oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,
umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i zb¢dnych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich
zbednych materialéw, odpadoéw i $mieci po uprzedniej segregacji;

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe
wykonanie  robdot  zabezpieczajacych 1 niezwloczne  powiadomienie
Zamawiajacego;

ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej 1 prywatne;j
przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementéw robdt dla
celow odbiorowych i rozliczeniowych;

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

biezace prowadzenie dokumentacji budowy;

obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawa
- Prawo budowlane oraz do udostepnienie im danych i informacji wymaganych
ta ustawa,

oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

utrzymanie ogo6lnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia
Zamawiajgcego zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku
realizacji przedmiotu umowy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,
usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem robot, odpowiedniego
zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej umowy roboét,
zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru rob6t zanikajacych,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich
wykonania,

usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji robot bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w terminie nie dtuzszym niz technologicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére mogag wptyna¢ na jakos¢
robo6t lub termin zakonczenia robot,
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16) realizowania przedmiotu zaméwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem
sasiednich nieruchomosci,

17) po =zakonczeniu robdt - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym w umowie, uporzadkowanie terenow
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

18) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robot, elementoéw istniejacych, ich czeéci badz
urzadzen - na koszt Wykonawcy,

19) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisOw prawnych wynikajacych
Z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r,
poz. 519 z p6zn. zm.),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.J. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987
z pézn. zm.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Wyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma

charakteru zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z

Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce

czynno$ci nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do

nalezytego wykonania zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do wspdtpracy z zarzadcami drog wyzszej kategorii w

zakresie robdt objetych przedmiotem umowy oraz przestrzega¢ zapisoOw uzgodnien

projektéw 1 umoé6w na dysponowanie/uzyczenie gruntu pomiedzy Zamawiajagcym

a wlascicielami niezbednych do zajecia w ramach przedmiotu zamowienia gruntow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajgciem pasa drogowego na czas

prowadzonych roboét oraz wystapi o wydanie decyzji na zajgcie we wlasnym zakresie.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialno$é

W szczegblnosci za:

a) szkody i nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw i 0sob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz mienia tych osob, jezeli
szkody te inieszczesliwe wypadki wynikaja lub sg zwigzane z prowadzonymi
robotami,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot,
obiektow, materialow, sprzetu 1 innego mienia ruchomego, zwigzane z
prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy,

¢) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i 0sOb
trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez
Wykonawce robotami,

d) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkow lub innych obiektow
Zamawiajacego 1 0sob trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sg zwigzane z robotami
objetymi niniejsza umowa.

e) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

f)  wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robot lub bedace ich skutkiem.

Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o

prace we wilasnym przedsigbiorstwie oséb wykonujacych nastgpujace czynnosci w

zakresie realizacji zamoOwienia, jezeli wykonywanie tych czynnos$ci polega na

wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —

Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z p6zn. zm.): roboty drogowe w tym:

roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy i nawierzchnie.

Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 5 powinno trwaé przez okres niezbedny do

wykonania wskazanych czynno$ci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed
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10.

11.

12.

zakonczeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwlocznie zatrudni na to
miejsce inng osobe¢ z zastrzezeniem ust. 12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikow stosownie do ust. 5, Wykonawca
nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z
podwykonawca zlozy Zamawiajacemu w formie pisemnej o$wiadczenie o spelnieniu
przez Wykonawceg oraz podwykonawce wymogu, o ktéorym mowa w ust. 5, ze
wskazaniem ilu pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonuje
czynnosci okreslone w ust. 5.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zatrudnienia pracownikéw, o ktorych
mowa w ust. 5 przez caty okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym
celu Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego, w
terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowigzuje si¢ przedtozy¢ kopie
zanonimizowanych umoéw o prace zawartych przez Wykonawce/podwykonawcee z
pracownikami.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do
sposobu i stanu zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 5.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce/ podwykonawce dokumentdéw, o ktorych mowa w
ust. 7 lub 8 w terminie tam wskazanym be¢dzie traktowane jako niewypelnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie
skutkowa¢ naliczeniem kary umownej w wysokosci okre§lonej w niniejszej umowie.

W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 7,
pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego oraz w przypadku dwukrotnego
niewywiazania si¢ Wykonawcy/podwykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 8,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca — w terminie 60 dni od uptywu terminu wykonania obowigzku wskazanego
w ust. 8 dla drugiego wezwania lub uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego do wykonania obowiazku okreslonego w ust. 7.

W przypadku koniecznosci zmiany pracownikow zatrudnionych na podstawie umowe o
prace, wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 5, Wykonawca kazdorazowo
przekaze Zamawiajagcemu w terminie 5 dni roboczych, nowe o$wiadczenie o ktorym
mowa W ust. 7.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania
umowy,

doreczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy,

dokonanie odbioru koncowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 niniejszej
umowy,

terminowe uregulowanie platnosci wynikajacych z faktury wystawianej przez
Wykonawce na zasadach okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

§6
Nadzér
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0S0DI€ ...........ccccvvvviiiiieiiicncce
Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(éw) nadzoru osobe(y) posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
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Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng

zgoda Zamawiajacego i zgodnie z procedurg okreslong w ust. 4-6.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang kierownika budowy w nastepujacych

przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie konieczna,

C) niewywigzywania si¢ kierownika budowy ze swoich obowigzkow.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do pelnienia tych

obowiagzkow musi spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowal w SIWZ takie wymagania,

po poinformowaniu 0 zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu

jego pisemnej akceptacji.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli

uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest

dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dluzszym, niz 14 dni od daty

ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawiania Zamawiajagcemu w formie pisemne;j

cotygodniowych raportow z zakresu postepu prac.

§7

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamoOwienia na caty
okres realizacji umowy, az do podpisania protokolu odbioru koncowego robot
budowlanych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowaé ma réwniez szkody
wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czgsci robot
budowlanych przy udziale podwykonawcow.
Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umoéw ubezpieczenia oraz optacania
sktadek ubezpieczeniowych obcigzajg wylacznie Wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ kopie polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
optacenia sktadki ubezpieczeniowej, nie pdézniej niz do dnia przekazania Terenu budowy.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo
wstrzymaé si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedlozenia, co nie
powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawcg.
W przypadku, gdy przedlozona kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
oplacenia sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego okresu
realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiazek dostarczenia nowej polisy wraz
z dowodem optacenia sktadki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej umowy
ubezpieczenia musi zostaé przedstawione Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem okresu jej
obowigzywania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci
TObOt W NAStEPUJACYM ZAKIESIE:.......iviiiiiieiieiet e
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o
ile sa juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow 1 osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje¢ robot
budowlanych objetych niniejsza umowa. Wykonawca jest zobowigzany do

zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu
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pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze jest zobowigzany do przekazania
informacji na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sie, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywal sie¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czg¢éci zamodwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastagpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czeSci zamowienia podwykonawcy.
Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego podwykonawcy.
Powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcey z
odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze
nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do
realizacji robot budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze
nastgpi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajacemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o
podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmian oraz
inne dokumenty okre§lone w nastepnych postanowieniach niniejszego paragrafu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane 1 jej zmian.

Zasady przedkladania  Zamawiajacemu  powyzszych  projektow  umoéw o
podwykonawstwo oraz umow o podwykonawstwo okreslajg nastepne postanowienia
niniejszego paragrafu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy w trakcie
realizacji niniejszej umowy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na wykonanie czgsci
robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o
podwykonawstwo wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacg robdt budowlanych
wykonywanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce okreSlonych w
projekciec umowy, a takze kosztorys ofertowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy sporzadzony z uwzglednieniem pozycji kosztorysowych wynikajacych z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego Zamawiajacemu.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow
dotaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedlozenia projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma
prawo do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do przedstawionego projektu umowy

Strona 8 z 26



10.

11.

12.

13.

14.

lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej umowy nie spetnia wymagan

okre$lonych w SIWZ, niniejszej umowie lub przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz

okreslony w ust. 14.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub

projektu jej zmian, w terminie okre§lonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty

budowlane ma obowigzek przedlozy¢é Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z

oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze kopi¢ umowy zmieniajacej ta umowe, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze kopii umowy zmieniajacej ta umowe, o ktorych mowa w ust. 11, ma
prawo zgloszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub umowy zmieniajacej ta umowe, w przypadkach o

ktérych mowa w ust. 9.

Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej

umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej

umowy w terminie okreslonym w ust.12, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy lub zmiany tej
umowy przez Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawiera¢

W szczegblnosci:

1) doktadnie okre§lony zakres robot budowlanych powierzonych podwykonawcy /
dalszemu podwykonawcy,

2) terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania

wynagrodzenia. Terminy ptatnosci dla podwykonawcoéw Iub  dalszych
podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ dhuzsze niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy o
podwykonawstwo 1 jednoczes$nie nie dtuzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy
wynikajgce z niniejszej umowy. Warto$¢ robot zlecana podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom nie moze by¢é wyzsza od wartosci tego samego zakresu robot
okreslonej w niniejszej umowie.
Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okolicznos$¢, ze taczna wartos¢
kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom nie moze przekraczaé wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie za wykonanie robot.

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu prowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i
wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnie;j
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) sposob rozliczen za wykonane roboty winien umozliwiaé¢ rozliczenie tych robot
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy,
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15.

16.

17.

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

7) Umowa o podwykonawstwo powinna rowniez zawieraé zapisy zobowigzujace
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace wszystkich 0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w
zakresie realizacji zaméwienia (jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z poézn. zm.) oraz zapisy
uwzgledniajace sposob udokumentowania zatrudnienia i umozliwiajace kontrole
zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien sprzecznych z niniejszg
umowa jak réwniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga naruszaé
postanowien niniejszej umowy. Ponadto umowa o podwykonawstwo nie moze takze
zawieraé postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo od =zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy ani tez od odbioru przez Zamawiajacego robot wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna by¢
zgodna z prawem, w szczegdlnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz winna spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia oraz w niniejszej umowie.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. W szczegdlnosci zobowigzany jest do przedtozenia wraz z
projektem umowy i kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy albo innego dokumentu wlasciwego z uwagi na status prawny
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, potwierdzajacego  uprawnienia  0sOb
podpisujacych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich
reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i1 ustugi, oraz
zmian tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy okreslonej
w§ 3 ust. 2. Wylaczenie, o ktérym mowa nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o
wartosci wigkszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
0 ktérej mowa w ust. 16 nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktérej mowa w zdaniu pierwszym termin zaplaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz okre$lony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy informuje
o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;.
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

Powierzenie wykonania robot budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub
dalszym podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robdt bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zamowien
publicznych, stanowi razgce naruszenie warunkow Umowy i uprawnia Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robdt realizowanych przez
Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, z ktorymi wspolpracuje
w zwigzku z realizacja Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkdw umowy zawartej z podwykonawca lub umowy
z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatanie lub
zaniechanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw tak jak za wiasne dziatanie
lub zaniechanie. Gdy Wykonawca jest Konsorcjum, to kazdy z cztonkow Konsorcjum
bedzie w pelni i solidarnie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak jakby byly to dzialania lub uchybienia
Wykonawcy.

Wykonanie robot przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
I zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej
umowy, SIWZ oraz przepisow wynikajacych z art. 143b ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z warunkami
niniejszej umowy i przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢
takze do dalszych podwykonawcow.

Rozwigzanie umowy 2z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca wymaga
niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemne;.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujace wspolnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane beda
w imieniu 1 na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

§9
Odbiér robét

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamowienia do odbioru jest
faktyczne wykonanie prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez
inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.
Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robdt zanikajagcych i ulegajacych zakryciu, odbior tych robot bedzie

dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz

3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika

budowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany

jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot

badz tez wykona¢ inne roboty niezb¢dne do zbadania tych robot, a nastepnie

przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego. Przy odbiorze robdt zanikajacych

wymagajacych pomiarow geodezyjnych nalezy zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych;
2) odbior koncowy inwestycji:

a) przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace przedmiotem
niniejszej umowy; odbiér koncowy moze nastgpi¢ tylko po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, po
wykonaniu wszelkich prob, sprawdzen i testow,
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b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru
koncowego wpisem w dzienniku budowy. Zgloszenie to wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Gotowos¢ do odbioru koncowego wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru .

C) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru
przedmiotu umowy nie poOzniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego o zgloszeniu do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawce.

3. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego, Wykonawca
dostarczy nastepujace dokumenty wraz z oswiadczeniem inspektora nadzoru o ich
kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacje powykonawczag wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w
czasie realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

4) gwarancje producentow na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

5) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatdéw i urzadzen dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty, deklaracje, $wiadectwa
dopuszczenia i certyfikaty zgodno$ci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiardéw i prob

7) oswiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy,

8) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy
z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa | obowigzujagcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania z
nich przez Wykonawce, potwierdzone przez wtascicieli tych nieruchomosci;

9) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktorym mowa
wart. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupelnione o odpowiednie informacje (rysunek 1 opis) dotyczace odstepstwa
poswiadczone przez projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej;

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

11) oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

12) dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych materiatow
i urzadzen,

4. Nieprzedtozenie dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego uprawnia
Zamawiajacego do powstrzymania si¢ od przystapienia do odbioru koncowego i odbioru
koncowego.

5. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace, ze
wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy, w szczegdlnoSci w
zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa ( w tym projektem budowlanym), jakosci
robot, oraz ich zgodnos$ci z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
(STWIORB), jakos$ci urzadzen, oraz zgodnosci z warunkami okre$lonymi w SIWZ, to
Zamawiajacemu przystuguja nast¢pujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunig¢cia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunig¢cia wad
lub odebra¢ przedmiot umowy 1 wyznaczy¢ w protokole termin do usuni¢cia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
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— w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio
wynagrodzenie,

— w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w catoSci
badz w cze¢sci lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. 6, zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdélnych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1 i ust.5 pkt 2 tiret drugi, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedluzenia terminu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (jesli zostalo wniesione w innej formie anizeli ,,pieniadz”), albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z
zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia
§ 12 ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokot z odbioru koncowego podpisuja
Zamawiajacy, Wykonawca i Inspektor nadzoru i kierownik budowy.

Zadajac usunigcia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usunigcie.

W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawcge w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia
sadowego - zleci¢ usunigcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt
usuni¢cia wad Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych robdt jako wadliwych.
Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na te okolicznos¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwiazanych z odbiorem koncowym
przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje oraz
inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

13.Zamawiajagcy wyznaczy ostateczny odbidr robdt przed uptywem terminu gwarancji |

=

o

rekojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy
powiadomi Wykonawceg pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony
protokét. Odbidr ostateczny zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 21.

§10

Rozliczenia finansowe
Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu cato$ci zamdwienia.
Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastapi faktura koncowa wystawiong po
dokonaniu odbioru catosci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru
koncowego, z zastrzezeniem ust. 3.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.
Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty jej
dorgczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust. 5 -12. Za datg
zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie platne bedzie przez Zamawiajacego przelewem na
nizej podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego:
Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie protokét odbioru koncowego robot,
podpisany przez obie strony oraz przedlozona na jego podstawie przez Wykonawce
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11.

faktura VAT, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow
1 dalszych podwykonawcéw, zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia
uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem Zamawiajacemu dowodoéw zapftaty, o
ktorych mowa w ust.6, z zastrzezeniem ust. 7 - 12.

W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi przepisami
uméw o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie
przedtozonych Zamawiajacemu, zgodnie z niniejszg umowg i obowigzujacymi przepisami
uméw o podwykonawstwo, warunkiem zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie wraz z fakturg Zamawiajagcemu dowodow
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych robot budowlanych, a to:
uwierzytelnionych kopii faktur lub rachunkéw podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
wraz z oryginatami o$wiadczen tych podwykonawcow a takze dalszych podwykonawcow,
skierowanych do Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do skladania
o$wiadczen woli w imieniu tych podmiotéw, o otrzymaniu przez nich zaptaty wynagrodzenia
za roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane, objete protokotem odbioru, w wysokos$ci
wynikajacej z zawarte] umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcoOw 1 dalszych
podwykonawcoéw roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajacego. Do powyzszego
o$wiadczenia nalezy zalgczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy 2z uwagi na status prawny
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia os6b podpisujacych
oswiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce powyzszych dowodow zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzymuje
wyplat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty ~wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, Iub ktéory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméOwienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 8-12. Kwota
nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajacego w zlotych polskich (PLN)

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
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15.

16.

N

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7 lub w przypadku ztozenia kwoty naleznej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy
potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu sadowego
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub innych wierzytelnosci Wykonawcy
wzgledem Zamawiajacego, w tym rowniez z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci niniejszej umowy, okreslonej w §
3 ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez
Zamawiajacego.
Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostat
poinformowany przez Wykonawce w terminie okre§lonym w ust.10
W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcow dziatajacych wspolnie
(Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytutu realizacji niniejszej umowy,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wylacznie Lider Konsorcjum. (zapis
obowiqgzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcq jest Konsorcjum).
W przypadku, w ktorym Wykonawca jest Konsorcjum, kazdy z cztonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostalych cztonkow
Konsorcjum wobec podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow uregulowane przez
Zamawiajacego.

§11

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca o$wiadcza, ze udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci w rozumieniu
kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na okres .. lat liczac od daty odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem materialow i1 urzadzen, na ktoére ich
producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta
Z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okreséw gwarancji.
Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tytulu rekojmi za wady przedmiotu
umowy w ten sposob, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi skonczy si¢ z
dniem uptywu terminu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.
Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji. Wykonanie
uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi.
W okresie rekojmi 1 gwarancji, Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego zgltoszone w
ramach r¢kojmi lub gwarancji, zobowiazuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad/usterek
zgloszonych przez Zamawiajacego. W przypadku ujawnienia w okresie rgkojmi /
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gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na pismie listem,
telefaksem lub poczta elektroniczng.

5. Zgloszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wilasny koszt i ryzyko w

uzgodnionym przez strony terminie, nie dluzszym niz 14 dni liczac od daty ich
zgloszenia.
Usterki i wady uniemozliwiajgce lub powaznie utrudniajgce eksploatacje przedmiotu
umowy lub zagrazajace bezpieczenstwu, a takze wady/usterki szczeg6lnie ucigzliwe,
winny by¢ usuniete, o ile bgdzie to mozliwe technologicznie, w terminie 48 godzin od
zgloszenia.

6. Jezeli usuniecie wad/ usterek w terminach, o ktérych mowa w ust.5 jest technologicznie
niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne w tych terminach,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym ZamawiajaCego na pismie w terminie 7
dni od otrzymania zgloszenia, wskaza¢ termin usuni¢cia wady i1 szczegdtowo uzasadnic
swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny
powotywania si¢ przez Wykonawce na technologiczng niewykonalno$¢ lub inng
uzasadniong przyczyne niewykonalno$ci usunigcia wady w terminie i nie oznacza
automatycznej akceptacji opoznienia przez Zamawiajacego. Akceptacja opdznienia |
przedtuzenie terminu usuni¢gcia wady wymaga zlozenia przez Zamawiajacego
oswiadczenia na pismie.

7. W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce wad w terminie, okreslonym w niniejszej
umowie, Zamawiajagcy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

8. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usunigcia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej umowie, ktorych usunigcia Zamawiajacy zazadat w ramach
uprawnien wynikajacych z rekojmi lub gwarancji, lub w przypadku gdy Wykonawca
odmoéwi ich usunigcia, Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez utraty praw wynikajacych z r¢kojmi i
gwarancji lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.

9. Koszt usuniecia wad, o ktérych mowa w ust.8 Zamawiajagcy moze rowniez pokrywac
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie
pomniejszenie.

10. W ramach rekojmi i1 gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢, w przypadku wady
urzadzenia, istotne] z punktu widzenia prawidlowego funkcjonowania przedmiotu
umowy, zapewni¢ na czas naprawy na wlasny koszt, urzadzenie zastgpcze odpowiadajace
co najmniej parametrom urzadzenia reklamowanego.

11. Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu
gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesigcy,
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad,
taka samg lub odpowiednio rownowazna.

12. W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki umozliwiaja
eksploatacje przedmiotu umowy, urzadzen, lecz nie nadajg si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze ztozy¢ o§wiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.

13. Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje
si¢ do nieodptatnego usunigcia wad 1 usterek w obu elementach.

14. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw przedmiotu umowy,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonanej naprawy (usunigcia wad). W
innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres w ktorym wada byla
usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad.

15. Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdd bedacych nastepstwem
wystapienia wad/usterek, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji.
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16. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje calos¢ Przedmiotu umowy, w
tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materialy jak 1 wszystkie urzadzenia i
instalacje zamontowane przez Wykonawce.

17. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i r¢kojmi obejmuje réwniez roboty
wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

18. Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru przedmiotu umowy w przypadku
stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnien wynikajacych z r¢kojmi.

19. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po
uplywie terminéw o ktorych mowa w ust. 1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub
usterki przed uptywem tych terminéw.

20. Bieg okresu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy rozpoczyna si¢ od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

21. Przed uptywem okresu gwarancji i r¢kojmi Zamawiajacy wyznaczy termin wykonania
przegladu gwarancyjnego, do ktérego zostanie zaproszony Wykonawca. Przeglad ten
zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie mial na celu oceng zrealizowanych robot
budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen i instalacji, stwierdzenie
wywigzania si¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i
udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgloszonych wad oraz
stwierdzenie 1 zgloszenie ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie usung¢ na wlasny koszt i wyznaczy termin na ich usunigcie.

22. W sprawach dotyczacych gwarancji i r¢kojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego o
gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy i przepisu Kodeksu cywilnego dotyczace
rekojmi.

23. Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej warunkow,
stanowi rownocze$nie dokument gwarancyjny.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
warto$ci oferty brutto w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacja
istotnych warunkow zamowienia i ustawa Prawo zamowien publicznych.

2. Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.

3. 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwroécone Wykonawcey po zakonczeniu i odbiorze koncowym robdt, pod warunkiem
braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot. W przypadku
stwierdzenia koniecznosci usunigcia wad, zwrot zabezpieczenia nastapi w terminie 30 dni
od dnia ich usunigcia stwierdzonego protokotem po usterkowym.

4. 30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia 1 bez zmiany jego wysokosci. Nowe zabezpieczenie winno speiniac
wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia postgpowania, o
ktéorym mowa w §1 ust. lumowy.

6. Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji
lub poreczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badZz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie
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zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawié
Zamawiajacemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badz jego akceptacje tych zmian albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W
przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia,
Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego zabezpieczenia,
uzupehi¢ zabezpieczenie lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania
aneksu.

W sytuacji gdy wystgpi konieczno$¢ przedluzenia terminu realizacji zamoéwienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub porgczenia, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z
aneksu do umowy, spetniajacego wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
ZamoOwienia.

W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady , a
Zamawiajacy zazadatl ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowiazany
jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest
mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy
okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usuni¢cia wad, z uwzglednieniem
postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najpdzniej do 7 dni od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyplaty przez gwaranta (porgczyciela)
kwoty zabezpieczenia, ktora zostanie zatrzymana przez Zamawiajacego jako
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§13
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,25%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien
zwloki liczac od umownego terminu jego realizacji, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

b) za zwloke w usunigciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze -
w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2,
za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad, do
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w § 3 ust. 2,

C) za zwloke¢ w usunigciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie
rekojmi/gwarancji - W wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwloki w usunigciu wad, do wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

d) za odstgpieniec przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn za ktore
odpowiedzialno$§¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w § 3 ust. 2,

e) zawprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy
1 powierzenie mu do wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajacego - w wysokosci 0,6% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 2,
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2)

9)

h)

)

K)

za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot
innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o
podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czgsci lub catosci robodt przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, na ktorego Zamawiajacy wyrazit zgode - w wysokoS$ci
0,6% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 2,

za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,8% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,6% wynagrodzenia umownego
brutto okre§lonego w § 3 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

za nieprzedtozenic Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
zmiany tej umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub projekt jej zmiany,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2 za kazda nieprzedlozong kopi¢
umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dotyczacym terminu zaptaty we wskazanym
przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

za nieprzedlozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedtozenie prolongowanej lub
nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w sytuacji, o
ktorej mowa w §7 - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 3 ust. 2 za kazde naruszenie,

za kazde nieprzedstawienie przez Wykonawce cotygodniowego raportu z
zakresu postgpu prac Zamawiajagcemu - w wysokosci 0,04% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

za niedopelnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw zgodnie z § 4 ust.5
umowy — w wysokosci 2000, 00 zt (stownie dwa tysigce pigéset ztotych brutto)
za kazda osobg wykonujaca przedmiot umowy bez zawartej umowy o prace

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu dokumentow, o ktérych mowa w
§ 4 ust. 7 lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych
wyjasnien, o ktérych mowa w § 4 ust. 9 w wysokosci 1500,00 zt brutto
(stownie: jeden tysigc pigéset zlotych) za kazde naruszenie wskazanych
obowigzek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

za odstgpienie przez Wykonawcge od umowy z przyczyn za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2.

Kary umowne okreslone w § 13 ust. 2 pkt 2 nie beda naliczane w przypadku odstgpienia
przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w itp. 145 Ustawy Prawo
zamowien publicznych i § 14 ust.1 pkt 1 niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego kary umowne naliczone do
dnia odstgpienia nadal sg nalezne.

Zaplata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okre§lonych powyzej nie
zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot Ilub jakichkolwiek innych
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obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Kazda z kar wymienionych
w ust. 2 pkt 1) powyzej jest niezalezna od siebie, a Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢
kazdej z nich niezaleznie od pozostatych.

Naliczone kary umowne moga zosta¢ potragcone przez Zamawiajgcego z naleznos$ci
Wykonawcy wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za
roboty objete niniejsza umowag lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez
uprzedniego wezwania do zapflaty.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego,
przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody,
na zasadach ogélnych kodeksu cywilnego.

§ 14
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu przystuguje

prawo odstapienia od umowy, w catosci badz w czg$ci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; w tym
przypadku Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy
(art.145 ust.1 ustawy Prawo zaméwien publicznych),

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadto$¢, wszczeto postgpowanie
uktadowe lub likwidacyjne, nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajacego, terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow
inspektora nadzoru,

7) w przypadku okreslonym w § 8 ust.18 niniejszej umowy,

8) w przypadku okreslonym w § 10 ust.13 niniejszej umowy,

9) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie cato$ci majatku
Wykonawcy lub jego znacznej cze¢sci,

10) jezeli Wykonawca pomimo zastrzezen zgtoszonych na pismie przez Zamawiajacego
wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi
warunkami, w szczeg6lnosci niezgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB),

11) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
okreslonym w §2 niniejszej umowy, a opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy
przekracza 30 dni w stosunku do terminu okreslonego w §2.

12) w przypadkach okreslonych w § 4 ust. 11 - w terminie tam wskazanym.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o$§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci badz w czgsci, w

szczegolnosci w zakresie niewykonanej czgsci umowy.

W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegdtowe:
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1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji wykonanego
zakresu robot wedlug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy; w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 2 — 12, koszty
robot zabezpieczajacych ponosi Wykonawca,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, w terminiec 21 dni od daty
odstgpienia od umowy dokona rozliczenia robdt i przekaze Zamawiajacemu do
akceptaciji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zgltosi do dokonania
przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci oraz w przypadku okres§lonym w ust. 6,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty
odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

6) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty  dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni
roboczych od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada lub w przypadku odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za

ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie
- za roboty ktore zostaly prawidlowo i zgodnie z umowa wykonane do dnia
odstgpienia i odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy pod
swoj dozor.

W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia do odstgpienia od umowy z

przyczyn okre§lonych w ust.1 pkt 2—12, odstapienie od umowy bgdzie wywierato skutek

na przysztos¢. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstapienia od umowy, o ile zostang spetnione
warunki okreslone w zdaniu nastgpnym. Strony dokonajga rozliczenia za przedmiot

umowy wykonany do dnia odstgpienia, o ile zostal on wykonany prawidlowo i zgodnie z

umowa, 1 Zamawiajacy dokona jego odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplacenia Wykonawcy - na zasadach okreslonych w

niniejszej umowie — wynagrodzenia za roboty ktdre zostaly prawidlowo i zgodnie z

umowa wykonane do dnia odstgpienia od umowy 1 ktére zostaly odebrane przez

Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.5 oraz w ust.6, ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy nastapi przy uwzglednieniu cen jednostkowych okreslonych w

kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym Zamawiajacemu, zgodnie z

wymogami SIWZ przed podpisaniem umowy.

W przypadku odstagpienia od umowy w czgsci niewykonanej, Zamawiajacemu

przystuguja wszelkie uprawnienia jakie nabyl przed data zlozenia o$wiadczenia o

odstgpieniu od umowy, w tym w szczegdlnosci uprawnienia z gwarancji, rekojmi, kary

umowne za odstgpienie, zabezpieczenia, odszkodowania. Wykonawca udziela regkojmi za
wady 1 gwarancji jakosci w zakresie 1 na warunkach okreslonych w niniejszej umowie na
cze$¢ $wiadczenia wykonang przed odstapieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktorych mowa w ust.1 pkt 2-11, winno nastapic¢

w terminie 3 miesigcy od powzigcia informacji przez Zamawiajacego o okolicznosci

stanowiacej podstawe odstapienia od umowy.
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§ 15
Warunki zmiany umowy

Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci dokonania

zmian w umowie w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) -6) ustawy Prawo

zamoOwien publicznych oraz zmian o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

Dopuszczalne sg nastepujace rodzaje 1 warunki istotnej zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zaméwienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy
W interesie Zamawiajgcego lub interesie publicznym lub tez okaze si¢, ze realizacja
przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie jest konieczna lub okaze si¢ niemozliwa —
Z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt
3) i ust.3 pkt 3 ppkt a),

2) zmiany dotyczace sposobu spetienia $wiadczenia, w szczegolnosci ze wzgledu na:

a)

b)

d)

9)
h)

)

niedostepnos¢ na rynku materialow, sprzgtu lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materialow, sprzetu lub urzadzen lub gdy wykorzystanie tych materialow,
sprzgtu lub urzadzen stato si¢ niemozliwe z innych przyczyn,

pojawienie si¢ na rynku cze$ci, materiatlow lub urzadzen nowszej generaci,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu zamowienia lub
kosztoéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia, zwigkszenia
bezpieczenstwa,

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamoéwienia,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamdowienia lub jego kosztow,
jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,
konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich
rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia lub gdy ich zastosowanie stanie si¢ niemozliwe,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specytfikacji
technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie
niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub
obicktow,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
konieczno$¢  zaspokojenia  roszczen lub  oczekiwan osob  trzecich
nieartykulowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robOt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych/materialowych ze wzgledu na kolizje z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczg si¢ do zmian
koniecznych, umozliwiajacych uniknigcie lub usuniecie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt, materialow
budowlanych, sprzetu lub urzadzen podyktowana bedzie usprawnieniem procesu
budowy lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez polepszeniem
warunkow eksploatacji,
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3)

4)

K)

gdy wystapi konieczno$§¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

zmiana wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2 umowy — w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia w sytuacjach o ktérych mowa w ust.2
pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczacej sposobu spetnienia §wiadczenia w
sytuacjach okreslonych w ust. 2 pkt 2), przy czym w przypadku okreslonym w ust.2
pkt 1) nastapi zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, w przypadku:

a)
b)

c)

d)

9)

h)
i)
)
K)

gdy wykonanie zamdéwienia w okre$lonym pierwotnie terminie nie lezy w
interesie Zamawiajgcego,

dzialania sity wyzszej, uniemozliwiajagcego wykonanie rob6ét w okreslonym
pierwotnie terminie,

zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spelnienie wymogoéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni, uniemozliwiajace
realizacj¢ przedmiotu umowy,

koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego lub interesie
publicznym,

wydtuzenia terminéw dostaw materialow, urzadzen lub sprzg¢tu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

btedow w dokumentacji projektowej, ktérych usunigcie bedzie poprzedzaé
koniecznos$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w dokumentacji projektowej,

koniecznos$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé
wstrzymanie robot,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych koniecznosé
wstrzymania robot objetych niniejsza umowa,

realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym
realizowanych na podstawie odrebnej umowy, wymuszajacej konieczno$¢
skoordynowania robot 1 uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym realizacji
robot dodatkowych, majacych wptyw na uzgodniony termin zakonczenia jego
realizacji (powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchéw 1 niewypaldéw, lub tez z innego powodu, w tym na skutek
orzeczenia sadu,

m) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub

P)

dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,
wystgpienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na
podstawie art. 144 ust.1 pkt 2) do 6) ustawy Prawo zaméwien publicznych, w
tym gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, robot
uzupetiajacych, powodujacej koniecznos¢ wydtuzenia terminu realizacji
przedmiotu umowy,

zmiany sposobu spelnienia §wiadczenia w przypadkach okreslonych w ust.2 pkt
2), majace] wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy (powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),
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5)

6)

7)

q) inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktore Zamawiajacy uzna za
uzasadniong przyczyn¢ zmiany terminu,

r w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego ( w
szczegolnosci gdy cena oferty zlozonej przez Wykonawce przekraczata
mozliwosci finansowe Zamawiajgcego 1 konieczne bylo podjecie dziatan
zmierzajacych do  zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw  finansowych
umozliwiajagcych zawarcie umowy z Wykonawcg, a takze w przypadku
wniesienia odwotania w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy), co wplyneto na skrocenie czasu
Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydluzenie
terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingl od
uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot w trakcie realizacji umowy
pod warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cz¢$¢ zamdwienia nie moze
by¢ powierzona Podwykonawcom 1 pod warunkiem spelnienia warunkoéw
przewidzianych ustawa Prawo zamowien publicznych, SIWZ - o ile takie sa
wymagane,

zmiana zakresu robdt wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze

Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$¢ zamowienia nie moze by¢ powierzona

Podwykonawcom i pod warunkiem speinienia warunkow przewidzianych ustawa

Prawo zamowien publicznych, SIWZ - o ile takie sa wymagane,

zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy — w przypadkach i na

warunkach okreslonych w § 6 niniejszej umowy oraz pod warunkiem, ze nowy

kierownik budowy bedzie spelnia¢ wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w postgpowaniu o udzielenie

zamdwienia publicznego.

Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sa na nastepujacych
warunkach:

1)

2)

3)

ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego

interesu Zamawiajacego lub interesu publicznego lub o zakres zaniechanych robot,

ad pkt 2 — zmiana dotyczaca sposobu spetnienia $wiadczenia — Sstosownie do

zaistnialych okolicznosci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia 1

sprzgt — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrow

jakosciowych 1 cech uzytkowych, jak te, ktore stanowily podstawe wyboru oferty, z

ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej

wysokos$ci badz jego podwyzszeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt

b), pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, Zze zmiana ta bedzie miata wplyw

na koszty wykonania zamoéwienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem,

ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé prawo zadania dalszych wyjasnien wraz z

przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

ad pkt. 3) — zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan

okreslonych w ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku:

a) okreslonym w ust.2 pkt 1) — nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy
- odpowiednio do wartoéci zmniejszonego zakresu zamoOwienia (zaniechanych
robot) obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy,

b) okreslonym w ust.2 pkt 2) — zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu speinienia $wiadczenia o
roznice wartosci zmienionego sposobu spelnienia $wiadczenia, robot
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zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych i zostanie okreslona przez
strony w oparciu o ceny:
aa) wynikajace z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatacznik
do niniejszej umowy lub
bb) jezeli roboty, materialy, urzadzenia, sprzet, technologia, wynikajace z
ust.2 pkt 2) Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje — na
podstawie tak ustalonych cen,
cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, materiatdw, urzadzen, sprzetu,
technologii, wynikajacych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o ktorej
mowa w ppkt bb) — w drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych robot,
materiatéw, urzadzen, sprzetu, technologii, nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w aktualnych wydawnictwach branzowych, katalogach
(np. BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa podkarpackiego lub innych no$nikdéw cenotwoérczych.
4) ad pkt. 4):
- lit. @) — o okres umozliwiajacy osiggnig¢cie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,
- lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkéw tego
dzialania,
- lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych,
- lit. d), 1), j), 1), n), q) - o czas trwania przeszkody lub czas niezb¢dny do usunigcia
przeszkody w prowadzeniu rob6t objetych przedmiotem umowy,
- lit. e) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
- lit. g) - 0 okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie, oraz okres niezb¢dny do wykonania robdt bedacych
konsekwencja wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji
zastosowania rozwigzan niewykraczajacych poza dotychczasowy zakres przedmiotu
umowy,
- lit. h), i) - o czas niezbgdny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,
- litk) — o okres niezbedny do wykonania robot powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy,
- lit. m) — 0 czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m).,
- lit. 0) — o okres niezbedny do wykonania robot bedacych przedmiotem aneksu do
umowy, wzglednie — o czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy przy
uwzglednieniu okolicznos$ci, ktore byly powodem dokonywania zmian umowy i
zakresu zmian,
- lit. p) — o okres niezbedny do wykonania robot przy uwzglednieniu zmiany sposobu
spelnienia $wiadczenia.
Oprocz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktérym
mowa W § 3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany
przez ustawodawce stawki podatku od towardéw i ustug VAT, jezeli zmiana ta bedzie
miata wpltyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. W tym
przypadku zmiana wysoko$ci wynagrodzenia moze odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci
przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw
1 uslug; warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a stawka 1 kwota podatku VAT oraz
warto$¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepisow;
wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, winien zawieraé
pelne uzasadnienie obejmujace wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita badZ nastgpi zmiana
wysokosci  kosztéw  wykonania zamoOwienia uzasadniajagca zmiane wysokosSci
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wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Wszystkie powyzsze postanowienia ust. 2 — 4 stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany nazwy zadania bgdacego przedmiotem niniejszej
umowy, pod potrzeby programow dotyczacych dofinansowania, jezeli w trakcie
obowigzywania umowy instytucja dofinansowujaca zazada takiej zmiany.

Strona wystepujaca o zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci stanowiacych podstaweg takiej zmiany,
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Wniosek o zmian¢ postanowien umowy
musi by¢ wyrazony na pismie.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§16

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego. W
przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje Konsorcjum (w tym spotka cywilna),
wniosek do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na powyzsze musi zosta¢ podpisany
przez wszystkich cztonkéw konsorcjum (w tym wspolnikow spotki cywilnej).
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowsa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.
Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wlasciwego
miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajacego.
Umowg niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne cze$ci umowy:

Zatacznik nr 1 —Dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ z zatacznikami
Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy
Zatacznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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