UMOWA NR ZP.272.....2019

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Nisko Pani mgr Marii Nabrzeskiej
majacy swoja siedzib¢ w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko zwanym dalej w tresci
»Zamawiajacym”,

zwany dalej w tekscie ,, Wykonawea”, zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci :

§1

Przedmiot zaméwienia
Podstawe zawarcia umowy stanowi protokét wyboru Wykonawey w drodze przetargu
nieograniczonego rozstrzygnigtego w dniu ................. 2019 roku.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
»Remont drog gminnych polozonych na terenie Gminy i Miasta Nisko — etap 17,
Czes$¢ 3: Zadanie nr 1: ,,Remont drogi gminnej polozonej na dzialce nr ewid. 1609 i
1623/1 w miejscowosci Zarzecze” Zadanie nr 2: ,,Remont drogi gminnej polozone;j
na dzialce nr ewid. 1862 w miejscowosci Zarzecze”.
Przedmiot zamo6wienia okreslony w ust. 2 zostanie wykonany w oparciu o:
1) dokumentacje projektows,
2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.
Opis przedmiotu zamowienia okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, w
tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWiORB), przedmiary robot, stanowigce zatgczniki do materiatow
przetargowych oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa
warunkach, zgodnie z wymogami okres§lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia (zwanymi dalej ,,SIWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
zostanie przekazany Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robodt a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacjg projektowa (w tym projektem budowlanym). Zakres rzeczowy
obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajace z dokumentacji technicznej i
sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.C. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, na zasadach ogélnych, za szkody wynikte na terenie budowy od
chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytutu sa
ujete w kosztach posrednich wykonawcy robot.
Roboty dodatkowe mogg by¢ realizowane, tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego.
Roboty, ktore blednie nie zostaty ujete w przedmiarze robodt, a niezbedne do wykonania
umowy zgodnie z jej warunkami wynikajagcymi z dokumentacji projektowej i STWIORB
1 ktore nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami lub sztuka budowlang, aby
przedmiotowe dzieto zostalo wykonane, odebrane i1 spetniato swoje funkcje, nie zostang
zaptacone.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na
ktorych realizowany bedzie przedmiot zamowienia.
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10.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy Specyfikacje
Istotnych Warunkéow Zamoéwienia, wraz z dokumentacjg okreslong w §1 ust. 3 i 4,
zawierajacg m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.
Dokumenty zawierajace materialy przetargowe, w tym Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, dokumentacja okreslona w §1 ust. 3 i 4, oferta Wykonawcy, w tym
kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowig integralng cz¢s¢ niniejszej umowy 1 stanowig
zalaczniki do niniejszej umowy.

§2

Termin realizacji

Przedmiot zamdéwienia zostanie wykonany w terminie do 31.05.2019 r.

§3
Wynagrodzenie wykonawcy

Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia oraz ofertg
Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie
ryczattowe.

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacja przedmiotu umowy i wyraza si¢ kwota:

- Drutto: ....ceeeeeernenennnenccecenennes zl,
(STOWIIEE: .eveeeeeeeceeinreruecanesancaesanesanssssnnesnsssassssssssesssssassssssasssassssssasssassssssassssssasssasssessss ),

Wymieniona w ust. 2 kwota z podzialem na Zadania ksztaltuje si¢ nastgpujaco:

1) Zadanie 1 — ,,Remont drogi gminnej polozonej na dzialce nr ewid. 1609 i 1623/1 w
miejscowosci Zarzecze”.

-brutto: .o z1,

(STOWIIIE: .ttt ettt b et b ettt et et st nre s ),

2) Zadanie 2 — ,Remont drogi gminnej polozonej na dzialce nr ewid. 1862 w
miejscowosci Zarzecze”

-brutto: .o z1,

(STOWIIIE: .ttt ettt nb et st e e be e b sae e b ),
Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania
oferty przetargowej, niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy, nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajgcego zarOwno
w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznat si¢ 1 sprawdzit zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych i ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi informacjami, dokumentami,
danymi udostgpnionymi przez Zamawiajagcego 1 na tej podstawie stwierdza, ze
ewentualne korekty iloSciowe przedmiotu umowy zostaly usankcjonowane niniejsza
umow3 i zawierajg si¢ w wartosci umowy zgodnie z § 3 ust. 2i 3

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajagcymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania
robot i Z tego tytutu nie bedzie wystgpowat o wzrost wynagrodzenia okre§lonego w § 3
ust. 213

§4
Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach umowionego wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 3 ust. 2 i 3, nalezy w szczeg6lnosci:
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1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z dokumentacja, o ktorej mowa w § 1
oraz prawem budowlanym, obowiazujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza
techniczng, zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami i zaleceniami inspektorow
nadzoru,

wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z materiatow wiasnych,
wykonanie przedmiotu zamowienia z wyroboéw 1 materiatléw, ktore sa dopuszczone
do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.1570), innych
przepisOw obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jakoSciowo
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej 1 STWiORB. Zastosowane
materialy powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiada¢
odpowiednie wymagane przez obowigzujagce w tym zakresie przepisy badania,
atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, oznaczenia, aprobaty badz inne
dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty,

wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 4
powyzej, na kazdym etapie robot,

uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji,
warunkéw i1 uzgodnien (o ile takie beda konieczne),

przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajgcego inspektorowi nadzoru, przed zastosowaniem,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania materialow zastosowanych przez Wykonawcg —
dokumentacja, o ktoérej mowa wyzej zostanie przekazana rowniez Zamawiajagcemu
przed odbiorem koncowym,

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci materialow oraz jakosci robot
wykonanych z materiatdbw Wykonawcy na terenie budowy na kazdym etapie robot,
tacznie z badaniami i pomiarami do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, jak 1 do odbioru koncowego a takze do sprawdzenia cigzaru i iloSci
zuzytych materiatow;

Wykonawca na czas prowadzenia robot, od dnia przekazania placu budowy, zapewni
zaplecze socjalne wraz z sanitariatami zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10) uzyskanie decyzji, uzgodnien, §wiadectw oraz badan, o ktérych mowa w pkt. 4,6 1 8

beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt;

11) obecno$¢ Kierownika Budowy na terenie budowy,
12) podjecie czynno$ci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych

terenéw na cele budowy, jesli takie bedg wymagane; wszelkie koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca,

13) opracowanie i zatwierdzenie we wlasnym zakresie projektow czasowej organizacji

ruchu na czas prowadzenia robot,

14) przed rozpoczgciem robot:

a) dostarczenie oswiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy;

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika
budowy;

C) zorganizowanie zaplecza budowy:

— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,
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15)

d)

Wykonawca uzyska warunki na pobdr wody i energii elektrycznej oraz na
wlasny koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezb¢dne do wykonania
zamoOwienia,

Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej
i innych mediow, o ktérych mowa wyzej;

uzyskanie, przed rozpoczgciem robot wszelkich niezbgdnych dokumentow, w
szczegOlnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a dotyczacych zajecia
terenu, przylaczenia do instalacji urzadzen, a takze zapewnienie wymaganych
przepisami prawa nadzorow technicznych,

w czasie realizacji robot:

a)

b)

d)
e)

9)
h)

i)
)
1)

P)

q)

zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji, urzadzen i
obiektow na terenie robot i w ich bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot a takze
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, w tym dla osob trzecich (postronnych).
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego
przejecia,

zapewnienie cigglego kierownictwa prowadzonych robot przez osobe
wymieniong w § 6 niniejszej umowy,

petienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji rob6t objetych
umowg oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,
umozliwienie przeprowadzenia odbioru robét,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i zb¢dnych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich
zbednych materialdw, odpadoéw i $mieci po uprzedniej segregacji;

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe
wykonanie  robot  zabezpieczajacych 1 niezwloczne  powiadomienie
Zamawiajacego;

ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej 1 prywatne;j
przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementéw robdt dla
celow odbiorowych i rozliczeniowych;

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

biezace prowadzenie dokumentacji budowy;

obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawa
- Prawo budowlane oraz do udostepnienie im danych i informacji wymaganych
ta ustawa,

oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

utrzymanie ogolnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia
Zamawiajacego zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku
realizacji przedmiotu umowy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,
usuwania awarii  zwigzanych z prowadzeniem robot, odpowiedniego
zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej umowy robot,
zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru rob6t zanikajacych,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o konieczno$ci wykonania
robot dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

usuni¢cie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji robot bedacych przedmiotem niniejszej
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umowy, w terminie nie dtuzszym niz technologicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia,

r) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére mogg wptynaé na jakos¢
robo6t lub termin zakonczenia robot,

16) realizowania przedmiotu zamoéwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem
sasiednich nieruchomosci,

17) po =zakonczeniu robdt - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go
Zamawiajacemu w terminie ustalonym w umowie, uporzadkowanie terenow
sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

18) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robot, elementdéw istniejacych, ich czegsci badz
urzadzen - na koszt Wykonawcy,

19) jako wytwarzajagcy odpady — do przestrzegania przepisOw prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz.
799 z p6zn. zm.),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z
pézn. zm).

Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma

charakteru zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z

Umowy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce

czynno$ci nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do

nalezytego wykonania zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do wspolpracy z zarzadcami drég wyzszej kategorii w

zakresie robot objetych przedmiotem umowy oraz przestrzegaé zapisOw uzgodnien

projektow 1 umoéw na dysponowanie/uzyczenie gruntu pomiedzy Zamawiajacym

a wlascicielami niezbednych do zajecia w ramach przedmiotu zamowienia gruntow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas

prowadzonych robot oraz wystapi o wydanie decyzji na zajecie we wiasnym zakresie.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialno$é

W szczegdlnosci za:

a) szkody i nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow dotyczacych pracownikow i osob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz mienia tych osob, jezeli
szkody te inieszczgsliwe wypadki wynikaja lub sg zwigzane z prowadzonymi
robotami,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot,
obiektow, materialdéw, sprzetu 1 innego mienia ruchomego, zwigzane z
prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego i 0sOb
trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez
Wykonawce robotami,

d) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkow lub innych obiektow
Zamawiajacego 1 0sob trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sa zwigzane z robotami
objetymi niniejszg umowa.

e) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

f) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robot lub bedace ich skutkiem.

Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o

prace we wilasnym przedsigbiorstwie 0sob wykonujacych nastepujace czynnosci w

zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na
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10.

11.

12.

wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z p6zn. zm.): roboty drogowe w tym:

roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy i nawierzchnie.

Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 5 powinno trwaé przez okres niezbedny do
wykonania wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed
zakonczeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwlocznie zatrudni na to
miejsce inng osobe¢ z zastrzezeniem ust. 12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikow stosownie do ust. 5, Wykonawca
nie poézniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z
podwykonawcg ztozy Zamawiajagcemu w formie pisemnej o$wiadczenie o spetnieniu
przez Wykonawce oraz podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w ust. 5, ze
wskazaniem ilu pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonuje
czynno$ci okreslone w ust. 5.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia pracownikow, o ktorych
mowa w ust. 5 przez caty okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym
celu Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego, w
terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowigzuje si¢ przedtozy¢ kopie
zanonimizowanych umoéw o prace zawartych przez Wykonawce/podwykonawce z
pracownikami.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do
sposobu i stanu zatrudnienia oséb, o ktorych mowa w ust. 5.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce/ podwykonawce dokumentdéw, o ktorych mowa w
ust. 7 lub 8§ w terminie tam wskazanym be¢dzie traktowane jako niewypehienie
obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie
skutkowa¢ naliczeniem kary umownej w wysoko$ci okre§lonej w niniejszej umowie.

W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 7,
pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego oraz w przypadku dwukrotnego
niewywigzania si¢ Wykonawcy/podwykonawcy z obowiazku wskazanego w ust. 8,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca — w terminie 60 dni od uptywu terminu wykonania obowiazku wskazanego
w ust. 8 dla drugiego wezwania lub uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego do wykonania obowiazku okreslonego w ust. 7.

W przypadku koniecznosci zmiany pracownikoOw zatrudnionych na podstawie umowe o
pracg, wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 5, Wykonawca kazdorazowo
przekaze Zamawiajagcemu w terminie 5 dni roboczych, nowe o$wiadczenie o ktorym
mowa w ust. 7.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania
umowy,

dorgczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy,

dokonanie odbioru koncowego robdt zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 niniejsze;j
umowy,

terminowe uregulowanie platnosci wynikajagcych z faktury wystawiane] przez
Wykonawce na zasadach okre§lonych w § 10 niniejszej umowy.

§6
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Nadzér
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0S0DI€ ...........ccccevveverieniiie e,
Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(éw) nadzoru osobe(y) posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajgcego i zgodnie z procedurg okreslong w ust. 4-6.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy w nast¢pujacych

przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie konieczna,

C) niewywiazywania si¢ kierownika budowy ze swoich obowigzkow.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do pelnienia tych

obowigzkow musi spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowat w SIWZ takie wymagania,

po poinformowaniu o0 zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu

jego pisemnej akceptacji.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli

uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca obowigzany jest

dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dluzszym, niz 14 dni od daty

ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawiania Zamawiajagcemu w formie pisemnej

cotygodniowych raportow z zakresu postepu prac.

§7

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzane] z przedmiotem zamdwienia na caly
okres realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowaé ma réwniez szkody wyrzadzone
przez wszystkich podwykonawcéw w przypadku realizacji czeéci robot budowlanych przy
udziale podwykonawcow.
Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umoOw ubezpieczenia oraz optacania sktadek
ubezpieczeniowych obcigzaja wytacznie Wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ kopie polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
oplacenia sktadki ubezpieczeniowej, nie pézniej niz do dnia przekazania Terenu budowy.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo
wstrzymac¢ si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie
powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawcg.
W przypadku, gdy przedtozona kopia polisy ubezpieczeniowe; wraz z dowodem
optacenia skladki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego okresu
realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia nowej polisy wraz
z dowodem optacenia skladki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej umowy
ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem okresu jej
obowigzywania.

§8

Podwykonawcy
Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci
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Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonaweca, o
ile sa juz znane, podat nazwy albo imiona i1 nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw 1 osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ robot
budowlanych objetych niniejsza umowa. Wykonawca jest zobowigzany do
zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze jest zobowigzany do przekazania
informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cz¢$ci zamowienia na roboty budowlane
nastgpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastagpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czeSci zamoOwienia podwykonawcy.
Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego podwykonawcy.
Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do
realizacji robot budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze
nastapi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé
Zamawiajagcemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o
podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane a takze projekt jej zmian oraz
inne dokumenty okreslone w nastepnych postanowieniach niniejszego paragrafu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest réwniez do
przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

Zasady przedkladania Zamawiajacemu  powyzszych  projektow  uméw o
podwykonawstwo oraz uméw o podwykonawstwo okreslaja nastgpne postanowienia
niniejszego paragrafu.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie
realizacji niniejszej umowy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na Wykonanie czesci
robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do
przedlozenia Zamawiajgcemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o
podwykonawstwo wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca robdt budowlanych
wykonywanych przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawce okreSlonych w
projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy sporzadzony z uwzglednieniem pozycji kosztorysowych wynikajacych z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego Zamawiajacemu.
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10.

11.

12.

13.

14.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow
dolaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedlozenia projektu umowy

0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma

prawo do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do przedstawionego projektu umowy

lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej umowy nie spelnia wymagan
okreslonych w SIWZ, niniejszej] umowie lub przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz

okreslony w ust. 14.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

projektu jej zmian, w terminie okre§lonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu
umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane ma obowigzek przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z

oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze kopi¢ umowy zmieniajacej tg umowe, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania po$wiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze kopii umowy zmieniajacej ta umowe, o ktorych mowa w ust. 11, ma
prawo zgloszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub umowy zmieniajacej ta umowe, w przypadkach o

ktorych mowa w ust. 9.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego W formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej

umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej

umowy W terminie okreslonym w ust.12, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy lub zmiany tej
umowy przez Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawiera¢

W szczegblnosci:

1) doktadnie okreslony zakres robot budowlanych powierzonych podwykonawcy /
dalszemu podwykonawcy,

2) terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania

wynagrodzenia. Terminy platnosci dla podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy o
podwykonawstwo i jednocze$nie nie dluzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy
wynikajgce z niniejszej umowy. Wartos¢ robot zlecana podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od wartosci tego samego zakresu robot
okreslonej w niniejszej umowie.
Umowa o podwykonawstwo winna uwzglgdnia¢ okoliczno$¢, ze laczna wartos¢
kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom nie moze przekraczaé wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie za wykonanie robot.

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajace Zamawiajagcemu prowadzenie kontroli
Sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i
wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,
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15.

16.

17.

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnie;j
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) sposob rozliczen za wykonane roboty winien umozliwia¢ rozliczenie tych robot
pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy,

6) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

7) Umowa o podwykonawstwo powinna rowniez zawieraé zapisy zobowigzujgce
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ wszystkich 0osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajagcego czynnosci w
zakresie realizacji zamdwienia (jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z pdzn. zm.) oraz zapisy
uwzgledniajace sposob udokumentowania zatrudnienia i1 umozliwiajace kontrolg
zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej UMOWY,

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejsza
umowa jak réwniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga naruszac
postanowien niniejszej umowy. Ponadto umowa o podwykonawstwo nie moze takze
zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od =zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy ani tez od odbioru przez Zamawiajacego robot wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane winna by¢
zgodna z prawem, w szczeg6lnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz winna spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji
Istotnych Warunkoéw Zamowienia oraz w niniejszej umowie.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. W szczegolnosci zobowigzany jest do przedlozenia wraz z
projektem umowy i kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy albo innego dokumentu wlasciwego z uwagi na status prawny
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, potwierdzajagcego  uprawnienia  0séOb
podpisujacych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich
reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi, oraz
zmian tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylgczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy okres§lonej
w § 3 ust. 2. Wylaczenie, o ktorym mowa nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
warto$ci wigkszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi,
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

0 ktéorej mowa w ust. 16 nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktorej mowa w zdaniu pierwszym termin zaplaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz okre$lony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy informuje
o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

Powierzenie wykonania robot budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub
dalszym podwykonawcg albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robdt bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art. 143b ustawy Prawo zamowien
publicznych, stanowi razgce naruszeniec warunkOw umowy i uprawnia Zamawiajacego do
odstapienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy koordynacja robdt realizowanych przez
Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, z ktérymi wspolpracuje
w zwiazku z realizacja Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawcg lub umowy
z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego =za dziatanie lub
zaniechanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw tak jak za wlasne dziatanie
lub zaniechanie. Gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, to kazdy z cztonkéw Konsorcjum
bedzie w pelni i solidarnie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

Wykonanie robdt przez Podwykonawcdoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
I zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej
umowy, SIWZ oraz przepiséw wynikajacych z art. 143b ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami
niniejszej umowy 1 przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢
takze do dalszych podwykonawcow.

Rozwigzanie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymaga
niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego w formie pisemne;.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujace wspodlnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane beda
W imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

§9
Odbior robaét
Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamdéwienia do odbioru jest
faktyczne wykonanie prac zgodnie z umowg, po potwierdzeniu tego faktu przez
inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.
Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiordw:
1) odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbiér tych robdt bedzie
dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz
3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez Kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy.
Jezeli Wykonaweca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany
jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot
badz tez wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych robdt, a nastepnie
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przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego. Przy odbiorze robdt zanikajacych

wymagajacych pomiarow geodezyjnych nalezy zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych,;

2) odbior koncowy inwestycji:

a) przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace przedmiotem
niniejszej umowy; odbior koncowy moze nastgpi¢ tylko po calkowitym
zakonczeniu wszystkich robot sktadajagcych si¢ na przedmiot umowy, po
wykonaniu wszelkich prob, sprawdzen i testow,

b) Wykonawca (kicrownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru
koncowego wpisem w dzienniku budowy. Zgloszenie to wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Gotowo$¢ do odbioru koncowego wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru .

C) Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynno$ci odbioru
przedmiotu umowy nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego o zgloszeniu do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawce.

3. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego, Wykonawca
dostarczy nastgpujace dokumenty wraz z oswiadczeniem inspektora nadzoru o ich
kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w
czasie realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

4) gwarancje producentdow na prefabrykaty, materialy i urzadzenia,

5) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatdw i urzadzen dopuszczonych do
obrotu i1 stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty, deklaracje, $wiadectwa
dopuszczenia i certyfikaty zgodno$ci na wbudowane materiaty, wyroby 1 urzadzenia,

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiardéw i prob,

7) os$wiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy,

8) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy
z dokumentacja  projektowa, przepisami prawa i obowigzujacymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i1 porzadku terenu budowy,
a takze ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania z
nich przez Wykonawce, potwierdzone przez wtascicieli tych nieruchomosci;

9) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktorym mowa
wart. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupetlnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa
poswiadczone przez projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej;

10) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza,

11) oryginaty decyzji wymaganych odrgbnymi przepisami,

12) dokumenty gwarancji wystawione przez producentdow wbudowanych materiatow
I urzadzen,

4. Nieprzedlozenie dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego uprawnia
Zamawiajacego do powstrzymania si¢ od przystapienia do odbioru koncowego i odbioru
koncowego.

5. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace, ze
wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy, w szczegélnoSci w
zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa ( w tym projektem budowlanym), jakosci
robot, oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
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11.
12.

(STWIORB), jakos$ci urzadzen, oraz zgodnosci z warunkami okre$lonymi w SIWZ, to

Zamawiajacemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunig¢cia, moze odméowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad
lub odebra¢ przedmiot umowy 1 wyznaczy¢ w protokole termin do usuni¢cia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

— w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze obnizy¢é odpowiednio
wynagrodzenie,

— w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze odstgpi¢c od umowy w catoSci
badz w cze¢sci lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. 6, zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i dochodzenia
odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach og6lnych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1 i ust.5 pkt 2 tiret drugi, Wykonawca

zobowigzany bedzie do przedluzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli ,,pieniadz”), albo jesli

nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z

zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia

§ 12 ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na

usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokot z odbioru koncowego podpisuja

Zamawiajacy, Wykonawca i Inspektor nadzoru 1 kierownik budowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koficowym wad, Zamawiajacy wyznaczy

Wykonawcy termin na ich usunigcie.

W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,

Zamawiajacy moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i1 bez upowaznienia

sadowego - zleci¢ usunigcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt

usunig¢cia wad Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunie¢ciu wad oraz

zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych robét jako wadliwych.

Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na te okolicznosc.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwiazanych z odbiorem koncowym

przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje oraz

inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

13.Zamawiajagcy wyznaczy ostateczny odbior robot przed uptywem terminu gwarancji i

=

rekojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony
protokot. Odbidr ostateczny zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 21.

§10

Rozliczenia finansowe
Rozliczenie przedmiotu umowy nastagpi po wykonaniu cato$ci zamdwienia.
Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastapi faktura koncowa wystawiong po
dokonaniu odbioru catosci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru
koncowego, z zastrzezeniem ust. 3.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.
Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty jej
dorgczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust. 5 -12. Za datg
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zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie platne bedzie przez Zamawiajgcego przelewem na
nizej podany przez Wykonawce¢ numer rachunku bankowego:

Podstawa zaptaty za wykonane roboty bedzie protoko6t odbioru koncowego robot,
podpisany przez obie strony oraz przedtozona na jego podstawie przez Wykonawce
faktura VAT, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow
1 dalszych podwykonawcéw, zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia
uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem Zamawiajacemu dowodow zaptaty, o
ktorych mowa w ust.6, Z zastrzezeniem ust. 7 - 12.

W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujgcymi
przepisami uméw o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych
na podstawie przedlozonych Zamawiajgcemu, zgodnie z niniejszg umowg 1
obowigzujacymi przepisami uméw o podwykonawstwo, warunkiem zaptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie wraz z
faktura  Zamawiajacemu dowodoéw  potwierdzajacych — zaptate = wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji odebranych robot budowlanych, a to: uwierzytelnionych kopii faktur lub
rachunkéw podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcéw — wraz z oryginatami
oswiadczen tych podwykonawcow a takze dalszych podwykonawcow, skierowanych do
Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania o$wiadczen woli w
imieniu tych podmiotéw, o otrzymaniu przez nich zaptaty wynagrodzenia za roboty,
dostawy, uslugi wykonane 1 odebrane, objete protokotem odbioru, w wysokosci
wynikajacej z zawarte] umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajacego. Do powyzszego
o$wiadczenia nalezy =zalgczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/ dalszego
podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
/dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia 0sob podpisujacych oswiadczenie
w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce powyzszych dowoddéw zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy
wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zapftaty.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej; zaptaty ~wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory =zawarl przedtozona Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoOwienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 8-12. Kwota
nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN)

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢
Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Strona 14 z 26



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7 lub w przypadku ztozenia kwoty naleznej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy
potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu sadowego
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub innych wierzytelnosci Wykonawcy
wzgledem Zamawiajacego, w tym réwniez z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci niniejszej umowy, okreslonej w
§3 wust.2 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od niniejszej umowy przez
Zamawiajacego.
Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostat
poinformowany przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust.10
W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcow dziatajacych wspolnie
(Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytutu realizacji niniejszej umowy,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wytacznie Lider Konsorcjum. (zapis
obowiqzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcq jest Konsorcjum).
W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest Konsorcjum, kazdy z cztonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych cztonkow
Konsorcjum wobec podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcoéw uregulowane przez
Zamawiajacego.

§11
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca o$wiadcza, ze udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci w rozumieniu
kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na okres .. lat liczac od daty odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem materiatow i urzadzen, na ktore ich
producenci udzielili dhluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta
z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okresow gwarancji.

2. Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tytutu rgkojmi za wady przedmiotu

umowy w ten sposob, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi skonczy sie z
dniem uptywu terminu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.
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Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonanie
uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi.

W okresie rgkojmi i gwarancji, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego zgltoszone w
ramach rekojmi lub gwarancji, zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad/usterek
zgloszonych przez Zamawiajacego. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi /
gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawcge na piSmie listem,
telefaksem lub poczta elektroniczng.

Zgloszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usunaé na wtasny koszt i ryzyko
w uzgodnionym przez strony terminie, nie dluzszym niz 14 dni liczac od daty ich
zgloszenia.

Usterki i wady uniemozliwiajgce lub powaznie utrudniajgce eksploatacje przedmiotu
umowy lub zagrazajace bezpieczenstwu, a takze wady/usterki szczegodlnie ucigzliwe,
winny by¢ usuniete, o ile bgdzie to mozliwe technologicznie, w terminie 48 godzin od
zgloszenia.

Jezeli usunigcie wad/ usterek w terminach, o ktorych mowa w ust.5 jest technologicznie
niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne w tych terminach,
Wykonaweca jest zobowiazany powiadomi¢ o tym ZamawiajaCego na pismie w terminie 7
dni od otrzymania zgtoszenia, wskaza¢ termin usuni¢cia wady i1 szczegdtowo uzasadnic
swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny
powotywania si¢ przez Wykonawce na technologiczng niewykonalnos$¢ lub inng
uzasadniong przyczyne niewykonalno$ci usunigcia wady w terminie i nie oznacza
automatycznej akceptacji opoznienia przez Zamawiajacego. Akceptacja opdznienia i
przedtuzenie terminu usuni¢gcia wady wymaga zlozenia przez Zamawiajacego
oswiadczenia na pismie.

W przypadku nieusunigcia przez Wykonawceg wad w terminie, okre§lonym w niniejszej
umowie, Zamawiajagcy moze naliczy¢ kar¢ umowna zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

W  przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usunigcia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej umowie, ktorych usunigcia Zamawiajacy zazadat w ramach
uprawnien wynikajacych z rekojmi lub gwarancji, lub w przypadku gdy Wykonawca
odmowi ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez utraty praw wynikajacych z rekojmi 1
gwarancji lub skorzysta¢ z innych uprawnien okre$lonych w Kodeksie cywilnym.

Koszt usunigcia wad, o ktorych mowa w ust.8 Zamawiajagcy moze réwniez pokrywaé
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie
pomniejszenie.

W ramach rgkojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢, w przypadku wady
urzadzenia, istotnej z punktu widzenia prawidlowego funkcjonowania przedmiotu
umowy, zapewni¢ na czas naprawy na wlasny koszt, urzadzenie zastgpcze odpowiadajace
co najmniej parametrom urzadzenia reklamowanego.

Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu
gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesigcy,
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad,
taka samg lub odpowiednio rownowazna.

W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki umozliwiaja
eksploatacje przedmiotu umowy, urzadzen, lecz nie nadajg si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze ztozy¢ o§wiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje
si¢ do nieodptatnego usunigcia wad 1 usterek w obu elementach.
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Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonal istotnych napraw przedmiotu umowy,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonanej naprawy (usunigcia wad). W
innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres w ktorym wada byla
usuwana, liczgc od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdd bedacych nastgpstwem
wystapienia wad/usterek, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji.

Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje catos¢ Przedmiotu umowy, w
tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiaty jak i wszystkie urzadzenia i
instalacje zamontowane przez Wykonawce.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji 1 r¢kojmi obejmuje réwniez roboty
wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

Podpisanie przez Zamawiajagcego protokolu odbioru przedmiotu umowy w przypadku
stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnien wynikajacych z rekojmi.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po
uplywie terminéw o ktorych mowa w ust. 1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub
usterki przed uptywem tych termindw.

Bieg okresu gwarancji i r¢kojmi na przedmiot umowy rozpoczyna si¢ od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy wyznaczy termin wykonania
przegladu gwarancyjnego, do ktorego zostanie zaproszony Wykonawca. Przeglad ten
zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie mial na celu oceng zrealizowanych robot
budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen i instalacji, stwierdzenie
wywigzania si¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i
udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgloszonych wad oraz
stwierdzenie 1 zgloszenie ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad, ktore Wykonawca
zobowigzany bgdzie usung¢ na wlasny koszt i wyznaczy termin na ich usunigcie.

W sprawach dotyczacych gwarancji i r¢kojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego o
gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy i1 przepisu Kodeksu cywilnego dotyczace
rekojmi.

Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji 1 jej warunkow,
stanowi rownocze$nie dokument gwarancyjny.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
warto$ci oferty brutto w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacja
istotnych warunkow zamowienia i ustawa Prawo zamowien publicznych.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.
70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwroécone Wykonawey po zakonczeniu i odbiorze koncowym robdt, pod warunkiem
braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot. W przypadku
stwierdzenia konieczno$ci usunig¢cia wad, zwrot zabezpieczenia nastapi w terminie 30 dni
od dnia ich usunigcia stwierdzonego protokotem po usterkowym.
30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
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zabezpieczenia 1 bez zmiany jego wysokosci. Nowe zabezpieczenie winno spehniad
wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia postgpowania, o
ktérym mowa w §1 ust. lumowy.

Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji
lub porgczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca begdzie
zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawié
Zamawiajacemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badz jego akceptacje tych zmian albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W
przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia,
Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego zabezpieczenia,
uzupehi¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania
aneksu.

W sytuacji gdy wystgpi konieczno$¢ przedluzenia terminu realizacji zamoéwienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub porgczenia, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z
aneksu do umowy, spetniajacego wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia.

W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady , a
Zamawiajacy zazadatl ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowiazany
jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy whniesionego w formie gwarancji lub porgczenia, a jezeli to nie jest
mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy
okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usuni¢cia wad, z uwzglednieniem
postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najpdzniej do 7 dni od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyplaty przez gwaranta (porgczyciela)
kwoty zabezpieczenia, ktora zostanie zatrzymana przez Zamawiajacego jako
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§13
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych:

a) zazwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,6% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki liczac od
umownego terminu jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

b) za zwloke¢ w usunigciu wad przedmiotu umowy ktoregokolwiek z Zadan
stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,6% wynagrodzenia umownego
brutto okre§lonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwiloki, liczac od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

C) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy ktoregokolwick z Zadan
stwierdzonych w okresie re¢kojmi/gwarancji - w wysokosci 0,6% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwloki w usunigciu
wad, do wysoko$ci 20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3
ust. 2,
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2)

d)

9)

h)

)

k)

za odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy
1 powierzenie mu do wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 2,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 2,

za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot
innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o
podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czesci lub catosci robot przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, na ktorego Zamawiajgcy wyrazit zgod¢ - w wysokoS$ci
2,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 2,6% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

za nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 2,1% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
zmiany tej umowy - w wysokosci 2,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub projekt jej zmiany,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2 za kazda nieprzedtozong kopig
umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajagcego zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dotyczacym terminu zaptaty we wskazanym
przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci 2,1% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedtozenie prolongowanej lub
nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w sytuacji, o
Ktorej mowa w §7 - w wysokosci 1,6% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 3 ust. 2 za kazde naruszenie,

za kazde nieprzedstawienie przez Wykonawce cotygodniowego raportu z
zakresu postgpu prac Zamawiajagcemu - w wysokosci 0,25% wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w § 3 ust. 2,

za niedopelnienie wymogu zatrudnienia pracownikow zgodnie z § 4 ust.5
umowy — w wysokosci 1200,00 zt brutto (stownie jeden tysigc dwiescie ztotych)
za kazda osobe wykonujaca przedmiot umowy bez zawartej umowy o prace

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu dokumentoéw, o ktorych mowa w
§ 4 ust. 7 lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych
wyjasnien, o ktérych mowa w § 4 ust. 9 w wysokosci 1000,00 zt brutto (stownie:
jeden tysigc zlotych) za kazde naruszenie wskazanych obowigzkow.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

za odstgpienie przez Wykonawcge od umowy z przyczyn za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2.
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Kary umowne okre§lone w § 13 ust. 2 pkt 2 nie beda naliczane w przypadku odstgpienia
przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w itp. 145 Ustawy Prawo
zamowien publicznych i § 14 ust.1 pkt 1 niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego kary umowne naliczone do
dnia odstgpienia nadal sg nalezne.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot Ilub jakichkolwiek innych
obowiazkow 1 zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy. Kazda z kar wymienionych
w ust. 2 pkt 1) powyzej jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy ma prawo dochodzié¢
kazdej z nich niezaleznie od pozostatych.

Naliczone kary umowne moga zosta¢ potracone przez Zamawiajacego z naleznos$ci
Wykonawcy wynikajgcych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za
roboty objete niniejsza umowga lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wyraza zgod¢ na potracanie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez
uprzedniego wezwania do zaplaty.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehniajacego,
przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody,
na zasadach ogolnych kodeksu cywilnego.

§ 14
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje

prawo odstapienia od umowy, w calo$ci badZz w czesci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; w tym
przypadku Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy
(art.145 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych),

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadto$é, wszczeto postgpowanie
uktadowe lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajacego, terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow
inspektora nadzoru,

7) w przypadku okreslonym w § 8 ust.18 niniejszej umowy,

8) w przypadku okreslonym w § 10 ust.13 niniejszej umowy,

9) w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie catoSci majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

10) jezeli Wykonawca pomimo zastrzezen zgltoszonych na pismie przez Zamawiajacego
wykonuje przedmiot umowy w sposoéb wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi
warunkami, w szczegolnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB),

11) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
okreslonym w §2 niniejszej umowy, a opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy
przekracza 30 dni w stosunku do terminu okreslonego w §2.
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12) w przypadkach okreslonych w § 4 ust. 11 - w terminie tam wskazanym.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci

takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci badz w czgsci, w

szczegolnosci w zakresie niewykonanej czg$ci umowy.

W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastgpujace obowiazki szczegolowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji wykonanego
zakresu robot wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy; w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 2 — 12, koszty
robot zabezpieczajacych ponosi Wykonawca,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, w terminie 21 dni od daty
odstgpienia od umowy dokona rozliczenia robdt i przekaze Zamawiajagcemu do
akceptaciji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zgtosi do dokonania
przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci oraz w przypadku okreslonym w ust. 6,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty
odstapienia od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

6) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu  wszystkie dokumenty  dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni
roboczych od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za

ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowiazany jest do:

1) zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie
- za roboty ktore zostaly prawidlowo i zgodnie z umowa wykonane do dnia
odstgpienia 1 odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy pod
swoj dozor.

W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia do odstgpienia od umowy z

przyczyn okreslonych w ust.1 pkt 2—12, odstagpienie od umowy bedzie wywieralo skutek

na przysztos¢. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, o ile zostang spetlnione
warunki okre$§lone w zdaniu nastgpnym. Strony dokonaja rozliczenia za przedmiot

umowy wykonany do dnia odstgpienia, o ile zostat on wykonany prawidlowo i zgodnie z

umowa, i Zamawiajacy dokona jego odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy - na zasadach okreslonych w

niniejszej umowie — wynagrodzenia za roboty ktére zostaly prawidtowo i zgodnie z

umowa wykonane do dnia odstgpienia od umowy 1 ktore zostaly odebrane przez

Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.5 oraz w ust.6, ustalenie wysokos$ci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy nastapi przy uwzglednieniu cen jednostkowych okreslonych w

kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym Zamawiajgcemu, zgodnie z

wymogami SIWZ przed podpisaniem umowy.

W  przypadku odstgpienia od umowy w czeSci niewykonanej, Zamawiajagcemu

przystuguja wszelkie uprawnienia jakie nabyl przed data zlozenia o$wiadczenia o
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odstgpieniu od umowy, w tym w szczegolnosci uprawnienia z gwarancji, r¢kojmi, kary
umowne za odstapienie, zabezpieczenia, odszkodowania. Wykonawca udziela rekojmi za
wady i gwarancji jako$ci w zakresie i na warunkach okre§lonych w niniejszej umowie na
cze$¢ $wiadczenia wykonang przed odstapieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktorych mowa w ust.1 pkt 2-11, winno nastgpic¢
w terminie 3 miesigcy od powzigcia informacji przez Zamawiajacego o okolicznosci
stanowigcej podstawe odstapienia od umowy.

§15
Warunki zmiany umowy

Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci dokonania
zmian w umowie w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) -6) ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz zmian o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
Dopuszczalne sg nastepujace rodzaje 1 warunki istotnej zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany

okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy

W interesie Zamawiajgcego lub interesie publicznym lub tez okaze sig, ze realizacja

przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie jest konieczna lub okaze si¢ niemozliwa —

z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt

3) i ust.3 pkt 3 ppkt a),

2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia $wiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:

a) niedostepnos¢ na rynku materialow, sprzetu lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materialow, sprzetu lub urzadzen lub gdy wykorzystanie tych materiatow,
sprzgtu lub urzadzen stato si¢ niemozliwe z innych przyczyn,

b) pojawienie si¢ na rynku czesci, materialow lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu zamoéwienia lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia, zwigkszenia
bezpieczenstwa,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamoéwienia,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztow,
jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamoéwienia,

d) konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich
rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia lub gdy ich zastosowanie stanie si¢ niemozliwe,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie
niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub
obiektow,

g) konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;

h) konieczno$¢  zaspokojenia roszczen lub  oczekiwan o0s6b  trzecich
nieartykulowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,
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3)

4)

)

k)

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizje z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczg si¢ do zmian
koniecznych, umozliwiajacych uniknigcie lub usuniecie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt, materiatlow
budowlanych, sprzetu lub urzadzen podyktowana bedzie usprawnieniem procesu
budowy lub zwickszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez polepszeniem
warunkow eksploatacii,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy techniczne;j,

zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2 umowy — W przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia w sytuacjach o ktorych mowa w ust.2
pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczacej sposobu spehienia $wiadczenia w
sytuacjach okreslonych w ust. 2 pkt 2), przy czym w przypadku okre§lonym w ust.2
pkt 1) nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdowienia, w przypadku:

a)
b)

c)

d)

9)

h)
i)
)
k)

gdy wykonanie zamowienia w okreSlonym pierwotnie terminie nie lezy w
interesie Zamawiajacego,

dzialania sity wyzszej, uniemozliwiajagcego wykonanie robot w okreslonym
pierwotnie terminie,

zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spelnienie wymogoéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni, uniemozliwiajace
realizacje przedmiotu umowy,

koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego lub interesie
publicznym,

wydluzenia terminéw dostaw materialow, urzadzen lub sprzg¢tu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

btedow w dokumentacji projektowej, ktoérych usunigcie bedzie poprzedzaé
konieczno$¢ konsultacji z projektantem 1 naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w dokumentacji projektowej,

konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$¢
wstrzymania robdt objetych niniejszg umowa,

realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym
realizowanych na podstawie odrgbnej umowy, wymuszajgcej koniecznosé
skoordynowania robot i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym realizacji
robot dodatkowych, majacych wptyw na uzgodniony termin zakonczenia jego
realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego wydtuzenia),

wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchéw 1 niewypatow, lub tez z innego powodu, w tym na skutek
orzeczenia sadu,

m) jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub

n)

dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,
wystapienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,
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5)

6)

7)

0) zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na
podstawie art. 144 ust.1 pkt 2) do 6) ustawy Prawo zamdéwien publicznych, w
tym gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, robot
uzupehiajacych, powodujacej koniecznos¢ wydtuzenia terminu realizacji
przedmiotu umowy,

p) zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia w przypadkach okreslonych w ust.2 pkt
2), majace] wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy (powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

gq) inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktére Zamawiajacy uzna za
uzasadniong przyczyne¢ zmiany terminu,

) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego ( w
szczegolnosci gdy cena oferty zlozonej przez Wykonawce przekraczata
mozliwosci finansowe Zamawiajgcego 1 konieczne bylo podjecie dziatan
zmierzajacych do  zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw  finansowych
umozliwiajagcych zawarcie umowy z Wykonawca, a takze w przypadku
wniesienia odwotania w postegpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy), co wptynelo na skrocenie czasu
Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydluzenie
terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od
uplywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy.

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot w trakcie realizacji umowy
pod warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cz¢$¢ zamdwienia nie moze
by¢ powierzona Podwykonawcom 1 pod warunkiem spetnienia warunkow
przewidzianych ustawa Prawo zamoéwien publicznych, SIWZ - o ile takie sa
wymagane,

zmiana zakresu robdt wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze

Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$¢ zamowienia nie moze by¢ powierzona

Podwykonawcom 1 pod warunkiem spetnienia warunkéw przewidzianych ustawag

Prawo zamowien publicznych, SIWZ - o ile takie sa wymagane,

zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy — w przypadkach i na

warunkach okreslonych w § 6 niniejszej umowy oraz pod warunkiem, ze nowy

kierownik budowy bedzie spelnia¢ wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w postgpowaniu o udzielenie

zamoOwienia publicznego.

Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sa na nastepujacych
warunkach:

1)

2)

3)

ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego
interesu Zamawiajacego lub interesu publicznego lub o zakres zaniechanych robot,
ad pkt 2 — zmiana dotyczaca sposobu spetnienia $wiadczenia — stosownie do
zaistnialych okolicznosci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia 1
sprzet — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrow
jakosciowych i1 cech uzytkowych, jak te, ktore stanowily podstawe wyboru oferty, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej
wysokos$ci badz jego podwyzszeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt
b), pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw
na koszty wykonania zaméwienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem,
ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé prawo zadania dalszych wyjasnien wraz z
przedstawieniem dalszych dokumentow celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

ad pkt 3) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan
okreslonych w ust.2 pkt 1) 1 2), przy czym w przypadku:
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4)

a) okreslonym w ust.2 pkt 1) — nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy
- odpowiednio do warto$ci zmniejszonego zakresu zamowienia (zaniechanych
robot) obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy,
b) okreslonym w ust.2 pkt 2) — zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spetnienia $wiadczenia o
réznic¢ warto$ci zmienionego sposobu spetnienia $wiadczenia, robot
zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych i zostanie okre$lona przez
strony w oparciu 0 ceny:
aa) wynikajace z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatgcznik
do niniejszej umowy lub

bb) jezeli roboty, materialy, urzadzenia, sprz¢t, technologia, wynikajace z
ust.2 pkt 2) Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje — na
podstawie tak ustalonych cen,

cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, materiatdw, urzadzen, sprzetu,
technologii, wynikajacych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o ktorej
mowa w ppkt bb) — w drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych robot,
materialow, urzadzen, sprzgtu, technologii, nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w aktualnych wydawnictwach branzowych, katalogach
(np. BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa podkarpackiego lub innych no$nikéw cenotworczych.

ad pkt. 4):

- lit. @) — o okres umozliwiajacy osiggnigcie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,

- lit. b) - o czas dziatania sily wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego

dzialania,

- lit. €) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

- lit. d), ), j), 1), n), Q) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do usuni¢cia

przeszkody w prowadzeniu robot objetych przedmiotem umowy,

- lit. e) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. g) - 0 okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub

zmian w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robot bedacych

konsekwencja wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji
zastosowania rozwigzan niewykraczajacych poza dotychczasowy zakres przedmiotu
umowy,

- lit. h), 1) - o czas niezb¢dny do uzyskania wymaganych decyzji badZ uzgodnien lub

do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- litk) — o okres niezbedny do wykonania robot powigzanych z przedmiotem

niniejszej umowy,

- lit. m) — 0 czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m).,

- lit. 0) — o okres niezbedny do wykonania robdt bedacych przedmiotem aneksu do

umowy, wzglednie — o czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy przy

uwzglednieniu okoliczno$ci, ktére byly powodem dokonywania zmian umowy i

zakresu zmian,

- lit. p) — o okres niezbgdny do wykonania robdt przy uwzglednieniu zmiany sposobu

spetnienia $wiadczenia.

Oprécz przypadku okreslonego w ust.2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym
mowa W § 3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany

przez ustawodawce stawki podatku od towardéw i ustug VAT, jezeli zmiana ta bedzie
miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. W tym
przypadku zmiana wysoko$ci wynagrodzenia moze odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci
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przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaroéw
1 uslug; warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a stawka 1 kwota podatku VAT oraz
warto§¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepiséw;
wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, winien zawiera¢
pelne uzasadnienie obejmujace wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita badz nastagpi zmiana
wysokosci  kosztow  wykonania zamowienia uzasadniajagca zmian¢ wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Wszystkie powyzsze postanowienia USt. 2 — 4 stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg¢. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany nazwy zadania bedacego przedmiotem niniejszej
umowy, pod potrzeby programoéw dotyczacych dofinansowania, jezeli w trakcie
obowigzywania umowy instytucja dofinansowujaca zazada takiej zmiany.

Strona wystgpujaca o zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe takiej zmiany,
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Wniosek o zmiang postanowien umowy
musi by¢ wyrazony na pismie.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§16

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze zbywac ani przenosic¢ na rzecz osob trzecich praw 1 wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego. W
przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje Konsorcjum (w tym spotka cywilna),
wniosek do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na powyzsze musi zosta¢ podpisany
przez wszystkich cztonkdéw konsorcjum (w tym wspdlnikow spotki cywilnej).
W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowg stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamodwien
publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.
Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wlasciwego
miejscowo 1 rzeczowo dla Zamawiajacego.
Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne czesci umowy:

Zatacznik nr 1 —Dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ z zatacznikami
Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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