UMOWA NR ZP.272.....2019

Zawarta w dniu ........... 2019 roku, pomigdzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu ktorej dziata
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani mgr Marii Nabrzeskiej

majacy swoja siedzibe w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko, zwanym dalej w tresci
Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca

zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot zamowienia

1. Podstawg zawarcia umowy stanowi protokot wyboru Wykonawcy w drodze przetargu
nieograniczonego rozstrzygnigtego w dniu ................. 2019 roku.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
»Remont drég gminnych polozonych na terenie Gminy i Miasta Nisko — etap 117,
Czes¢ 1 - ,,Remont drogi gminnej nr 102633R ul. Bukowina polozonej na dz. 2677,
2676/2, 2032 w Zarzeczu”.

3. Przedmiot zamdwienia okre§lony w ust. 2 zostanie wykonany w oparciu o:

1) dokumentacje projektowa, w tym projekt budowlany,
2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.

4. Opis przedmiotu zamoéwienia okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w
tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWiORB), przedmiary robodt, stanowigce zatgczniki do materiatow
przetargowych oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamdéwienia musi by¢ wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa
warunkach, zgodnie z wymogami okre§lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia (zwanymi dalej ,,SIWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
zostanie przekazany Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robdt a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacja projektowa (w tym projektem budowlanym). Zakres rzeczowy
obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajace z dokumentacji technicznej i
sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art.652 K.c. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, na zasadach ogo6lnych, za szkody wynikte na terenie budowy od
chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytulu sa
ujete w kosztach posrednich wykonawcy roboét.

6. Roboty dodatkowe moga by¢ realizowane, tylko za pisemna zgoda Zamawiajacego.
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10.

Roboty, ktore blednie nie zostaly ujete w przedmiarze robdt, a niezbedne do wykonania
umowy zgodnie z jej warunkami wynikajgcymi z dokumentacji projektowej i STWIORB
1 ktore nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami lub sztuka budowlang, aby
przedmiotowe dzieto zostalo wykonane, odebrane i spetniato swoje funkcje, nie zostang
zaptacone.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na
ktérych realizowany bedzie przedmiot zamdwienia.

Strony zgodnie os$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy Specyfikacje
Istotnych Warunkéw Zamowienia, wraz z dokumentacjg okreslong w §1 ust.3 i 4,
zawierajacg m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.
Dokumenty zawierajgce materiaty przetargowe, w tym Specyfikacja Istotnych Warunkow
ZamoOwienia, dokumentacja okreslona w §1 ust.3 i 4, oferta Wykonawcy, w tym
kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowig integralng cz¢$¢ niniejszej umowy i stanowia
zatgczniki do niniejszej umowy.

§2

Termin realizacji

Przedmiot zamdwienia zostanie wykonany w terminie do 31.05.2019 r.

§3
Wynagrodzenie wykonawcy

Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia oraz ofertg
Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie
ryczattowe.

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i wyraza si¢ kwota:

Sl 0] 3 11111 1R 71,
e (00 1) L= ),

Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robdt na etapie przygotowania
oferty przetargowej, niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy, nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zardGwno
w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznat si¢ 1 sprawdzit zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych i ilociowych, oraz z wszelkimi innymi informacjami, dokumentami,
danymi udostgpnionymi przez Zamawiajagcego 1 na tej podstawie stwierdza, ze
ewentualne korekty iloSciowe przedmiotu umowy zostaly usankcjonowane niniejsza
umowg 1 zawierajg si¢ w warto$ci umowy zgodnie z § 3 ust. 2.

Wykonawca o$wiadcza, Zze zapoznat si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajacymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania
robot i Z tego tytutu nie bedzie wystgpowat o wzrost wynagrodzenia okre§lonego w § 3
ust. 2.

§4
Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach umowionego wynagrodzenia, o
ktéorym mowa w § 3 ust. 2, nalezy w szczegolnosci:
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1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z dokumentacja, o ktorej mowa w § 1
oraz prawem budowlanym, obowiazujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza
techniczng, zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami i zaleceniami inspektorow
nadzoru,

wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z materiatow wiasnych,
wykonanie przedmiotu zamowienia z wyroboéw 1 materiatléw, ktore sa dopuszczone
do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.1570), innych
przepisOw obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jakoSciowo
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej 1 STWiORB. Zastosowane
materialy powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiada¢
odpowiednie wymagane przez obowigzujagce w tym zakresie przepisy badania,
atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, oznaczenia, aprobaty badz inne
dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty,

wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 4
powyzej, na kazdym etapie robot,

uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji,
warunkéw i1 uzgodnien (o ile takie beda konieczne),

przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajgcego inspektorowi nadzoru, przed zastosowaniem,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania materialow zastosowanych przez Wykonawcg —
dokumentacja, o ktoérej mowa wyzej zostanie przekazana rowniez Zamawiajagcemu
przed odbiorem koncowym,

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci materialow oraz jakosci robot
wykonanych z materiatdbw Wykonawcy na terenie budowy na kazdym etapie robot,
tacznie z badaniami i pomiarami do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, jak 1 do odbioru koncowego a takze do sprawdzenia cigzaru i iloSci
zuzytych materiatow;

Wykonawca na czas prowadzenia robdt, od dnia przekazania placu budowy, zapewni
zaplecze socjalne wraz z sanitariatami zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10) uzyskanie decyzji, uzgodnien, §wiadectw oraz badan, o ktérych mowa w pkt. 4,6 1 8

beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt;

11) obecno$¢ Kierownika Budowy na terenie budowy,
12) podjecie czynno$ci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych

terenéw na cele budowy, jesli takie bedg wymagane; wszelkie koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca,

13) opracowanie i zatwierdzenie we wlasnym zakresie projektow czasowej organizacji

ruchu na czas prowadzenia robot,

14) przed rozpoczgciem robot:

a) dostarczenie oswiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy;

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika
budowy;

C) zorganizowanie zaplecza budowy:

— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,
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15)

d)

Wykonawca uzyska warunki na pobdr wody i energii elektrycznej oraz na
wlasny koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezb¢dne do wykonania
zamoOwienia,

Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej
i innych mediow , o ktorych mowa wyzej;

uzyskanie, przed rozpoczgciem robot wszelkich niezbednych dokumentow, w
szczegOlnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a dotyczacych zajecia
terenu, przylaczenia do instalacji urzadzen, a takze zapewnienie wymaganych
przepisami prawa nadzorow technicznych,

w czasie realizacji robot:

a)

b)

d)
e)

9)
h)

i)
)
1)

P)

q)

zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji, urzadzen i
obiektow na terenie robot i w ich bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot a takze
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, w tym dla osob trzecich (postronnych).
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego
przejecia,

zapewnienie cigglego kierownictwa prowadzonych robot przez osobe
wymieniong w § 6 niniejszej umowy,

petienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji rob6t objetych
umowg oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,
umozliwienie przeprowadzenia odbioru robét,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i zb¢dnych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich
zbednych materialdw, odpadoéw i $mieci po uprzedniej segregacji;

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe
wykonanie  robot  zabezpieczajacych 1 niezwloczne  powiadomienie
Zamawiajacego;

ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej 1 prywatne;j
przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementéw robdt dla
celow odbiorowych i rozliczeniowych;

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

biezace prowadzenie dokumentacji budowy;

obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawa
- Prawo budowlane oraz do udostepnienie im danych i informacji wymaganych
ta ustawa,

oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

utrzymanie ogolnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia
Zamawiajacego zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku
realizacji przedmiotu umowy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,
usuwania awarii  zwigzanych z prowadzeniem robot, odpowiedniego
zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej umowy robot,
zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru rob6t zanikajacych,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o konieczno$ci wykonania
robot dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

usuni¢cie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji robot bedacych przedmiotem niniejszej
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umowy, w terminie nie dtuzszym niz technologicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia,

) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére mogg wptynaé na jakos¢
robo6t lub termin zakonczenia robot,

16) realizowania przedmiotu zamoéwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem
sasiednich nieruchomosci,

17) po =zakonczeniu robdt - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go
Zamawiajacemu w terminie ustalonym w umowie, uporzadkowanie terenow
sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

18) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robot, elementdéw istniejacych, ich czegsci badz
urzadzen - na koszt Wykonawcy,

19) jako wytwarzajagcy odpady — do przestrzegania przepisOw prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r,
poz. 519 z p6zn. zm.),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987
z pozn. zm.).

Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma

charakteru zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z

Umowy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce

czynno$ci nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do

nalezytego wykonania zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do wspolpracy z zarzadcami drég wyzszej kategorii w

zakresie robot objetych przedmiotem umowy oraz przestrzega¢ zapisOw uzgodnien

projektow 1 umoéw na dysponowanie/uzyczenie gruntu pomiedzy Zamawiajacym

a wlascicielami niezbednych do zajecia w ramach przedmiotu zamowienia gruntow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas

prowadzonych robot oraz wystapi o wydanie decyzji na zajecie we wiasnym zakresie.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialno$é

W szczegdlnosci za:

a) szkody i nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow dotyczacych pracownikow i osob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz mienia tych osob, jezeli
szkody te inieszczgsliwe wypadki wynikaja lub sg zwigzane z prowadzonymi
robotami,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot,
obiektow, materialdbw, sprzetu 1 innego mienia ruchomego, zwigzane z
prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego i 0sOb
trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez
Wykonawce robotami,

d) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkow lub innych obiektow
Zamawiajacego 1 0sob trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sa zwigzane z robotami
objetymi niniejszg umowa.

e) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

f) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robot lub bedace ich skutkiem.

Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o

prace we wlasnym przedsigbiorstwie o0sob wykonujacych nastgpujace czynnosci W

zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na
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10.

11.

12.

wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z p6zn. zm.): roboty drogowe w tym:

roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy i nawierzchnie.

Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 5 powinno trwaé przez okres niezbedny do
wykonania wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed
zakonczeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwlocznie zatrudni na to
miejsce inng osobe¢ z zastrzezeniem ust. 12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikow stosownie do ust. 5, Wykonawca
nie poézniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z
podwykonawcg ztozy Zamawiajgcemu w formie pisemnej oswiadczenie o speinieniu
przez Wykonawce oraz podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w ust. 5, ze
wskazaniem ilu pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonuje
czynno$ci okreslone w ust. 5.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia pracownikow, o ktorych
mowa w ust. 5 przez caty okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym
celu Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego, w
terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowiazuje si¢ przedlozy¢ kopie
zanonimizowanych umoéw o prace zawartych przez Wykonawce/podwykonawce z
pracownikami.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do
sposobu i stanu zatrudnienia oséb, o ktorych mowa w ust. 5.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce/ podwykonawce dokumentdéw, o ktorych mowa w
ust. 7 lub 8§ w terminie tam wskazanym be¢dzie traktowane jako niewypehienie
obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie
skutkowa¢ naliczeniem kary umownej w wysokos$ci okre§lonej w niniejszej umowie.

W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 7,
pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego oraz w przypadku dwukrotnego
niewywigzania si¢ Wykonawcy/podwykonawcy z obowiazku wskazanego w ust. 8,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca — w terminie 60 dni od uptywu terminu wykonania obowiazku wskazanego
w ust. 8 dla drugiego wezwania lub uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego do wykonania obowigzku okreslonego w ust. 7.

W przypadku koniecznosci zmiany pracownikoOw zatrudnionych na podstawie umowe o
pracg, wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 5, Wykonawca kazdorazowo
przekaze Zamawiajagcemu w terminie 5 dni roboczych, nowe o$wiadczenie o ktorym
mowa w ust. 7.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania
umowy,

dorgczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy,

dokonanie odbioru koncowego robdt zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 niniejsze;j
umowy,

terminowe uregulowanie platnosci wynikajagcych z faktury wystawiane] przez
Wykonawce na zasadach okre§lonych w § 10 niniejszej umowy.
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§6
Nadzoér
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0S0DI€ ...........ccceviiiiiiininin e
Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(6w) nadzoru osobe(y) posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemna
zgoda Zamawiajacego i zgodnie z procedura okreslong w ust. 4-6.
Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy w nast¢pujacych
przypadkach:
a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie konieczna,
C) niewywiazywania si¢ kierownika budowy ze swoich obowigzkow.
W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do pelnienia tych
obowigzkow musi spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowat w SIWZ takie wymagania,
po poinformowaniu o0 zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu
jego pisemnej akceptacji.
Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli
uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dluzszym, niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawiania Zamawiajagcemu w formie pisemnej
cotygodniowych raportow z zakresu postgpu prac. Raporty winne by¢ kazdorazowo
potwierdzane przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

§7

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzone]j dziatalnos$ci gospodarczej zwiagzanej z przedmiotem zamoéwienia na caly
okres realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru koncowego robdt
budowlanych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowaé ma rowniez szkody
wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czgsci robot
budowlanych przy udziale podwykonawcow.
Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umoéw ubezpieczenia oraz optacania
sktadek ubezpieczeniowych obcigzajg wylacznie Wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ kopie polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
optacenia sktadki ubezpieczeniowej, nie poézniej niz do dnia przekazania Terenu budowy.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo
wstrzymaé si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedlozenia, co nie
powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawcg.
W przypadku, gdy przedlozona kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
oplacenia sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego okresu
realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiazek dostarczenia nowej polisy wraz
z dowodem optacenia sktadki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej umowy
ubezpieczenia musi zostaé przedstawione Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem okresu jej
obowigzywania.
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§8

Podwykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czgsci
robOt W NAStEPUJGCYIM ZAKIESIE:.....vveiveeieiiesie ettt et sneesre e anes
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonaweca, o
ile sa juz znane, podat nazwy albo imiona i1 nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw 1 osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ robot
budowlanych objetych niniejsza umowg. Wykonawca jest zobowigzany do
zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze jest zobowigzany do przekazania
informacji na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywal sie¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cz¢$ci zamowienia na roboty budowlane
nastgpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego
podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastagpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czeSci zamowienia podwykonawcy.
Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czg$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do
realizacji robot budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze
nastapi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé
Zamawiajagcemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o
podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane a takze projekt jej zmian oraz
inne dokumenty okreslone w nastgpnych postanowieniach niniejszego paragrafu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawartej
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.
Zasady  przedkladania  Zamawiajagcemu  powyzszych  projektow uméw o
podwykonawstwo oraz uméw o podwykonawstwo okreslaja nastgpne postanowienia
niniejszego paragrafu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie
realizacji niniejszej umowy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci
robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do
przedlozenia Zamawiajgcemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o
podwykonawstwo wraz z czgscia dokumentacji dotyczacg robot budowlanych
wykonywanych przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawce okreSlonych w
projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy podwykonawcy lub dalszego
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10.

11.

12.

13.

14.

podwykonawcy sporzadzony z uwzglgdnieniem pozycji kosztorysowych wynikajacych z

kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego Zamawiajacemu.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow

dolaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedlozenia projektu umowy

0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma

prawo do zgtoszenia w formie pisemnej zastrzezen do przedstawionego projektu umowy

lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej umowy nie spelnia wymagan
okreslonych w SIWZ, niniejszej] umowie lub przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz

okreslony w ust. 14.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

projektu jej zmian, w terminie okre§lonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu
umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane ma obowigzek przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z

oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze kopi¢ umowy zmieniajacej tg umowe, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania po$wiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktdorej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze kopii umowy zmieniajacej ta umowe, o ktorych mowa w ust. 11, ma
prawo zgloszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub umowy zmieniajacej ta umowe, w przypadkach o

ktorych mowa w ust. 9.

Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej

umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej

umowy W terminie okreslonym w ust.12, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy lub zmiany tej
umowy przez Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawiera¢

W szczegblnosci:

1) doktadnie okreslony zakres robot budowlanych powierzonych podwykonawcy /
dalszemu podwykonawcy,

2) terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania

wynagrodzenia. Terminy platnosci dla podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy o
podwykonawstwo i jednocze$nie nie dtuzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy
wynikajgce z niniejszej umowy. Wartos¢ robot zlecana podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od wartosci tego samego zakresu robot
okreslonej w niniejszej umowie.
Umowa o podwykonawstwo winna uwzglgdnia¢ okoliczno$¢, ze laczna wartos$¢
kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom nie moze przekraczaé wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie za wykonanie robot.

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajace Zamawiajagcemu prowadzenie kontroli
Sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do
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15.

16.

przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i
wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnie;j
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) sposob rozliczen za wykonane roboty winien umozliwiaé¢ rozliczenie tych robot
pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy,

6) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

7) Umowa o podwykonawstwo powinna rowniez zawieraé zapisy zobowigzujgce
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace wszystkich 0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w
zakresie realizacji zamdwienia (jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z pdzn. zm.) oraz zapisy
uwzgledniajace sposob udokumentowania zatrudnienia i1 umozliwiajace kontrolg
zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejsza
umowa jak réwniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga naruszac
postanowien niniejszej umowy. Ponadto umowa o podwykonawstwo nie moze takze
zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawcy 1lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy ani tez od odbioru przez Zamawiajacego robot wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane winna by¢
zgodna z prawem, w szczeg6élnosci z przepisami Kodeksu cywilnego 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz winna spetnia¢ wymagania okre$lone w Specyfikacji
Istotnych Warunkoéw Zamowienia oraz w niniejszej umowie.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na Zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. W szczegolnosci zobowigzany jest do przedlozenia wraz z
projektem umowy i kopiag umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy albo innego dokumentu wlasciwego z uwagi na status prawny
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, potwierdzajagcego  uprawnienia  0sOb
podpisujacych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich
reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi, oraz
zmian tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy okres§lonej
w § 3 ust. 2. Wylaczenie, o ktorym mowa nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
warto$ci wiekszej niz 50 000, 00 zt.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
0 ktéorej mowa w ust. 16 nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktorej mowa w zdaniu pierwszym termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy informuje
o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

Powierzenie wykonania robot budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcg, lub
dalszym podwykonawcg albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robdt bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zamowien
publicznych, stanowi razgce naruszenie warunkOw umowy i uprawnia Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy koordynacja robdt realizowanych przez
Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, z ktorymi wspotpracuje
w zwiazku z realizacja Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawcg lub umowy
z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatanie lub
zaniechanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw tak jak za wiasne dzialanie
lub zaniechanie. Gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, to kazdy z cztonkéw Konsorcjum
bedzie w pelni i solidarnie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

Wykonanie robot przez Podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
I zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé postanowien niniejszej
umowy, SIWZ oraz przepiséw wynikajacych z art. 143b ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami
niniejszej umowy 1 przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢
takze do dalszych podwykonawcow.

Rozwigzanie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymaga
niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego w formie pisemne;.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujace wspodlnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane beda
w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

§9
Odbior roboét
Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia do odbioru jest
faktyczne wykonanie prac zgodnie z umowg, po potwierdzeniu tego faktu przez
inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.
Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiordéw:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiér tych robot bedzie
dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz
3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy.
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2)

Jezeli Wykonaweca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany
jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot
badz tez wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych robodt, a nastepnie
przywroci¢é roboty do stanu poprzedniego. Przy odbiorze robét zanikajgcych
wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy zapewnié¢ udziat shuzb geodezyjnych;
odbior koncowy inwestycji:

a) przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace przedmiotem
niniejszej umowy; odbidor koncowy moze nastgpi¢ tylko po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robdt sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, po
wykonaniu wszelkich prob, sprawdzen i testow,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru
koncowego wpisem w dzienniku budowy. Zgtoszenie to wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Gotowos$¢ do odbioru koncowego wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru .

C) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru
przedmiotu umowy nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego o zgloszeniu do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawceg.

3. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego, Wykonawca
dostarczy nastgpujace dokumenty wraz z oswiadczeniem inspektora nadzoru o ich

kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacje powykonawcza wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w
czasie realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

4) gwarancje producentow na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

5) dokumenty potwierdzajagce wbudowanie materiatdw i1 urzadzen dopuszczonych do
obrotu 1 stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty, deklaracje, $wiadectwa
dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci na wbudowane materiaty, wyroby 1 urzadzenia,

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badanh, pomiarow 1 prob

7) os$wiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy,

8) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy
z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa | obowigzujagcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania z
nich przez Wykonawce, potwierdzone przez wtascicieli tych nieruchomosci;

9) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktorym mowa

wart. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupetnione o odpowiednie informacje (rysunek i1 opis) dotyczace odstepstwa
poswiadczone przez projektanta, zlozone w wersji papierowej i elektroniczne;j;

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
11) oryginaty decyzji wymaganych odrgbnymi przepisami,
12) dokumenty gwarancji wystawione przez producentoéw wbudowanych materiatow

I urzadzen,

4. Nieprzedtozenie dokumentow wymaganych do odbioru koncowego uprawnia
Zamawiajacego do powstrzymania si¢ od przystapienia do odbioru koncowego i odbioru
koncowego.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace, ze

wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy, w szczegdlnosci w

zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa ( w tym projektem budowlanym), jakosci

robot, oraz ich zgodnos$ci z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot

(STWIORB), jakos$ci urzadzen, oraz zgodnosci z warunkami okre§lonymi w SIWZ, to

Zamawiajacemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunig¢cia, moze odméowi¢ odbioru do czasu usunig¢cia wad
lub odebra¢ przedmiot umowy 1 wyznaczy¢ w protokole termin do usuni¢cia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

— w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

— w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci
badz w cze¢sci lub zagda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. 6, zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i dochodzenia
odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach og6lnych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1 i ust.5 pkt 2 tiret drugi, Wykonawca

zobowigzany bedzie do przedluzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli ,,pieniagdz”), albo jesli

nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z

zachowaniem cigglos$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia

§ 12 ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na

usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokét z odbioru koncowego podpisuja

Zamawiajacy, Wykonawca i Inspektor nadzoru 1 kierownik budowy.

Z3adajac usunigcia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy

Wykonawcy termin na ich usunigcie.

W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,

Zamawiajacy moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i1 bez upowaznienia

sagdowego - zleci¢ usunigcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt

usuniecia wad Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunie¢ciu wad oraz

zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych robét jako wadliwych.

Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okolicznos¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym

przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za inwestycje oraz

inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbior robot przed uplywem terminu gwarancji |

rekojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy

powiadomi Wykonawce pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony

protokot. Odbidr ostateczny zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 21.

§10
Rozliczenia finansowe
Rozliczenie przedmiotu umowy nastagpi po wykonaniu cato$ci zamdwienia.
Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastapi faktura koncowa wystawiong po
dokonaniu odbioru catosci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru
koncowego, z zastrzezeniem ust. 3.
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Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.

Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty jej
dorgczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust. 5 -12. Za datg
zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie platne bedzie przez Zamawiajagcego przelewem na
nizej podany przez Wykonawce¢ numer rachunku bankowego:

Podstawa zaptaty za wykonane roboty bedzie protokoét odbioru koncowego robot,
podpisany przez obie strony oraz przedtozona na jego podstawie przez Wykonawce
faktura VAT, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow
1 dalszych podwykonawcéw, zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia
uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem Zamawiajacemu dowodow zaptaty, o
ktorych mowa w ust.6, z zastrzezeniem ust. 7 - 12.

W przypadku robét budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi
przepisami umow o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych
na podstawie przedlozonych Zamawiajacemu, zgodnie z niniejszg umowg 1
obowigzujacymi przepisami uméw o podwykonawstwo, warunkiem zaptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie wraz z
faktura  Zamawiajagcemu  dowodoéw  potwierdzajacych  zaptate  wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji odebranych robot budowlanych, a to: uwierzytelnionych kopii faktur lub
rachunkéw podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcéw — wraz z oryginatami
oswiadczen tych podwykonawcow a takze dalszych podwykonawcow, skierowanych do
Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania o$wiadczen woli w
imieniu tych podmiotéw, o otrzymaniu przez nich zaptaty wynagrodzenia za roboty,
dostawy, uslugi wykonane i1 odebrane, objete protokotem odbioru, w wysokosci
wynikajacej z zawarte] umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcoéw 1 dalszych
podwykonawcow roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajacego. Do powyzszego
oswiadczenia nalezy zalgczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy lub inny dokument wilasciwy =z uwagi na status prawny
Podwykonawcy/dalszego ~ podwykonawcy,  potwierdzajacy  uprawnienia  0séb
podpisujacych oswiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego
reprezentowania.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce powyzszych dowodow zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy
wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsdci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaptaty ~wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoOwienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 8-12. Kwota
nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajacego w zlotych polskich (PLN)

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
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z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informac;ji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7 lub w przypadku ztozenia kwoty naleznej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy
potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia lub zlozonego do depozytu sadowego
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub innych wierzytelnosci Wykonawcy
wzgledem Zamawiajacego, w tym roéwniez z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci niniejszej umowy, okreslonej w §
3 ust. 2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez
Zamawiajacego.
Po dokonaniu zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostat
poinformowany przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust.10
W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcow dziatajacych wspolnie
(Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytutu realizacji niniejszej umowy,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wytacznie Lider Konsorcjum. (zapis
obowiqgzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcq jest Konsorcjum).
W przypadku, w ktérym Wykonawcg jest Konsorcjum, kazdy z cztonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostalych cztonkoéw
Konsorcjum wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow uregulowane przez
Zamawiajacego.

§11
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca o$wiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci w rozumieniu
kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na okres .. lat liczac od daty odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem materialow i1 urzadzen, na ktore ich
producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta
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z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okresow gwarancji.

Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tytutu rgkojmi za wady przedmiotu
umowy w ten sposob, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi skonczy si¢ z
dniem uptywu terminu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonanie
uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi.

W okresie r¢gkojmi i gwarancji, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego zgltoszone w
ramach rekojmi lub gwarancji, zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad/usterek
zgloszonych przez Zamawiajacego. W przypadku ujawnienia w okresie rgkojmi /
gwarancji wad, Zamawiajagcy poinformuje o tym Wykonawce na piSmie listem,
telefaksem lub poczta elektroniczng.

Zgloszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usungé na wilasny koszt i ryzyko
w uzgodnionym przez strony terminie, nie dluzszym niz 14 dni liczac od daty ich
zgloszenia.

Usterki i wady uniemozliwiajace lub powaznie utrudniajace eksploatacje przedmiotu
umowy lub zagrazajace bezpieczenstwu, a takze wady/usterki szczegélnie uciagzliwe,
winny by¢ usunigte, o ile bedzie to mozliwe technologicznie, w terminie 48 godzin od
zgloszenia.

Jezeli usunigcie wad/ usterek w terminach, o ktorych mowa w ust.5 jest technologicznie
niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne w tych terminach,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ o tym ZamawiajaCego na piSmie w terminie 7
dni od otrzymania zgloszenia, wskaza¢ termin usuni¢cia wady 1 szczegdtowo uzasadnic¢
swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny
powotywania si¢ przez Wykonawce na technologiczng niewykonalno$¢ lub inng
uzasadniong przyczyne niewykonalno$ci usunigcia wady w terminie i nie oznacza
automatycznej akceptacji opoznienia przez Zamawiajacego. Akceptacja opdznienia i
przedluzenie terminu usuni¢cia wady wymaga zlozenia przez Zamawiajacego
o$wiadczenia na pi$mie.

W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad w terminie, okreSlonym w niniejszej
umowie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usunigcia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej] umowie, ktorych usunigcia Zamawiajacy zazadal w ramach
uprawnien wynikajacych z r¢kojmi lub gwarancji, lub w przypadku gdy Wykonawca
odmowi ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, a kosztami obciazy¢ Wykonawce, bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i
gwarancji lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Koszt usunigcia wad, o ktorych mowa w ust.8 Zamawiajacy moze réwniez pokrywac
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie
pomniejszenie.

W ramach rekojmi 1 gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢, w przypadku wady
urzadzenia, istotnej z punktu widzenia prawidlowego funkcjonowania przedmiotu
umowy, zapewni¢ na czas naprawy na wlasny koszt, urzadzenie zastepcze odpowiadajace
co najmniej parametrom urzadzenia reklamowanego.

Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu
gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesigcy,
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad,
takg samg lub odpowiednio réwnowazng.
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W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki umozliwiaja
eksploatacj¢ przedmiotu umowy, urzadzen, lecz nie nadajg si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze ztozy¢ o§wiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do nieodptatnego usunigcia wad i usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonal istotnych napraw przedmiotu umowy,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonanej naprawy (usunig¢cia wad). W
innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres w ktorym wada byla
usuwana, liczgc od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdd bedacych nastgpstwem
wystapienia wad/usterek, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji.

Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje catos¢ Przedmiotu umowy, w
tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiaty jak i wszystkie urzadzenia i
instalacje zamontowane przez Wykonawce.

Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji 1 regkojmi obejmuje rowniez roboty
wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

. Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru przedmiotu umowy w przypadku
stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnien wynikajacych z rekojmi.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po
uplywie terminéw o ktorych mowa w ust. 1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub
usterki przed uptywem tych terminow.

Bieg okresu gwarancji i r¢kojmi na przedmiot umowy rozpoczyna si¢ od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Przed uptywem okresu gwarancji i regkojmi Zamawiajacy wyznaczy termin wykonania
przegladu gwarancyjnego, do ktorego zostanie zaproszony Wykonawca. Przeglad ten
zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie mial na celu oceng zrealizowanych robot
budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen i instalacji, stwierdzenie
wywigzania si¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i
udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgloszonych wad oraz
stwierdzenie 1 zgloszenie ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie usung¢ na wiasny koszt 1 wyznaczy termin na ich usunigcie.

W sprawach dotyczacych gwarancji 1 rgkojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego o
gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy i przepisu Kodeksu cywilnego dotyczace
rekojmi.

Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji 1 jej warunkow,
stanowi rownocze$nie dokument gwarancyjny.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wartosci oferty brutto w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacja
istotnych warunkow zamowienia i ustawa Prawo zamowien publicznych.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.
70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot, pod warunkiem
braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot. W przypadku
stwierdzenia konieczno$ci usunig¢cia wad, zwrot zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni
od dnia ich usunigcia stwierdzonego protokotem po usterkowym.
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30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia 1 bez zmiany jego wysokosci. Nowe zabezpieczenie winno spetniaé
wymogi okre$lone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia postgpowania, o
ktorym mowa w §1 ust. lumowy.

Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym W postaci gwarancji
lub poreczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie
zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy - przedstawié
Zamawiajagcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badz jego akceptacje¢ tych zmian albo wnies¢ nowe zabezpieczenie. W
przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia,
Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego zabezpieczenia,
uzupehi¢ zabezpieczenie lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania
aneksu.

W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoOwienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z
aneksu do umowy, spetniajagcego wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia.

W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a
Zamawiajacy zazadat ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany
jest do przedluzenia terminu waznoS$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest
mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy
okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usuni¢gcia wad, z uwzglednieniem
postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najpozniej do 7 dni od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do Zzadania wyplaty przez gwaranta (porgczyciela)
kwoty zabezpieczenia, ktéra zostanie zatrzymana przez Zamawiajacego jako
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§13
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwloki liczac od
umownego terminu jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

b) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze -
w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2, za
kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad, do
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2,

Strona 18 z 26



9)

h)

)

k)

za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie
r¢kojmi/gwarancji - W wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwloki w usunigciu wad, do wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

za odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w §3 ust.2,

za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy
1 powierzenie mu do wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust.2,

za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot
innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o
podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czesci lub cato$ci robot przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, na ktorego Zamawiajacy Wyrazit zgodg - w wysokosci
2% wynagrodzenia brutto okre§lonego w §3 ust.2,

za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 2,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w §3 ust.2,

za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust.2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
zmiany tej umowy - w wysokosci 2,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust.2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub projekt jej zmiany,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2,5% wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w §3 ust.2 za kazda nieprzedtozona kopig¢ umowy
lub jej zmiany,

za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajagcego zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dotyczacym terminu zaptaty we wskazanym
przez Zamawiajacego terminie - w wysoko$ci 2% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w §3 ust.2,

za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedtozenie prolongowanej lub
nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w sytuacji, o
ktorej mowa w §7 - w wysokosci 1,5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust.2 za kazde naruszenie,

za kazde nieprzedstawienie przez Wykonawce cotygodniowego raportu z
zakresu postepu prac Zamawiajagcemu - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w §3 ust.2,

za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikow zgodnie z §4 ust.5 umowy
— w wysokosci 1000,00 zt brutto (stownie jeden tysigc ztotych) za kazda osobe
wykonujacg przedmiot umowy bez zawarte] umowy o prace

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu dokumentoéw, o ktorych mowa w
§4 ust.7 lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych
wyjasnien, o ktérych mowa w §4 ust.9 w wysokosci 1000,00 zt brutto (stownie:
jeden tysigc ztotych) za kazde naruszenie wskazanych obowigzkow.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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a) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w §3 ust.2.

Kary umowne okreslone w §13 ust.2 pkt 2 nie bedg naliczane w przypadku odstgpienia
przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w art.145 ustawy Pzp i §14
ust.1 pkt 1 niniejszej umowy.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego kary umowne naliczone do
dnia odstgpienia nadal sg nalezne.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okre§lonych powyzej nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych
obowigzkow i1 zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Kazda z kar wymienionych
w ust. 2 pkt 1) powyzej jest niezalezna od siebie, a Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢
kazdej z nich niezaleznie od pozostatych.

Naliczone kary umowne moga zosta¢ potrgcone przez Zamawiajgcego z naleznos$ci
Wykonawcy wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaplaty za
roboty objete niniejsza umowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez
uprzedniego wezwania do zapfaty.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody,
na zasadach ogolnych kodeksu cywilnego.

§ 14
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu przystuguje

prawo odstapienia od umowy, w catosci badz w czgsci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; w tym
przypadku Zamawiajacy moze odstapi¢c od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg$ci umowy
(art.145 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych),

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadto$é, wszczgto postepowanie
uktadowe lub likwidacyjne, nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacjg
przedmiotu umowy 1 przerwa ta trwa dluzej niz 30 dni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal rob6t pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajgcego, terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow
inspektora nadzoru,

7) w przypadku okreslonym w § 8 ust.18 niniejszej umowy,

8) w przypadku okreslonym w § 10 ust.13 niniejszej umowy,

9) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastagpi zajecie cato$ci majatku
Wykonawcy lub jego znacznej cze¢sci,

10) jezeli Wykonawca pomimo zastrzezen zgloszonych na pismie przez Zamawiajgcego
wykonuje przedmiot umowy w sposoéb wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi
warunkami, w szczeg6lnosci niezgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB),
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11) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
okreslonym w §2 niniejszej umowy, a opdéznienie w wykonaniu przedmiotu umowy
przekracza 30 dni w stosunku do terminu okreslonego w §2.

12) w przypadkach okre$lonych w § 4 ust. 11 - w terminie tam wskazanym.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w calosci badz w czgsci, w

szczegOlnosci w zakresie niewykonanej czesci umowy.

W wypadku, odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji wykonanego
zakresu robot wedlug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej odstapiono od umowy; w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 2 — 12, koszty
robot zabezpieczajacych ponosi Wykonawca,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, w terminie 21 dni od daty
odstapienia od umowy dokona rozliczenia robdt i przekaze Zamawiajacemu do
akceptaciji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zglosi do dokonania
przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci oraz w przypadku okreslonym w ust. 6,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty
odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

6) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni
roboczych od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada lub w przypadku odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za

ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia — na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie
- za roboty ktore zostaly prawidlowo 1 zgodnie z umowg wykonane do dnia
odstgpienia i odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcy, po odbiorze robot przerwanych, terenu budowy pod swoj
dozor.

W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia do odstgpienia od umowy z

przyczyn okreslonych w ust.1 pkt 2—12, odstagpienie od umowy bedzie wywierato skutek

na przysztos¢. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstapienia od umowy, o ile zostang spetnione
warunki okreslone w zdaniu nastgpnym. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot

umowy wykonany do dnia odstgpienia, o ile zostal on wykonany prawidtowo i zgodnie z

umowa, i Zamawiajacy dokona jego odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplacenia Wykonawcy - na zasadach okreslonych w

niniejszej umowie — wynagrodzenia za roboty ktore zostaly prawidlowo i zgodnie z

umowa wykonane do dnia odstgpienia od umowy i ktére zostaly odebrane przez

Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.5 oraz w ust.6 oraz w kazdym innym przypadku

odstgpienia od umowy 1 dokonywania rozliczen pomigdzy stronami, ustalenie wysokosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi przy uwzglednieniu cen jednostkowych
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okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym Zamawiajacemu,
zgodnie z wymogami SIWZ przed podpisaniem umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy w czg¢Sci niewykonanej, Zamawiajacemu
przystuguja wszelkie uprawnienia jakie nabyt przed datg zlozenia oswiadczenia o
odstapieniu od umowy, w tym w szczegdlnosci uprawnienia z gwarancji, regkojmi, kary
umowne za odstgpienie, zabezpieczenia, odszkodowania. Wykonawca udziela rekojmi za
wady i gwarancji jako$ci w zakresie i na warunkach okre§lonych w niniejszej umowie na
cze$¢ $wiadczenia wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktorych mowa w ust.1 pkt 2-11, winno nastapic¢
w terminie 3 miesi¢gcy od powziecia informacji przez Zamawiajgcego o okolicznosSci
stanowigcej podstawe odstgpienia od umowy.

§15
Warunki zmiany umowy

Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci dokonania
zmian w umowie w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) -6) ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz zmian o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
Dopuszczalne sg nastepujace rodzaje i warunki istotnej zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany

okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy

W interesie Zamawiajacego lub interesie publicznym lub tez okaze si¢, ze realizacja

przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie jest konieczna lub okaze si¢ niemozliwa —

Z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt

3) i ust.3 pkt 3 ppkt a),

2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia $wiadczenia, w szczeg6lnosci ze wzgledu na:

a) niedostepnos¢ na rynku materialow, sprzetu lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materialow, sprzetu lub urzadzen lub gdy wykorzystanie tych materialow,
sprzetu lub urzadzen stato si¢ niemozliwe z innych przyczyn,

b) pojawienie si¢ na rynku czesci, materialow lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu zamowienia lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia, zwigkszenia
bezpieczenstwa,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamowienia,
pozwalajace] na zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztow,
jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,

d) konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich
rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia lub gdy ich zastosowanie stanie si¢ niemozliwe,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie
niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub
obiektow,

g) konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
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3)

4)

h)

)

K)

konieczno$¢  zaspokojenia roszczen lub  oczekiwan o0s6b  trzecich
nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

koniecznos$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych/materiatlowych ze wzgledu na kolizje z
planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczg si¢ do zmian
koniecznych, umozliwiajacych uniknigcie lub usunigcie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt, materialow
budowlanych, sprzetu lub urzadzen podyktowana bedzie usprawnieniem procesu
budowy lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez polepszeniem
warunkow eksploatacji,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

zmiana wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2 umowy — W przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia w sytuacjach o ktorych mowa w ust.2
pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczacej sposobu speinienia $wiadczenia w
sytuacjach okreslonych w ust. 2 pkt 2), przy czym w przypadku okres§lonym w ust.2
pkt 1) nastapi zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, w przypadku:

a)
b)

c)

d)

9)

h)
i)
)
K)

gdy wykonanie zamdéwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w
interesie Zamawiajacego,

dzialania sity wyzszej, uniemozliwiajagcego wykonanie rob6ét w okreslonym
pierwotnie terminie,

zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spelnienie wymogow technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni, uniemozliwiajace
realizacj¢ przedmiotu UmMoOwy,

koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zaméwienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego lub interesie
publicznym,

wydtuzenia termindw dostaw materialow, urzadzen lub sprzetu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedzal
koniecznos$¢ konsultacji z projektantem i1 naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w dokumentacji projektowej,

koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych koniecznos$¢
wstrzymania robdt objetych niniejsza umowa,

realizacji robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym
realizowanych na podstawie odrgbnej umowy, wymuszajacej konieczno$é
skoordynowania robot 1 uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym realizacji
robdt dodatkowych, majacych wpltyw na uzgodniony termin zakonczenia jego
realizacji (powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

wstrzymanie realizacji robdt przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchéw 1 niewypaldw, lub tez z innego powodu, w tym na skutek
orzeczenia sadu,
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5)

6)

7)

m) jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub
dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

n) wystgpienic odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

0) zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na
podstawie art. 144 ust.1 pkt 2) do 6) ustawy Prawo zamowien publicznych, w
tym gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, robot
uzupetniajacych, powodujacej koniecznos¢ wydluzenia terminu realizacji
przedmiotu umowy,

p) zmiany sposobu spetnienia §wiadczenia w przypadkach okreslonych w ust.2 pkt
2), majacej] wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy (powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

q) inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktore Zamawiajacy uzna za
uzasadniong przyczyn¢ zmiany terminu,

r) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego ( w
szczegllnosci gdy cena oferty zlozonej przez Wykonawce przekraczata
mozliwosci finansowe Zamawiajacego 1 konieczne bylo podjgcie dziatan
zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw  finansowych
umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca, a takze w przypadku
wniesienia odwotania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
poprzedzajagcym zawarcie niniejszej umowy), co wptyneto na skrocenie czasu
Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie
terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od
uplywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy.

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot w trakcie realizacji umowy
pod warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegt, iz dana cz¢$¢ zamowienia nie moze
by¢ powierzona Podwykonawcom 1 pod warunkiem spelnienia warunkow
przewidzianych ustawa Prawo zamoéwien publicznych, SIWZ - o ile takie sa
wymagane,

zmiana zakresu robdt wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze

Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana czg¢$¢ zamowienia nie moze by¢ powierzona

Podwykonawcom i pod warunkiem spelnienia warunkow przewidzianych ustawa

Prawo zamowien publicznych, SIWZ - o ile takie s3 wymagane,

zmiana 0sob wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy

ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod warunkiem, ze

nowe osoby beda spetnia¢ wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w postgpowaniu o udzielenie

zamoOwienia publicznego 1 beda zatrudnione na warunkach nie gorszych niz

zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,

Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sg na nastepujacych
warunkach:

1)

2)

ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego
interesu Zamawiajacego lub interesu publicznego lub o zakres zaniechanych robot,

ad pkt 2 — zmiana dotyczaca sposobu spetnienia $wiadczenia — stosownie do
zaistnialych okolicznosci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia 1
sprzgt — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrow
jakosciowych i cech uzytkowych, jak te, ktore stanowily podstawe wyboru oferty, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej
wysokos$ci badz jego podwyzszeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt
b), pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw
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3)

4)

na koszty wykonania zamoOwienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem,

ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwac prawo zadania dalszych wyjasnien wraz z

przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

ad pkt 3) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan

okreslonych w ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku:
a) okreSlonym w ust.2 pkt 1) — nastagpi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy
- odpowiednio do warto$ci zmniejszonego zakresu zamowienia (zaniechanych
robot) obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy,
b) okreslonym w ust.2 pkt 2) — zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spetnienia $wiadczenia o
réznic¢ warto$ci zmienionego sposobu spetnienia $wiadczenia, robot
zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych i zostanie okre$lona przez
strony w oparciu o ceny:
aa) wynikajace z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatacznik
do niniejszej umowy lub

bb) jezeli roboty, materialy, urzadzenia, sprzgt, technologia, wynikajace z
ust.2 pkt 2) Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje — na
podstawie tak ustalonych cen,

cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, materiatdbw, urzadzen, sprzetu,
technologii, wynikajacych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o ktorej
mowa w ppkt bb) — w drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych robot,
materiatdw, urzadzen, sprzetu, technologii, nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w aktualnych wydawnictwach branzowych, katalogach
(np. BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewoOdztwa podkarpackiego lub innych no$nikow cenotworczych.

ad pkt. 4):

- lit. @) — o okres umozliwiajgcy osiggnigcie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,

- lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego

dziatania,

- lit. €) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

- lit. d), ), J), 1), n), q) - o czas trwania przeszkody lub czas niezb¢dny do usuniecia

przeszkody w prowadzeniu robot objetych przedmiotem umowy,

- lit. e) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. g) - 0 okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub

zmian w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robot bedacych

konsekwencja wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji
zastosowania rozwigzan niewykraczajacych poza dotychczasowy zakres przedmiotu
umowy,

- lit. h), 1) - o czas niezb¢dny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub

do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- litk) — o okres niezbedny do wykonania robot powigzanych z przedmiotem

niniejszej umowy,

- lit. m) — 0 czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m).,

- lit. 0) — o okres niezbedny do wykonania robdt bedacych przedmiotem aneksu do

umowy, wzglednie — o czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy przy

uwzglednieniu okoliczno$ci, ktére byly powodem dokonywania zmian umowy i

zakresu zmian,
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- lit. p) — 0 okres niezb¢dny do wykonania robdt przy uwzglednieniu zmiany sposobu

spetnienia $wiadczenia.
Oprocz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym
mowa W § 3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany
przez ustawodawce stawki podatku od towarow i ustug VAT, jezeli zmiana ta bedzie
miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. W tym
przypadku zmiana wysoko$ci wynagrodzenia moze odnosi¢ si¢ wylacznie do czegsci
przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow
1 ustug; warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a stawka i kwota podatku VAT oraz
warto$¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepisoéw;
wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, winien zawierac¢
pelne uzasadnienie obejmujgce wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita badz nastapi zmiana
wysokosci  kosztow wykonania zamodwienia uzasadniajgca zmian¢ Wwysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Wszystkie powyzsze postanowienia ust. 2 — 4 stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany nazwy zadania bedacego przedmiotem niniejszej
umowy, pod potrzeby programow dotyczacych dofinansowania, jezeli w trakcie
obowigzywania umowy instytucja dofinansowujaca zazada takiej zmiany.
Strona wystgpujaca o zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe takiej zmiany,
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Wniosek o zmiang¢ postanowien umowy
musi by¢ wyrazony na pismie.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§16

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze zbywac¢ ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i1 wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego. W
przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje Konsorcjum (w tym spditka cywilna),
wniosek do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na powyzsze musi zosta¢ podpisany
przez wszystkich cztonkéw konsorcjum (w tym wspdlnikdéw spotki cywilnej).
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.
Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sagdu wlasciwego
miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajacego.
Umowg niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne cze$ci umowy:

Zatacznik nr 1 — SIWZ z zatgcznikami
Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy
Zatagcznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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