UMOWA NR ZP.272.....2019

Zawarta W dniu ................. 2019 roku, pomigdzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu
ktorej dziata
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Nisko — Pani mgr Marii Nabrzeskiej
majacy swoja siedzibe w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko, zwanym dalej w tresci
Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca

zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot zaméwienia

1. Podstawg zawarcia umowy stanowi protokot wyboru Wykonawcy w drodze przetargu
nieograniczonego rozstrzygnietego w dniu ................. 2019 roku.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
Przebudowa cze¢sci budynku na pomieszczenia przedszkola i sanitariat w Szkole
Podstawowej w Nowosielcu.

3. Przedmiot zamodwienia okre$lony w ust. 2 zostanie wykonany w oparciu o:

1) dokumentacje projektowa, w tym projekt budowlany,
2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4. Opis przedmiotu zamowienia okresla Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia, w
tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWIORB), przedmiary robot, stanowigce zalgczniki do materiatow
przetargowych oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamoéwienia musi by¢ wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa
warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia (zwanymi dalej ,,SIWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
zostanie przekazany Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktéore nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robdt a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacja projektowa (W tym projektem budowlanym). Zakres rzeczowy
obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajace z dokumentacji technicznej i
sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 K.c. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,
na zasadach ogodlnych, za szkody wynikte na terenie budowy od chwili przejecia terenu
budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytutu sa ujete w kosztach posrednich
wykonawcy robot.

6. Roboty dodatkowe moga by¢ realizowane, tylko za pisemna zgoda Zamawiajacego.

7. Roboty, ktére blednie nie zostaty ujete w przedmiarze robodt, a niezbedne do wykonania
umowy zgodnie z jej warunkami wynikajacymi z dokumentacji projektowej i STWIORB i
ktore nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami lub sztuka budowlang, aby
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10.

11.

przedmiotowe dzieto zostalo wykonane, odebrane i1 spetnialo swoje funkcje, nie zostang
zaptacone.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na ktorych
realizowany bedzie przedmiot zamowienia.

Strony zgodnie os$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy Specyfikacje
Istotnych Warunkéw Zamowienia, wraz z dokumentacjg okreslong w §1 ust.3 i 4,
zawierajacg m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.
Dokumenty zawierajgce materialy przetargowe, w tym Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, dokumentacja okre$lona w § 1 ust. 3 i 4, oferta Wykonawcy, w tym kosztorysy
ofertowe Wykonawcy stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy i stanowig zalaczniki do
niniejszej umowy.

Zamawiajacy ma prawo zakwestionowac¢ zlozone przez Wykonawce kosztorysy ofertowe i
wezwaé Wykonawce do ich poprawienia przed podpisaniem umowy W terminie ustalonym
przez Zamawiajacego, jezeli kosztorys zostal sporzadzony niezgodnie ze specyfikacja
istotnych warunkow zamoéwienia (SIWZ) lub w przypadku stwierdzenia przeszacowania
poszczegblnych pozycji kosztorysu ofertowego.

§2
Termin realizacji

Przedmiot zamowienia zostanie wykonany w terminie do dnia 27 sierpnia 2019 roku.

Terminy posrednie realizacji etapow, o ktorych mowa w ,,Harmonogramie rzeczowo-

finansowy”, okresla Wykonawca.

§3
Wynagrodzenie wykonawcy
Strony ustalaja, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia oraz oferta
Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy i wyraza si¢ kwota:

- Prutto: ...eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesenens zl,
(00 1) PO ),

Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robdt na etapie przygotowania oferty
przetargowej, niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy, nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajgcego zardwno w trakcie
realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ 1 sprawdzil zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych i ilo§ciowych, oraz z wszelkimi innymi informacjami, dokumentami i
danymi udost¢pnionymi przez Zamawiajacego i na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne
korekty ilo$ciowe przedmiotu umowy zostaly usankcjonowane niniejszag umowa i zawierajg
si¢ w wartosci umowy zgodnie z § 3 ust. 2.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajacymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania robot
I Z tego tytutu nie bedzie wystgpowat o wzrost wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2.

§4
Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Do obowiazkow Wykonawcy, realizowanych w ramach umoéwionego wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 3 ust. 2, nalezy w szczeg6lnosci:
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1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacja, o ktorej mowa w § 1 oraz
prawem budowlanym, obowiazujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami i zaleceniami inspektoréw nadzoru;
wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdéw wiasnych,
wykonanie przedmiotu zamoéwienia z wyrobow i materiatéw, ktore sg dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz.1570), innych przepisow
obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jako$ciowo wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej i STWIORB. Zastosowane materialy powinny
by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiadac
odpowiednie wymagane przez obowigzujagce w tym zakresie przepisy badania, atesty,
zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, oznaczenia, aprobaty badz inne
dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty
te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty,

wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentow, o ktorych mowa w pkt 4
powyzej, na kazdym etapie robot,

uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkoéw
i uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajagcego inspektorowi nadzoru, przed zastosowaniem,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania materiatow zastosowanych przez Wykonawce —
dokumentacja, o ktorej mowa wyzej zostanie przekazana réwniez Zamawiajgcemu
przed odbiorem koncowym,

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
niezbg¢dne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do zbadania
na zadanie Zamawiajacego jakosci materialow oraz jakosci robot wykonanych z
materiatow Wykonawcy na terenie budowy na kazdym etapie robét, lacznie z
badaniami i pomiarami do odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, jak i do
odbiorow czesciowych 1 do odbioru koncowego a takze do sprawdzenia ci¢zaru 1 ilo$ci
zuzytych materiatow;

uzyskanie decyzji, uzgodnien, $wiadectw oraz badan, o ktérych mowa w pkt. 4, 6 i 8,
beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt;

10) obecnos$¢ Kierownika Budowy (lub osoby reprezentujacej Wykonawce) na zasadach

okreslonych w § 6 ust. 7.

11) podjecie czynnosci zwigzanych z zajgciem chodnika, pasa drogowego i innych terenéw

na cele budowy, jesli takie beda wymagane; wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi
Wykonawca,

12) opracowanie i zatwierdzenie we wlasnym zakresie projektow czasowej organizacji

ruchu na czas prowadzenia robot,

13) przed rozpoczgciem robot:

a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy;

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika
budowy;

C) zorganizowanie zaplecza budowy:
- Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,
- koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawcg robot,
- Wykonawca uzyska warunki na pobdr wody 1 energii elektrycznej oraz na wlasny

koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania
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14)

d)

ZamoOwienia,
- Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej
I innych mediow , o ktorych mowa wyzej;
uzyskanie, przed rozpoczeciem robot wszelkich niezbednych dokumentow, w
szczegolnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a dotyczacych zajecia
terenu, przylaczenia do instalacji urzadzen, a takze zapewnienie wymaganych
przepisami prawa nadzoréw technicznych,

w czasie realizacji robot:

a)

b)

d)
e)

P)

q)

zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujgcego sie na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow
na terenie robdt i w ich bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robodt, a takze zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa, w tym dla oséb trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia,

zapewnienie ciaglego kierownictwa prowadzonych robot przez osobe wymieniong
w § 6 niniejszej umowy,

petienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robdt objetych
umowg oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,
umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i zbgdnych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich
zbednych materialéw, odpadoéw i $mieci po uprzedniej segregacji;

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe
wykonanie robdt zabezpieczajacych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego;
ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej
przeprowadzenie 1 potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robot dla celow
odbiorowych i rozliczeniowych;

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

biezagce prowadzenie dokumentacji budowy;

obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg -
Prawo budowlane oraz do udostgpnienie im danych 1 informacji wymaganych ta
ustawa,

oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

utrzymanie ogolnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia Zamawiajacego
zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu
umowy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii
zwigzanych z prowadzeniem rob6t, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych
W ramach niniejszej umowy robot,

zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajacych,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,
usuni¢cie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy,
w terminie nie dluzszym niz technologicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego ( inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore mogg wptyna¢ na jakos¢ robot
lub termin zakonczenia robot,
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3.

4.

5.

15) realizowania przedmiotu zamoéwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem
sgsiednich nieruchomosci,

16) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy 1 przekazanie go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym  w umowie, uporzadkowanic terenow
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

17) przeszkolenie pracownikow Zamawiajgcego w zakresie obstugi zainstalowanych
urzadzen i instalacji,

18) przeprowadzenie rozruchu mechanicznego zainstalowanych urzadzen, instalacji w
wybudowanym Budynku,

19) opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu Instrukcji uzytkowania i eksploatacji
Obiektu, oraz w zakresie wbudowanych urzadzen, przed terminem odbioru koncowego,

20) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robot, obiektow, elementow istniejacych, ich czgsci badz
urzadzen - na koszt Wykonawcy,

21) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisOw prawnych wynikajgcych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz.
519 z pdzn. zmianami),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z
pozn. zm.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Wyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawarte w ust.l niniejszego paragrafu nie ma

charakteru zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z

Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawceg czynnosci

nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezb¢dnych do nalezytego

wykonania zadania.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zapisow uzgodnien projektéw i uméw na

dysponowanie/uzyczenie gruntu pomigdzy Zamawiajagcym a wiascicielami niezbgdnych do

zajecia w ramach przedmiotu zamowienia gruntdéw. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas prowadzonych robot oraz wystgpi 0 wydanie
decyzji na zajgcie we wlasnym zakresie.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawceg przechodzi pelna odpowiedzialnos¢

W szczegblnosci za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikoéw i 0sob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych rob6t oraz mienia tych oséb,
jezeli szkody te 1 nieszczesliwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z prowadzonymi
robotami,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot,
obiektoéw, materiatdéw, sprzgtu 1 inneg0 mienia ruchomego, zwigzane =z
prowadzeniem rob6t podczas realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego i 0sob
trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez
Wykonawce robotami,

d) szkody wynikajgce ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw lub innych obiektow
Zamawiajacego 1 osob trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sa zwigzane z
robotami objetymi niniejszg umowa.

e) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

f) wszelkie inne szkody zwiazane z realizacjg robot lub bedace ich skutkiem.
Wykonawca/podwykonawca zobowiazany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
we wlasnym przedsigbiorstwie osob wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie
realizacji zamoéwienia, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w
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10.

11.

12.

sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z
2016 1. poz. 1666, z péZn. zm.):

1) roboty budowlane,

2) roboty instalacyjne — instalacja wod — kan

3) roboty instalacyjne — instalacje elektryczne
Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 5 powinno trwac przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynno$ci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu Wykonawca/podwykonawca niezwlocznie zatrudni na to miejsce inng osobe z
zastrzezeniem ust. 12.
Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikoéw stosownie do ust. 5, Wykonawca nie
pézniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z
podwykonawcg zlozy Zamawiajacemu w formie pisemnej osSwiadczenie o spetnieniu przez
Wykonawce oraz podwykonawce wymogu, o ktorym mowa w ust. 5, ze wskazaniem ilu
pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonuje czynnosci okreslone w
ust. 5, rodzaju umowy o pracg, wymiaru etatu.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia pracownikéw, o ktorych
mowa w ust. 5 przez caty okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym celu
Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego, w terminie 5 dni
roboczych od otrzymania wezwania zobowigzuje si¢ przedlozy¢ kopi¢ zanonimizowanych
umow o prac¢ zawartych przez Wykonawce/podwykonawce z pracownikami. Informacje
takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu, powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do
sposobu i stanu zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 5.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce/ podwykonawce dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 7
lub 8 w terminie tam wskazanym bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikOw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem
kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.
W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 7 1 8§,
pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od
umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca — w terminie 30 dni od
uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do wykonania
obowiazku okreslonego w ust. 71 8.
W przypadku konieczno$ci zmiany pracownikow zatrudnionych na podstawie umowe o
prace, wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 5, Wykonawca kazdorazowo
przekaze Zamawiajagcemu w terminie 5 dni roboczych, nowe o$wiadczenie o ktorym mowa
w ust. 7.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania
umowy,

doreczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy,

dokonanie odbioru koncowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w §10 niniejszej
umowy,

terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawianych przez Wykonawce
na zasadach okreslonych w §11 niniejszej umowy.
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§6
Nadzor
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0S0DI€ ...
Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(éw) nadzoru osobg(y) posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajacego, na warunkach i zgodnie z procedura okreslong w ust. 4-6 oraz § 9
ust. 1-3.
Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy w nastepujacych
przypadkach:
a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie konieczna,
C) niewywigzywania si¢ kierownika budowy ze swoich obowigzkow.
W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do pelnienia tych
obowiazkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowal w SIWZ takie wymagania, po
poinformowaniu o zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji.
Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna,
ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonaé
zmiany kierownika budowy w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni od daty ztozenia wniosku
przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢, w cotygodniowych naradach organizowanych
przez Zamawiajacego z zakresu postepu prac. Terminy cotygodniowych narad zostang
ustalone w dniu przekazania Placu Budowy.

§7

Ubezpieczenie przedmiotu zamowienia
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na caty okres
realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowac¢ ma réwniez szkody wyrzadzone
przez wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji cz¢sci robdt budowlanych przy
udziale podwykonawcow.
Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umow ubezpieczenia oraz optacania skiadek
ubezpieczeniowych obcigzaja wylacznie Wykonawce.
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegOlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia wraz z
dowodem optacenia sktadki, nie pozniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W
przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac
si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania
biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.
W przypadku, gdy przedtozona na zadanie Zamawiajacego kopia polisy ubezpieczeniowej
wraz z dowodem oplacenia skladki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia
catego okresu realizacji przedmiotu umowy, a takze w razie wydluzenia czasu realizacji
Umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczenia nowej polisy wraz z dowodem optacenia
sktadki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia musi zostaé
przedstawione Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem okresu jej obowigzywania.

§8

Podwykonawcy
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Wykonawca o§wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci robot

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile
sg juz znane, podat nazwy albo imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ robot budowlanych objetych
niniejsza umowg. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajagcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamOwienia, a takze jest zobowigzany do przekazania informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w podzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu lub kryteridow selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamOwienia na roboty budowlane
nastgpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania czg$ci zamowienia podwykonawcy. Postanowienia zdania
pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego podwykonawcy.

Powierzenie wykonania cze¢$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do
realizacji robot budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze
nastapi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyc
Zamawiajgcemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o podwykonawstwo
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmian oraz inne dokumenty
okreslone w nastepnych postanowieniach niniejszego paragrafu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedkiadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawarte]
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

Zasady przedktadania Zamawiajgcemu powyzszych projektow umow o podwykonawstwo
oraz umow o podwykonawstwo okre$laja nastgpne postanowienia niniejszego paragrafu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy w trakcie realizacji
niniejszej umowy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na Wykonanie cze$ci robot
budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajagcemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo
wraz z czescig dokumentacji dotyczaca robot budowlanych wykonywanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce okreslonych w projekcie umowy, a takze
kosztorys ofertowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy sporzadzony z
uwzglednieniem pozycji kosztorysowych wynikajacych z  kosztorysu ofertowego
Wykonawcy ztozonego Zamawiajgcemu.
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10.

11.

12.

13.

14.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentéw
dolaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia w

formie pisemnej zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian,

jezeli umowa lub zmiana tej umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ, niniejsze;j

umowie lub przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz okreslony w ust. 14.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu

jej zmian, w terminie okre$lonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub
projektu jej zmian przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

ma obowigzek przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig

zawarte] umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
kopi¢ umowy zmieniajacej ta umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem s3 roboty

budowlane, a takze kopii umowy zmieniajacej ta umowe, o ktérych mowa w ust. 11, ma
prawo zgloszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub umowy zmieniajacej tg umowe, w przypadkach o

ktorych mowa w ust. 9.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej umowy

W terminie okreSlonym w ust.12, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy lub zmiany tej umowy

przez Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawiera¢ w

szczegolnosci:

1) doktadnie okreslony zakres rob6t budowlanych powierzonych podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy,

2) terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania

wynagrodzenia. Terminy ptatnos$ci dla podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
przewidziane w tych umowach, nie moga by¢ dtuzsze niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robot budowlanych begdacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo 1 jednoczesnie
nie dluzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy wynikajace z niniejszej] umowy.
Warto$¢ robot zlecana podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze by¢
wyzsza od warto$ci tego samego zakresu robot okreslonej w niniejszej umowie.
Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okoliczno$¢, ze tagczna wartos¢ kwot
brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w
niniejszej umowie za wykonanie robot.

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu prowadzenie kontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce;
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnie;j
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
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15.

16.

17.

okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, bedzie nastgpowaé w
czeséciach, na podstawie odbiorow czgsciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce; sposob rozliczen za wykonane roboty winien umozliwiaé
rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcag na podstawie niniejszej
umowy,

6) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

7) Umowa o podwykonawstwo powinna rowniez zawiera¢ zapisy zobowigzujgce
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie umowy O
prace wszystkich 0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnos$ci w
zakresie realizacji zamodwienia (jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z p6ézn. zm.) oraz zapisy uwzgledniajace
sposob udokumentowania zatrudnienia i1 umozliwiajace kontrol¢ zatrudnienia przez
Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejsza
umowa jak réwniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogg naruszac
postanowien niniejszej umowy. Ponadto umowa o podwykonawstwo nie moze takze
zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy ani tez od
odbioru przez Zamawiajacego robot wykonanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawcg.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane winna by¢
zgodna z prawem, w szczegdlnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz winna spetnia¢ wymagania okre§lone w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw ZamoOwienia oraz w niniejszej umowie.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow. W szczegdlnosci zobowigzany jest do przedlozenia wraz z projektem
umowy 1 kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy albo innego dokumentu wlasciwego z uwagi na status prawny
podwykonawcy/dalszego ~ podwykonawcy,  potwierdzajgcego  uprawnienia  0sOb
podpisujacych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich
reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i uslugi, oraz zmian tej umowy, w
terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy okreslonej w §3 ust. 2. Wylaczenie, o ktorym
mowa nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i1 ustugi, o ktérej] mowa w
ust. 16 nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktorej
mowa w zdaniu pierwszym termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre§lony w
zdaniu pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawcge 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
Powierzenie wykonania robot budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub dalszym
podwykonawcg albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robot bez zachowania
postanowien niniejszego paragrafu i art.143b ustawy Prawo zamowien publicznych, stanowi
razgce naruszenie warunkOw umowy i uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy
bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy koordynacja robot realizowanych przez
Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, z ktorymi wspotpracuje w zwigzku z
realizacjag Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawca lub umowy
z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dzialanie lub zaniechanie
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw tak jak za wiasne dziatanie lub
zaniechanie. Gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, to kazdy z cztonkow Konsorcjum bedzie w
pelni i solidarnie odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Wykonanie rob6t przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
| zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé postanowien niniejszej
umowy, SIWZ oraz przepisow wynikajacych z art.143b ustawy Prawo zamodwien
publicznych. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami
niniejszej umowy 1 przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢ takze
do dalszych podwykonawcow.

Rozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga niezwlocznego
powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemne;.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujace wspoOlnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane beda w
imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

§9
Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania rob6dt obiektywnie konieczna bgdzie zmiana jednej z oséb
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie lub niniejszej umowie, Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe
zastgpujaca 1 przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym
przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdowienia publicznego prowadzacym
do zawarcia Umowy. Osoba zastgpujaca winna spetnia¢ ponadto inne wymagania (warunki)
opisane dla tej osoby w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamodwienia w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmian, o ktérych
mowa W ust.l nie pdézniej niz w terminie 14 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych os6b do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych 1
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie
jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po
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stronie Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia

robot.

Zmiana 0sob, o ktérych mowa w ust. 1 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego i

wymaga zmiany Umowy zgodnie z §16 ust. 2 pkt 7.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot

branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot

nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do

wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowiazki w sposob nienalezyty, nickompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska,
W szczegblnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust.6, Wykonawca obowigzany

jest dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni od daty

ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

§10
Odbior robot

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia do odbioru jest

faktyczne wykonanie prac zgodnie z umows, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora

nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbior tych robot bedzie
dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3
dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany

jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robot
badz tez wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych robot, a nastgpnie przywrocié
roboty do stanu poprzedniego.

Przy odbiorze robot zanikajacych wymagajacych pomiarow geodezyjnych nalezy

zapewni¢ udziatl stuzb geodezyjnych;

2) odbiory czesciowe — odbiorom czg¢$ciowym podlega¢ bedg: Etap | i Etap Il robot
wynikajacy z ,,Harmonogramu rzeczowo finansowego” stanowiacego zalacznik do
umowy. Odbiory czesciowe beda si¢ odbywatly po zgloszeniu do odbioru przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy poszczegdlnych etapow robot. Wykonawca
zawiadomi réwniez pisemnie Zamawiajacego. Zgloszenie to wymaga potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

a) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru cze$ciowego 1 rozpocznie czynnosci
odbioru danego etapu robot nie pézniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia 0 zgloszeniu do odbioru czg¢sciowego, zawiadamiajagc o tym
Wykonawcg.

b) odbiory czg¢sciowe poszczegdlnych etapéw robot beda dokonywane przez
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru. W
czynnosciach odbiorowych obowigzany jest uczestniczy¢ kierownik budowy.

C) Z odbioru czgéciowego zostanie sporzadzony protokoét odbioru podpisany przez
0soby uczestniczace w odbiorze wskazane w pkt 2 ppkt b) powyzej;

3) odbiér koncowy inwestycji:
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a) przedmiotem odbioru koncowego bedzie cale zadanie bedace przedmiotem
niniejszej umowy; odbior koncowy moze nastgpi¢ tylko po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robot skladajacych si¢ na przedmiot umowy, po
wykonaniu wszelkich prob i testow,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru koncowego
wpisem w dzienniku budowy. Zgloszenie to wymaga potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Gotowo$¢ do odbioru koncowego wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

C) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu
umowy nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego o zgtoszeniu do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawcg.

3. Naco najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy
nastepujace dokumenty wraz z o§wiadczeniem Inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w czasie
realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

4) gwarancje producentow na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

5) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatow i urzadzen dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty, deklaracje, $wiadectwa
dopuszczenia i certyfikaty zgodnos$ci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

6) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw 1 prob

7) os$wiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidlowo$ci wykonania
przedmiotu umowy,

8) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy
z dokumentacja  projektowa, przepisami prawa 1obowigzujacymi  normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania z nich
przez Wykonawce, potwierdzone przez wiascicieli tych nieruchomosci;

9) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktorym mowa
w art. 36a Prawa budowlanego, o§wiadczenie kierownika budowy zostanie uzupetnione
0 odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstgpstwa poswiadczone przez
projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej;

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

11) oryginaty decyzji wymaganych odrgbnymi przepisami,

12) dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych materiatow
I urzadzen,

4. Nieprzedlozenie dokumentow wymaganych do odbioru koncowego uprawnia
Zamawiajgcego do powstrzymania si¢ od przystgpienia do odbioru koncowego i odbioru
koncowego.

5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru cze$ciowego wad i usterek, Zamawiajacy
moze odmoéwi¢ odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W szczegdlnosci, Zamawiajacy moze nie
odebra¢ 1odmowi¢ zaptaty za roboty wykonane niezadowalajaco pod wzgledem
jakosciowym i niezgodnie z dokumentacja projektowa (w tym projektem budowlanym),
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

6. Czgsciowe odebranie danych robdt, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego
odbioru robot w tej cze$ci. Oznacza to w szczegodlnosci, ze Zamawiajacy moze zadac
usuni¢cia przez Wykonawce wszelkich wad 1 usterek wykrytych lub powstaltych w czasie ich
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10.

11.

12.

13.
14.

prowadzenia, a odebranych czgsciowo, rowniez po odbiorze czesciowym, a takze w ramach

odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, W szczego6lnosci

zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg (W tym projektem budowlanym), jakosci

robot oraz ich zgodno$ci z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt

(STWIORB), jakosci urzadzen, oraz zgodnosci z warunkami okreSlonymi w SIWZ, to

Zamawiajacemu przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunig¢cia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad
lub odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢é w protokole termin do usunigcia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

— w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie  z przeznaczeniem  Zamawiajagcy moze  obnizy¢  odpowiednio
wynagrodzenie,

— w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci badz w czescei
lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust.8, zachowujagc prawo do naliczenia
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogoélnych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7 pkt 1 i ust.7 pkt 2 tiret drugi, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli ,,pienigdz”), albo jesli nie
jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem
ciaglosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia §13 ust.8
stosuje si¢ odpowiednio.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokol

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na

usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokét z odbioru koncowego podpisuja

Zamawiajacy, Wykonawca 1 Inspektor nadzoru 1 kierownik budowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koAcowym wad, Zamawiajacy wyznaczy

Wykonawcy termin na ich usunigcie.

W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy

moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu 1 bez upowaznienia sadowego - zlecié

usuni¢cie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usunigcia wad

Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz

zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych robét jako wadliwych.

Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na te okolicznos¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym

przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za inwestycje oraz

inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

15.Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbior robot przed uptywem terminu gwarancji 1 rekojmi

ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokét. Odbior
ostateczny zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami §12 ust. 23.

§11
Rozliczenia finansowe
Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbidor przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru czgsciowego wykonanych etapow robodt lub protokotem
odbioru koncowego robot podpisanym zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
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Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami cze$ciowymi po wykonaniu Etapu |
robot i Etapu Il robot okreSlonych w ,,Harmonogramie rzeczowo-finansowym”
stanowigcym zatgcznik do umowy oraz fakturg koncowa. Podstawe do wystawienia faktury
czesciowe] stanowi¢ bedzie protokot odbioru czeSciowego wykonanego etapu robot
stosownie do §10 ust 2 pkt 2). Faktury czgsciowe za odebrany etap robot wystawiane beda
na kwoty:

- za Etap | — w wysokos$ci okre§lonej na podstawie cen wykonanych robot okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym Zalgcznik do niniejszej
umowy, nie wyzszej jednak niz 30% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust.2,

- za Etap Il — w wysokosci okreslonej na podstawie cen wykonanych robét okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym Zalgcznik do niniejszej
umowy, nie wyzszej jednak niz 30% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust.2,

Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koncowa wystawiong po

dokonaniu odbioru catosci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego,

Z zastrzezeniem ust. 4.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunigciu wszystkich wad

stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.

Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty faktur wterminie 30 dni od daty doreczenia

Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z

zastrzezeniem ust.6 -15. Za date zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajacego.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie przez Zamawiajacego przelewem na

nizej podany przez Wykonawce¢ numer rachunku bankowego:

Podstawg zaplaty za wykonane roboty bedzie protokoét czesciowego odbioru robdt oraz

protokot koncowego odbioru robdt, podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy

oraz przedtozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT, a w przypadku
realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest dodatkowo
przedstawieniem Zamawiajacemu dowodow zaplaty, o ktérych mowa w ust.7,

Z zastrzezeniem ust.8 - 15.

W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez

Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi przepisami

uméw o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie

przedtozonych Zamawiajgcemu, zgodnie z niniejszag umowg 1 obowigzujacymi przepisami
umoéw o podwykonawstwo, warunkiem zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie wraz z fakturg Zamawiajagcemu dowodow
potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych rob6t budowlanych, a to:
uwierzytelnionych  kopii  faktur lub rachunkéw podwykonawcéw 1  dalszych
podwykonawcoéw wraz z oryginatami o$wiadczen tych podwykonawcow a takze dalszych
podwykonawcow, skierowanych do Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione
do sktadania o$wiadczen woli w imieniu tych podmiotow, 0 otrzymaniu przez nich zaptaty
wynagrodzenia za roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane, objete protokotem odbioru,

w wysoko$ci wynikajgcej z zawartej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcow |

dalszych podwykonawcéw roszczen z tego tytulu w stosunku do Zamawiajacego. Do

powyzszego oswiadczenia nalezy zataczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy 2z uwagi na status prawny

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob podpisujacych

o$wiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.
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16.

Do faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany
jest dolaczy¢ oswiadczenia wszystkich zgloszonych Podwykonawcoéw 1  dalszych
Podwykonawcow, zgodnie z ust.7 0 pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz potwierdzajace ze wszelkie
ptatnosci ze strony Wykonawcy/podwykonawcy na ich rzecz zostaty dokonane z podaniem
kwot i tytuléw uregulowanych naleznos$ci i ze nie zglaszajg oni zadnych roszczen o zaptate
wobec Wykonawcy/podwykonawcy ani wobec Zamawiajacego, pod rygorem wstrzymania
wyplaty przez Zamawiajgcego
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w ust.7 i
8, Zamawiajacy wstrzyma wyplat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang
przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 11-15. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN)
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust.13, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, 0 ktorych mowa w ust.10 lub w przypadku zlozenia kwoty naleznej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy dokona
potrgcenia kwoty wyplaconego wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu sadowego
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub innych wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego, w tym rowniez z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
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18.

19.

zaplat na sum¢ wigksza niz 5% wartosci niniejszej umowy, okreslonej w §3 ust.2 moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

Po dokonaniu zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostat
poinformowany przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust.13

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcoéw dziatajacych wspolnie
(Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytulu realizacji niniejszej umowy,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wylacznie Lider Konsorcjum. (zapis
obowigzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcq jest Konsorcjum).

W przypadku, w ktérym Wykonawcag jest Konsorcjum, kazdy z cztonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajagcego za zobowigzania pozostatych cztonkow
Konsorcjum wobec podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcoéw uregulowane przez
Zamawiajacego.

§12

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca o$wiadcza, ze udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci w rozumieniu
kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na okres .. lat liczac od daty odbioru koncowego
catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem materiatow i1 urzadzen, na ktore ich producenci
udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta z zastrzezeniem
maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw
gwarancji.
Strony rozszerzaja odpowiedzialno§¢ Wykonawcy w tytulu rekojmi za wady przedmiotu
umowy w ten sposob, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi skonczy sie z
dniem uptywu terminu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.
Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonanie uprawnien z
gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi.
W okresie r¢kojmi i gwarancji, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego zgloszone w
ramach rekojmi lub gwarancji, zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuni¢cia wad/usterek
zgloszonych przez Zamawiajacego. W przypadku ujawnienia w okresie r¢kojmi / gwarancji
wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na pismie listem, telefaksem lub poczta
elektroniczng.
Zgtoszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wlasny koszt i ryzyko w
uzgodnionym przez strony terminie, nie dluzszym niz 14 dni liczac od daty ich zgloszenia.
Usterki 1 wady uniemozliwiajagce lub powaznie utrudniajgce eksploatacje przedmiotu
umowy lub zagrazajace bezpieczenstwu, a takze wady/usterki szczegodlnie ucigzliwe, winny
by¢ usunigte, o ile bedzie to mozliwe technologicznie, w terminie 48 godzin od zgloszenia.
Jezeli usunigcie wad/ usterek w terminach, o ktorych mowa w ust.5 jest technologicznie
niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne w tych terminach,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym ZamawiajaCego na pismie w terminie 7
dni od otrzymania zgloszenia, wskaza¢ termin usuni¢cia wady i szczegdétowo uzasadnié
swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny powotywania
si¢ przez Wykonawce na technologiczng niewykonalnos$¢ lub inng uzasadniong przyczyng
niewykonalno$ci usunigcia wady w terminie i nie oznacza automatycznej akceptacji
opOznienia przez Zamawiajacego. Akceptacja opoznienia i1 przedtuzenie terminu usuniecia
wady wymaga ztozenia przez Zamawiajacego oswiadczenia na pi$mie.
W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad w terminie, okreslonym w niniejszej
umowie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami niniejszej

umowy.
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W  przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usunig¢cia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej umowie, ktorych usuni¢cia Zamawiajacy zazadat w ramach
uprawnien wynikajacych z rgkojmi lub gwarancji, lub w przypadku gdy Wykonawca
odmowi ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i
gwarancji lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Koszt usunigcia wad, o ktorych mowa w ust.8 Zamawiajacy moze réwniez pokrywaé
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.
W ramach r¢kojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢, w przypadku wady urzadzenia,
istotnej z punktu widzenia prawidtowego funkcjonowania przedmiotu umowy, zapewni¢ na
czas naprawy na wlasny koszt, urzadzenie zastepcze odpowiadajagce co najmniej
parametrom urzadzenia reklamowanego.

Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu
gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesiecy,
Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad,
takg samg lub odpowiednio rownowazna.

W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki umozliwiaja
eksploatacj¢ przedmiotu umowy, urzadzen, lecz nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy
moze ztozy¢ o§wiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do nieodptatnego usuniecia wad 1 usterek w obu elementach.

W ramach udzielonej gwarancji na urzadzenia i instalacje wchodzace w sktad przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzany jest ponadto do dokonywania przegladow, o ile
obowigzek ich dokonania wynika z zalecen producenta warunkujacych zachowanie
uprawnien wynikajacych z gwarancji. Koszty przegladéw, o ktorych mowa powyzej 1
dojazd na miejsce zamontowanego urzadzenia i instalacji, przedmiotu umowy, ponosi
Wykonawca.

Serwis gwarancyjny bedzie $wiadczony w miejscu uzytkowania rzeczy wchodzacej w
zakres Przedmiotu gwarancji. W uzasadnionych wypadkach moze by¢ wykonywany w
siedzibie Gwaranta lub wskazanym przez niego serwisie, przy czym koszt dostawy tej
rzeczy do siedziby Gwaranta lub wskazanego przez niego serwisu odbedzie si¢ na koszt
Gwaranta.

Jezeli w wykonywaniu swoich obowiazkéw Wykonawca dostarczyl Zamawiajagcemu
zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad (lub cz¢$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych
napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru przez
Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy wolnej od wad albo od chwili dokonanej naprawy,
zwrocenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czg$¢ rzeczy, postanowienia
zdania poprzedniego stosuje si¢ odpowiednio do cze$ci wymienionej. W innych wypadkach
termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres w ktorym wada byla usuwana, liczac od dnia
zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkod bedacych nastgpstwem
wystapienia wad/usterek, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji.

Odpowiedzialno$¢ z tytulu rgkojmi i gwarancji obejmuje calo$¢ Przedmiotu umowy, w tym
wszystkie roboty budowlane, zastosowane materialy jak 1 wszystkie urzadzenia 1 instalacje
zamontowane przez Wykonawceg.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rgkojmi obejmuje réwniez roboty
wykonane przez podwykonawcéow i dalszych podwykonawcow.

Podpisanie przez Zamawiajgcego protokolu odbioru przedmiotu umowy w przypadku
stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnien wynikajacych z rekojmi.
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Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po
uptywie termindow o ktorych mowa w ust. 1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade¢ lub
usterki przed uplywem tych terminéw.

Bieg okresu gwarancji 1 rekojmi na przedmiot umowy rozpoczyna si¢ od dnia podpisania
protokotu odbioru konicowego przedmiotu umowy.

Przed uplywem okresu gwarancji i r¢kojmi Zamawiajagcy wyznaczy termin wykonania
przegladu gwarancyjnego, do ktérego zostanie zaproszony Wykonawca. Przeglad ten
zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie mial na celu ocene zrealizowanych robot
budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen i instalacji, stwierdzenie
wywigzania si¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i
udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgloszonych wad oraz stwierdzenie
i zgloszenie ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad, ktore Wykonawca zobowigzany
bedzie usung¢ na wiasny koszt i wyznaczy termin na ich usuniecie.

W sprawach dotyczacych gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji
jakos$ci dla umowy sprzedazy i przepisu Kodeksu cywilnego dotyczace rekojmi.

Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej warunkow,
stanowi rownocze$nie dokument gwarancyjny.

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wartos$ci oferty brutto, tj. w wysokosci ........... (stownie ztotych ..................ol )
w formie zgodnej z wymaganiami okre§lonymi specyfikacjg istotnych warunkow
zamowienia i ustawg Prawo zamdwien publicznych.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.
70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot, pod warunkiem braku
wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot. W przypadku stwierdzenia
koniecznosci usunigcia wad, zwrot zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia ich
usuniecia stwierdzonego protokotem pousterkowym.
30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uplywu okresu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych. Za zgoda Zamawiajagcego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia 1
bez zmiany jego wysoko$ci. Nowe zabezpieczenie winno spetnia¢ wymogi okreslone w
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia postepowania, o ktorym mowa w §1 ust.
lumowy.
Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub
poreczenia zawarty bedzie wymoég informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany
— przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy - przedstawi¢ Zamawiajagcemu
potwierdzenie poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy badz jego
akceptacje tych zmian albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy
powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢
aneks do obecnego =zabezpieczenia, uzupelni¢ zabezpieczenie lub wnie§¢ nowe
zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu.
W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia,
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Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub porgczenia, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z aneksu do
umowy, spetniajacego wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia.
W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a
Zamawiajacy zazadal ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest
do przedluzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do
whniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy okres
wynikajacy z wyznaczonego terminu do usuni¢cia wad, z uwzglednieniem postanowien
ust.3 zdanie ostatnie- najpdzniej do 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.
W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajagcy uprawniony
bedzie do zadania wyplaty przez gwaranta (porgczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktora
zostanie zatrzymana przez Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§14
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwloki liczac od umownego
terminu jego realizacji, do wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust. 2,

b) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze -
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy
dzien zwtoki w usunieciu wad, do wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust.2,

C) za zwloke w usuni¢gciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie
rekojmi/gwarancji lub zwlok¢ w wymianie rzeczy na wolng od wad stwierdzonych w
okresie r¢kojmi/gwarancji - W wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwtoki w usunigciu wad lub wymianie rzeczy
na wolng od wad, do wysokos$ci 15% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w § 3 ust. 2,

d) za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnosé¢
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust.2,

e) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy
I zgody Zamawiajacego - w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3
ust.2,

f) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot innych niz
zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub w
przypadku realizowania czesci lub catosci robot przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na ktorego
Zamawiajacy wyrazil zgode - w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§3 ust.2,

g) za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
W §3 ust.2,

h) za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
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podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§3 ust.2 za kazdy dzien opdznienia, do wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2,

i) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu  umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej
umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2
za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

k) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2 za kazda nieprzedtozong kopie¢ umowy lub jej zmiany,

I) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany UMOWY
0 podwykonawstwo w zakresie dotyczacym terminu zaptaty - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2,

m)za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedlozenie prolongowanej lub
nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki, zgodnie z §7 - w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2 za kazde
naruszenie,

n) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikow zgodnie z §4 ust.4 umowy — w
wysokosci 2000,00 zt Stownie: (dwa tysigce zlotych) za kazda osobe wykonujaca
przedmiot umowy bez zawartej umowy o prace

0) w przypadku nieprzedlozenia Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktorych mowa w § 4
ust. 6 lub 7, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych wyjasnien, o
ktorych mowa w §4 ust.8 - w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden tysiac
ztotych brutto) za kazde naruszenie wskazanych obowigzkow,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajacy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust.2 .

Kary umowne okre$lone w §14 ust.2 pkt 2 nie bedg naliczane w przypadku odstgpienia
przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreSlonych w art.145 Ustawy Prawo
zamowien publicznych i §15 ust.1 pkt 1 niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego kary umowne naliczone do dnia
odstgpienia nadal sg nalezne.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okre$lonych powyzej nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkow 1
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Kazda z kar wymienionych w ust. 2 pkt 1)
powyzej jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich
niezaleznie od pozostatych.

Naliczone kary umowne mogg zostaé potragcone przez Zamawiajgcego z naleznosci
Wykonawcy wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaplaty za
roboty objete niniejszg umowg lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcanie kar umownych z przyslugujacego mu
wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez
uprzedniego wezwania do zaptaty.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego,
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody, na zasadach ogolnych kodeksu cywilnego.

§15
QOdstapienie od umowy
Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstapienia od umowy, w calosci badZz w czesci, w nastgpujacych sytuacjach:
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1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; w tym przypadku
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach; W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy (art.145 ust.1
ustawy Prawo zamoéwien publicznych),

2) w stosunku do Wykonawcy zlozono wniosek o upadio$é, wszczgto postgpowanie
restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wpykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajgcego, terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskdéw inspektora
nadzoru,

7) w przypadku okreslonym w §8 ust.18 niniejszej umowy,

8) w przypadku okreslonym w §11 ust.16 niniejszej umowy,

9) w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajgcie catosci majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

10) jezeli Wykonawca pomimo zastrzezen zgloszonych na pismie przez Zamawiajacego
wykonuje przedmiot umowy w sposoéb wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi
warunkami, w szczegdlnosci niezgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB),

11) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
okreslonym w §2 ust.l niniejszej umowy, a opdznienie w wykonaniu przedmiotu
umowy przekracza 30 dni w stosunku do terminu okre§lonego w §2 ust.1.

12) w przypadkach okreslonych w §4 ust. 10 - w terminie tam wskazanym,

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oSwiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w calosci badz w czesci, w

szczegOlnosci w zakresie niewykonanej czgsci umowy.

W  wypadku, odstagpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowiagzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegOlowy protokot inwentaryzacji wykonanego zakresu
robot wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej odstagpiono od umowy: w przypadku odstapienia od
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 2 — 12, koszty robot
zabezpieczajacych ponosi Wykonawca

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust.5, w terminie 21 dni od daty
odstagpienia od umowy dokona rozliczenia robot i1 przekaze Zamawiajagcemu do
akceptaciji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstapienia od umowy, zglosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci oraz w przypadku okreslonym w ust. 6,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,
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6) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty dotyczace realizowanego
zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni roboczych od daty
sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada lub w przypadku odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktore

odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie - za
roboty ktore zostaty prawidlowo i zgodnie z umowg wykonane do dnia odstgpienia i
odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze robdt przerwanych — terenu budowy pod swoj
dozor.

W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia do odstgpienia od umowy z

przyczyn okreslonych w ust.1 pkt 2-12, odstapienie od umowy bedzie wywierato skutek na

przysztos¢. W tym przypadku Wykonawca moze zagda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego
za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, o ile zostang speilnione warunki
okreslone w zdaniu nastgpnym. Strony dokonaja rozliczenia za przedmiot umowy wykonany

do dnia odstgpienia, o ile zostal on wykonany prawidlowo i zgodnie z umowg i

Zamawiajacy dokona jego odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy - na zasadach okre$lonych w

niniejszej umowie — wynagrodzenia za roboty ktore zostaly prawidlowo i zgodnie z umowa

wykonane do dnia odstgpienia od umowy i ktdre zostaly odebrane przez Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.5 oraz w ust.6 oraz w kazdym innym przypadku

odstgpienia od umowy i dokonywania rozliczen pomigdzy stronami, ustalenie wysokosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi przy uwzglednieniu cen jednostkowych
okreslonych w  kosztorysie ofertowym Wykonawcy - zaakceptowanym przez

Zamawiajacego, dostarczonym Zamawiajagcemu, zgodnie z wymogami SIWZ przed

podpisaniem umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy w czesci niewykonanej, Zamawiajgcemu przystuguja

wszelkie uprawnienia jakie nabyl przed data zlozenia o$wiadczenia o odstapieniu od

umowy, w tym w szczegdlnosci uprawnienia z gwarancji, rekojmi, kary umowne za

odstapienie, zabezpieczenia, odszkodowania. Wykonawca udziela r¢kojmi za wady i

gwarancji jakosci w zakresie 1 na warunkach okreslonych w niniejszej umowie na czg$¢

$wiadczenia wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktorych mowa w ust.l pkt 2-11, winno nastgpic¢

w terminie 5 miesiecy od powziecia informacji przez Zamawiajacego o okolicznosci

stanowigcej podstawe odstapienia od umowy.

§ 16
Warunki zmiany umowy
Zakazana jest zmiana postanowien zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci dokonania
zmian w umowie w przypadkach okreslonych w art.144 ust.1 pkt 2) -6) ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz zmian o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.
Dopuszczalne sg nastepujace rodzaje 1 warunki istotnej zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy
W interesie Zamawiajacego lub interesie publicznym lub tez okaze si¢, ze realizacja
przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie jest konieczna lub okaze si¢ niemozliwa —
z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3) i
ust.3 pkt 3 ppkt a),
2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia §wiadczenia, w szczegolnosci ze wzgledu na:
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3)

4)

a) niedostepnos¢ na rynku materialow, sprzetu lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej, badz tez w Kkosztorysic ofertowym Wykonawcy
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow,
sprzetu lub urzadzen lub gdy wykorzystanie tych materiatow, sprzetu lub urzadzen
stato si¢ niemozliwe z innych przyczyn,

b) pojawienie si¢ na rynku cze$ci, materialow lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu zamowienia lub
kosztow  eksploatacji wykonanego przedmiotu zamodwienia, zwickszenia
bezpieczenstwa,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamowienia, pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztoéw, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu zaméwienia,

d) konieczno$¢  zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich
rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia lub gdy ich zastosowanie stanie si¢ niemozliwe,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu
kontraktu przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujetych
w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,

g) koniecznos$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

h) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich nieartykutowanych
lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

i) konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizj¢ z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami,
przy czym zmiany te ogranicza si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajacych
uniknigcie lub usunigcie kolizji.

j) gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robot, materiatdow
budowlanych, sprzetu lub urzadzen podyktowana bedzie usprawnieniem procesu
budowy lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez polepszeniem
warunkow eksploatacii,

k) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

zmiana wysokoéci wynagrodzenia okreslonego w §3 ust.2 umowy — w przypadku

zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia w sytuacjach o ktorych mowa w ust.2 pkt 1)

oraz w przypadku zmiany dotyczacej sposobu spelnienia $wiadczenia w sytuacjach

okreslonych w ust. 2 pkt 2), przy czym w przypadku okreslonym w ust.2 pkt 1) nastapi
zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zaméwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robot w okreslonym pierwotnie
terminie,

C) zaistnienia niesprzyjajacych  warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta technologiag lub spetnienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski
zywiotowe,

Strona 24 z 29



d) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni, uniemozliwiajgce
realizacje przedmiotu umowy,

e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego lub interesie publicznym,

f) wydluzenia terminéw dostaw materiatdbw, urzadzen lub sprz¢tu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

g) btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedzaé konieczno$é
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w
dokumentacji projektoweyj,

h) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot,

i) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

J) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych koniecznosé
wstrzymania robdt objetych niniejszg umowa,

K) realizacji robot powiagzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym realizowanych
na podstawie odrebnej umowy, wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania robot i
uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym realizacji robot dodatkowych, majacych
wplyw na uzgodniony termin zakonczenia jego realizacji (powodujacych konieczno$¢
jego wydtuzenia),

[) wstrzymanie realizacji robOt przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchdéw i niewypalow, lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia
sadu,

m)jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace
si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

n) wystapienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych, wodnych i terenowych,

0) zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na podstawie art.
144 ust.1 pkt 2) do 6) ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w tym gdy zajdzie
konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, robdt uzupetniajacych, powodujacej
konieczno$¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,

p) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia w przypadkach okreslonych w ust.2 pkt 2),
majace] wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
(powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

Q) inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktore Zamawiajacy uzna za uzasadniong
przyczyn¢ zmiany terminu,

r) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (W
szczegoOlnosci gdy cena oferty ztozonej przez Wykonawce przekraczata mozliwosci
finansowe Zamawiajacego i1 konieczne byto podjecie dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkow finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy
z Wykonawca, a takze w przypadku wniesienia odwotania w postegpowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy), co
wplyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku
mozliwe jest wydluzenie terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o
czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia
umowy.

5) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot w trakcie realizacji umowy pod
warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$¢ zamodwienia nie moze byc¢
powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem spetnienia warunkow przewidzianych
ustawg Prawo zamowien publicznych, SIWZ - o ile takie s3 wymagane,
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6) zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze
Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze¢$¢ zamodwienia nie moze by¢ powierzona
Podwykonawcom i pod warunkiem spelnienia warunkéw przewidzianych ustawg Prawo
zamoOwien publicznych, SIWZ - o ile takie s3 wymagane,

7) zmiana osob wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktorych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod warunkiem, ze nowe osoby
beda spetnia¢ wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego i beda
zatrudnione na warunkach nie gorszych niz zawartych w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia,

8) zmiana Harmonogramu rzeczowo — finansowego stanowigcego Zatacznik do umowy:

a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o
ktérej mowa w ust.2 pkt 1) i odpowiednio do pkt 3)

b) na skutek zaistnienia ktorejkolwiek okoliczno$ci wskazanej w ust.2 pkt 2) lub 4),

c) w przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie
zaistnienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wskazanej w ust.2 pkt 3) i ust. 6.

Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 pkt 1) - 4) i pkt 8) dopuszczalne sg na nastepujacych

warunkach:

1) - ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego lub interesu publicznego lub w zakresie zaniechanych robot,

2) - ad pkt 2 — zmiana dotyczaca sposobu spelnienia $wiadczenia — stosownie do
zaistnialych okoliczno$ci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia i
sprzgt — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrow
jakos$ciowych 1 cech uzytkowych, jak te, ktore stanowily podstawe wyboru oferty, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokosci
badz jego podwyzszeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt b), pod
warunkiem wykazania przez Wykonawcg, ze zmiana ta bgdzie miata wptyw na koszty
wykonania zamoOwienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, Ze
Zamawiajagcemu bedzie przystugiwa¢ prawo zadania dalszych wyjasnien wraz z
przedstawieniem dalszych dokumentow celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

3) - ad pkt. 3) — zmiana wysokos$ci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okre$lonych
w ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku:

a) okreslonym w ust.2 pkt 1) — nastapi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy
odpowiednio do warto$ci zmniejszonego zakresu zamowienia (zaniechanych
robot) obliczonego w oparciu o ceny zaakceptowanego przez Zamawiajacego
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowigcego zalagcznik do niniejszej
umowy,

b) okreslonym w ust.2 pkt 2) — zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spetnienia §wiadczenia o rdznice
warto$ci zmienionego sposobu speinienia §wiadczenia, robot zamiennych w
stosunku do pierwotnie przyjetych i zostanie okre$lona przez strony w oparciu 0
ceny:

aa) wynikajace z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zalacznik do
niniejszej umowy lub

bb) jezeli roboty, materiaty, urzadzenia, sprzet, technologia, wynikajace z ust.2 pkt
2) Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacj¢ — na podstawie tak ustalonych cen,

cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, materiatdow, urzadzen, sprzgtu, technologii,
wynikajacych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w ppkt bb)
— w drodze negocjacji - w oparciu o0 ceny tych robot, materiatdow, urzadzen,
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sprzetu, technologii, nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w aktualnych
wydawnictwach branzowych, katalogach (np. BISTYP, SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa podkarpackiego lub innych
no$nikoéw cenotworczych.

4) - ad pkt. 4):

- lit. @) — o okres umozliwiajgcy osiggni¢cie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,

- lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkéw tego dziatania,

- lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych,

- lit. d), 1), J), 1), n), ) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do usunig¢cia
przeszkody w prowadzeniu robdt objetych przedmiotem umowy,

- lit. €) - 0 okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. g) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian
w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robot bedacych konsekwencja
wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwigzan
niewykraczajgcych poza dotychczasowy zakres przedmiotu umowy,

- lit. h), i) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badZz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- lit.k) — o okres niezbedny do wykonania robot powigzanych z przedmiotem niniejsze;j
umowy,

- lit. m) — o czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m),

- lit. 0) — o okres niezbedny do wykonania robot bedacych przedmiotem aneksu do
umowy, wzglednie — o czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy przy
uwzglednieniu okoliczno$ci, ktére byly powodem dokonywania zmian umowy i
zakresu zmian,

- lit. p) — o okres niezb¢dny do wykonania robot przy uwzglgdnieniu zmiany sposobu
spetnienia S$wiadczenia.

5) ad. pkt 8) - zmiana Harmonogramu rzeczowo — finansowego:
- lit. @) — stosownie do zmniejszonego zakresu przedmiotu umowy i zmiany
( zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w ust.3 pkt 1 i
pkt 3 lit. a)

- lit. b) — w zakresie uzasadnionym zaistnialymi okoliczno$ciami,

- lit. ¢) — stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w

ust.3 pkt 3 b) oraz ust.6.

Wszystkie powyzsze postanowienia ust.2 — 3 stanowig katalog zmian, na ktdre Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Strona wystepujaca o zmiang postanowien zawartej umowy W zakresie wskazanym w ust. 2-
3 zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia okolicznosci stanowigcych podstawe
takiej zmiany, charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Wniosek o zmiang
postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

Oproécz przypadku okreslonego w ust.2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym mowa
W §3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez
ustawodawce stawki podatku od towardw i ustug VAT, jezeli zmiana ta bedzie miala wpltyw
na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. W tym przypadku zmiana
wysokosci wynagrodzenia moze odnosi¢ si¢ wylacznie do czes$ci przedmiotu umowy, do
ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow 1 uslug; wartos¢
wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a stawka i kwota podatku VAT oraz wartos¢
wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepisow; wniosek
Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia, winien zawiera¢ pelne
uzasadnienie obejmujace wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie powinno ulec
zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita badz nastapi zmiana wysokosci kosztow
wykonania zamodwienia uzasadniajgca zmiang¢ wysokoSci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy
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Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej] w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§17
Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstaltych w zwigzku z realizacja

niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach kwoty wynagrodzenia

okreslonej w § 3 ust.2, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez

dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworow w

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.].

Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z po6zn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu

Umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych

licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworow, w szczegdlnosci takich jak:

raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow I inne
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej Umowy,

zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z

wylagcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw

autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust.2. Réwnocze$nie Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajacego wilasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nos$nikéw, na ktorych
utrwalono ww. utwory, ktoére przekaze Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejsze;j

Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i1 praw

zaleznych do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czgsci bedzie mogt

korzysta¢ z niej w calosci lub w czgsci, na nastepujacych polach eksploatac;ji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,

b) uzytkowania utwor6w na wlasny uzytek, innych jednostek organizacyjnych
Zamawiajacego oraz uzytek osob trzecich,

C) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan 1 inwestycji
Zamawiajacego, w tym remontdw lub odbudowy inwestycji sporzadzonych z
wykorzystaniem utworu

d) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

e) wprowadzanie do pamieci komputera, w dowolnym miejscu i czasie , w dowolnej liczbie,

f) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w
jednostkach Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie, w dowolnej liczbie,

g) udostgpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

h) najem, dzierzawa,

1) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

J) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czgs$ci lub catosci,

k) opracowania, przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.

Postanowienia ust 1 1 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad

ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac

objetych ta dokumentacja, z tym, ze prawa majatkowe autorskie do zmienionych utworow

Zamawiajacy nabywa z chwilag wprowadzenia tych zmian .

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze

nastepowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych

podmiotow, w tym jako cze¢$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
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elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych

modyfikaciji, itd.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz w chwili przyjecia przez Zamawiajacego dokumentacji o ktorej
mowa w ust. 1, w tym réwniez ich czesci, przystugiwa¢ mu bedzie petnia autorskich praw,
prawa te nie beda obcigzone zadnymi prawami osob trzecich, ani nie bedg narusza¢ prawa
ani interes6w 1 dobr prawem chronionych osoéb trzecich.

6. Wykonawca zapewnia, iz korzystanie przez niego z wszelkich materialow, urzadzen,
instalacji, wykorzystywanie przez niego technologii do wykonywania Robdt nie narusza
niczyich praw autorskich, ani praw wlasnos$ci przemystowe;.

7. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobg trzecig w stosunku do Zamawiajacego z
roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych,
jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach
niniejszej umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postgpowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego W
postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstlugi prawnej postepowania;

C) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub os6b zglaszajacych roszczenia.

8. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie
prawa majatkowe, o ktérych mowa w ust.1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego,
przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

§18
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze zbywac¢ ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw 1 wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, ani dokonywac przekazu wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. W przypadku,
gdy w roli Wykonawcy wystepuje Konsorcjum (w tym spotka cywilna), wniosek do
Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na powyzsze musi zosta¢ podpisany przez wszystkich
cztonkow konsorcjum (W tym wspolnikow spotki cywilne;j).

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych
wraz z przepisami wykonawczymi.

3. Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wilasciwego
miejscowo 1 rzeczowo dla Zamawiajacego.

4. Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne cze$ci umowy:

Zatacznik nr 1 -Dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ z zatgcznikami, w tym dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych

Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy

Zatagcznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

Zatacznik nr 4 - Harmonogram rzeczowo — finansowy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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