UMOWA NR ZP.272.....2019

Zawarta w dniu ........... 2019 roku, pomiedzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu ktorej dziata

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani mgr Marii Nabrzeskiej
majacy swoja siedzibe w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko, zwanym dalej w tresci
Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca

zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot zaméwienia
Podstawg zawarcia umowy stanowi protokét wyboru Wykonawey w drodze przetargu
nieograniczonego rozstrzygnigtego w dniu ................. 2019 roku.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
Przebudowa cze¢$ci budynku na pomieszczenia przedszkola i sanitariat w Szkole
Podstawowej w Nowosielcu.
Przedmiot zamo6wienia okreslony w ust. 2 zostanie wykonany w oparciu o:
1) dokumentacje¢ projektows,
2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.
Opis przedmiotu zamowienia okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, w
tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWIORB), przedmiar robot, stanowigce zalgczniki do materiatow
przetargowych oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamoéwienia musi by¢ wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa
warunkach, zgodnie z wymogami okreSlonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia (zwanymi dalej ,,SIWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
zostanie przekazany Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robdt a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacja projektows. Zakres rzeczowy obejmuje rowniez wszystkie
czynno$ci i koszty wynikajagce z dokumentacji technicznej 1 sztuki budowlanej.
Stosownie do tresci art. 652 K.c. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, na zasadach
ogolnych, za szkody wynikle na terenie budowy od chwili przejgcia terenu budowy az do
chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytutlu sg ujete w kosztach posrednich wykonawcy
robot.
Roboty dodatkowe moga by¢ realizowane, tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego.
Roboty, ktére blednie nie zostaty ujete w przedmiarze robot, a niezbgedne do wykonania
umowy zgodnie z jej warunkami wynikajacymi z dokumentacji projektowej i STWIORB
I ktore nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami lub sztukg budowlang, aby
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10.

przedmiotowe dzielo zostato wykonane, odebrane i spetniato swoje funkcje, nie zostang
zaptacone.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na
ktorych realizowany bedzie przedmiot zamowienia.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy Specyfikacje
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, wraz z dokumentacjg okreslong w § 1 ust. 3 1 4,
zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.
Dokumenty zawierajace materialy przetargowe, w tym Specyfikacja Istotnych Warunkow
ZamoOwienia, dokumentacja okreslona w § 1 ust. 3 i 4, oferta Wykonawcy, w tym
kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowig integralng cz¢$¢ niniejszej umowy i stanowig
zataczniki do niniejszej umowy.

§2

Termin realizacji

Przedmiot zamoéwienia zostanie wykonany w terminie do 27 sierpnia 2019 r.

§3
Wynagrodzenie wykonawcy

Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia oraz oferta
Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie
ryczattowe.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacja przedmiotu umowy i wyraza si¢ kwota:

- Drutto: ....ceeeeeernenennnenccecenennes zl,
= (STOWIME: .ceeeeeeeeeneennneaecneesanesanenesnnesassnnesnnesnesssesseesseesesssesteessesssesseesesssessesssesssessesssens)y

Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robdt na etapie przygotowania
oferty przetargowej, niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy, nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zarOwno
w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ i sprawdzitl zakres robdt pod katem rozwigzan
technologicznych i ilociowych, oraz z wszelkimi innymi informacjami, dokumentami,
danymi udostgpnionymi przez Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze
ewentualne korekty ilosciowe przedmiotu umowy zostaly usankcjonowane niniejsza
umow3 1 zawierajg si¢ w wartosci umowy zgodnie z § 3 ust. 2.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajacymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania
robot 1z tego tytulu nie bedzie wystgpowal o wzrost wynagrodzenia okreslonego w § 3
ust. 2.

§4
Obowiazki i odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

Do obowiagzkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach umowionego wynagrodzenia, o

ktorym mowa w § 3 ust. 2, nalezy w szczeg6lnosci:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacja, o ktorej mowa w § 1
oraz prawem budowlanym, obowigzujagcymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza
techniczng, zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami i zaleceniami inspektorow
nadzoru;

2) wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdow wtasnych,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonanie przedmiotu zamowienia z wyrobow 1 materiatow, ktore sa dopuszczone
do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.1570), innych
przepisOw obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajgcych jakosciowo
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiORB. Zastosowane
materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiadaé
odpowiednie wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania,
atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci, oznaczenia, aprobaty badz inne
dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty,

wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentow, o ktorych mowa w pkt 4)
powyzej, na kazdym etapie robot,

uzyskanie w imieniu i1 dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji,
warunkow 1 uzgodnien (o ile takie beda konieczne),

przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajacego inspektorowi nadzoru, przed zastosowaniem,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania materiatlow zastosowanych przez Wykonawce —
dokumentacja, o ktérej mowa wyzej zostanie przekazana rowniez Zamawiajgcemu
przed odbiorem koncowym,

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci materialdow oraz jakoSci robot
wykonanych z materialdw Wykonawcy na terenie budowy na kazdym etapie robot,
tacznie z badaniami i pomiarami do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, jak 1 do odbioru koncowego a takze do sprawdzenia cig¢zaru i ilosci
zuzytych materiatow;

uzyskanie decyzji, uzgodnien, §wiadectw oraz badan, o ktorych mowa w pkt. 4,6 i 8
beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt;

10) obecno$¢ Kierownika Budowy na terenie budowy,
11) podjecie czynnosci zwigzanych z zajgciem chodnika, pasa drogowego i innych

terenow na cele budowy, jesli takie beda wymagane; wszelkie koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca,

12) opracowanie i zatwierdzenie we wlasnym zakresie projektow czasowej organizacji

ruchu na czas prowadzenia robot,

13) przed rozpoczeciem robot:

a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjgciu
obowigzkow kierownika budowy;

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika
budowy;

C) zorganizowanie zaplecza budowy:

— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obciaza Wykonawcg robot,

— Woykonawca uzyska warunki na pobor wody i energii elektrycznej oraz na
wlasny koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezb¢dne do wykonania
zamowienia,

— Wykonawca dla swoich pracownikéw zapewni zaplecze socjalne wraz z
sanitariatami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

—  Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru 1 zuzycia wody 1 energii elektrycznej
I innych mediow , o ktorych mowa wyzej;
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14)

d)

uzyskanie, przed rozpoczg¢ciem robot wszelkich niezbednych dokumentéw, w
szczegblnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a dotyczacych zajecia
terenu, przylaczenia do instalacji urzadzen, a takze zapewnienie wymaganych
przepisami prawa nadzorow technicznych,

w czasie realizacji robot:

a)

b)

d)
e)

i)
)
K)

P)

q)

zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujgcego si¢ na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji, urzadzen i
obiektow na terenie robot i w ich bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot a takze
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, w tym dla osob trzecich (postronnych).
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego
przejecia,

zapewnienie cigglego kierownictwa prowadzonych robot przez osobe
wymieniong w § 6 niniejszej umowy,

petienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji rob6t objetych
umowg oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,
umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i zb¢dnych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich
zbednych materialéw, odpadoéw i §mieci po uprzedniej segregacji;

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe
wykonanie robdt zabezpieczajagcych 1 niezwloczne  powiadomienie
Zamawiajacego;

ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej
przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementéw robdt dla
celow odbiorowych i rozliczeniowych;

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

biezace prowadzenie dokumentacji budowy;

obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawa
- Prawo budowlane oraz do udostepnienie im danych i informacji wymaganych
ta ustawa,

oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

utrzymanie ogo6lnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia
Zamawiajgcego zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku
realizacji przedmiotu umowy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,
usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem robot, odpowiedniego
zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej umowy robot,
zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru rob6t zanikajacych,

informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich
wykonania,

usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji robot bedgcych przedmiotem niniejszej
umowy, w terminie nie dtuzszym niz technologicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego)
0 problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wptyngé na jakosé
robo6t lub termin zakonczenia robot,
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15) realizowania przedmiotu zaméwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem
sasiednich nieruchomosci,

16) po =zakonczeniu robdt - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym w umowie, uporzadkowanie terenow
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

17) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robdt, elementdow istniejacych, ich czgéci badz
urzadzen - na koszt Wykonawcy,

18) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisOw prawnych wynikajacych
Z nastgpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r,
poz. 519 z p6zn. zm.),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.J. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987
z pézn. zm.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Wyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma

charakteru zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z

Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce

czynno$ci nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezb¢dnych do

nalezytego wykonania zadania.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ zapisOw uzgodnien projektoéw i umow na

dysponowanie/uzyczenie gruntu pomi¢dzy Zamawiajagcym a wilascicielami niezbednych

do zajecia w ramach przedmiotu zamoéwienia gruntow. Wykonawca poniesie wszystkie

koszty zwigzane z zajgciem pasa drogowego na czas prowadzonych rob6t oraz wystapi o

wydanie decyzji na zajecie we wlasnym zakresie.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialno$é

W szczegolnosci za:

a) szkody i nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow dotyczacych pracownikow i osob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz mienia tych osob, jezeli
szkody te inieszczgsliwe wypadki wynikaja lub sg zwigzane z prowadzonymi
robotami,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot,
obiektow, materiatdéw, sprzgtu 1 innego mienia ruchomego, zwigzane z
prowadzeniem rob6t podczas realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego i 0sOb
trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez
Wykonawce robotami,

d) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkow lub innych obiektow
Zamawiajacego 1 0sob trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sa zwigzane z robotami
objetymi niniejszg umowa.

e) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

f) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robot lub bedace ich skutkiem.

Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy 0

prace we wilasnym przedsigbiorstwie 0sob wykonujacych nastepujace czynnosci w

zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na

wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —

Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z pdzn. zm.):

1) roboty budowlane,

2) roboty instalacyjne — instalacja wod — kan

3) roboty instalacyjne — instalacje elektryczne
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10.

11.

12.

Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 5 powinno trwa¢ przez okres niezbedny do
wykonania wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed
zakonczeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwlocznie zatrudni na to
miejsce inng osobe¢ z zastrzezeniem ust. 12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikoéw stosownie do ust. 5, Wykonawca
nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z
podwykonawcag ztozy Zamawiajacemu w formie pisemnej o$§wiadczenie o spetnieniu
przez Wykonawce oraz podwykonawce wymogu, o ktorym mowa w ust. 5, ze
wskazaniem ilu pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonuje
czynnosci okreslone w ust. 5, rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia pracownikéw, o ktorych
mowa w ust. 5 przez caty okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym
celu Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego, w
terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowigzuje si¢ przedtozy¢ kopie
zanonimizowanych umoéow o prace zawartych przez Wykonawce/podwykonawee z
pracownikami. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace,
wymiar etatu, powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do
sposobu i stanu zatrudnienia oséb, o ktorych mowa w ust. 5.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce/ podwykonawce dokumentdéw, o ktorych mowa w
ust. 7 lub 8 w terminie tam wskazanym be¢dzie traktowane jako niewypehienie
obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie
skutkowa¢ naliczeniem kary umownej w wysokos$ci okre§lonej w niniejszej umowie.

W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 7 1 8§,
pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca — w terminie 30 dni od
uplywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do wykonania
obowiazku okres$lonego w ust. 71 8.

W przypadku koniecznosci zmiany pracownikoOw zatrudnionych na podstawie umowe o
pracg, wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 5, Wykonawca kazdorazowo
przekaze Zamawiajgcemu w terminie 5 dni roboczych, nowe oswiadczenie o ktorym
mowa w ust. 7.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania
umowy,

dorgczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy,

dokonanie odbioru koncowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 niniejsze;j
umowy,

terminowe uregulowanie platnosci wynikajagcych z faktury wystawiane] przez
Wykonawce na zasadach okre§lonych w § 10 niniejszej umowy.

§6
Nadzor
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE ..........ccccvvveviiiiiieiie e,
Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(6w) nadzoru osobe(y) posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
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Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng

zgoda Zamawiajgcego i zgodnie z procedurg okreslong w ust. 4-6.

Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy w nastepujacych

przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie konieczna,

C) niewywigzywania si¢ kierownika budowy ze swoich obowigzkow.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do pelnienia tych

obowiagzkow musi spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowat w SIWZ takie wymagania,

po poinformowaniu 0 zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu

jego pisemnej akceptacji.

Zamawiajacy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli

uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest

dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dluzszym, niz 14 dni od daty

ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

§7

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na caly
okres realizacji umowy, az do podpisania protokolu odbioru koncowego robot
budowlanych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowaé ma rowniez szkody
wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czesci robot
budowlanych przy udziale podwykonawcow.
Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umoéw ubezpieczenia oraz optacania
sktadek ubezpieczeniowych obcigzajg wylacznie Wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ kopie polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
optacenia sktadki ubezpieczeniowej, nie pézniej niz do dnia przekazania Terenu budowy.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo
wstrzymaé si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedlozenia, co nie
powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawcg.
W przypadku, gdy przedlozona kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
oplacenia sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego okresu
realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia nowej polisy wraz
z dowodem optacenia sktadki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej umowy
ubezpieczenia musi zostaé przedstawione Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem okresu jej
obowigzywania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci
TObOt W NAStEPUJACYM ZAKIESIE:.......iiiiiiiiiiiei ettt
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o
ile sa juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow 1 osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ robot
budowlanych objetych niniejsza umowa. Wykonawca jest zobowigzany do
zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu

pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze jest zobowigzany do przekazania
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informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamodéwienia na roboty budowlane
nastgpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czeSci zamowienia podwykonawcy.
Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czgsci zamoOwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, moze
nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do
realizacji robot budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze
nastgpi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé
Zamawiajacemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o
podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane a takze projekt jej zmian oraz
inne dokumenty okreslone w nastgpnych postanowieniach niniejszego paragrafu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest réwniez do
przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane 1 jej zmian.

Zasady przedkladania  Zamawiajagcemu  powyzszych  projektow  uméw o
podwykonawstwo oraz uméw o podwykonawstwo okreslaja nastgpne postanowienia
niniejszego paragrafu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w  trakcie
realizacji niniejszej umowy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci
robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o
podwykonawstwo wraz z czgscia dokumentacji dotyczacg robot budowlanych
wykonywanych przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawce okreSlonych w
projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy sporzadzony z uwzglednieniem pozycji kosztorysowych wynikajacych z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego Zamawiajacemu.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow
dotaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma
prawo do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do przedstawionego projektu umowy
lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej umowy nie spetnia wymagan
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10.

11.

12.

13.

14.

okreslonych w SIWZ, niniejszej] umowie lub przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz

okreslony w ust. 14.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

projektu jej zmian, w terminie okre§lonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu
umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z

oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze kopie¢ umowy zmieniajgcej tg umowe, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze kopii umowy zmieniajacej ta umowe, o ktérych mowa w ust. 11, ma
prawo zgloszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub umowy zmieniajacej ta umowe, w przypadkach o

ktorych mowa w ust. 9.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej

umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej

umowy w terminie okreslonym w ust.12, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany tej
umowy przez Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawiera¢

W szczegolnosci:

1) doktadnie okreslony zakres robot budowlanych powierzonych podwykonawcy /
dalszemu podwykonawcy,

2) terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania

wynagrodzenia. Terminy platnosci dla podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy o
podwykonawstwo 1 jednocze$nie nie dluzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy
wynikajgce z niniejszej umowy. Wartos¢ robot zlecana podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od warto$ci tego samego zakresu robot
okreslonej w niniejszej umowie.
Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okoliczno$¢, ze taczna warto$¢
kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom nie moze przekracza¢é wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie za wykonanie robot.

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajace Zamawiajagcemu prowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i
wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakoS$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) sposoéb rozliczen za wykonane roboty winien umozliwia¢ rozliczenie tych robot
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy,
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15.

16.

17.

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

7) Umowa o podwykonawstwo powinna rowniez zawieraé zapisy zobowigzujgce
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace wszystkich 0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w
zakresie realizacji zaméwienia (jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z pdzn. zm.) oraz zapisy
uwzgledniajace sposob udokumentowania zatrudnienia i umozliwiajace kontrole
zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien sprzecznych z niniejszg
umowa jak réwniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga naruszaé
postanowien niniejszej umowy. Ponadto umowa o podwykonawstwo nie moze takze
zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo od =zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy ani tez od odbioru przez Zamawiajacego robot wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna by¢
zgodna z prawem, w szczegolnosci z przepisami Kodeksu cywilnego 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz winna spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia oraz w niniejszej umowie.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. W szczegdlnosci zobowigzany jest do przedtozenia wraz z
projektem umowy i kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy albo innego dokumentu wlasciwego z uwagi na status prawny
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, potwierdzajacego  uprawnienia  0sOb
podpisujacych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich
reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, oraz
zmian tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy okreslonej
w§ 3 ust. 2. Wylaczenie, o ktérym mowa nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
0 ktérej mowa w ust. 16 nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktérej mowa w zdaniu pierwszym termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy informuje
o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Powierzenie wykonania robot budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcg, lub
dalszym podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robdt bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zamowien
publicznych, stanowi razgce naruszenie warunkow umowy i uprawnia Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robdt realizowanych przez
Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, z ktorymi wspotpracuje
w zwigzku z realizacja Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkdw umowy zawartej z podwykonawca lub umowy
z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatanie lub
zaniechanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow tak jak za wiasne dziatanie
lub zaniechanie. Gdy Wykonawca jest Konsorcjum, to kazdy z cztonkow Konsorcjum
bedzie w pelni i solidarnie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

Wykonanie robot przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
I zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé postanowien niniejszej
umowy, SIWZ oraz przepisow wynikajacych z art. 143b ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami
niniejszej umowy i przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢
takze do dalszych podwykonawcow.

Rozwigzanie umowy 2z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca wymaga
niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemne;.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujace wspolnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane beda
w imieniu 1 na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

§9
Odbior robot

Podstawg do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamodwienia do odbioru jest
faktyczne wykonanie prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez
inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.
Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior tych robot bedzie

dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz

3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika

budowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany

jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot

badz tez wykona¢ inne roboty niezb¢dne do zbadania tych robot, a nastepnie

przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego. Przy odbiorze robot zanikajacych

wymagajacych pomiarow geodezyjnych nalezy zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych;
2) odbior koncowy inwestycji:

a) przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace przedmiotem
niniejszej umowy; odbiér koncowy moze nastgpi¢ tylko po calkowitym
zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, po
wykonaniu wszelkich prob, sprawdzen i testow,
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b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru
koncowego wpisem w dzienniku budowy. Zgtoszenie to wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Gotowos¢ do odbioru koncowego wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru .

C) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru
przedmiotu umowy nie poOzniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego o zgloszeniu do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawce.

3. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego, Wykonawca
dostarczy nastepujace dokumenty wraz z oswiadczeniem inspektora nadzoru o ich
kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacje powykonawcza wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w
czasie realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

4) gwarancje producentow na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

5) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatdw i1 urzadzen dopuszczonych do
obrotu 1 stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty, deklaracje, $wiadectwa
dopuszczenia i certyfikaty zgodno$ci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiardéw i prob

7) os$wiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidlowosci wykonania
przedmiotu umowy,

8) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy
z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa | obowigzujagcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania z
nich przez Wykonawce, potwierdzone przez wtascicieli tych nieruchomosci;

9) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktorym mowa
wart. 36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupelnione o odpowiednie informacje (rysunek 1 opis) dotyczace odstepstwa
poswiadczone przez projektanta, zlozone w wersji papierowe]j i elektroniczne;j;

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

11) oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

12) dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych materiatow
i urzadzen,

4. Nieprzedtozenie dokumentow wymaganych do odbioru koncowego uprawnia
Zamawiajacego do powstrzymania si¢ od przystapienia do odbioru koncowego i odbioru
koncowego.

5. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace, ze
wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy, w szczegdlnosci w
zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa, jako$ci robdt, oraz ich zgodno$ci z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot (STWiORB), jako$ci urzadzen, oraz
zgodnosci z warunkami okreslonymi w SIWZ, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunig¢cia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunig¢cia wad
lub odebra¢ przedmiot umowy 1 wyznaczy¢ w protokole termin do usuni¢cia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
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— w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio
wynagrodzenie,

— w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze odstgpi¢c od umowy w catoSci
badz w cze¢sci lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. 6, zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i dochodzenia
odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach ogo6lnych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1 i ust.5 pkt 2 tiret drugi, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedluzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli ,,pieniagdz”), albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z
zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko$ci. Postanowienia
§ 12 ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokét z odbioru koncowego podpisuja
Zamawiajacy, Wykonawca i Inspektor nadzoru 1 kierownik budowy.

Zadajac usunigcia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usunigcie.

W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w wyznaczonym  terminie,
Zamawiajacy moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu 1 bez upowaznienia
sadowego - zleci¢ usunigcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt
usuniecia wad Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych robét jako wadliwych.
Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na te okolicznos¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym
przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje oraz
inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

13.Zamawiajagcy wyznaczy ostateczny odbidr robdt przed uptywem terminu gwarancji |

=

o

rekojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony
protokét. Odbidr ostateczny zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 23.

§10

Rozliczenia finansowe
Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu cato$ci zamdwienia.
Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastapi faktura koncowa wystawiong po
dokonaniu odbioru catosci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru
koncowego, z zastrzezeniem ust. 3.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.
Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty jej
dorgczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust. 5 -12. Za datg
zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie platne bedzie przez Zamawiajacego przelewem na
nizej podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego:
Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie protokét odbioru koncowego robot,
podpisany przez obie strony oraz przedtozona na jego podstawie przez Wykonawce
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faktura VAT, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow
1 dalszych podwykonawcéw, zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia
uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem Zamawiajacemu dowodow zaptaty, o
ktorych mowa w ust.6, z zastrzezeniem ust. 7 - 12.

W przypadku robét budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy 1 obowigzujacymi
przepisami umow o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych
na podstawie przedlozonych Zamawiajgcemu, zgodnie z niniejszg umowg 1
obowigzujacymi przepisami uméw o podwykonawstwo, warunkiem zaptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie wraz z
faktura  Zamawiajacemu dowodoéw  potwierdzajacych  zaptate = wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w
realizacji odebranych robot budowlanych, a to: uwierzytelnionych kopii faktur lub
rachunkéw podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcoéw  wraz z oryginatami
oswiadczen tych podwykonawcow a takze dalszych podwykonawcow, skierowanych do
Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania o$wiadczen woli w
imieniu tych podmiotéw, o otrzymaniu przez nich zaptaty wynagrodzenia za roboty,
dostawy, ustugi wykonane i odebrane, objete protokotem odbioru, w wysokosci
wynikajacej z zawarte] umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajacego. Do powyzszego
o$wiadczenia nalezy zalaczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy 2z wuwagi na status prawny
Podwykonawcy/dalszego ~ podwykonawcy,  potwierdzajacy — uprawnienia  0sOb
podpisujacych oswiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego
reprezentowania.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce powyzszych dowodoéw zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy
wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsdci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoOwienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 8-12. Kwota
nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajacego w zlotych polskich (PLN)

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.
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W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7 lub w przypadku ztozenia kwoty naleznej

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy

potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia lub zlozonego do depozytu sadowego

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub innych wierzytelnosci Wykonawcy

wzgledem Zamawiajacego, w tym roéwniez z wniesionego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej

zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% warto$ci niniejszej umowy, okreslonej w

§3 ust.2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez

Zamawiajacego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec

Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostat

poinformowany przez Wykonawce w terminie okre§lonym w ust.10

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcow dziatajacych wspolnie

(Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytutu realizacji niniejszej umowy,

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wylacznie Lider Konsorcjum. (zapis

obowiqgzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcq jest Konsorcjum).

W przypadku, w ktérym Wykonawcg jest Konsorcjum, kazdy z cztonkéw Konsorcjum

odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostalych cztonkow

Konsorcjum wobec podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow uregulowane przez

Zamawiajacego.

§11

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca o$wiadcza, ze udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci w rozumieniu
kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na okres .. lat liczac od daty odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem materialow i1 urzadzen, na ktore ich
producenci udzielili dhluizszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta
Z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okreséw gwarancji.
Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy w ten sposob, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi skonczy si¢ z
dniem uplywu terminu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.
Zamawiajagcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji. Wykonanie
uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi.
W okresie rekojmi 1 gwarancji, Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego zgltoszone w
ramach r¢kojmi lub gwarancji, zobowiazuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad/usterek
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zgloszonych przez Zamawiajacego. W przypadku ujawnienia w okresie rgkojmi /
gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na piSmie listem,
telefaksem lub poczta elektroniczng.

5. Zgloszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wtasny koszt i ryzyko w

uzgodnionym przez strony terminie, nie dluzszym niz 14 dni liczac od daty ich
zgloszenia.
Usterki i wady uniemozliwiajace lub powaznie utrudniajace eksploatacje przedmiotu
umowy lub zagrazajace bezpieczenstwu, a takze wady/usterki szczegoOlnie ucigzliwe,
winny by¢ usunigte, o ile bedzie to mozliwe technologicznie, w terminie 48 godzin od
zgloszenia.

6. Jezeli usunigcie wad/ usterek w terminach, o ktérych mowa w ust.5 jest technologicznie
niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne w tych terminach,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym ZamawiajaCego na piSmie w terminie 7
dni od otrzymania zgloszenia, wskaza¢ termin usuni¢cia wady i szczegdtowo uzasadni¢
swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny
powotywania si¢ przez Wykonawce na technologiczng niewykonalno$¢ lub inng
uzasadniong przyczyne niewykonalno$ci usuni¢cia wady w terminie i nie oznacza
automatycznej akceptacji opoznienia przez Zamawiajacego. Akceptacja opdznienia i
przedtuzenie terminu usunigcia wady wymaga zlozenia przez Zamawiajacego
oswiadczenia na pisSmie.

7. W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce wad w terminie, okreslonym w niniejszej
umowie, Zamawiajagcy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

8. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuni¢gcia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej umowie, ktorych usuni¢cia Zamawiajacy zazadat w ramach
uprawnien wynikajacych z r¢kojmi lub gwarancji, lub w przypadku gdy Wykonawca
odmoéwi ich usunigcia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, a kosztami obciazy¢ Wykonawce, bez utraty praw wynikajacych z r¢kojmi 1
gwarancji lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.

9. Koszt usuniecia wad, o ktérych mowa w ust.8 Zamawiajacy moze rowniez pokrywac
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie
pomniejszenie.

10. W ramach r¢kojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢, w przypadku wady
urzadzenia, istotnej z punktu widzenia prawidlowego funkcjonowania przedmiotu
umowy, zapewni¢ na czas naprawy na wlasny koszt, urzadzenie zastepcze odpowiadajace
CO najmniej parametrom urzadzenia reklamowanego.

11. Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzace; w zakres Przedmiotu
gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesigcy,
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad,
takg samg lub odpowiednio réwnowazng.

12. W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki umozliwiaja
eksploatacj¢ przedmiotu umowy, urzadzen, lecz nie nadajag si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze zlozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.

13. Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowala
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do nieodptatnego usuniecia wad i usterek w obu elementach.

14. W ramach udzielonej gwarancji na urzadzenia 1 instalacje wchodzace w sktad przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzany jest ponadto do dokonywania przegladow, o ile
obowigzek ich dokonania wynika z zalecen producenta warunkujacych zachowanie
uprawnien wynikajacych z gwarancji. Koszty przegladow, o ktdorych mowa powyzej i
dojazd na miejsce zamontowanego urzadzenia 1 instalacji, przedmiotu umowy, ponosi
Wykonawca.
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Serwis gwarancyjny bedzie §wiadczony w miejscu uzytkowania rzeczy wchodzacej w
zakres Przedmiotu gwarancji. W uzasadnionych wypadkach moze by¢ wykonywany w
siedzibie Gwaranta lub wskazanym przez niego serwisie, przy czym koszt dostawy tej
rzeczy do siedziby Gwaranta lub wskazanego przez niego serwisu odbedzie si¢ na koszt
Gwaranta.

Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkow Wykonawca dostarczyl Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czg$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych
napraw rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru
przez Zamawiajacego dostarczonej rzeczy wolnej od wad albo od chwili dokonanej
naprawy, zwrocenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢ rzeczy,
postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢ odpowiednio do czgs$ci wymienionej. W
innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres w ktérym wada byta
usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkod bgdacych nastepstwem
wystapienia wad/usterek, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji.

Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje catos¢ Przedmiotu umowy, w
tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiaty jak i wszystkie urzadzenia i
instalacje zamontowane przez Wykonawce.

Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji i rgkojmi obejmuje rowniez roboty
wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru przedmiotu umowy w przypadku
stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnien wynikajacych z rekojmi.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutlu rekojmi za wady/gwarancji takze po
uplywie terminéw o ktorych mowa w ust. 1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub
usterki przed uptywem tych termindw.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy rozpoczyna si¢ od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Przed uplywem okresu gwarancji i r¢kojmi Zamawiajacy wyznaczy termin wykonania
przegladu gwarancyjnego, do ktorego zostanie zaproszony Wykonawca. Przeglad ten
zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu oceng zrealizowanych robot
budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen 1 instalacji, stwierdzenie
wywigazania si¢ Wykonawcy z zobowiazan wynikajacych z r¢kojmi za wady fizyczne i
udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgloszonych wad oraz
stwierdzenie i zgloszenie ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie usungc na wlasny koszt 1 wyznaczy termin na ich usunigcie.

W sprawach dotyczacych gwarancji i r¢gkojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o
gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy i przepisu Kodeksu cywilnego dotyczace
rekojmi.

Strony przyjmuja, Ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej warunkow,
stanowi rownoczes$nie dokument gwarancyjny.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
warto$ci oferty brutto, tj. w wysokosci .......... (stownie ztotych ..................... ) W
formie zgodnej z wymaganiami okreSlonymi specyfikacjg istotnych warunkéw
zamoOwienia i ustawg Prawo zaméwien publicznych.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.

70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrécone Wykonawcey po zakonczeniu i odbiorze koncowym robdt, pod warunkiem
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braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robdét. W przypadku
stwierdzenia koniecznosci usunigcia wad, zwrot zabezpieczenia nastagpi w terminie 30 dni
od dnia ich usunigcia stwierdzonego protokotem po usterkowym.

30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrécone Wykonawcey w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia 1 bez zmiany jego wysokosci. Nowe zabezpieczenie winno spehniad
wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia postgpowania, o
ktéorym mowa w §1 ust. 1 umowy.

Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji
lub poreczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (poreczyciela) 0 zmianach
umowy badZz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie
zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawicé
Zamawiajacemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badz jego akceptacje tych zmian albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W
przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia,
Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego zabezpieczenia,
uzupehi¢ zabezpieczenie lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania
aneksu.

W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedluzenia terminu realizacji zamodwienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z
aneksu do umowy, spetniajagcego wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia.

W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a
Zamawiajacy zazadatl ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany
jest do przedluzenia terminu waznoS$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest
mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy
okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usuni¢cia wad, z uwzglednieniem
postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najpozniej do 7 dni od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyplaty przez gwaranta (porgczyciela)
kwoty zabezpieczenia, ktéra zostanie zatrzymana przez Zamawiajacego jako
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§13
Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig kary umowne.

Kary te beda naliczane w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego brutto okreSlonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwloki liczac od
umownego terminu jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 2,
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b)

d)

9)

h)

)

K)

za zwlok¢ w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze -
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za
kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, do wysokos$ci
20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

za zwloke w usunigciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie
rekojmi/gwarancji lub zwloke¢ w wymianie rzeczy na wolng od wad stwierdzonych w
okresie rekojmi/gwarancji - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwloki w usunigciu wad lub wymianie
rzeczy na wolng od wad, do wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 3 ust. 2,

za odstapienie przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajacego - w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust2

za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce rob6t innych
niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub
w przypadku realizowania czgséci lub catosci robot przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na ktorego
Zamawiajacy wyrazit zgode - w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust. 2,

za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 3 ust. 2,

za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
W §3 ust.2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto okre§lonego w § 3 ust. 2,

za nieprzedlozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany
tej umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3
ust. 2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej
zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 2 za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej
zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany UMOWY
0 podwykonawstwo w zakresie dotyczacym terminu zaplaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 3 ust. 2,

za nieprzedlozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedtozenie prolongowanej lub
nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w sytuacji, o ktorej
mowa w §7 - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §
3 ust. 2 za kazde naruszenie,

za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikow zgodnie z § 4 ust.5 umowy —
w wysokosci 2 000, 00 zt brutto (stownie dwa tysigce zlotych) za kazda osobe
wykonujacg przedmiot umowy bez zawartej umowy o prace

w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu dokumentoéw, o ktorych mowa w § 4
ust. 7 lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych wyjasnien, o
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ktérych mowa w § 4 ust. 9 w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc
zlotych) za kazde naruszenie wskazanych obowigzkéw.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢
ponosi Zamawiajacy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 2.

Kary umowne okreslone w § 13 ust. 2 pkt 2 nie beda naliczane w przypadku odstgpienia

przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w itp. 145 Ustawy Prawo

zamowien publicznych i § 14 ust.1 pkt 1 niniejszej umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego kary umowne naliczone do

dnia odstapienia nadal sg nalezne.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie

zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot Ilub jakichkolwiek innych

obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Kazda z kar wymienionych

w ust. 2 pkt 1) powyzej jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢

kazdej z nich niezaleznie od pozostatych.

Naliczone kary umowne moga zosta¢ potragcone przez Zamawiajacego z naleznos$ci

Wykonawcy wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za

roboty objete niniejsza umowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcanie kar umownych z przystlugujacego mu

wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez

uprzedniego wezwania do zaplaty.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,

przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody,

na zasadach ogoélnych kodeksu cywilnego.

§ 14
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu przystuguje

prawo odstapienia od umowy, w calo$ci badz w czesci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; w tym
przypadku Zamawiajacy moze odstapi¢c od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy
(art.145 ust.1 ustawy Prawo zaméwien publicznych),

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadto$é, wszczeto postgpowanie
uktadowe lub likwidacyjne, nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajacego, terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow
inspektora nadzoru,

7) w przypadku okreslonym w § 8 ust.18 niniejszej umowy,

8) w przypadku okreslonym w § 10 ust.13 niniejszej umowy,

9) w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie catosci majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,
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10) jezeli Wykonawca pomimo zastrzezen zgltoszonych na pismie przez Zamawiajacego
wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi
warunkami, w szczeg6lno$ci niezgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB),

11) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
okreslonym w §2 niniejszej umowy, a opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy
przekracza 30 dni w stosunku do terminu okreslonego w §2.

12) w przypadkach okreslonych w § 4 ust. 11 - w terminie tam wskazanym.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w calosci badz w czesci, w

szczegoOlnosci w zakresie niewykonanej czesci umowy.

W wypadku, odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji wykonanego
zakresu robot wedlug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy; w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 2 — 12, koszty
robot zabezpieczajacych ponosi Wykonawca,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, w terminie 21 dni od daty
odstgpienia od umowy dokona rozliczenia robot i przekaze Zamawiajacemu do
akceptaciji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zgltosi do dokonania
przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci oraz w przypadku okreslonym w ust. 6,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty
odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

6) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni
roboczych od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada lub w przypadku odstapienia przez Wykonawce¢ od umowy z przyczyn, za

ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia — na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie
- za roboty ktore zostaly prawidlowo 1 zgodnie z umowa wykonane do dnia
odstapienia i odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy pod
swoj dozor.

W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia do odstgpienia od umowy z

przyczyn okreslonych w ust.1 pkt 2—12, odstapienie od umowy bedzie wywierato skutek

na przysztos¢. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstapienia od umowy, o ile zostang spetnione
warunki okreslone w zdaniu nastgpnym. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot

umowy wykonany do dnia odstgpienia, o ile zostal on wykonany prawidtowo i zgodnie z

umowa, i Zamawiajacy dokona jego odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplacenia Wykonawcy - na zasadach okreslonych w

niniejszej umowie — wynagrodzenia za roboty ktdre zostaly prawidlowo i zgodnie z

umowa wykonane do dnia odstgpienia od umowy i ktére zostaly odebrane przez
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8.

Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.5 oraz w ust.6 oraz w kazdym innym przypadku
odstapienia od umowy i dokonywania rozliczen pomig¢dzy stronami, ustalenie wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi przy uwzglednieniu cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym Zamawiajacemu,
zgodnie z wymogami SIWZ przed podpisaniem umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy w czg$ci niewykonanej, Zamawiajacemu
przystuguja wszelkie uprawnienia jakie nabyt przed datg zlozenia os$wiadczenia o
odstapieniu od umowy, w tym w szczegdlnosci uprawnienia z gwarancji, re¢kojmi, kary
umowne za odstapienie, zabezpieczenia, odszkodowania. Wykonawca udziela rekojmi za
wady i gwarancji jako$ci w zakresie i na warunkach okre§lonych w niniejszej umowie na
cze$¢ $wiadczenia wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktorych mowa w ust.1 pkt 2-11, winno nastgpic¢
w terminie 3 miesi¢gcy od powziecia informacji przez Zamawiajgcego o okolicznosSci
stanowigcej podstawe odstapienia od umowy.

§15
Warunki zmiany umowy

Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwo$ci dokonania
zmian w umowie w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) -6) ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz zmian o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.
Dopuszczalne sg nastepujace rodzaje 1 warunki istotnej zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany

okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy

W interesie Zamawiajgcego lub interesie publicznym lub tez okaze sig, ze realizacja

przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie jest konieczna lub okaze si¢ niemozliwa —

z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt

3) i ust.3 pkt 3 ppkt a),

2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia $wiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:

a) niedostepnos¢ na rynku materialow, sprzetu lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materialow, sprzetu lub urzadzen lub gdy wykorzystanie tych materiatow,
sprzetu lub urzadzen stato si¢ niemozliwe z innych przyczyn,

b) pojawienie si¢ na rynku czesci, materialow lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu zamoéwienia lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia, zwigkszenia
bezpieczenstwa,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamowienia,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztow,
jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zaméwienia,

d) konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej Iub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich
rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia lub gdy ich zastosowanie stanie si¢ niemozliwe,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie
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3)

4)

9)
h)

)

K)

niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub
obiektow,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
konieczno$¢  zaspokojenia  roszczen lub  oczekiwan o0s6b  trzecich
nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych/materiatlowych ze wzgledu na kolizje z
planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczg si¢ do zmian
koniecznych, umozliwiajacych uniknigcie lub usunigcie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt, materialow
budowlanych, sprz¢tu lub urzadzen podyktowana bedzie usprawnieniem procesu
budowy lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez polepszeniem
warunkow eksploatacji,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy techniczne;,

zmiana wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2 umowy — W przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia w sytuacjach o ktorych mowa w ust.2
pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczacej sposobu speinienia $wiadczenia w
sytuacjach okreslonych w ust. 2 pkt 2), przy czym w przypadku okre§lonym w ust.2
pkt 1) nastapi zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:

a)
b)

c)

d)

9)

h)
i)
)
K)

gdy wykonanie zamdéwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w
interesie Zamawiajacego,

dzialania sity wyzszej, uniemozliwiajagcego wykonanie robot w okreslonym
pierwotnie terminie,

zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych lub spelnienie wymogoéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni, uniemozliwiajace
realizacj¢ przedmiotu umowy,

koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zaméwienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego lub interesie
publicznym,

wydtuzenia termindw dostaw materialdw, urzadzen lub sprzetu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigecie bedzie poprzedzal
koniecznos$¢ konsultacji z projektantem i1 naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w dokumentacji projektowej,

koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé
wstrzymanie robot,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych koniecznos$¢
wstrzymania robot objetych niniejsza umowa,

realizacji robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym
realizowanych na podstawie odrebnej umowy, wymuszajacej konieczno$é
skoordynowania robot 1 uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym realizacji
robdt dodatkowych, majacych wptyw na uzgodniony termin zakonczenia jego
realizacji (powodujgcych koniecznos¢ jego wydtuzenia),
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5)

6)

7)

I) wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchéw 1 niewypaldow, lub tez z innego powodu, w tym na skutek
orzeczenia sadu,

m) jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub
dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

n) wystgpienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

0) zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na
podstawie art. 144 ust.1 pkt 2) do 6) ustawy Prawo zaméwien publicznych, w
tym gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, robot
uzupehiajacych, powodujacej koniecznos¢ wydtuzenia terminu realizacji
przedmiotu umowy,

p) zmiany sposobu spenienia $wiadczenia w przypadkach okreslonych w ust.2 pkt
2), majacej] wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy (powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

q) inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktore Zamawiajacy uzna za
uzasadniong przyczyne¢ zmiany terminu,

r) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego ( w
szczegolnosci gdy cena oferty zlozonej przez Wykonawce przekraczata
mozliwosci finansowe Zamawiajacego 1 konieczne bylo podjecie dziatan
zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw  finansowych
umozliwiajagcych zawarcie umowy z Wykonawca, a takze w przypadku
wniesienia odwotania w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
poprzedzajagcym zawarcie niniejszej umowy), co wptynelo na skrocenie czasu
Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie
terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od
uplywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy.

powierzenie Podwykonawcy okre$lonego zakresu robdt w trakcie realizacji umowy
pod warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegt, iz dana czg$S¢ zamowienia nie moze
by¢ powierzona Podwykonawcom 1 pod warunkiem spelnienia warunkow
przewidzianych ustawg Prawo zamoéwien publicznych, SIWZ - o ile takie s3
wymagane,

zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze

Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$¢ zamowienia nie moze by¢ powierzona

Podwykonawcom 1 pod warunkiem spetnienia warunkow przewidzianych ustawag

Prawo zamowien publicznych, SIWZ - o ile takie sa wymagane,

zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy — w przypadkach i na

warunkach okre$lonych w § 6 niniejszej umowy oraz pod warunkiem, ze nowy

kierownik budowy bedzie spelnia¢ wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w

Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamowienia w postgpowaniu o udzielenie

zamoOwienia publicznego.

Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sg na nastepujacych
warunkach:

1)

2)

ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego
interesu Zamawiajgcego lub interesu publicznego lub o zakres zaniechanych robot,

ad pkt 2 — zmiana dotyczaca sposobu spetnienia $wiadczenia — stosownie do
zaistnialych okolicznosci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia 1
sprzgt — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrow
jakosciowych i1 cech uzytkowych, jak te, ktore stanowily podstawe wyboru oferty, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej
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3)

4)

wysokos$ci badz jego podwyzszeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt

b), pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw

na koszty wykonania zamdOwienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem,

ze Zamawiajagcemu bedzie przystugiwac¢ prawo zadania dalszych wyjasnien wraz z

przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

ad pkt. 3) — zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan

okreslonych w ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku:
a) okreSlonym w ust.2 pkt 1) — nastagpi zmniejSzenie wynagrodzenia Wykonawcy
- odpowiednio do warto$ci zmniejszonego zakresu zamowienia (zaniechanych
robot) obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy,
b) okreslonym w ust.2 pkt 2) — zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spetnienia $wiadczenia o
réznice warto$ci zmienionego sposobu speinienia $wiadczenia, robot
zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych i zostanie okreslona przez
strony w oparciu o ceny:
aa) wynikajace z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatacznik
do niniejszej umowy lub

bb) jezeli roboty, materiaty, urzadzenia, sprz¢t, technologia, wynikajace z
ust.2 pkt 2) Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje — na
podstawie tak ustalonych cen,

cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, materiatbw, urzadzen, sprzetu,
technologii, wynikajacych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o ktorej
mowa w ppkt bb) — w drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych robot,
materialow, urzadzen, sprzgtu, technologii, nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w aktualnych wydawnictwach branzowych, katalogach
(np. BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa podkarpackiego lub innych no$nikow cenotworczych.

ad pkt. 4):

- lit. @) — o okres umozliwiajagcy osiggnigcie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,

- lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego

dziatania,

- lit. €) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

- lit. d), ), J), 1), n), q) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do usuni¢cia

przeszkody w prowadzeniu robot objetych przedmiotem umowy,

- lit. e) - o0 okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. g) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub

zmian w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robot bedacych

konsekwencja wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji
zastosowania rozwigzan niewykraczajacych poza dotychczasowy zakres przedmiotu
umowy,

- lit. h), 1) - o czas niezb¢dny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub

do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- litk) — o okres niezbedny do wykonania robot powigzanych z przedmiotem

niniejszej umowy,

- lit. m) — 0 czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m).,

- lit. 0) — 0 okres niezbedny do wykonania robdt bedacych przedmiotem aneksu do

umowy, wzglednie — o czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy przy
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uwzglednieniu okoliczno$ci, ktére byly powodem dokonywania zmian umowy i
zakresu zmian,
- lit. p) — o okres niezb¢dny do wykonania robot przy uwzglednieniu zmiany sposobu
spetnienia $wiadczenia.
Oprocz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym
mowa W § 3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany
przez ustawodawce stawki podatku od towarow i ustug VAT, jezeli zmiana ta bedzie
miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. W tym
przypadku zmiana wysoko$ci wynagrodzenia moze odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow
1 ustug; warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a stawka i kwota podatku VAT oraz
warto$¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepisoéw;
wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, winien zawieraé
pelne uzasadnienie obejmujgce wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita badz nastapi zmiana
wysokosci  kosztow  wykonania zamoéwienia uzasadniajagca zmiang¢ wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Wszystkie powyzsze postanowienia ust. 2 — 4 stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany nazwy zadania bgdacego przedmiotem niniejszej
umowy, pod potrzeby programow dotyczacych dofinansowania, jezeli w trakcie
obowigzywania umowy instytucja dofinansowujaca zazada takiej zmiany.
Strona wystgpujaca o zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci stanowiacych podstaweg takiej zmiany,
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Wniosek o zmiang¢ postanowien umowy
musi by¢ wyrazony na pismie.
Wszelkie zmiany niniejszej] umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§16

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw 1 wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, ani dokonywac przekazu wierzytelnosci wynikajacych
z niniejszej umowy, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. W
przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje Konsorcjum (w tym spdtka cywilna),
wniosek do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na powyzsze musi zosta¢ podpisany przez
wszystkich cztonkow konsorcjum (w tym wspolnikéw spotki cywilnej).
W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowg stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.
Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wlasciwego
miejscowo 1 rzeczowo dla Zamawiajacego.
Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne czesci umowy:

Zatagcznik nr 1 —Dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ z zatacznikami
Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy
Zatacznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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