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ZMIANA TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
22019 r. poz. 1843 z pdzn.zm.) Zamawiajacy dokonuje zmiany tre§ci SIWZ w postepowaniu pn:
Dostawa i montaz Zrodel ciepla obejmujaca demontaz dotychczasowego Zrédla ciepla i montaz
142 szt. kottow gazowych, zmianie ulegaja nastgpujace zapisy tresci SIWZ:

1. We wzorze umowy:
1) §15a otrzymuje brzmienie:
§ 15a
Sila wyzsza

1. Przez site wyzsza rozumie si¢ wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewngtrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktoérego nie dalo si¢ unikngé nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia Stronie wykonanie jej zobowigzania w
calosci lub czgsci, zgodnie z trescig tego zobowigzania, a w szczegdlnosci kleski, Katastrofy
zywiotowe ( w tym trzgsienia ziemi, powodzie lub huragany, pozar, pandemie), dziatania zbrojne
lub gwattowne rozruchy, a takze akty wladzy publicznej, ktérym nalezy si¢ podporzadkowac.

2. Strona powolujaca si¢ na site¢ wyzsza, obowigzana jest wykazaé zaistnienie sily wyzszej oraz
zwigzek przyczynowo - skutkowy pomiedzy niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy lub brakiem mozliwos$ci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej trescig i SIWZ, a
wystgpieniem sity wyzszej, przy czym Strona ta musi wykazaé, ze powotane okolicznosci,
obiektywnie uniemozliwity wykonanie umowy zgodnie z jej trescig i SIWZ.

3. W razie wystapienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich mozliwych
aktow starannosci W celu ograniczenia do minimum skutkéw niewykonania lub nienalezytego
wykonania swoich zobowigzan umownych, powstatych na skutek dziatania sity wyzszej, pod
rygorem utraty mozliwo$ci powotywania si¢ na dzialanie ,,sity wyzszej” .

4. Strona, ktora nie moze prawidlowo wykonywaé¢ umowy wskutek dzialania sity wyzszej jest
obowigzana do bezzwlocznego poinformowania drugiej Strony o wystgpieniu dziatania sity
wyzszej 1 wystapieniu okoliczno$ci spowodowanych sita wyzsza, majacych wptyw na nalezyte
wykonanie umowy zgodnie z jej trescig, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystapi¢, pod
rygorem utraty uprawnienia do powolywania si¢ na t¢ okoliczno$¢. Strony umowy potwierdzajg
ten wplyw dolaczajac do informacji, o ktdrej mowa w zdaniu pierwszym, o$§wiadczenia lub
dokumenty, potwierdzajace wplyw okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem sity wyzszej na
nalezyte wykonanie tej umowy. Kazda ze stron umowy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych
oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem
sity wyzszej na nalezyte wykonanie tej umowy.

5. Strony nie s3g odpowiedzialne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy spowodowane
sita wyzsza, jednakze tylko w takim zakresie, w jakim takie niewykonywanie lub nienalezyte
wykonanie jest wynikiem dziatania sity wyzszej.

6. W przypadku zaistnienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z niniejszg umowg 1 SIWZ, przy spelnieniu warunkéw okreslonych w ust. 2-4, mozliwa jest
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zmiana warunkéw Umowy w szczegolnosci przez:

1) zmiang¢ terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czeSci — o/na czas konieczny na realizacje lub podjecie realizacji
zamoOwienia zgodnie ze standardami okre$lonymi w niniejszej umowie 1 SIWZ, przy
uwzglednieniu okolicznos$ci, ktore byty powodem dokonywania zmiany tego terminu i
ewentualnych innych zmian umowy,

2) zmian¢ sposobu wykonywania zamoOwienia, w tym robot budowlanych - stosownie do

zaistniatych okolicznosci,

3) zmian¢ zakresu $wiadczenia Wykonawcy i1 odpowiadajaca jej zmiang wynagrodzenia
wykonawcy, przy czym w przypadku zmniejszenia zakresu $wiadczenia nastgpi
zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy - odpowiednio do warto$ci zmniejszonego
zakresu zamoOwienia (zaniechanych robdt) obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;

4) odpowiednig zmian¢ Sposobu rozliczania przedmiotu umowy,

5) odpowiedniag zmiang¢ wynagrodzenia Wykonawcy, w tym odpowiednig zmiang
wynagrodzenia Wykonawcy jako konsekwencja zmian warunkéw umowy o ktorych mowa
w niniejszym ustgpie - pod warunkiem wykazania przez Wykonawce za pomoca
odpowiednich dokumentéw, ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia wraz z pelnym uzasadnieniem,

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50%
warto$ci pierwotnej umowy.

Wykonawca ma obowigzek zataczy¢ do wniosku o zmian¢ wynagrodzenia, szczegoétowa
kalkulacje kosztow. Zamawiajacemu bedzie przyshugiwaé prawo zadania od Wykonawcy
dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia
zasadno$ci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Niezaleznie od mozliwosci dokonania zmian umowy stosownie do postanowien ust.6, W
przypadku wystapienia okoliczno$ci o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie, warunki
umowy moga ulec zmianie réwniez na podstawie §15 niniejszej umowy, jezeli podstawg tych
zmian stanowi¢ beda okoliczno$ci opisane w niniejszym paragrafie, przy czym dopuszcza si¢
rowniez dokonywanie zmian umowy na podstawie tgcznie stosowanych postanowien ust.6 i
§15 niniejszej umowy.

8. Postanowienia ust.6 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane na podstawie ust.6 wymagaja zgody obu
stron wyrazonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

2) §15a otrzymuje brzmienie:
§ 15b

Szczegolowe postanowienia umowy zwigzane z pandemia wywolang wirusem SARS-CoV-2,
zwanym dalej, ""COVID-19".

1. Uzyte w niniejszym § 15b pojecie ,,COVID-19” ma znaczenie okreslone w ustawie dnia 2
marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U. z 2020r, poz. 374 z p6zn. zm.)

2. Strony umowy niezwlocznie, wzajemnie informujg si¢ o wplywie okoliczno$ci zwigzanych z
wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wptyw wystapit lub
moze wystapi¢. Strony umowy potwierdzaja ten wptyw dotaczajac do informacji, o ktorej mowa
w zdaniu pierwszym, o§wiadczenia lub dokumenty, ktore moga dotyczy¢ w szczegolnosci:

1) nieobecnosci pracownikéw Iub osob swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamowienia;
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2) decyzji wydanych przez Glownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajagcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, nakladajacych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynno$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministréw
zwigzanych z przeciwdzialaniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczegbdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z p6zn. zm.),

4) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w
dostepie do sprzetu, produktow, materiatow, komponentow produktéw lub materiatow lub
trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) drastyczny wzrost cen produktow, komponentéw produktu lub materialow, ustug
transportowych, robocizny i innych elementéw przedmiotu umowys;

6) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwos¢
wykonania umowy,

7) okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1-6, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

. Kazda ze stron umowy moze zadaé przedstawienia dodatkowych o§wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych wplyw okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy.

. Strona umowy, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w ust.
2 1 3, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko,
wraz z uzasadnieniem, odno$nie do wptywu okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 2, na nalezyte
wykonanie umowy. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o§wiadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19, o ktorych mowa w ust.2, moga wptynaé lub wplywaja na nalezyte wykonanie
umowy, Zamawiajagcy w uzgodnieniu z Wykonawca moga dokona¢ zmiany umowy, w
szczegolnos$ci przez:

1) zmiang terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czgsci - o/na czas konieczny na realizacj¢ lub podjecie realizacji
zamoOwienia zgodnie ze standardami okreSlonymi w niniejszej umowie 1 SIWZ, przy
uwzglednieniu okolicznos$ci, ktore byly powodem dokonywania zmiany tego terminu i
ewentualnych innych zmian umowy,

2) zmian¢ sposobu wykonywania przedmiotu zamdwienia, w tym robot budowlanych -
stosownie do zaistniatych okolicznosci,

3) zmiang zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiang wynagrodzenia
Wykonawcy, przy czym w przypadku zmniejszenia zakresu $wiadczenia nastapi
zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy - odpowiednio do warto$ci zmniejszonego
zakresu zamodwienia (zaniechanych robot) obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy;

4) odpowiednig zmiang Sposobu rozliczania przedmiotu umowy,

5) odpowiedniag zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy, w tym odpowiednia zmiang
wynagrodzenia Wykonawcy jako konsekwencja zmian warunkéw umowy o ktorych
mowa w niniejszym ustepie - pod warunkiem wykazania przez Wykonawce za pomoca
odpowiednich dokumentow, Zze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia wraz z pelnym uzasadnieniem,

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50%
warto$ci pierwotnej umowy.

Wykonawca ma obowigzek zatagczy¢ do wniosku o zmiang wynagrodzenia, szczegotowa
kalkulacj¢ kosztoéw. Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé prawo zadania od Wykonawcy
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dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia
zasadno$ci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6. W razie wystgpienia okolicznosci o ktéorych mowa w ust.2, Strony Umowy zobowigzane s3
dotozy¢ wszelkich mozliwych aktow staranno$ci w celu ograniczenia do minimum skutkéw
niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych, powstalych na
skutek dziatania COVID-109.

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane na podstawie ust.5 wymagaja zgody obu stron
wyrazonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

8. Niezaleznie od mozliwosci dokonania zmian umowy stosownie do postanowien ust.5, W
przypadku wystgpienia okoliczno$ci opisanych w ust.2, warunki umowy moga ulec zmianie
roOwniez na podstawie § 15 niniejszej umowy, jezeli podstawe tych zmian stanowi¢ beda
okolicznos$ci opisane w ust.2, przy czym dopuszcza si¢ réwniez dokonywanie zmian umowy na
podstawie tgcznie stosowanych postanowien ust. 51 § 15 niniejszej umowy.

Postanowienia ust.5 stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie
stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

BURMISTRZ
mgr inz. Waldemar Slusarczyk



