UMOWA NR ZP.272.....2020

Zawarta w dniu ................. 2020 roku, pomiedzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu

KEOTe] dZiaka .. ..o
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani mgr Marii Nabrzeskiej

majacy swoja siedzib¢ w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko zwanym dalej w tresci
sZamawiajacym”,

zwany dalej w tekscie ,,Wykonawca”, zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot zamowienia
Podstawe zawarcia umowy stanowi protokét wyboru Wykonawey w drodze przetargu
nieograniczonego rozstrzygnietego w dniu ................. 2020 roku.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
»Remont odcinka drogi gminnej publicznej nr 102549R ul. Slowackiego i drogi
gminnej publicznej nr 102550R ul. Sportowej w miejscowosci Nisko”.
Przedmiot zaméwienia okre§lony w ust.2 zostanie wykonany w oparciu o:
1) dokumentacj¢ projektowa,
2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
Opis przedmiotu zamowienia okresla Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, w
tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robot
budowlanych (STWiORB), przedmiary robdt, stanowigce zalaczniki do materiatéw
przetargowych oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamoéwienia musi by¢ wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa
warunkach, zgodnie z wymogami okre§lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia (zwanymi dalej ,,SIWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
zostanie przekazany Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robot a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacja projektowa (w tym projektem budowlanym). Zakres rzeczowy
obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajace z dokumentacji technicznej i
sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art.652KC Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,
na zasadach ogolnych, za szkody wynikle na terenie budowy od chwili przejecia terenu
budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytulu sg ujete w kosztach
posrednich wykonawcy robot.
Roboty dodatkowe moga by¢ realizowane, tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego.
Roboty, ktére blednie nie zostaty ujete w przedmiarze robot, a niezbgdne do wykonania
umowy zgodnie z jej warunkami wynikajacymi z dokumentacji projektowej i STWiORB
1 ktore nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami lub sztukg budowlana, aby
przedmiotowe dzielo zostato wykonane, odebrane i spetniato swoje funkcje, nie zostang
zaplacone.
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na
ktorych realizowany bedzie przedmiot zamowienia.
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10.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy Specyfikacje
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, wraz z dokumentacjg okreslong w §1 ust.3 1 4,
zawierajacg m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.
Dokumenty zawierajace materialy przetargowe, w tym Specyfikacja Istotnych Warunkow
ZamoOwienia, dokumentacja okreslona w §1 wust.3 i 4, oferta Wykonawcy, w tym
kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowig integralng cz¢s¢ niniejszej umowy 1 stanowig
zataczniki do niniejszej umowy.

§2

Termin realizacji

Przedmiot zamdéwienia zostanie wykonany w terminie do dnia 31 lipca 2020 roku.

§3
Wynagrodzenie wykonawcy
Strony ustalaja, ze obowigzujacg ich forma wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacja
istotnych warunkoéw zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu
nieograniczonego, jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust.l obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i wyraza si¢ kwota:

Drutto: ....ccvveeeeeicccsssccrnnnannns 71,
(STOWIEE: «eeeeeereeeeireeerseneecsaneccsanecsnsecsansesssssessassessnsesssssesssasssssasesssasesssasessasssssasssssasasssnsesss ),

Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robdt na etapie przygotowania
oferty przetargowej nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego
zarbwno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu
umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ 1 sprawdzit zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych 1 iloSciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udost¢pnionymi
przez Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty ilosciowe
przedmiotu umowy zostaly usankcjonowane niniejszg umowg 1 zawieraja si¢ w
warto$ci umowy zgodnie z §3 ust.2

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajacymi z przyjetych rozwiazan technicznych, organizacji miejsca wykonania
robot 1 Z tego tytutu nie bedzie wystepowat o wzrost wynagrodzenia okreslonego w §3
ust.2

§4
Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach uméwionego wynagrodzenia, 0

ktorym mowa w §3 ust.2 nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacja, o ktorej mowa w §1
oraz prawem budowlanym, obowiazujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza
techniczng, zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami i zaleceniami inspektorow
nadzoru,

2) wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdow wtasnych,

3) wykonanie przedmiotu zamdowienia z wyrobow i materiatow, ktore sg dopuszczone
do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16 Kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.215), innych
przepisOw obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jako$ciowo
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiORB. Zastosowane
materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiada¢
odpowiednie wymagane przez obowigzujace w tym zakresie przepisy badania,
atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, oznaczenia, aprobaty badz inne
dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty,

Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 4
powyzej, na kazdym etapie robot,

uzyskanie w imieniu i1 dla Zamawiajagcego wszelkich niezbednych decyzji,
warunkow 1 uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajgcego inspektorowi nadzoru, przed zastosowaniem,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania materialow zastosowanych przez Wykonawce —
dokumentacja, o ktérej mowa wyzej zostanie przekazana rowniez Zamawiajagcemu
przed odbiorem koncowym,

Wykonawca na czas prowadzenia robot zapewni zaplecze socjalne wraz z
sanitariatami zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w terminie 14 dni od dnia
przekazania placu budowy;

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjatl ludzki oraz materialy
niezb¢dne do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do
zbadania na zgdanie Zamawiajacego jakosci materialdw oraz jakoSci robot
wykonanych z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy na kazdym etapie robot,
tacznie z badaniami i pomiarami do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, jak 1 do odbiorow cze¢sciowych i do odbioru koncowego a takze do
sprawdzenia cigzaru i ilo$ci zuzytych materiatow;

10) uzyskanie decyzji, uzgodnien, §wiadectw oraz badan, o ktorych mowa w pkt 41619,

beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt;

11) obecno$¢ Kierownika Budowy na terenie budowy,
12) podjecie czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych

terendw na cele budowy, jesli takie bedg wymagane; wszelkie koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca,

13) opracowanie i zatwierdzenie we wlasnym zakresie projektow czasowej organizacji

ruchu na czas prowadzenia robo6t, w tym na drogach wyzszej kategorii.

14) przed rozpoczgciem robot:

a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu

obowiazkow kierownika budowy;

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika

budowy;

€) zorganizowanie zaplecza budowy:

— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

— Wykonawca uzyska warunki na pobor wody 1 energii elektrycznej oraz na
wlasny koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do
wykonania zamowienia,

— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii
elektrycznej i innych medioéw, o ktorych mowa wyzej;

15) w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji, urzadzen i
obiektow na terenie robot 1 w ich bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot, a takze zapewnienie warunkow
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bezpieczenstwa, W tym dla osob trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia,

b) zapewnienie ciagtego kierownictwa prowadzonych robot przez osob¢ wymieniong
w §6 niniejszej umowy,

C) petlnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych
umowg oraz koordynacja robét realizowanych przez Podwykonawcow,

d) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

e) utrzymanic miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich
zbednych materiatow, odpadow 1 Smieci po uprzedniej segregacji;

f) w przypadku grozby Kkatastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe
wykonanie  robot  zabezpieczajacych 1 niezwloczne  powiadomienie
Zamawiajacego;

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatne;j

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementéw robot dla
celow odbiorowych i rozliczeniowych;

i) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

J) biezace prowadzenie dokumentacji budowy;

k) obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

I) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg -
Prawo budowlane oraz do udostepnienie im danych i informacji wymaganych ta
ustawa,

m)oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

n) utrzymanie ogolnego porzadku na terenic budowy, ochrong¢ mienia
Zamawiajacego zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania
awarii zwigzanych z prowadzeniem robot, odpowiedniego zabezpieczenia
wykonywanych w ramach niniejszej umowy robot,

0) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajacych,

p) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o konieczno$ci wykonania
robot dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

q) usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji robot bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w terminie nie dtuzszym niz technologicznie uzasadniony 1 konieczny do
ich usunigcia,

I niezwloczne informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) 0
problemach technicznych lub okolicznos$ciach, ktéore moga wptyna¢ na jako$¢
robot lub termin zakonczenia robot,

16) realizowania przedmiotu zamdwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem
sasiednich nieruchomosci,

17) po =zakonczeniu robdt - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go
Zamawiajacemu Ww terminie ustalonym w umowie, uporzadkowanie terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

18) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robot, obiektow, elementdéw istniejacych, ich czesci
badz urzadzen - na koszt Wykonawcy,

19) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastgpujacych ustaw:
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a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz.
1396 z p6zn. zm.),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z
pozn. zm.).

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust.l niniejszego paragrafu nie ma

charakteru zupetlnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego z

Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce

czynnosci nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do

nalezytego wykonania zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z zarzadcami drog wyzszej kategorii w

zakresie robdt objetych przedmiotem umowy oraz przestrzegaé zapisOw uzgodnien

projektow 1 umoéw na dysponowanie/uzyczenie gruntu pomigdzy Zamawiajacym

a wlascicielami niezbednych do zajecia w ramach przedmiotu zamowienia gruntow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas

prowadzonych robot oraz wystapi o wydanie decyzji na zajgcie we wlasnym zakresie.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialno$¢

W szczeg6lnosci za:

1) szkody i nastepstwa nieszczeSliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robo6t oraz mienia tych oséb, jezeli
szkody te inieszczgsliwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z prowadzonymi
robotami,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot,
obiektow, materiatdéw, sprzgtu i innego mienia ruchomego, zwigzane z
prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i 0sOb
trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez
Wykonawce robotami,

4) szkody wynikajgce ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkow lub innych obiektow
Zamawiajacego 1 0sob trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sg zwigzane z robotami
objetymi niniejsza umowa.

5) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacja robot lub bedace ich skutkiem.

Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o

prace we wilasnym przedsigbiorstwie oséb wykonujacych nastepujace czynnosci w

zakresie realizacji zamoOwienia, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na

wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —

Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z pézn. zm.): - roboty drogowe w tym:

roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy i nawierzchnie.

Zatrudnienie, o ktébrym mowa w ust.5 powinno trwaé przez okres niezbedny do

wykonania wskazanych czynno$ci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed

zakonczeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwlocznie zatrudni na to
miejsce inng osobg z zastrzezeniem ust.12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikoéw stosownie do ust.5, Wykonawca

nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z

podwykonawcg ztozy Zamawiajgcemu w formie pisemnej o$wiadczenie o spelnieniu

przez Wykonawce oraz podwykonawce wymogu, o ktorym mowa w ust.5, ze
wskazaniem ilu pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prac¢ wykonuje
czynnos$ci okreslone w ust.5, rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia pracownikow, o ktorych

mowa w ust. 5 przez caty okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym

celu Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego, w

terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowiazuje si¢ przedtozy¢ kopig
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10.

11.

12.

zanonimizowanych umoéw o prace zawartych przez Wykonawce/podwykonawce z
pracownikami. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace,
wymiar etatu, powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do
sposobu i stanu zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust.5.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce/podwykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust.
7 lub 8 w terminie tam wskazanym bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac
naliczeniem kary umownej w wysokosci okreslonej niniejszej umowie.

W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust.7 i 8,
pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca — w terminie 30 dni od
uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do wykonania
obowigzku okreslonego w ust.7 i 8.

W przypadku koniecznos$ci zmiany pracownikow zatrudnionych na podstawie umowe o
prace, wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust.5, Wykonawca kazdorazowo
przekaze Zamawiajagcemu w terminie 5 dni roboczych, nowe o$wiadczenie o ktorym
mowa W ust.7.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.
2.

3.
4.

=

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, 0 ktérej mowa w §1 ust.3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania
umowy,

dorgczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy,

dokonanie odbioru koncowego robdt zgodnie z warunkami zawartymi w §9 niniejszej
umowy,

terminowe uregulowanie platnosci wynikajagcych z faktury wystawiane] przez
Wykonawce na zasadach okre$lonych w §10 niniejszej umowy.

§6
Nadzor

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy W 0S0DI€ ............cccocvveiiiiiiiiciecc e,
Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(6w) nadzoru osobe(y) posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajacego i zgodnie z procedurg okreslong w ust.4-6.
Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiang¢ kierownika budowy w nastgpujacych
przypadkach:
a) s$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie konieczna,
C) niewywigzywania si¢ kierownika budowy ze swoich obowigzkow.
W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do pelnienia tych
obowigzkow musi spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowat w SIWZ takie wymagania,
po poinformowaniu o zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu
jego pisemnej akceptacji.
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Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli
uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dluzszym, niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawiania Zamawiajagcemu w formie pisemnej
cotygodniowych raportow z zakresu postepu prac.

§7

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwiazanej z przedmiotem zamoéwienia na caly
okres realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru koncowego robdt
budowlanych.
Ubezpieczenic od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowaé¢ ma rowniez szkody
wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji cze$ci robot
budowlanych przy udziale podwykonawcow.
Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w uméw ubezpieczenia oraz optacania
sktadek ubezpieczeniowych obcigzaja wytacznie Wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ kopie polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
optacenia sktadki ubezpieczeniowej, nie pozniej niz do dnia przekazania terenu budowy.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo
wstrzymaé si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie
powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawce.
W przypadku, gdy przedlozona kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
optacenia skladki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego okresu
realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiazek dostarczenia nowej polisy wraz
z dowodem optacenia sktadki, przy czym potwierdzenie zawarcia Kolejnej umowy
ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem okresu jej
obowigzywania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o
ile s3 juz znane, podal nazwy albo imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcoéw 1 osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ robot
budowlanych objetych niniejsza umowg. Wykonawca jest zobowigzany do
zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze jest zobowigzany do przekazania
informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okre§lonych w art.22a ust.1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu
lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie w
trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamdéwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
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10.

11.

o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czeSci zamdwienia podwykonawcy.
Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego podwykonawcy.
Powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcey z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zawarcie umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do
realizacji robot budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze
nastapi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedlozyc
Zamawiajacemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o
podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmian oraz
inne dokumenty okre§lone w nastepnych postanowieniach niniejszego paragrafu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedkladania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawartej
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

Zasady przedkladania Zamawiajacemu  powyzszych  projektow  uméw o
podwykonawstwo oraz uméw o podwykonawstwo okre$lajg nastgpne postanowienia
niniejszego paragrafu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy w trakcie
realizacji niniejszej umowy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na wykonanie czgsci
robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajacemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o
podwykonawstwo wraz z czeScig dokumentacji dotyczacag robdt budowlanych
wykonywanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce okreslonych w
projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy sporzadzony z uwzglednieniem pozycji kosztorysowych wynikajacych z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego Zamawiajacemu.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow
dotaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajagcy w terminie 14 dni od daty przedloZzenia projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma
prawo do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do przedstawionego projektu umowy
lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej umowy nie spetnia wymagan
okreslonych w SIWZ, niniejszej umowie lub przewiduje termin zaptaty dluzszy niz
okreslony w ust.14.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmian, w terminie okreSlonym w ust.9, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze kopi¢ umowy zmieniajacej tg umowe, w terminie 7 dni od dnia jej
Zawarcia.
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12. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze kopii umowy zmieniajacej tag umowe, o ktéorych mowa w ust.11, ma
prawo zgloszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub umowy zmieniajacej ta umowe, w przypadkach o
ktorych mowa w ust.9.

13. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej
umowy W terminie okreslonym w ust.12, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy lub zmiany tej
umowy przez Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawiera¢
W szczegolnosci:

14.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

doktadnie okre§lony zakres robdt budowlanych powierzonych podwykonawcy
/dalszemu podwykonawcy,

terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania
wynagrodzenia. Terminy pflatnosci dla podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ dhuzsze niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy o
podwykonawstwo i jednoczes$nie nie dtuzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy
wynikajgce z niniejszej umowy. Warto$¢ robot zlecana podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od wartosci tego samego zakresu robot
okreslonej w niniejszej umowie.

Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okoliczno$¢, ze taczna warto$¢
kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom nie moze przekraczaé wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie za wykonanie robot.

zawieraC postanowienia umozliwiajgce Zamawiajagcemu prowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéw, os$wiadczen i
wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnie;j
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg 1 powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

sposOb rozliczen za wykonane roboty winien umozliwia¢ rozliczenie tych robot
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy,

okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy  wobec
Zamawiajacego,

Umowa o podwykonawstwo powinna réwniez zawieraC zapisy zobowigzujgce
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ wszystkich 0s6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w
zakresie realizacji zamdOwienia (jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy oraz zapisy uwzglgdniajace sposob udokumentowania zatrudnienia
1 umozliwiajagce kontrol¢ zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejsza

umowg jak réwniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogg naruszac

postanowien niniejszej umowy. Ponadto umowa o podwykonawstwo nie moze takze
zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od =zaplaty przez Zamawiajacego

wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy ani tez od odbioru przez Zamawiajgcego robot
wykonanych przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna

by¢ zgodna z prawem, w szczeg6lnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy

Prawo zamowien publicznych oraz winna speilnia¢ wymagania okreslone w

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz w niniejszej umowie.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. W szczegolnosci zobowigzany jest do przedlozenia wraz z
projektem umowy i kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy albo innego dokumentu wlasciwego z uwagi na status prawny
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, potwierdzajacego  uprawnienia  0sOb
podpisujacych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich
reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, oraz
zmian tej umowy, w terminiec 7 dni od daty jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy okreslonej
w §3 ust.2. Wylaczenie, o ktorym mowa nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wigkszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
0 ktérej mowa w ust.16 nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli
w umowie o ktorej mowa w zdaniu pierwszym termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawcg i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate
kary umownej.

Powierzenie wykonania robdt budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub
dalszym podwykonawcg albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robot bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art.143b ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, stanowi razgce naruszenie warunkoéw umowy i uprawnia Zamawiajgcego do
odstapienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy koordynacja robot realizowanych przez
Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, z ktorymi wspotpracuje
w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawcg lub umowy
z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dzialanie lub
zaniechanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow tak jak za wlasne dziatanie
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22.

23.

24,

25.

lub zaniechanie. Gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, to kazdy z czlonkéw Konsorcjum
bedzie w pelni 1 solidarnie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

Wykonanie robot przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
I zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé postanowien niniejszej
umowy, SIWZ oraz przepisow wynikajacych z art.143b ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami
niniejszej umowy i przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢
takze do dalszych podwykonawcéow.

Rozwigzanie umowy 2z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca wymaga
niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego w formie pisemne;.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujace wspolnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane beda
w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggnigte przez
Wykonawce wobec zatrudnionych, a nie zgloszonych badz nie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcdow 1 dalszych podwykonawcow.

§9
Odbior robot

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia do odbioru jest
faktyczne wykonanie prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez
inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.
Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior tych robot bedzie

dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz

3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika

budowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany

jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robot

badz tez wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych robot, a nastgpnie
przywrocic roboty do stanu poprzedniego.

Przy odbiorze robot zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy

zapewni¢ udzial stuzb geodezyjnych;

2) odbior koncowy inwestycji:

a) przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace przedmiotem
niniejszej umowy; odbiér koncowy moze nastapi¢ tylko po calkowitym
zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, po
wykonaniu wszelkich prob i testow,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru
koncowego wpisem w dzienniku budowy. Zgloszenie to wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koficowego
przedmiotu umowy. Gotowo$¢ do odbioru koncowego wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

C) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru
przedmiotu umowy nie po6zniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego o zgloszeniu do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawcg.
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3. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego, Wykonawca
dostarczy nastepujace dokumenty wraz z oswiadczeniem inspektora nadzoru o ich
kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w
czasie realizacji przedmiotu umowy (1 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

4) gwarancje producentdow na prefabrykaty, materialy i urzadzenia,

5) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatdéw i urzadzen dopuszczonych do
obrotu 1 stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty, deklaracje, $wiadectwa
dopuszczenia i certyfikaty zgodnos$ci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

6) wymagane dokumenty, protokoty i za$wiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiardw i prob

7) os$wiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy,

8) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy
z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa | obowigzujagcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i1 porzadku terenu budowy,
a takze ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania z
nich przez Wykonawce, potwierdzone przez wtascicieli tych nieruchomosci;

9) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstapienie o ktdrym mowa
w art.36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupehlnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa
poswiadczone przez projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej;

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

11) oryginaty decyzji wymaganych odr¢bnymi przepisami,

12) dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych materialow
i urzadzen,

4. Nieprzedtozenie dokumentow wymaganych do odbioru koncowego uprawnia
Zamawiajacego do powstrzymania si¢ od przystapienia do odbioru koncowego i odbioru
koncowego.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, w szczegdlnosci
w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa (w tym projektem budowlanym),
jakosci robot, oraz ich zgodnos$ci z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
(STWIORB), jako$ci urzadzen, oraz zgodnosci z warunkami okre§lonymi w SIWZ, to
Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwic odbioru do czasu usunigcia wad
lub odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do usunigcia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

— w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie  z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

— w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze odstgpi¢c od umowy w catosci
badz w czgsci lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust.6, zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych 1 dochodzenia
odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach ogo6lnych.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust.5 pkt 1 i ust.5 pkt 2 tiret drugie, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedluzenia terminu waznoSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli ,,pieniadz”), albo jesli
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nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia
§12 ust.8 stosuje si¢ odpowiednio.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokét z odbioru koncowego podpisuja
Zamawiajacy, Wykonawca i Inspektor nadzoru i kierownik budowy.

Zadajac usunigcia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usunigcie.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia
sagdowego - zleci¢ usunigcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt
usuni¢cia wad Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych robot jako wadliwych.
Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okolicznos¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym
przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje
oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbior robot przed uptywem terminu gwarancji i
rekojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony
protokot. Odbidr ostateczny zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami §11 ust.21

§10

Rozliczenia finansowe
Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu cato$ci zamowienia.
Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koncowsg wystawiong po
dokonaniu odbioru catosci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru
koncowego, z zastrzezeniem ust.3.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty jej
dorgczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust.5 -13. Za date
zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie platne bedzie przez Zamawiajacego przelewem na
nizej podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego:
z uwzglednieniem przepisOw o VAT.
Podstawa zaptaty za wykonane roboty bedzie protokot odbioru koncowego robot,
podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej] umowy oraz przedtozona na jego
podstawie przez Wykonawce faktura VAT, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale Podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcéw, zaptata Wykonawcy
naleznego  wynagrodzenia uwarunkowana jest dodatkowo  przedstawieniem
Zamawiajacemu dowodow zaplaty, o ktorych mowa w ust.6, z zastrzezeniem ust.7 - 13.
W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi
przepisami uméw o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych
na podstawie przedlozonych Zamawiajagcemu, zgodnie z niniejszg umowg 1
obowigzujacymi przepisami umow o podwykonawstwo, warunkiem zaptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie wraz z
fakturg koncowa Zamawiajacemu dowodéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego
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wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji odebranych robot budowlanych, a to: uwierzytelnionych kopii faktur lub
rachunkéw podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcéw wraz z oryginatami
o$wiadczen tych podwykonawcow a takze dalszych podwykonawcow, skierowanych do
Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania oswiadczen woli w
imieniu tych podmiotéw, o otrzymaniu przez nich zaplaty wynagrodzenia za roboty,
dostawy, uslugi wykonane i1 odebrane, objete protokotem odbioru, w wysokosci
wynikajacej z zawarte] umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcow roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajacego. Do powyzszego
oswiadczenia nalezy zalgczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy 2z wuwagi na status prawny
Podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy,  potwierdzajacy  uprawnienia  0sOb
podpisujacych oswiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego
reprezentowania.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturag dowodow zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w
ust.6, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry =zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoOwienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust.9-13. Kwota
nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajacego w zlotych polskich (PLN).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust.11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.
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. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.8 lub w przypadku ztozenia kwoty naleznej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy
dokona potragcenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia lub zlozonego do depozytu
sadowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub innych wierzytelnosci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, w tym roOwniez z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpo$redniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy, okreslonej w
§3 ust.2 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od niniejszej umowy przez
Zamawiajacego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostat
poinformowany przez Wykonawce w terminie okre§lonym w ust.11.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcow dziatajacych wspoélnie
(Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytutu realizacji niniejszej umowy,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wylacznie Lider Konsorcjum. (zapis
obowiqzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcq jest Konsorcjum).

W przypadku, w ktorym Wykonawca jest Konsorcjum, kazdy z cztonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych cztonkow
Konsorcjum wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw uregulowane przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z
art.4 ust.l ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno — prywatnym (tj. Dz.U.2018 r. poz. 2191 z p6zn. zm.).

§11

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca o$wiadcza, ze udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci w rozumieniu
kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na okres .. lat liczac od daty odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem materialdw i urzadzen, na ktore ich
producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta
z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okresow gwarancji.
Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tytutu rgkojmi za wady przedmiotu
umowy w ten sposob, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi skonczy si¢ z
dniem uptywu terminu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonanie
uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi.
W okresie rgkojmi i gwarancji, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego zgltoszone w
ramach rekojmi lub gwarancji, zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad/usterek
zgloszonych przez Zamawiajacego. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi /
gwarancji wad, Zamawiajagcy poinformuje o tym Wykonawce na pismie listem,
telefaksem lub poczta elektroniczng.
Zgtoszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wtasny koszt i ryzyko
w uzgodnionym przez strony terminie, nie dluzszym niz 14 dni liczac od daty ich
zgloszenia.

Strona 15 z 26



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Usterki i wady uniemozliwiajace lub powaznie utrudniajace eksploatacje przedmiotu
umowy lub zagrazajace bezpieczenstwu, a takze wady/usterki szczegolnie ucigzliwe,
winny by¢ usunigte, o ile bedzie to mozliwe technologicznie, w terminie 48 godzin od
zgloszenia.

Jezeli usunigcie wad/ usterek w terminach, o ktérych mowa w ust.5 jest technologicznie
niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne w tych terminach,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym ZamawiajaCego na piSmie w terminie 7
dni od otrzymania zgloszenia, wskaza¢ termin usuni¢cia wady i szczegdtowo uzasadnic
swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny
powolywania si¢ przez Wykonawce na technologiczng niewykonalno$¢ lub inng
uzasadniong przyczyne niewykonalno$ci usuni¢cia wady w terminie i nie oznacza
automatycznej akceptacji opdznienia przez Zamawiajacego. Akceptacja opodznienia i
przedtuzenie terminu usuni¢cia wady wymaga zlozenia przez Zamawiajacego
oswiadczenia na pisSmie.

W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad w terminie, okreslonym w niniejszej
umowie, Zamawiajacy moze naliczy¢é kar¢ umowng zgodnie z poStanowieniami
niniejszej umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuni¢cia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej umowie, ktorych usunig¢cia Zamawiajacy zazadat w ramach
uprawnien wynikajacych z rgkojmi lub gwarancji, lub w przypadku gdy Wykonawca
odmoéwi ich usunigcia, Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i
gwarancji lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Koszt usunigcia wad, o ktorych mowa w ust.8§ Zamawiajacy moze rdwniez pokrywac
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie
pomniejszenie.

W ramach rgkojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢, w przypadku wady
urzadzenia, istotnej z punktu widzenia prawidlowego funkcjonowania przedmiotu
umowy, zapewni¢ na czas naprawy na wlasny koszt, urzadzenie zastepcze odpowiadajace
co najmniej parametrom urzadzenia reklamowanego.

Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu
gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesigcy,
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad,
takg sama lub odpowiednio réwnowazng.

W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki umozliwiajg
eksploatacj¢ przedmiotu umowy, urzadzen, lecz nie nadaja si¢ do usunigcia,
Zamawiajgcy moze ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do nieodptatnego usuniecia wad i usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonatl istotnych napraw przedmiotu umowy,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonanej naprawy (usunigcia wad). W
innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres w ktorym wada byla
usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkod bedacych nastgpstwem
wystapienia wad/usterek, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji.

Odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi 1 gwarancji obejmuje cato$¢ Przedmiotu umowy, w
tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiaty jak i wszystkie urzadzenia i
instalacje zamontowane przez Wykonawce.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji 1 rekojmi obejmuje rowniez roboty
wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
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stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnien wynikajacych z rekojmi.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po
uptywie termindw o ktorych mowa w ust.1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub
usterki przed uptywem tych terminow.

Bieg okresu gwarancji i r¢kojmi na przedmiot umowy rozpoczyna si¢ od dnia podpisania
protokotu odbioru konicowego przedmiotu umowy.

Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajagcy wyznaczy termin wykonania
przegladu gwarancyjnego, do ktérego zostanie zaproszony Wykonawca. Przeglad ten
zostanie potwierdzony protokolarnie 1 bedzie miat na celu oceng zrealizowanych robot
budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen i instalacji, stwierdzenie
wywigzania si¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i
udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgloszonych wad oraz
stwierdzenie i zgloszenie ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie usung¢ na wlasny koszt i wyznaczy termin na ich usunigcie.

W sprawach dotyczacych gwarancji 1 r¢kojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o
gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy i1 przepisu Kodeksu cywilnego dotyczace
rekojmi.

Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji 1 jej warunkow,
stanowi rownocze$nie dokument gwarancyjny.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
warto$ci oferty brutto, tj: ........... zh (Stownie: ... )
w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia i ustawg Prawo zamdwien publicznych.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust.1 zostanie
zwroécone Wykonawcey po zakonczeniu i odbiorze koncowym robdt, pod warunkiem
braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot. W przypadku
stwierdzenia konieczno$ci usunig¢cia wad, zwrot zabezpieczenia nastagpi w terminie 30 dni
od dnia ich usunigcia stwierdzonego protokotem pousterkowym.
30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust.1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art.148 ust.1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art.148 ust.2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglo$ci
zabezpieczenia 1 bez zmiany jego wysokos$ci. Nowe zabezpieczenie winno speiniac
wymogi okre$lone w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia postgpowania, o
ktorym mowa w §1 ust.1 umowy.
Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji
lub porgczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badZz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie
zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawic
Zamawiajagcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badz jego akceptacje tych zmian albo wnies¢ nowe zabezpieczenie. W
przypadku, gdy zmiana umowy powoduje koniecznos¢ zmiany zabezpieczenia,
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Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego zabezpieczenia,
uzupehi¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania
aneksu.

7. W sytuacji gdy wystgpi konieczno$¢ przedluzenia terminu realizacji zamowienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub porgczenia, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z
aneksu do umowy, spetniajacego wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia.

8. W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a
Zamawiajacy zazadat ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany
jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest
mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy
okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usuni¢cia wad, z uwzglednieniem
postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najpdzniej do 7 dni od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyplaty przez gwaranta (porgczyciela)
kwoty zabezpieczenia, ktéra zostanie zatrzymana przez Zamawiajacego jako
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§13
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,25% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwloki liczac od
umownego terminu jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2,

b) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,25%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwtoki,
liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad, do wysokosci 15%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2,

) za zwloke¢ w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi/gwarancji - w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2, za
kazdy dzien zwloki w usunigciu wad lub wymianie rzeczy na wolng, do
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2,

d) za odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktore
odpowiedzialno$§¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

e) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajacego - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust.2,

f) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdt innych
niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie 0 podwykonawstwo
lub w przypadku realizowania cz¢sci lub catosci robdt przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
na ktoérego Zamawiajacy wyrazil zgode - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §3 ust.2,
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g) za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust.2, za kazdorazowy brak zaptaty

h) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 wust.2 za kazdy dzienh opdznienia, do wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

i) za nieprzedlozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany
tej umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§3 ust.2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt
jej zmiany,

J) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2 za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy
lub jej zmiany,

k) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Uumowy
0 podwykonawstwo w zakresie dotyczacym terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust.2,

I) za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedtozenie prolongowanej lub
nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w sytuacji, o
ktorej mowa w §7 - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust.2 za kazde naruszenie,

m)za zwlok¢ w ustawieniu zaplecza socjalnego wraz z sanitariatami zgodnie z
obowigzujacymi przepisami - W wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwtloki, liczac od dnia w ktérym
obowiazek ten winien by¢ wykonany zgodnie z §4 ust.1 pkt 8, do wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2,

n) za niedopetlnienie wymogu zatrudnienia pracownikow zgodnie z §4 ust.5 umowy
—w wysokosci 2 000,00 z¢ brutto (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazda
osobe wykonujaca przedmiot umowy bez zawartej umowy o prace,

0) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu dokumentoéw, o ktérych mowa w
§4 ust.7 lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych
wyjasnien, o ktorych mowa w §4 ust.9 - w wysokosci 2 000,00 z¢ brutto (stownie:
dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde naruszenie wskazanych obowiazkow.

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne: za odstgpienie przez Wykonawce
od umowy z przyczyn za ktére odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajacy - W
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2.

Kary umowne okreslone w §13 ust.2 pkt 2 nie beda naliczane w przypadku odstgpienia

przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w art.145 Ustawy Prawo

zamoOwien publicznych.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego kary umowne naliczone do

dnia odstgpienia nadal sg nalezne.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okre§lonych powyzej nie

zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot Ilub jakichkolwiek innych

obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Kazda z kar wymienionych

W ust.2 pkt 1) powyzej jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy ma prawo dochodzié¢

kazdej z nich niezaleznie od pozostatych.

Naliczone kary umowne moga zosta¢ potracone przez Zamawiajacego z naleznoS$ci

Wykonawcy wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za

roboty objete niniejsza umowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez
uprzedniego wezwania do zapfaty.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego,
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

§ 14
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu przystuguje

prawo odstgpienia od umowy, w calo$ci badz w czgséci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; w tym
przypadku Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach; W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy
(art.145 ust.1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych),

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadto$¢, wszczeto postgpowanie
restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stroniec Wykonawcy realizacj¢
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajacego, terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow
inspektora nadzoru,

7) w przypadku okreslonym w §8 ust.18 niniejszej umowy,

8) w przypadku okreslonym w §10 ust.14 niniejszej umowy,

9) w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie cato$ci majatku
Wykonawcy lub jego znacznej cze¢sci,

10) jezeli Wykonawca pomimo zastrzezen zgloszonych na pismie przez Zamawiajgcego
wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi
warunkami, w szczegdlnosci niezgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB),

11) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
okreslonym w §2 niniejszej umowy, a opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy
przekracza 30 dni w stosunku do terminu okreslonego w §2.

12) w przypadkach okreslonych w §4 ust.11 - w terminie tam wskazanym.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci

takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci badz w czgsci, w

szczegolnosci w zakresie niewykonanej czgsci umowy.

W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegOtowy protokot inwentaryzacji wykonanego
zakresu robot wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy; w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreslonych w ust.1 pkt 2 — 12, koszty
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robot zabezpieczajacych ponosi Wykonawca

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust.5, w terminie 21 dni od daty
odstgpienia od umowy dokona rozliczenia robdt i przekaze Zamawiajacemu do
akceptaciji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zgltosi do dokonania
przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci oraz w przypadku okreslonym w ust.6,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty
odstapienia od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

6) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty  dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni
roboczych od daty sporzadzenia protokolu inwentaryzacyjnego.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za

ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie
- za roboty ktore zostalty prawidlowo i zgodnie z umowa wykonane do dnia
odstgpienia i odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy pod
swoj dozor.

W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia do odstgpienia od umowy z

przyczyn okreslonych w ust.1 pkt 2—12, odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek

na przysztos¢. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, o ile zostang speinione
warunki okreslone w zdaniu nastgpnym. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot

umowy wykonany do dnia odstgpienia, o ile zostal on wykonany prawidtowo i zgodnie z

umowa, 1 Zamawiajacy dokona jego odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplacenia Wykonawcy - na zasadach okreslonych w

niniejszej umowie — wynagrodzenia za roboty ktdre zostaly prawidlowo i zgodnie z

umowa wykonane do dnia odstgpienia od umowy i ktére zostaly odebrane przez

Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust.5 oraz w ust.6, ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy nastapi przy uwzglednieniu cen jednostkowych okreslonych w

kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym Zamawiajagcemu, zgodnie z

wymogami SIWZ przed podpisaniem umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy w czg$ci niewykonanej, Zamawiajacemu

przystluguja wszelkie uprawnienia jakie nabyt przed data zlozenia oswiadczenia o

odstapieniu od umowy, w tym w szczegdlnosci uprawnienia z gwarancji, re¢kojmi, kary

umowne za odstgpienie, zabezpieczenia, odszkodowania. Wykonawca udziela rekojmi za
wady 1 gwarancji jakos$ci w zakresie 1 na warunkach okreslonych w niniejszej umowie na
cze$¢ $wiadczenia wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktorych mowa w ust.1 pkt 2-11, winno nastapic¢

w terminie 1 miesiaca od powzigcia informacji przez Zamawiajacego o okolicznosSci

stanowiacej podstawe odstapienia od umowy.

§15
Warunki zmiany umowy
Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci dokonania
zmian w umowie w przypadkach okreslonych w art.144 ust.1 pkt 2) -6) ustawy Prawo
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zamowien publicznych oraz zmian o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

Dopuszczalne sg nastgpujgce rodzaje 1 warunki istotnej zmiany tre$ci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zaméwienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy
W interesie Zamawiajacego lub interesie publicznym lub tez okaze si¢, ze realizacja
przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie jest konieczna lub okaze si¢ niemozliwa —
z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust.2 pkt
3) i ust.3 pkt 3 ppkt a),

2) zmiany dotyczace sposobu spethienia $wiadczenia, w szczegolnosci ze wzgledu na:

a)

b)

d)

9)
h)

)

K)

niedostgpnos¢ na rynku materialow, sprzetu lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materialow, sprzetu lub urzadzen lub gdy wykorzystanie tych materialow,
sprzetu lub urzadzen stato si¢ niemozliwe z innych przyczyn,

pojawienie si¢ na rynku cze$ci, materialdow lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu zaméwienia lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia, zwigkszenia
bezpieczenstwa,

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamodwienia,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamdwienia lub jego kosztow,
jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,
konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich
rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamowienia lub gdy ich zastosowanie stanie si¢ niemozliwe,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwos$cig zrealizowania
przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie
niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub
obiektow,

konieczno$¢ zrealizowania robOt przy zastosowaniu innych rozwigzah
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
konieczno$¢  zaspokojenia  roszczen lub  oczekiwan o0s6b  trzecich
nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

koniecznos¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych/materiatlowych ze wzgledu na kolizje z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ogranicza si¢ do zmian
koniecznych, umozliwiajacych uniknigcie lub usunigcie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyje¢tych technologii wykonania robdt, materiatéw
budowlanych, sprz¢tu lub urzadzen podyktowana bedzie usprawnieniem procesu
budowy lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez polepszeniem
warunkow eksploatacji,

gdy wystagpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy techniczne;,

3) zmiana wysokosci wynagrodzenia okreslonego w §3 ust.2 umowy — w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zaméwienia w sytuacjach o ktérych mowa w ust.2
pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczacej sposobu speinienia §wiadczenia W
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4)

sytuacjach okre§lonych w ust.2 pkt 2), przy czym w przypadku okreslonym w ust.2 pkt
1) nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, w przypadku:

3)
b)

c)

d)

9)

h)

i)
)

k)

gdy wykonanie zamdéwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w
interesie Zamawiajgcego,

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robot w okre§lonym
pierwotnie terminie,

zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta technologia lub spelnienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski
zywiotowe,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni, uniemozliwiajgce
realizacje przedmiotu umowy,

konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego lub interesie
publicznym,

wydtuzenia terminéw dostaw materialow, urzadzen lub sprzg¢tu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

btedow w dokumentacji projektowej, ktoérych usunigcie bedzie poprzedzaé
koniecznos$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w dokumentacji projektowej,

konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych koniecznosé
wstrzymania robot objetych niniejsza umowa,

realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym
realizowanych na podstawie odrgbnej umowy, wymuszajacej konieczno$¢
skoordynowania rob6t i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym realizacji
robot dodatkowych, majacych wptyw na uzgodniony termin zakonczenia jego
realizacji (powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchéw 1 niewypaldéw, lub tez z innego powodu, w tym na skutek
orzeczenia sadu,

m) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub

P)

q)

dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,
wystgpienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na
podstawie art.144 ust.1 pkt 2) do 6) ustawy Prawo zaméwien publicznych, w tym
gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, robdt uzupehiajacych,
powodujacej koniecznos¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
zmiany sposobu spelnienia §wiadczenia w przypadkach okreslonych w ust.2 pkt
2), majacej] wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy (powodujacych konieczno$¢ jego wydtuzenia),

inne niezalezne od Wykonawcy zdarzenia, ktéore Zamawiajacy uzna za
uzasadniong przyczyn¢ zmiany terminu,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (W
szczegolnosci gdy cena oferty zlozonej przez Wykonawce przekraczata
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5)

6)

7)

mozliwosci finansowe Zamawiajacego 1 konieczne bylo podjgcie dzialan
zmierzajagcych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkow  finansowych
umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca, a takze w przypadku
wniesienia odwotania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy), co wptynelo na skrocenie czasu
Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie
terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minagt od
uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy.
powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot w trakcie realizacji umowy
pod warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cz¢$¢ zamowienia nie moze
by¢ powierzona Podwykonawcom 1 pod warunkiem spetnienia warunkow
przewidzianych ustawg Prawo zamowien publicznych, SIWZ - o ile takie sg
wymagane,
zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze
Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana czg$¢ zamowienia nie moze by¢ powierzona
Podwykonawcom 1 pod warunkiem spetnienia warunkéw przewidzianych ustawa
Prawo zamowien publicznych, SIWZ - o ile takie s3 wymagane,
zmiana osob wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy
ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod warunkiem, ze
nowe osoby beda spetnia¢ wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego 1 beda zatrudnione na warunkach nie gorszych niz
zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,

Zmiany umowy przewidziane w ust.2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sa na nastgpujacych
warunkach:

1)

2)

3)

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego

interesu Zamawiajgcego lub interesu publicznego lub o zakres zaniechanych robot,

- ad pkt 2 — zmiana dotyczaca sposobu spelnienia §wiadczenia — stosownie do

zaistnialych okolicznosci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia 1

sprzgt — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrow

jakosciowych 1 cech uzytkowych, jak te, ktore stanowily podstawe wyboru oferty, z

ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej

wysokosci badz jego podwyzszeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt

b), pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, Zze zmiana ta bedzie miata wplyw

na koszty wykonania zaméwienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem,

ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé prawo zadania dalszych wyjasnien wraz z

przedstawieniem dalszych dokumentoéw celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

- ad pkt 3) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan

okreslonych w ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku:

a) okreslonym w ust.2 pkt 1) — nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy
- odpowiednio do warto$ci zmniejszonego zakresu zamowienia (zaniechanych
robot) obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy,

b) okreslonym w ust.2 pkt 2) — zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu speinienia $wiadczenia o
roznice wartosci zmienionego sposobu spetnienia $wiadczenia, robot
zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych i zostanie okreslona przez
strony w oparciu o ceny:
aa) wynikajace z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatacznik

do niniejszej umowy lub
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bb) jezeli roboty, materiaty, urzadzenia, sprz¢t, technologia, wynikajace z ust.2
pkt 2) Umowy, nie odpowiadajga opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje — na
podstawie tak ustalonych cen,

cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, materiatow, urzadzen, sprzetu, technologii,
wynikajacych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w
ppkt bb) — w drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych robot, materiatow,
urzadzen, sprzetu, technologii, nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w aktualnych wydawnictwach branzowych, katalogach
(np. BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa podkarpackiego lub innych no$nikéw cenotworczych.

4) - ad pkt. 4):

- lit. @) — o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,

- lit. b) - o czas dziatania sitly wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkéw tego
dzialania,

- lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych,

- lit. d), 1), j), I), n), g) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbe¢dny do usunigcia
przeszkody w prowadzeniu robot objetych przedmiotem umowy,

- lit. e) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. g) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robdt bedacych
konsekwencja wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji
zastosowania rozwigzan niewykraczajacych poza dotychczasowy zakres
przedmiotu umowy,

- lit. h), i) - o czas niezb¢dny do uzyskania wymaganych decyzji badZ uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- litk) — o okres niezbedny do wykonania robot powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy,

- lit. m) — 0 czas opodznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m),

- lit. 0) — o okres niezbedny do wykonania robot bedacych przedmiotem aneksu do
umowy, wzglednie — o czas niezb¢dny do wykonania przedmiotu umowy przy
uwzglednieniu okolicznos$ci, ktore byty powodem dokonywania zmian umowy i
zakresu zmian,

- lit. p) — o okres niezb¢dny do wykonania robdt przy uwzglednieniu zmiany sposobu
spelnienia $wiadczenia.

Oprécz przypadku okreslonego w ust.2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktérym
mowa W §3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany
przez ustawodawce stawki podatku od towarow 1 ustug VAT, jezeli zmiana ta bedzie
miata wpltyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. W tym
przypadku zmiana wysoko$ci wynagrodzenia moze odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci
przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw
1 uslug; warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a stawka 1 kwota podatku VAT oraz
warto$¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepisow;
wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, winien zawierac¢
petne uzasadnienie obejmujace wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita badZ nastgpi zmiana
wysokosci  kosztéw  wykonania zamoOwienia uzasadniajagca zmiang wysokosSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Wszystkie powyzsze postanowienia ust.2—4 stanowiag katalog zmian, na ktore
Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.
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Strona wystgpujaca o zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci stanowigcych podstawe takiej zmiany,
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Wniosek o zmiang¢ postanowien umowy
musi by¢ wyrazony na pismie.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§16

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, ani dokonywac przekazu $wiadczen wynikajacych z
niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajagcego. W
przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje Konsorcjum (w tym spotka cywilna),
wniosek do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na powyzsze musi zosta¢ podpisany
przez wszystkich cztonkéw konsorcjum (w tym wspolnikow spotki cywilnej).
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.
Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sagdu wiasciwego
miejscowo 1 rzeczowo dla Zamawiajgcego.
Umowg niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne cze$ci umowy:

Zatagcznik nr 1 — Dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ z zatgcznikami
Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy
Zatacznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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