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Gmina i Miasto Nisko  Nisko, dnia 14.04.2020 r. 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko 

Plac Wolności 14  

37-400 Nisko 

ZP.271.15.2020 

 

ZMIANA TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 

Sandomierskiej w Nisku”, w zakresie zmiany do projektu umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

1. W § 15 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 

1) Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem możliwości dokonania 

zmian w umowie w przypadkach określonych w art. 144  ust. 1 pkt 2) -6) ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz zmian o których mowa w niniejszej umowie. 

 

2. W § 15 ust. 2 pkt 4 po pkt r) dodaje się pkt s) w brzmieniu:  

s) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują opóźnienie 

rozpoczęcia,  przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia – przedłużenie 

terminu realizacji umowy o czas konieczny na podjęcie realizacji zamówienia zgodnie ze 

standardami określonymi w niniejszej umowie i SIWZ, 

 

3. W § 15 ust. 2 po pkt 7) dodaje się pkt 8) w brzmieniu:  

8) w przypadkach i na warunkach określonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2020r, poz. 374 z późn. zm.). 

 

4. Po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu: 

§ 15a 

Siła wyższa 

1. Przez siłę wyższą  rozumie się wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 

niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy 

zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Stronie wykonanie jej zobowiązania w 

całości lub części, zgodnie z treścią tego zobowiązania, a w szczególności klęski, katastrofy 

żywiołowe ( w tym trzęsienia ziemi, powodzie lub huragany, pożar, pandemie), działania zbrojne 

lub gwałtowne rozruchy, a także akty władzy publicznej, którym należy się podporządkować.  

2. Strona powołująca się na siłę wyższą, obowiązana jest wykazać zaistnienie siły wyższej oraz 

związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

umowy lub brakiem możliwości wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią i SIWZ, a  

wystąpieniem siły wyższej, przy czym Strona ta musi wykazać, że powołane okoliczności, 

obiektywnie uniemożliwiły wykonanie umowy zgodnie z jej treścią i SIWZ. 

3. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich możliwych 

aktów staranności w celu ograniczenia do minimum skutków niewykonania lub nienależytego 

wykonania swoich zobowiązań umownych, powstałych na skutek działania siły wyższej,  pod 

rygorem utraty możliwości powoływania się na działanie „siły wyższej” . 

4. Strona, która nie może prawidłowo wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej jest 

obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu działania siły 

wyższej i  wystąpieniu okoliczności spowodowanych siłą wyższą, mających wpływ na należyte 

wykonanie umowy zgodnie z jej treścią, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić, pod 
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rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność. Strony umowy potwierdzają 

ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub 

dokumenty, potwierdzające wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej na 

należyte wykonanie tej umowy. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem 

siły wyższej na należyte wykonanie tej umowy. 

5. Strony nie są odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane 

siłą wyższą, jednakże tylko w takim zakresie, w jakim takie niewykonywanie lub nienależyte 

wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej. 

6. W przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 

z niniejszą umową i SIWZ, przy spełnieniu warunków określonych w ust. 2-4, możliwa jest 

zmiana warunków Umowy w  szczególności przez:  

1)  zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy lub jej części – o/na czas konieczny na realizację lub podjęcie realizacji zamówienia 

zgodnie ze standardami określonymi w niniejszej umowie i SIWZ, przy uwzględnieniu 

okoliczności, które były powodem dokonywania zmiany tego terminu i ewentualnych innych 

zmian umowy, 

2)  zmianę sposobu wykonywania zamówienia, w tym robót budowlanych - stosownie do 

 zaistniałych okoliczności, 

3) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

wykonawcy, przy czym w przypadku zmniejszenia zakresu świadczenia nastąpi zmniejszenie 

wynagrodzenia Wykonawcy - odpowiednio do wartości zmniejszonego zakresu zamówienia 

(zaniechanych robót) obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, 

stanowiącego załącznik do niniejszej umowy;  

4) odpowiednią zmianę  rozliczania przedmiotu umowy, 

5) odpowiednią zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, w tym odpowiednią zmianę wynagrodzenia 

Wykonawcy jako konsekwencja zmian   warunków umowy o których mowa w niniejszym 

ustępie - pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę za pomocą odpowiednich 

dokumentów, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z 

pełnym uzasadnieniem,  

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości 

pierwotnej umowy. 

Wykonawca ma obowiązek załączyć do wniosku o zmianę wynagrodzenia, szczegółową 

kalkulację kosztów. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania od Wykonawcy 

dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia 

zasadności zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

7. Niezależnie od możliwości dokonania zmian umowy stosownie do postanowień ust. 6, w 

przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w niniejszym paragrafie, warunki 

umowy mogą ulec zmianie  również na podstawie  § 15 niniejszej umowy, jeżeli podstawę 

tych zmian stanowić będą  okoliczności opisane w niniejszym paragrafie, przy czym 

dopuszcza się również dokonywanie zmian umowy na podstawie łącznie stosowanych 

postanowień ust. 6 i  § 15 niniejszej umowy.   

8. Postanowienia ust.6 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 

stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane na podstawie ust.6 wymagają zgody obu 

stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.  

 

5. Po § 15a dodaje się § 15b w brzmieniu: 

§ 15b 

Szczegółowe postanowienia umowy związane z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, 

zwanym  dalej, "COVID-19". 

 

1. Użyte w niniejszym § 15b  pojęcie „COVID-19” ma znaczenie określone w ustawie  dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
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zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. z 2020r, poz. 374 z późn. zm.) 

2. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub 

może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa 

w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:  

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 

zamówienia; 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;  

3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), 

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w 

dostępie do sprzętu, produktów, materiałów, komponentów produktów lub materiałów  lub 

trudności w realizacji usług transportowych;  

5) drastyczny wzrost cen produktów, komponentów produktu lub materiałów, usług 

transportowych, robocizny i innych elementów przedmiotu umowy;  

6) okoliczności, o których mowa w pkt 1–5 oraz w przypadku każdych innych okoliczności 

związanych  z wystąpieniem COVID -19 mających wpływ na należyte wykonanie umowy, o 

ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić - w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy.  

3. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 

wykonanie tej umowy.  

4.  Strona umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 

2 i 3, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, 

wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 2, na należyte  

wykonanie umowy. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin 

liczony jest od dnia ich otrzymania.  

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że okoliczności związane z wystąpieniem 

COVID-19, o których mowa w ust. 2, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie 

umowy, Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą mogą dokonać zmiany umowy, w 

szczególności przez:  

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

 umowy lub jej części - o/na czas konieczny na realizację lub podjęcie realizacji 

zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w niniejszej umowie i SIWZ, przy 

uwzględnieniu okoliczności, które były powodem dokonywania zmiany tego terminu i 

ewentualnych innych zmian umowy, 

2) zmianę sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia, w tym robót budowlanych - stosownie 

do zaistniałych okoliczności, 

3) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

Wykonawcy, przy czym w przypadku zmniejszenia zakresu świadczenia nastąpi 

zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy - odpowiednio do wartości zmniejszonego zakresu 

zamówienia (zaniechanych robót) obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego 

Wykonawcy, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy;  

4) odpowiednią zmianę  rozliczania przedmiotu umowy, 

5) odpowiednią zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, w tym odpowiednią zmianę wynagrodzenia 

Wykonawcy jako konsekwencja zmian   warunków umowy o których mowa w niniejszym 
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ustępie - pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę za pomocą odpowiednich 

dokumentów, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z 

pełnym uzasadnieniem,  

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości 

pierwotnej umowy. 

Wykonawca ma obowiązek załączyć do wniosku o zmianę wynagrodzenia, szczegółową 

kalkulację kosztów. Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania od Wykonawcy 

dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia 

zasadności zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

6. W razie wystąpienia okoliczności o których mowa w ust.2, Strony Umowy zobowiązane są 

dołożyć wszelkich możliwych aktów staranności w celu ograniczenia do minimum skutków 

niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych, powstałych na 

skutek działania COVID-19. 

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane na podstawie ust.5 wymagają zgody obu stron 

wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.  

8. Niezależnie od możliwości dokonania zmian umowy stosownie do postanowień ust. 5, w 

przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ust.2,  warunki umowy mogą ulec zmianie  

również na podstawie §15 niniejszej umowy, jeżeli podstawę tych zmian stanowić będą  

okoliczności opisane w ust.2, przy czym dopuszcza się również dokonywanie zmian umowy na 

podstawie łącznie stosowanych postanowień ust. 5 i § 15 niniejszej umowy. 

9. Postanowienia ust.5 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 

stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

 

 

Zamawiający załącza ujednoliconą wersję projektu umowy. 

 

 

Zamawiający na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), przedłuża termin składania ofert, do dnia 20.04.2020 r. 

do godz. 11:30: 

 

 

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ: 

1) Punkt 9.2 otrzymuje brzmienie: 

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 20.04.2020 r. do godz. 11:30. 

2) Punkt 11.7 otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu opisanym w 

następujący sposób: Oferta na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 

Sandomierskiej w Nisku” NIE OTWIERAĆ przed: 20.04.2020 r. godz. 12:00” oraz z nazwą i 

dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się złożenie pieczęci). 

3) Punkt 12.1 otrzymuje brzmienie: 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 12 (Biuro Obsługi Klienta) do dnia 

20.04.2020 r. do godz. 11:30. 

4) Punkt 12.3 otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 20.04.2020 r. o godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 

20. 

 

 

Powyższe zmiany treści SIWZ, skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

 BURMISTRZ 

 mgr inż. Waldemar Ślusarczyk 

 


