

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.1843) Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na zadanie: „**Budowa drogi łącznikowej pomiędzy obwodnicą Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej Nr 77, na odcinku od węzła Podsanie do ul. Modrzewiowej wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi**”.

Zamawiający wyjaśnia rozbieżności dotyczące „wyjaśnienia oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia” z dnia 19.05.2020 r. i dokonuje sprostowania treści SIWZ w/w zadania w następującym zakresie:

W odpowiedzi z dnia 19.05.2020r. jest:

Rozdział 5 otrzymuje brzmienie

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do **dnia 30 sierpnia 2021 roku.**

- Etap 1 - do dnia 30.11.2020 r.
- Etap 2 - do dnia 30.11.2020 r.
- Etap 3 - do dnia 30.05.2020 r.
- Etap 4 - do dnia 30.05.2020 r.
- Etap 5 - do dnia 30.05.2020 r.
- Etap 6 - do dnia 30.05.2020 r.
- Etap 7 - do dnia 31.05.2021 r.
- Etap 8 - do dnia 30.06.2021 r.
- Etap 9 - do dnia 30.06.2021 r.
- Etap 10 - do dnia 30.08.2021 r.
- Etap 11 - do dnia 30.08.2021 r.

Powinno być:

Rozdział 5 otrzymuje brzmienie

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do **dnia 30 sierpnia 2021 roku.**

- Etap 1 - do dnia 30.11.2020 r.
- Etap 2 - do dnia 30.11.2020 r.
- Etap 3 - do dnia 30.05.2021 r.
- Etap 4 - do dnia 30.05.2021 r.
- Etap 5 - do dnia 30.05.2021 r.
- Etap 6 - do dnia 30.05.2021 r.
- Etap 7 - do dnia 30.05.2021 r.
- Etap 8 - do dnia 30.06.2021 r.
- Etap 9 - do dnia 30.06.2021 r.
- Etap 10 - do dnia 30.08.2021 r.
- Etap 11 - do dnia 30.08.2021 r.

W odpowiedzi z dnia 19.05.2020r. W projekcie umowy – Załącznik nr 9 do SIWZ jest:

§2 otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie **do dnia 30.08.2021 r.**
2. Określa się następujące terminy pośrednie realizacji umowy:
 - Etap 1, o którym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.11.2020 r.
 - Etap 2, o którym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.11.2020 r.
 - Etap 3, o którym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.05.2020 r.
 - Etap 4, o którym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.05.2020 r.
 - Etap 5, o którym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.05.2020 r.
 - Etap 6, o którym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.05.2020 r.
 - Etap 7, o którym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.05.2020 r.
 - Etap 8, o którym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.06.2021 r.
 - Etap 9, o którym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.06.2021 r.
 - Etap 10, o którym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.08.2021 r.
 - Etap 11, o którym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.08.2021 r.

Powinno być:

§2 otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie **do dnia 30.08.2021 r.**
2. Określa się następujące terminy pośrednie realizacji umowy:
 - Etap 1, o którym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.11.2020 r.
 - Etap 2, o którym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.11.2020 r.
 - Etap 3, o którym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.05.2021 r.
 - Etap 4, o którym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.05.2021 r.
 - Etap 5, o którym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.05.2021 r.
 - Etap 6, o którym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.05.2021 r.
 - Etap 7, o którym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.05.2021 r.
 - Etap 8, o którym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.06.2021 r.
 - Etap 9, o którym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.06.2021 r.
 - Etap 10, o którym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.08.2021 r.
 - Etap 11, o którym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.08.2021 r.

Powyższe zmiany treści SIWZ, nie skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu.

**Z up. BURMISTRZA
mgr Zbigniew Kotuła
Zastępcą Burmistrza**