Gmina i Miasto Nisko Nisko, dnia 19.05.2020 r.
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
Plac Wolnosci 14
37-400 Nisko
ZP.271.19.2020
WYJASNIENIA ORAZ ZMIANA TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.).
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiajacy przekazuje ponizej tres¢ pytan dotyczacych Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) w postepowaniu pn: Budowa drogi lacznikowej
pomiedzy obwodnica Stalowej Woli i Niska w ciagu drogi krajowej Nr 77, na odcinku od
wezla Podsanie do ul. Modrzewiowej wraz z infrastruktura techniczng, budowlami i
urzadzeniami budowlanymi wraz z udzielonymi wyja$nieniami:

Pytanie 1

W nawigzaniu do tresci SIWZ odnos$nie wniesienia wadium w innej formie niz pieni¢zna czy
Zamawiajacy uzna wadium w postaci gwarancji bankowej z podpisem elektronicznym? Gdyz z
uwagi na zaistnialg sytuacje z szerzaca si¢ epidemig nie ma mozliwosci uzyskania i podpisania
przez bank gwarancji w formie papierowej. Jezeli tak, to prosimy o podanie szczegdtowych
informacji dotyczacych sposobu dostarczenia elektronicznego dokumentu (np. poprzez platforme,
email).

Odpowiedz:

W przypadku ztozenia wadium w innej formie niz pienigdz, Zamawiajacy dopuszcza zlozenia tego
dokumentu w wersji elektronicznej, $rodkiem komunikacji elektronicznej, podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osob¢ uprawniong.

Zamawiajacy dopuszcza kontakt poprzez srodek komunikacji elektronicznej na skrzynke

e-mail: przetargi@nisko.pl

Epuap: /ca8xux852r/skrytka

Pytanie 2:

Prosze o dokladne wskazanie miejsca sktadowania gruntu piaszczystego na Osiedlu Podwolina w
Nisku. Dodatkowo po wizji lokalnej Wykonawca ma watpliwosci, czy istniejace haldy gruntu, ktore
by¢ moze stanowig grunt do wbudowania na przedmiotowej inwestycji zawierajg ilo$¢
przedmiarowa tj. 24.977,90 m3 na nasyp + 11.326,50 m3 na wymian¢ gruntu. Prosze rowniez o
wskazanie drog, ktorymi nalezy prowadzi¢ transport gruntu z Osiedla Podwolina do miejsca
wbudowania oraz informacj¢, czy Zamawiajacy posiada odpowiednie zezwolenia od zarzadcy drog
na transport?

Odpowiedz:

Zalaczono mape z zaznaczonym miejscem sktadowania gruntu na Osiedlu Podwolina w Nisku.

Na w/w mapie przedstawiono rowniez drogi, ktorymi prowadzony begdzie transport gruntu z
Osiedla Podwolina. Tras¢ stanowia: drogi gminne — ul. Jana, ul. Akacjowa i ul. Nowowiejska, drogi
powiatowe 1 krajowe (ul. Rudnicka, ul. Rzeszowska, ul. Dworcowa, ul. Kolejowa, ul. Tysigclecia,
ul. Sandomierska) - na ktérych nie jest wymagane zezwolenie oraz droga gminna ul.
Modrzewiowa. Zamawiajacy wyraza zgode na transport drogami gminnymi

Zamawiajacy posiada aktualne (z dnia 29.04.2020r.) pomiary objetosci gruntu, ktére potwierdzaja,
ze 1lo$¢ gruntu jest wystarczajaca.

Pytanie 3:

Branza elektroenergetyczna — przytacze: w przedmiarze znajduje si¢ pozycja pod nazwa ,, Dostawa
agregatu prgdotworczego”, natomiast dokumentacja projektowa nie wspomina o tym. Prosimy o
potwierdzenie, ze dostawa agregatu pradotworczego stanowi przedmiot zamdwienia oraz — jesli
stanowi — prosze o podanie parametrow technicznych agregatu pradotwodrczego.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze dostawa agregatu pradotworczego stanowi przedmiot zamoOwienia.
Parametry agregatu podano w odpowiedzi na pytanie nr 46.

Pytanie 4:

Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o uszczegotowienie przebudowy kanalizacji
og6lnosptawnej tj. podanie sposobu likwidacji istniejacej kanalizacji ogdlnosptawnej z rur
betonowych oraz uzupetienia w przedmiarach robot o stosowne pozycje co do w/w likwidacji.
Odpowiedz:

Istniejacy kanal ogdlnosptawny nalezy zlikwidowaé przez rozbidrke. Zalgczono uzupetniony
przedmiar robot dla przebudowy kanalizacji.

Pytanie 5:

Na podstawie zatagczonej dokumentacji geologicznej, na przedmiotowym zadaniu zajdzie
konieczno$¢ ewentualnego odwadniania wykopow za pomoca zestawow iglofiltrowych/instalacji
drenazowej. W zwigzku z tym, czy Zamawiajacy jest w posiadaniu pozwolenia wodnoprawnego
badz zgloszenia wodnoprawnego dotyczacego w/w odwadniania wykopow? Jezeli nie to po czyjej
stronie bedzie uzyskanie taki pozwolen badz zgloszen?

Odpowiedz:

Organizacja robot zwigzana z wykonaniem wykopdéw w tym ewentualnego odwadniania wykopow
za pomoca zestawow iglofiltrowych/instalacji drenazowej wraz z uzyskaniem pozwolen czy
zgloszen nalezy w calosci do Wykonawcy robot.

Pytanie 6:

Zwracamy si¢ z prosba o uzupeinienie przedmiaréw robot o pozycje odnosnie odwadniania
wykopow przy robotach sanitarnych

Odpowiedz:

Koszty zwigzane z odwadnianiem wykopoéw przy wszelkich robotach sanitarnych Wykonawca
uwzgledni w cenie ofertowe;.

Pytanie 7:

Czy Zamawiajacy dopusci zamiang¢ materiatow przy budowie kanalizacji ogolnosplawnej tj. rur
PEHD 100 SDR17 DN1000,800,630 zgrzewanych doczotowo na rury z PEHD WEHOLITE SN8
taczonych kielichowo badzZ poprzez spawanie ekstruzyjne?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na zamian¢ rur PEHD 100 SDR17 DN1000,800,630 zgrzewanych
doczotowo na rury z PEHD WEHOLITE SNS8 faczone poprzez spawanie ekstruzyjne.

Pytanie 8:

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmniejszenie gwarancji nalezytego wykonania z 10% na 5%?
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca zobowigzany bedzie wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokos$ci 7% ceny ofertowej brutto.

Pytanie 9:

Prosimy o jednoznaczne okreslenie materiatu zbiornika przepompowni wod deszczowych. W opisie
technicznym pojawia si¢ zapis o zbiorniku PEHD oraz polimerobetonowym.

Odpowiedz:

Zbiornik przepompowni wykona¢ z polimerobetonu.

Pytanie 10:
Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie wpustow deszczowych jako betonowe Dn 500, ktore
majg szerokie zastosowanie w budownictwie drogowym.
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Odpowiedz:

Studzienki z wpustami ulicznymi @ 600 wykona¢ z PP/PE. Kineta taczona z rurg trzonowg za
pomoca uszczelki, rura trzonowa dwuwarstwowa, wpust zeliwny ( z wiaderkiem osadnikowym) D-
400 w korpusie drogi/wpust zeliwny C 250 ( z wiaderkiem osadnikowym) kraweznikowy.

Pytanie 11:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie do budowy kanalizacji deszczowej studni rewizyjnych
betonowych?

Odpowiedz:

Studnie rewizyjne niewtazowe @ 600 wykona¢ z PP/PE. Kineta taczona z rurg trzonowg za pomoca
uszczelki, rura trzonowa dwuwarstwowa, wlaz zeliwny (D-400 w korpusie drogi, C-250 w
chodniku, $ciezce rowerowej, B125 poza jezdnig i chodnikiem).

Studnie rewizyjne wlazowe @ 800 wykona¢ z PP/PE. Kineta taczona z trzonem za pomoca
uszczelki, wtaz zeliwny (D-400 w korpusie drogi, B125 poza korpusem drogi).

Pytanie 12:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie do budowy kanalizacji ogdlnosptawnej rur PEHD SN8
taczonych kielichowo? Polaczenie to zapewnia pelng szczelno$¢ sieci i jest rozwigzaniem
stosownym ze wzgledow technologicznych wynikajacych z glebokosci posadowienia rurociggow.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania do budowy kanalizacji ogélnosptawnej rur PEHD SN8
taczonych kielichowo.

Pytanie 13:

Czy Zamawiajacy dopuszcza unieczynnienie rurociggdéw kanalizacji ogo6lnosptawnej poprzez
zamulenie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza zamulenia kanatu ogoélnosplawnego przewidzianego do likwidacji.
Sposob likwidacji podano w odpowiedzi na pytanie nr 4.

Pytanie 14:

Czy Zamawiajacy wymaga wyposazenia pompowni wod deszczowych w system monitoringu.?
Jezeli tak to prosimy o podanie stosownych wymagan.

Odpowiedz:

Pompowni¢ wod deszczowych nalezy wyposazy¢é w system monitoringu kompatybilny z
istniejgcymi  w pompowniach na terenie Gminy i Miasta Nisko. Pompownie na terenie Gminy 1
Miasta Nisko sa wyposazone w system monitoringu Firmy Metalchem lub Firmy Nauka i
Technika.

Pytanie 15:
W zwigzku z przygotowaniami do zlozZenia oferty w ww. postepowaniu przetargowym zauwaza, iz
z uwagi na obecng sytuacjg epidemiczng w Polsce oraz utrudniong mozliwoscig uzyskania wadium
w formie papierowej przez wzglad, iz wigkszo$¢ ubezpieczycieli zgodnie z zaleceniami Ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych wprowadzito prace zdalng, Wykonawca zwraca si¢ z zapytaniem czy
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedlozenia wadium w formie elektronicznej (z
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) — dotyczy wniesienia wadium w formie innej niz
pieniadz tj. gwarancji ubezpieczeniowej — oraz dolaczenie do oferty kopii dokumentu (wydruku
gwarancji elektronicznej) dla spetnienia wymogu specytfikacji okreslonego w punkcie 9.4 SIWZ tj.
obowigzku zalaczenia dowodu wniesienia wadium do oferty?

Wykonawca zaznacza, iz na gruncie art. 78 § 2 k.c. o§wiadczenie woli zlozone w postaci
elektronicznej (opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
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waznego kwalifikowanego certyfikatu) jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie
pisemnej.

W przypadku dopuszczenia przez Zamawiajacego mozliwosci zlozenia wadium w wersji
elektronicznej przy uzyciu srodka komunikacji elektronicznej prosimy o wskazanie adresu email, na
ktore nalezy je przesta¢, badz wskazanie innej formy dostarczenia tego dokumentu.

Odpowiedz:

W przypadku ztozenia wadium w innej formie niz pieniadz, Zamawiajacy dopuszcza ztozenia tego
dokumentu w wersji elektronicznej, $rodkiem komunikacji elektronicznej, podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osob¢ uprawniong.

Zamawiajacy dopuszcza kontakt poprzez srodek komunikacji elektronicznej na skrzynke

e-mail: przetargi@nisko.pl

Epuap: /ca8xux852r/skrytka

Pytanie 16:

Prosimy o dotaczenie do dokumentacji tabeli rob6t ziemnych i humusowania
Odpowiedz:

W zalgczeniu tabela robot ziemnych.

Pytanie 17:

Prosimy o doprecyzowanie grubo$ci kostek przewidywanych dla chodnika — 6cm zgodnie z
przedmiarem i rys.3, czy tez 8 cm zgodnie z rys.6?

Odpowiedz:

Na rysunku nr 3 wystapit btad pisarski; nalezy przyjac¢ grubos¢ kostki na chodniku 8cm.

Pytanie 18:

Prosimy o podanie koloru kostki na $ciezce rowerowe;j?

Odpowiedz:

Kolor kostki na $ciezce rowerowej wykona¢ jako grafitowa, natomiast kolor chodnika jako
czerwony.

Pytanie 19:

Czy Zamawiajacy podtrzymuje konieczno$§¢ wykonania obrzeza oddzielajacego $ciezke rowerowa
od chodnika? Czy w takim przypadku niewystarczajace jest zréznicowanie za pomoca kolorow
kostek brukowych?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje konieczno$¢ wykonania obrzeza oddzielajacego Sciezke rowerowa od
chodnika.

Pytanie 20:

Prosimy o doprecyzowanie informacji odno$nie warstwy gruntu piaszczystego stabilizowanego
cementem C3/4 dla drog gminnych. Czy powinna mie¢ ona grubos$¢ 30 cm zgodnie z rys.3 czy tez
15 cm jak wynika z przedmiaru?

Odpowiedz:

W przedmiarze robot wystapit btad pisarski grubos¢ warstwy gruntu piaszczystego stabilizowanego
cementem C3/4 dla drog gminnych nalezy przyja¢ 30cm.

Pytanie 21:

Jaki rodzaj 1 grubo$¢ podsypki nalezy zastosowaé w przypadku korytek prefabrykowanych typu
,mulda”? W dokumentacji przedstawiono podsypke betonowa o grubosci 10cm (przedmiar, rys.7)
oraz podsypke cementowo — piaskowg o grubosci 5 cm (rys.8).

Odpowiedz:

Dla korytek prefabrykowanych typu ,,mulda” nalezy przyja¢ podsypke betonowa o gr. 10cm
zgodnie z rys nr 7 i przedmiarem robot.
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Pytanie 22:

Jaki $ciek typu trojkatnego nalezy zastosowac? 50x50x18 cm na tawie betonowej C12/15 zgodnie z
przedmiarem czy tez 50x50x20 na lawie betonowej C16/20 zgodnie z rys.8? Rozbieznos¢
wystepuje rowniez w przypadku tawy betonowe;j

Odpowiedz:

Zastosowac $ciek trojkatny 50x50x 18 na tawie betonowej C12/15 zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 23:

Jakie ptyty azurowe nalezy zastosowaé? 8x40x60 zgodnie z przedmiarem i rys.8 czy 10x40x60
zgodnie z rys.7? Prosimy rowniez o podanie wymaganej podsypki i jej grubosci. Betonowa czy
cementowo — piaskowa o grubosci 5 lub 10 cm?

Odpowiedz:

Zastosowac ptyty azurowe 60x40x8 na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm zgodnie z rys. nr 8
1 przedmiarem robot.

Pytanie 24:

Jaka grubo$¢ powinno mie¢ umocnienie brukiem na betonie dla wlotow i wylotdw przepustow? 5
cm zgodnie z rys.9 czy tez 8 cm zgodnie z przedmiarem?

Odpowiedz:

Grubos$¢ umocnien brukiem na betonie przyja¢ rdwna Scm zgodnie z rys. nr 9.

Pytanie 25:

Prosimy o wyjasnienie niejasnos$ci w przypadku oznakowania pionowego — W przedmiarze widnieje
97 szt. tarcz znakow drogowych podczas gdy w zestawieniu w opisie PSOR przedstawiono 36 szt.
natomiast na planie sytuacyjnym wstawiono ich 64 szt.

Odpowiedz:

Ilosci tarcz znakoéw drogowych wynosi 64 szt. W zalaczaniu przedklada si¢ kompletng wersj¢ PDF
zgodna z wersja papierowg — cze$¢ opisowa PSOR. Zataczono uzupeliony przedmiar robot
drogowych.

Pytanie 26:

Prosimy o wyjasnienie niejasnosci w przypadku oznakowania poziomego — W przedmiarze widnieje
350 m2 oznakowania poziomego podczas gdy w opisie PSOR przedstawiono dwa zestawienia wg
ktérych oznakowania poziomego jest 350 m2 + 250m2 (pkt 3.2).

Odpowiedz:

W przedmiarze robot jest zawarta prawidtowa ilos¢ oznakowania poziomego 350m2. W zatgczaniu
przedktada si¢ kompletng wersje PDF zgodna z wersja papierowa — czes$¢ opisowa PSOR.

Pytanie 27:

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w przypadku barier energochtonnych:

- w przedmiarze wykazano 869m barier U-11a podczas gdy w opisie PSOR widnieje 849 m

- jaka barieroporecz nalezy zastosowa¢ — N2/W1 zgodnie z przedmiarem, czy tez N2/W3 zgodnie z
PSOR?

- jaka bariere energochtonng nalezy zastosowa¢ — N2/W1 zgodnie z przedmiarem, czy tez H2/W3
zgodnie z PSOR?

Odpowiedz:

- [lo$¢ barier Ulla zgodnie z PSOR 849m;

- Zastosowac barieroporgcz N2-W2 zgodnie z PSOR pkt 3.3;

- Zastosowac bariere energochtonng H2-W3 zgodnie z PSOR pkt 3.3.
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Pytanie 28:

Prosimy o sprecyzowanie materialu uzytego do materaca zwienczajacego. Zgodnie
z przedmiarem i przekrojem — kruszywo tamane 0-31,5 mm natomiast STWiIORB podaje kruszywo
naturalne 0-63 mm.

Odpowiedz:

Materiat do materaca zwienczajacego przyjac zgodnie z przedmiarem i rysunkiem nr 10.2

Pytanie 29:

Prosimy o sprecyzowanie materiatu uzytego do wykonania fawy pod przepusty o srednicy od 800
mm 1500mm. Zgodnie z rys.9.2 1 STWiORB ma by¢ to kruszywo naturalne, natomiast przedmiar
mowi o kruszywie famanym 0-31,5 mm

Odpowiedz:

Lawy fundamentowe pod przepusty od 800mm do 1500mm wykona¢ z kruszywa tamanego 0/31,5
zgodnie z przedmiarem robot.

Pytanie 30:

Prosimy o sprecyzowanie grubosci podsypki pod przepusty o srednicy od 800mm — 1500mm.
Przedmiar mowi o 10 cm, rys. 9.2 podaje 15 cm.

Odpowiedz:

Grubo$¢ podsypki pod przepusty od 800mm do 1500mm wynosi zgodnie z przedmiarem 10cm

Pytanie 31:

dot. par. 4 pkt. 3 projektu umowy. Prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy dysponuj¢ w catosci
placem budowy? Jesli tak, czy Zamawiajacy przewiduje zajecie innego pasa drogowego niz
przekazany z terenem placu budowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dysponuje w catos$ci placem budowy. Zamawiajacy nie przewiduje zajecie innego
pasa drogowego niz przekazany z terenem placu budowy.

Pytanie 32:

Czy Zamawiajacy posiada decyzje na wycinke drzew 1 czy uwzglednia ona wycinke w okresie
legowym ptakow.

Odpowiedz:

Do usuwania drzew i1 krzewow znajdujacych si¢ na nieruchomos$ciach objetych decyzja o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej nie stosuje si¢ przepisOw o ochronie przyrody w
zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usunigcie.

Decyzja ZRID, uzyskana przez Zamawiajacego na realizacj¢ zadania, zezwala na wycinke
pojedynczych drzew w okresie legowym. W w/w decyzji zostala dopuszczona wycinka
pojedynczych drzew w terminie od 1 marca do 15 pazdziernika pod warunkiem skontrolowania
przez ornitologa (na koszt Wykonawcy) na 3 dni przed dokonaniem wycinki, czy te drzewa nie sa
zasiedlone przez ptaki.

Powyzsze zapisy zawarte w decyzji umozliwiaja Wykonawcy prowadzenie robot w zakresie
przebudowy infrastruktury techniczne;j.

Pytanie 33:

Prosimy o udostepnienie informacji o mozliwych drogach dojazdowych do budowanego odcinka
drogi — czy Zamawiajacy dopusci dojazd ulica Modrzewiowa oraz Podsanie.

Odpowiedz:

Ulica Modrzewiowa jest droga gminng i bedzie zapewnia¢ dojazd do budowy.

Pytanie 34:
Prosimy o uzupehienie dokumentacji o szczegdty zbrojenia zbiornika deszczowego.
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Odpowiedz:
Szczegbdly zbrojenia zbiornika deszczowego przedstawiono za zataczonym rysunku nr 11.1
Zbrojenie - zbiornik retencyjny.

Pytanie 35:

Prosimy o uzupethienie dokumentacji, rysunki SST, rodzaj materialu zwigzanego z budowa
ogrodzenia wokot zbiornika betonowego.

Odpowiedz:

Ogrodzenie wokot zbiornika betonowego nalezy wykona¢ zgodnie z opisem technicznym pkt
5.4.10 i rys nr 11 projektu wykonawczego.

Pytanie 36:

Projekt docelowej organizacji ruchu zostat zatwierdzony z dniem 03.01.2019 z terminem waznosci
dwa lata. Realizacja budowy oznakowania oraz wprowadzenia tej organizacji wyjda poza te ramy
czasowe. Czy ponowne jej zatwierdzenie lub wydluzenie waznos$ci bedzie w gestii Wykonawcey czy
Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Wydtuzenie waznosci bedzie w gestiit Wykonawcy.

Pytanie 37:

Czy Zamawiajacy posiada miejsce utylizacji gruntu z wykopu czy nalezy grunt zutylizowaé we
wlasnym zakresie.

Odpowiedz:

Zgodnie z STWIORB D 02.00.01.00 nieprzydatny grunt z wykopu Wykonawca zutylizuje we
wlasnym zakresie. Wszystkie materialy z rozbiorki Wykonawca zutylizuje we wlasnym zakresie.

Pytanie 38:

Prosimy o uszczegélowienie lokalizacji oraz uzupelnienie szczegdélu wykonania koszy
gabionowych.

Odpowiedz:

Szczegoly wykonania zabezpieczenia brzegdéw rowu materacem kamiennym przedstawione sg na
rysunkach 9.1 i 9.2 projektu wykonawczego.

Pytanie 39:

Zabezpieczenie gazociagu wysokiego cis$nienia. Zgodnie z warunkami technicznymi przed
dokonaniem prac zabezpieczajacych nalezy dokona¢ odkrywek istniejacego gazociagu. Zgodnie z
warunkami w przypadku odstgpstwa w rzednych posadowienia nalezy wystapi¢ o ponowne warunki
do firmy Gaz-System. W przypadku wystgpienia takiego faktu Wykonawca z przyczyn
niezaleznych nie bedzie mogt kontynuowaé prac — bardzo duze prawdopodobienstwo opoznieh
robot. Wystgpienie o nowe warunki bedzie po stronie Inwestora czy Wykonawcy robot?
Odpowiedz:

Zabezpieczenie gazociggu wysokiego cisnienia wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi 1
uzgodniong dokumentacja projektowa.

Pytanie 40:

Czy Zamawiajacy posiada dostep do wszystkich niezbednych gruntéw celem wykonania budowy
drogi. Czy aktualnie nie tocza si¢ jakie§ dzialania odszkodowawcze, a jezeli tak to czy do czasu
przekazania placu budowy zostang one zakonczone.

Odpowiedz:

Dostepnos¢ do terenu zapewniona zgodnie z decyzjg ZRiD.
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Pytanie 41:

Dotyczy SIWZ, Rozdziat 9 WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM. Zwracamy si¢ z prosbg o
dopuszczenie elektronicznej wersji wadium (gwarancja ubezpieczeniowa gwarancja bankowa)
w postaci dokumentu (pliku) wystawionego i1 podpisanego przez Gwaranta kwalifikowany,
certyfikowanym podpisem elektronicznym i ztozonym wraz z oferta na no$niku CD lub przestanym
drogg elektroniczng w terminie okreslonym przez SIWZ. Swoja prosbe motywujemy istniejaca
sytuacja w Polsce, ogltoszonym stanem epidemii, co zaskutkowalo ograniczeniami Poczty Polskiej
jak 1 kurierow, ktorzy dostarczajg wadium w formach gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej w
wersji papierowej do firm startujacych w przetargu.

Odpowiedz:

W przypadku ztozenia wadium w innej formie niz pieniadz, Zamawiajacy dopuszcza ztozenia tego
dokumentu w wersji elektronicznej, $rodkiem komunikacji elektronicznej, podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osob¢ uprawniong.

Zamawiajacy dopuszcza kontakt poprzez srodek komunikacji elektronicznej na skrzynke

e-mail: przetargi@nisko.pl

Epuap: /ca8xux852r/skrytka

Pytanie 42:

Czy Wykonawca bedzie miat zapewniony dostep do budowy prze ul. Modrzewiowa. Ulica ta jest
jedyna mozliwg trasa dostgpu do budowy i1 prosze o okreslenie warunkéw na jakich Wykonawca
bedzie mial mozliwo$¢ przejazdu. Prosze o okreslenie czy sa ograniczenia tonazowe na drodze,
albo czy Zamawiajacy planuje takie ustanowi¢ w najblizszym czasie?

Odpowiedz:

Ulica. Modrzewiowa w Nisku jest droga gminng bedaca w zarzadzie Burmistrza Gminy i Miasta
Nisko i bedzie przeznaczona jako dojazd do terenu budowy.

Pytanie 43:

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zmian¢ technologii wzmocnienia podtoza, w ramach zmian
nieistotnych, po uzyskaniu akceptacji przez projektanta?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ technologii wzmocnienia podioza. Wykona¢ nalezy
zgodnie z projektem.

Pytanie 44:

Prosimy o informacj¢ czy S$cianki szczelne wbijane przy wykonywaniu zbiornika retencyjnego
nalezy zostawi¢ czy usung¢ po zakonczeniu robot ziemnych?

Odpowiedz:

Scianki szczelne z grodzic stalowych G-62 pozostaja po wykonaniu konstrukcji zbiornika
retencyjnego jako docelowe.

Pytanie 45:

Prosimy o szczegdlowy rysunek materacy lub podanie ilosci geowtdkniny i siatki potrzebnej do ich
wykonania.

Odpowiedz:

Materac zwienczajacy kolumny zwirowo-cementowe nalezy zgodnie z rysunkiem nr 10.2 PW i
zapisu pkt 5.5.1 STWIORB D02.03.01.15. O nastgpujacej konstrukcji: dolng warstwe materaca
wykona¢ z geowlOkniny wzmocnionej geosiatkg — wypeklnieniem z kruszywa gr. 30 cm z
zageszezeniem [s=0,98 1 wierzchniej warstwy geowldkniny zamykajacej wzmocnionej na catej
szerokosci geosiatkg.

Pytanie 46:
Prosz¢ o informacje, czy oferta powinna uwzglednia¢ dostawe agregatu pradotwoérczego do
zasilania przepompowni kanalizacji deszczowej zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
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przedmiarem robot elektrycznych dotyczacych budowy przylaczy do przepompowni.

Jesli dostawa agregatu ma zosta¢ uwzgledniona w wycenie to prosze o podanie szczegdtowych
wymagan Zamawiajacego w zakresie parametréw jakie ma spetnia¢ agregat pradotworczy.
Odpowiedz:

W ofercie nalezy uwzgledni¢ zakup i dostawe¢ mobilnego agregatu pradotwodrczego. Parametry
podano w uzupetionym przedmiarze kanalizacji deszczowej poz. nr 22.

Pytanie 47:

§11 Rozliczenie finansowe wzoru Umowy — prosimy o zmiang¢ zapisOw pkt 4 na ,,Wykonawca ma
prawo do wystawienia faktur cz¢sciowych i faktury koncowej po usunieciu wszystkich istotnych
wad stwierdzonych w protokole odbioru czesciowego 1 koncowego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody o zmian¢ zapisOw §11 ust.4 umowy. Obecnie istniejacy zapis jest
zgodny z panujagcym pogladem judykatury i1 przedstawicieli doktryny, wyrazajacej si¢ W
stanowisku, iz Inwestor nie ma obowigzku dokonywania odbioru obiektu wykonanego niezgodnie z
zobowigzaniem. Sam kodeks cywilny nie dzieli wad na istotne i nieistotne, wigc zasadniczo kazda
wada moze by¢ podstawg odmowy odbioru. Nie ma podstaw aby odmowié¢ Inwestorowi/
Zamawiajacemu tego prawa. Strony moga takze dokona¢ ustalen i zastrzec, ze usunigcie usterek
jest przestanka wystawienia faktury koncowej (tak m.in. A. Damasiewicz. Umowa 0 roboty
budowlane, s.167. LexisNexis. Warszawa 2020). Podkres$la si¢ ponadto, ze Zamawiajacy moze
uchyli¢ si¢ od obowigzku odbioru robdt w sytuacji wskazania obiektywnie istniejagcych i
osadzonych w tresci umowy badz przepisach prawa przyczyn, ktore czynig zgloszenie wykonawcy
do odbioru robdt przez Zamawiajacego nieskutecznym (tak Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 23
sierpnia 2012 r., 11 CSK 21/12, LEX nr 1222148 oraz Sad Apelacyjny w Bialymstoku w wyroku z
dnia 30 maja 2014 r., | A Ca 124/14, LEX nr 1489028). Z uwagi na powyzsze Zamawiajacy nie
wyraza takze zgody na zmiang postanowien §10 ust.5 Umowy.

Pytanie 48:

§14 Kary umowne wzoru Umowy — prosimy o wykreslenie pkt 1) poniewaz zapisy przedmiotowego
punktu sg sprzeczne z art. 483 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z przytoczonym art. KC kary umowne
mozna nalicza¢ tylko za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania niepieni¢znego.
Ponadto zgodnie z Uchwala Sktadu Siedmiu Sedziow Sadu Najwyzszego — Izba Cywilna z dnia 20
listopada 2019r. III CZP 3/19 — ,Nie jest dopuszczalne zastrzezenie kary umownej na wypadek
odstapienia od umowy z powodu niewykonania zobowigzania o charakterze pieni¢znym”.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody wykreslenie w §14 ust.4 lit. 1) Umowy. Uprawnienie do zadania
kary umownej za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, wynika bezposrednio z art.143d ust.1 pkt 7) lit a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku- prawo zamowien publicznych- dalej PZP, zgodnie z treicig ktéorego umowa o roboty
budowlane zawiera w szczegdlnosci postanowienia dotyczace: wysokosci kar umownych, z tytutu
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

Pytanie 49:

§14 Kary umowne, ust.4 wzoru Umowy — prosimy o wykreslenie przedmiotowego ust. gdyz
zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, tj.: ,, Roszczenie o zaplate kary umownej na wypadek
zwloki lub opozZnienia nie przystuguje stronie odstepujqgcej od umowy wzajemnej, jezeli w umowie
zastrzezono rowniez takq kare w zwigzku z odstgpieniem od umowy” (Uchwata SN - Izba Cywilna z
dnia 18 lipca 2012 r. Il CZP 39/12) oraz ,,Roszczenie o zaplate kary umownej na wypadek zwtoki
lub opoznienia nie przystuguje stronie odstepujgcej od umowy wzajemnej, jezeli w umowie
zastrzezono rowniez takq kare w zwiqzku z odstgpieniem od umowy. Jezeli wiec umowa przewiduje
kare umowngq za zwloke lub opozZnienie w wykonaniu zobowigzania oraz kare umowng na wypadek
odstgpienia od umowy, ozmnacza to, zZe pierwsza z tych kar jest zastrzegana jedynie za szkode
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spowodowanq opoznieniem lub zwlokq - jako jednych z postaci nienalezytego wykonania
zobowigzania, ktore jednak zostanie wykonane - natomiast drugi rodzaj kary umownej dotyczy
rekompensaty za szkode doznang przez wierzyciela wskutek niewykonania zobowigzania, w
nastepstwie odstgpienia od umowy, chociazby przyczyng wykonania tego uprawnienia byta
wezeSniejsza zwloka diuznika lub inne okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi diuznik.”
(Wyrok Sqdu Apelacyjnego w Katowicach - I Wydziat Cywilny z dnia 5 maja 2016 v.I ACa 1098/15).
W zwigzku z powyzszym Zamawiajacemu powinno przystugiwac tylko roszczenie o zaptatg kary
umownej z tytulu odstgpienia umowy. Pozostawienie zapisu w pierwotnym brzmieniu begdzie
rodzito ryzyko zsumowania wszelkich kar umownych za zwloke¢ i opdznienie wraz z karg za
odstgpienie. Bioragc pod uwage powyzsze zapisy moze doj$¢ do sytuacji w ktorej wartosé
zsumowanych kar umownych przekroczy catkowita warto§¢ wynagrodzenia umownego.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie §14 ust.4 Umowy- zgodnie z trescig, ktorego ,,W
przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajagcego kary umowne naliczone do dnia
odstapienia nadal s3g nalezne”. Nalezy zauwazy¢, ze przywolywany przez Wykonawce zakaz
kumulacji kary umownej za odstgpienie oraz kary umownej za nienalezyte wykonanie
zobowigzania, nie ma charakteru bezwzglgednego i nieograniczonego.

Nalezy zauwazy¢, ze w orzecznictwie krajowym prezentowany jest poglad, ze kumulacja kar
umownych jest mozliwa 1 dopuszczalna w sytuacji wyraznego postanowienia umownego (tak m.in.
wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 24 maja 2012 roku, V CSK 260/11, LEX nr 1162612).

Niezaleznie od powyzszego, wskazuje si¢ w orzecznictwie Sadu Najwyzszego, ze poglad zgodnie z
ktérym kara umowna za odstapienie nie moze by¢ kumulowana z kara umowng za nienalezyte
wykonanie zobowigzania trudno zastosowaé do przypadkéw, gdy cze$é Swiadczen stron ma
zachowac status ,,umownych”, czyli spelnionych przez nie w wykonaniu zawartej z kontrahentem
umowy i przyjetych jako $§wiadczenia wzajemne z takiej umowy, a od spetnienia i przyjecia jakiej$
ich cze$ci na tej podstawie strony odstepuja. (tak m.in. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 18 stycznia
2019 roku, IITI CSK 9/17, LEX nr 2607936).

Pytanie 50:

Zwracamy si¢ z prosba o wprowadzenie ponizszego zapisu do wzoru Umowy: ,, Limit kar
umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgdaé¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow przewidzianych w
niniejszej Umowie, wynosi 15% wynagrodzenia netto”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie do umowy zapisow w przedmiocie limitu kar
umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytuldw przewidzianych
w Umowie. Krajowa Izba Odwotawcza, wielokrotnie w swoich rozstrzygnieciach wskazywata, ze
,W polskim prawie nie istniejg przepisy nakazujace wprowadzenie postanowien odnosnie gornego
limitu sumarycznych kar umownych” —ani wprowadzajace zakaz zawierania umow nie
zawierajacych limitu takich kar. (tak m.in. wyrok KIO z dnia 31 sierpnia 2011 roku- sygn. KIO
1758/11, wyrok KIO z dnia 19 wrzesnia 2011 roku, sygn. akt KIO 1918/11). Jednocze$nie,
wskazuje si¢, iz w paragrafie umowy dotyczacym naliczania kar umownych- kazda z kar ma
wskazang swoja maksymalng wartos¢, bedaca iloczynem warto$ci procentowej oraz ogolnej
warto$ci przedmiotu zamowienia- lub tez stata kwote pieni¢zng za dane uchybienie w wykonaniu
przedmiotu umowy, co samo w sobie, stanowi limit kar pieni¢znych. Z uwagi na powyzsze,
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie ogdlnego limitu wysoko$ci sumarycznych kar
pienieznych.

Pytanie 51:

Zwracamy si¢ z prosba o zmiang zapisow §17 Sita wyzsza pkt 1 na ,,Przez site wyzsza rozumie si¢
wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia 1
zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ unikna¢ nawet przy zachowaniu nalezytej starannos$ci”
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Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang¢ definicji sity wyzszej, w sposoéb wskazany przez
Wykonawce. Wskazana przez Zamawiajacego definicja sity wyzszej zostala koreluje w pelni
wyktadnig 1 wyjasnieniami Sadu Najwyzszego i1 sagdow powszechnych, ktére w uzasadnieniu
swoich uchwat i wyrokéw czesto odwotuja si¢ do sity wyzszej jako zdarzenia, ktérego nie dato si¢
unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzsze starannosci, nie za$ jak chce Wykonawca nalezytej
starannos$ci. (zob. wyrok Wojewddzkiego Sadu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 maja 2016
roku, V ACa 700/15, LEX nr 2055081). Ze specyfiki sity wyzszej wynika, iz ma ona charakter
zewngtrzny, nadzwyczajny, co wigcej, gwalttowny, nieprzewidywalny i nieuchronny, a co za tym
idzie niezalezny od nalezytej starannosci strony.

Pytanie 52:

§10 pkt 5 prosimy o zmian¢ zapiséw Umownych na: ,,W przypadku stwierdzenia w toku odbioru
wad istotnych, Wykonawca jest zobowigzany do ich usunigcia w terminie ustalonym z
Zamawiajacym. Po ich usunigciu strony ponownie przystapig do odbioru.” Pierwotny zapis bedzie
prowadzit do bezusterkowego odbioru koncowego co byloby sprzeczne z ugruntowanym
orzecznictwem Sadu Najwyzszego, zgodnie z ktérym nie jest dozwolone w umowie o roboty
budowlane uzaleznianie wyptaty wynagrodzenia wykonawcy od odbioru bezusterkowego,
rozumianego jako brak jakichkolwiek wad (,,Strony umowy o roboty budowlane nie moga
uzalezni¢ wyplaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek.” - wyrok
Sadu Najwyzszego z 22 VI 2007 r., V CSK 99/2007). Zgodnie z wyrokiem SA w Gdansku z dnia 24
lutego 2012 r. (V ACa 198/12): ,,W Swietle art. 647 KC odbior robdt nalezy do obowigzkow
inwestora i nie moze by¢ uzalezniony od braku wad badz usterek tych robot. Powotlany przepis
stanowi bowiem o odbiorze robdt, a nie o ,,bezusterkowym” odbiorze robdt.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody o zmiang zapisoOw §11 ust.4 umowy. Obecnie istniejacy zapis jest
zgodny z panujacym pogladem judykatury i1 przedstawicieli doktryny, wyrazajacej si¢ w
stanowisku, iz Inwestor nie ma obowigzku dokonywania odbioru obiektu wykonanego niezgodnie z
zobowigzaniem. Sam kodeks cywilny nie dzieli wad na istotne i nieistotne, wigc zasadniczo kazda
wada moze by¢ podstawg odmowy odbioru. Nie ma podstaw aby odmowi¢ Inwestorowi/
Zamawiajacemu tego prawa. Strony mogg takze dokonaé ustalen 1 zastrzec, ze usunigcie usterek
jest przestanka wystawienia faktury koncowej (tak m.in. A.Damasiewicz. Umowa o roboty
budowlane, s. 167. LexisNexis. Warszawa 2020). Podkresla si¢ ponadto, ze Zamawiajacy moze
uchyli¢ si¢ od obowigzku odbioru robot w sytuacji wskazania obiektywnie istniejacych i
osadzonych w tresci umowy badZ przepisach prawa przyczyn, ktdre czynia zgtoszenie wykonawcy
do odbioru robot przez Zamawiajacego nieskutecznym (tak Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 23
sierpnia 2012 r., 11 CSK 21/12, LEX nr 1222148 oraz Sad Apelacyjny w Bialymstoku w wyroku z
dnia 30 maja 2014 r., | A Ca 124/14, LEX nr 1489028). Z uwagi na powyzsze Zamawiajacy nie
wyraza takze zgody na zmiang postanowien §10 ust.5 Umowy.

Pytanie 53:

Dotyczy czesci drogowej - poz. 106. Czy Zamawiajacy podtrzymuje konieczno$¢ pozostawienia
wbitych $cianek szczelnych Larsena po wykonaniu zbiornika retencyjnego zgodnie z dokumentacja
techniczng?

Odpowiedz:

Odpowiedz w pytaniu nr 44.

Pytanie 54:

Zwracam si¢ z prosba o wyjasnienie w jaki sposob nalezy wykona¢ materac z kruszywa lamanego
na kolumnach zwirowych zabezpieczony geosiatka — tj. z zapisu na rys. 10.2 PW wynika iz
geowltoknina ma mie¢ funkcje separacyjng ( 1 warstwa) a materac zabezpieczony jest geosiatka ( 2
warstwy) — w naszej ocenie powinno by¢ 1x warstwa geosiatki + 2 warstwy geowldkniny (
bezposrednio na platformie roboczej + zamykajaca )- Prosze o rysunek szczegdétu wykonania

Stronal11:z21


https://sip.lex.pl/#/document/521315844?cm=DOCUMENT

materaca.

Odpowiedz:

Materac zwienczajacy kolumny zwirowo-cementowe nalezy zgodnie z rysunkiem nr 10.2 PW i
zapisu pkt 5.5.1 STWIORB D02.03.01.15. O nastepujacej konstrukcji: dolng warstwe materaca
wykona¢ z geowldkniny wzmocnionej geosiatka — wypelnieniem z kruszywa gr. 30 cm z
zageszezeniem [s=0,98 1 wierzchniej warstwy geowldkniny zamykajacej wzmocnionej na catej
szerokosci geosiatka.

Pytanie 55:

Prosze o podanie szczegdotow zbrojenia Zbiornika Retencyjnego 1.
Odpowiedz:

Odpowiedz w pytaniu nr 34.

Pytanie 56:

Prosz¢ o informacje czy $cianki szczelne do wykonania zbiornika s3 projektowane jako
tymczasowe czy maja zosta¢ pozostawione docelowo ?

Odpowiedz:

Scianki szczelne z grodzic stalowych G-62 pozostaja po wykonaniu konstrukcji zbiornika
retencyjnego jako docelowe.

Pytanie 57:

Na przekrojach normalnych, przy krawedzi korytek trojkatnych i nawierzchni, zaprojektowano
mas¢ zalewowa o szer 40cm. Prosz¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopusci rezygnacje z masy
zalewowej 1 zgodzi si¢ na uciaglenie nawierzchni asfaltowej do krawedzi Scieku.

Odpowiedz:

Warstwy nawierzchni bitumicznej nalezy wykona¢ do krawedzi $cieku trojkatnego. Jednocze$nie
nalezy pogrubi¢ tawe betonowa pod $Sciekiem na glebokos$¢ do warstwy podbudowy pomocnicze;.

Pytanie 58:

W zwigzku z zapisami SIWZ pkt 3 ppkt 9 dopuszczajacymi zastosowanie materialdw
rownowaznych prosimy o wskazanie czy Zamawiajacy dopuszcza takze mozliwos¢ zastosowania
rozwigzan rownowaznych w postaci optymalizacji projektowanych konstrukcji zbiornika
retencyjnego oraz wbijanych $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62, ktore tak jak w
przypadku materialow réwnowaznych spelnia¢ beda parametry techniczne, eksploatacyjne i
uzytkowe.

Odpowiedz:

Wykona¢ zgodnie z projektem.

Pytanie 59:

Zwracamy si¢ z prosbg o przesuniecie terminu skladania ofert w zwigzku z wystepujagcym
zagrozeniem epidemiologicznym. Z uwagi na fakt wprowadzenia ograniczen utrudniona jest w
sposOb znaczacy mozliwos¢ pozyskania ofert podwykonawcow 1 dostawcoéw. W zaistnialych
okolicznosciach termin przewidziany na sporzadzenie rzetelnych ofert jest niewystarczajacy.
Odpowiedz:

Zamawiajacy przesuwa termin sktadania ofert.

Pytanie 60:

Zwracamy si¢ z prosba o dolaczenie rysunkow dotyczacych wycinki 1 inwentaryzacji drzew 1
krzewow.

Odpowiedz:

Inwestycja prowadzona jest w trybie spec ustawy z uzyskaniem decyzji ZRiD. Zgodnie z wydana
decyzja ZRiD wycinka wszystkich drzew 1 krzewow obejmuje teren objety liniami
rozgraniczajacymi inwestycj¢. W zataczeniu decyzja ZRID oraz plan wycinki drzew i1 krzewow.
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Pytanie 61:

Zwracamy si¢ z prosba o udostepnienie operatu dendrologicznego drzew przeznaczonych do
wycinki.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada operatu dendrologicznego drzew przeznaczonych do wycinki.
Zamawiajacy zalacza plan wycinki drzew 1 krzewow.

Pytanie 62:

Prosimy o odpowiedz na pytanie, kto bedzie pokrywat koszty przedtuzenia warunkéw wydanych na
przebudowe/budowe sieci teletechnicznej?

Odpowiedz:

Wazno$¢ warunkéw technicznych wydanych przez GAZsystem zostata przedtuzona do dnia
2022.01.30.

Pytanie 63:

Prosimy o odpowiedz na pytanie, kto bedzie pokrywat koszty przedtuzenia warunkéw wydanych na
przebudowe/budowe sieci elektrycznej?

Odpowiedz:

Waznos¢ warunkow technicznych wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. zostala przedtuzona do
dnia 2020.12.31.

Pytanie 64:

Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o odpowiedz na pytanie, gdzie znajduje si¢ magazyn
inwestora na ktéry nalezy przewiez¢ materiaty z rozbiorki.

Odpowiedz:

Materialy z rozbidrki zutylizuje Wykonawca we wlasnym zakresie.

Pytanie 65:

Prosimy o wskazanie miejsca odktadu urobku z wykopu o ktérym mowa w poz. 26b przedmiaru
rob6t drogowych.

Odpowiedz:

W pozycji 26b przedmiaru robdt jest wskazany material przeznaczony na doziarnienie, ktory
dostarczy Wykonawca we wtasnym zakresie.

Pytanie 66:

Zwracamy si¢ z prosba o odpowiedZ na pytanie jakie kruszywo nalezy wykorzysta¢ w celu
doziarnienia kruszywa przeznaczonego na wbudowanie w nasyp.

Odpowiedz:

Wybdr rodzaju materiatu przeznaczonego do doziarnienia w gestii Wykonawcy, w celu uzyskania
wymagan okreslonych w projekcie 1 STWiOR.

Pytanie 67:
Czy Zamawiajacy przewiduje staly — ciagly nadzoér saperski i1 archeologiczny na czas
prowadzonych prac?

Odpowiedz:
Zgodnie z STWiORB D00.00.00.00 nadzér saperski 1 archeologiczny na czas prowadzenia robot
zapewnia Wykonawca robot w okresie realizacji kontraktu.

Pytanie 68:
Czy Zamawiajacy posiada pozwolenie na wycink¢ drzew i krzewOw na terenie objgtym inwestycja?
Odpowiedz:
Odpowiedz jak w pytaniu nr 60.
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Pytanie 69:

Prosimy o informacj¢ czy istnieja dodatkowe sieci liniowe (wodociggowe, gazowe, sanitarne itp.),
zbudowane po wydaniu projektu Budowlanego/Wykonawczego, kolidujace z zaprojektowanymi
pracami ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada takich informacji. W okresie projektowania nie powstaly zadne
dodatkowe sieci liniowe.

Pytanie 70:

Zwracamy si¢ z prosba o informacj¢ czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ taczenia funkcji
kierownika robot w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych i kierownika budowy specjalnosci
drogowej w jednej osobie?

Odpowiedz:

Tak

Pytanie 71:

Prosimy o udostepnienie specyfikacji o nr. D 07.05.01.13, gdyz brak jej w zestawieniu
poszczegblnych specyfikacji.

Odpowiedz:

Specyfikacja nr. D 07.05.01.13 nie ma zastosowania w dokumentacji projektowe;j.

Pytanie 72:

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci dotyczacych frakcji materaca zwienczajacego. W kosztorysie
opisano frakcj¢ 0/31,5, za$ w specyfikacji 0/63.

Odpowiedz:

Material do materaca zwienczajacego przyjac zgodnie z przedmiarem i rysunkiem nr 10.2

Pytanie 73:

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci dotyczacych grubosci geomembrany. Na rysunkach PW
podano grubos¢ 1,5 mm, za$§ w specyfikacji 0,5 mm.

Odpowiedz:

Dla uszczelnienia dna i skarp rowow nalezy stosowa¢ geomembrang PEHD minimalnej grubosci
1,5mm.

Pytanie 74:

Zwracamy si¢ z pro$ba o udostepnienie projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji.
Odpowiedz:

W zalaczeniu Projekt zagospodarowania terenu.

Pytanie 75:

Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o odpowiedz na pytanie czy Zamawiajacy posiada
pozwolenie na przejazd cigzkiego transportu przez ulice Modrzewiowa.

Odpowiedz:

Odpowiedz w pytaniu nr 33.

Pytanie 76:

Zwracamy si¢ z prosbg o informacje, kto jest wtascicielem drzew pochodzacych z wycinki.
Odpowiedz:

Drewno pozyskane z wycinki bedzie stanowito wilasnos¢ Wykonawcy. Wartos¢ drewna
pochodzacego z wycinki zostata ustalona w ,,Operacie szacunkowym” i wynosi 5194,17 zt netto.
Wykonawca winien uwzgledni¢ wartos¢ pozyskanego drewna w cenie oferty.
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Pytanie 77:

Prosimy o odpowiedz na pytanie: co nalezy zrobi¢ z drewnem pozyskanym z wycinki?
Odpowiedz:

Odpowiedz jak w pytaniu 76.

Pytanie 78:

Po wizji lokalnej na terenie inwestycji mozna stwierdzi¢, ze zakres wycinki przedstawiony w
przedmiarze nie odpowiada rzeczywistej ilosci rosngcych tam drzew i1 krzewow. W zwiazku z tym
prosimy o informacje¢, czy Zamawiajacy w kwocie ktdrg zamierza przeznaczy¢ na realizacje prac
zawart koszt wycinki tak zalesionego terenu? Prosimy o aktualizacj¢ ilosci przedmiarowych
dotyczacych wycinki w celu miarodajnej wyceny przez wszystkich uczestnikdw przetargu.
Odpowiedz:

Zamawiajacy zalgcza mape plan wycinki drzew i krzewdéw oraz uzupetniony przedmiar branzy
drogowej. W przedmiarze poprawiono btedy pisarskie dotyczace pozycji od 5 do 13. Wykonawca
winien uwzgledni¢ warto$¢ drewna pochodzacego z wycinki ustalong w ,,Operacie szacunkowym” i
wynoszaca 5194,17 zl netto w cenie oferty .

Pytanie 79:

Zwracamy si¢ z prosba o odpowiedz na pytanie: jakiego betonu nalezy uzy¢é do wykonania
zbiornika retencyjnego?

Odpowiedz:

Zbiornik Retencyjny nalezy wykonac¢ z betonu klasy C25/30. Zgodnie z rysunkiem nr 11.1

Pytanie 80:

Zwracamy si¢ z prosbg o udostegpnienie rysunkow przedstawiajacych zbrojenie konstrukcji
zbiornika retencyjnego.

Odpowiedz:

Udostepniono rysunek nr 11.1 przedstawiajacy zbrojenie konstrukcji zbiornika retencyjnego.

Pytanie 81:

Prosimy o przedstawienie ilosci stali zbrojeniowej, ktorej nalezy uzy¢ przy wykonaniu konstrukcji
zbiornika retencyjnego.

Odpowiedz:

Ilos¢ stali zbrojeniowej podano na rysunku nr 11.1.

Pytanie 82:

Prosimy o odpowiedZ na pytanie czy istniejagcg kanalizacj¢ sanitarng nalezy catkowicie usunaé czy
mozliwe jest pozostawienie jej czesci pod ziemig ?

Odpowiedz:

Istniejacy kanal ogolnosptawny nalezy zlikwidowaé przez rozbiorke. Zalaczono uzupethiony
przedmiar robdt dla przebudowy kanalizacji.

Pytanie 83:

Zatacznik nr 7 do SIWZ — Wykaz 0s6b, wymaga podania przez wykonawce doswiadczenia 0sob
wskazanych w warunkach udziatu (tzn. Kierownika budowy i kierownikow robdt: wod-kan-gaz,
elektrycznych 1 elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych). Prosimy o odpowiedz, jakie
doswiadczenie nalezy wpisa¢ do zat nr 7, skoro SIWZ nie precyzuje wymogu ani konkretnych lat
do$wiadczenia, ani budow o okreslonym zakresie robot badz ilosci takich budoéw czy tez ich
wartosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje. Ze nalezy wpisa¢ okres w jakim wykonywana byta funkcja techniczna
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Pytanie 84:

Zwracamy si¢ z prosbg o wyjasnienie rozbieznosci dotyczacych geowtokniny separujacej. Na rys.
9.1 Przepusty SS 02 widnieje geowltdknina o masie 500 g/m2, zas w specyfikacji pojawia si¢
geowtoknina o masie 300 g/m2.

Odpowiedz:

Nalezy zastosowa¢ geowtokning separujgcg o masie 300 g/m2 zgodnie z STWIORB.

Pytanie 85:

Prosimy o odpowiedz na pytanie czy w ilo$ci nasypow poz. 26a i 26b przedmiaru zostala ujeta
zasypka zaggszczana warstwami przepustow w km. 0+039,5; 0+065; 0+757,22 oraz 0+897 ?
Odpowiedz:

Calos$¢ robot zwigzanych z budowa przepustow w tym zasypek stanowigcych roboty ziemne
uwzgledniona zostata w pozycjach przedmiarowych 31,32, 33, 34 dotyczacych przepustow.

Pytanie 86:

Prosimy o odpowiedz na pytanie, gdzie nalezy zagospodarowa¢ grunt pochodzacy z wykopu w celu
wymiany gruntu?

Odpowiedz:

Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie.

Pytanie 87:

Prosimy o wskazanie na rysunku dokladnego zakresu wymiany gruntu oraz wskazanie glebokosci
wymiany.

Odpowiedz:

Wymiane¢ gruntu podtoza G4 na G1 nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazaniem okre§lonym w opisie
technicznym pkt 5.4.5

Pytanie 88:

W zwigzku z przetargiem na Budowe¢ drogi tacznikowej pomigedzy obwodnicg Stalowej Woli 1
Niska chcialbym uzyska¢ nastgpujace informacje dot. zbiornika retencyjnego:

- szczegoty konstrukcyjne zbiornika: zbrojenie, dylatacje, rodzaj zabezpieczenia dylatacji

- konstrukcja zelbetowa wydaje si¢ by¢ stanowczo za gruba (1 m), czy Inwestor dopuszcza
zoptymalizowanie/pocienienie ptyty zelbetowej zbiornika.

Odpowiedz:

Zbiornik retencyjny wykona¢ zgodnie z zatagczonymi rysunkami i projektem budowlanym.

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
22019 r. poz. 1843) Zamawiajacy przedluza termin skladania ofert, do dnia 29.05.2020 r. do
godz. 11:30 oraz dokonuje zmiany tresci SIWZ w/w zadania w nastgpujacym zakresie:

W Specvfikacji Istotnych Warunkow zamowienia:

1) w Rozdziale 3 pkt 3.1.

Przedmiotem zamoéwienia jest: Budowa drogi tgcznikowej pomiedzy obwodnicq Stalowej Woli i

Niska w ciggu drogi krajowej Nr 77, na odcinku od wezta Podsanie do ul. Modrzewiowej wraz

z infrastrukturq techniczng, budowlami i urzqdzeniami budowlanymi, w tym:

Etap 1 Zabezpieczenie istniejgcego gazociggu
Przebudowa kanalizacji ogélnosplawne;j

Etap 2 Przebudowa istniejagcej infrastruktury - przebudowa 1 zabezpieczenie sieci $redniego
napigcia - pge dystrybucja s.a. oraz przebudowa istniejacej infrastruktury -
przebudowa i zabezpieczenie sieci Sredniego napiecia - armes narzedzia §cierne

Etap 3 Budowa kanalizacji kablowe;j
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2)

3)

4)

Etap4 Roboty przygotowawcze

Etap 5 Roboty ziemne - wykonanie wzmocnienie podtoza

Etap 6 Roboty ziemne - wykonanie wykopdw, wykonanie nasypéw oraz odwodnienie
korpusu drogowego (przepusty)

Etap 7 Podbudowy

Etap 8 Zjazdy bitumiczne , zjazdy z kostki brukowej, cigg pieszo - rowerowy, elementy ulic

Etap 9 Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownig i urzadzeniami
podczyszczajagcymi oraz przebudowa istniejgcej infrastruktury - instalacja zasilania
przepompowni kanalizacji deszczowej

Etap 10 Nawierzchnie oraz drogi gminne

Etap 11 Roboty wykonczeniowe, oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu oraz
inne roboty

Zamawiajacy przewiduje wykonanie nasypu drogowego z gruntu piaszczystego stanowigcego

wlasno$¢ Zamawiajgcego zhatdowanego na Osiedlu Podwolina w Nisku (odlegto$¢ do 7 km)

wraz z jego doziarnieniem (w ilosci 10% objetosci nasypu) materiatem dostarczonym przez

Wykonawce.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej

zhaldowanego gruntu piaszczystego przed rozpoczeciem robdt i po ich zakonczeniu, w celu

potwierdzenia ilosci pobranego materiatu ze zgromadzonych hatd.

Wykonawce zobowiazuje si¢ do zabezpieczenia przekazanego terenu na Osiedlu Podwolina, na

ktérym jest zhaldowany grunt piaszczysty.

Rozdzial 5 otrzymuje brzmienie
Przedmiot zamowienia zostanie wykonany w terminie do dnia 30 sierpnia 2021 roku.
-Etap 1 - do dnia 30.11.2020 .
-Etap 2 - do dnia 30.11.2020 .
-Etap 3 - do dnia 30.05.2020 r.
-Etap 4 - do dnia 30.05.2020 r.
-Etap 5 - do dnia 30.05.2020 r.
-Etap 6 - do dnia 30.05.2020 r.
-Etap 7 - do dnia 31.05.2021 r.
-Etap 8 - do dnia 30.06.2021 r.
-Etap 9 - do dnia 30.06.2021 r.
-Etap 10 - do dnia 30.08.2021 r.
-Etap 11 - do dnia 30.08.2021 r.

w Rozdziale 7 pkt 7.4. otrzymuje brzmienie

Wykaz dokumentéw 1 o$§wiadczen, ktore wykonawca sktada w postepowaniu na wezwanie
zamawiajacego w celu potwierdzenia okolicznos$ci, o ktérych mowa w art.25 ust.1 pkt 3 ustawy
Pzp - aktualnych na dzien ich zlozenia dotyczacych nie podlegania wykluczeniu z
postepowania w zakresie okreslonym w art.24 ust.1 i ust.5 ustawy Pzp:

Rozdzial 8 pkt 8.8 otrzymuje brzmienie

W niniejszym postgpowaniu komunikacja migdzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa si¢
za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. —
Prawo pocztowe (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1481 z pdzn. zm.), osobiscie, za posrednictwem
postanca, faksu pod numerem (15)8415630 Iub przy uzyciu s$rodkéw komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug droga
elektroniczng (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na:

e-mail przetargi@nisko.pl

e PUAP: /ca8xux852r/skrytka

Wiadomosci przekazywane droga elektroniczng powinny w sposob jednoznaczny wskazywacé
nr postepowania oraz dane identyfikujace wykonawce.
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5)

W przypadku o$wiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz informacji przekazywanych faksem
lub uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
Swiadczeniu ustug drogg elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

Rozdzial 9 otrzymuje brzmienie

Wymagania dotyczace wadium

9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

9.5.
9.6.
9.7.
9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci: 100 000,00 zt stownie: (sto tysiecy

zlotych 00/100)

Wadium nalezy wnie$¢ w terminie do dnia 29.05.2020 r. do godz. 11:30.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nast¢gpujacych formach:

a) pienigdzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego: Nadsanski Bank
Spotdzielczy z siedzibg w Stalowej Woli 68 9430 0006 0037 8343 2000 0001,

b) por¢czeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej, z tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym,

) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 110).

Wadium wnoszone w formie poreczen, gwarancji nalezy zlozy¢ w oryginale.
Zamawiajacy dopuszcza zlozenia tego dokumentu S$rodkiem komunikacji
elektronicznej (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe
uprawniong).
Dowdd wniesienia wadium winien by¢ zataczony do oferty.
Wadium wniesione w pieniagdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym
Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium na okres zwigzania oferta.
Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego
oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz
whniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia zadano.
Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat ofertg
przed uptywem terminu sktadania ofert.
Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktoremu zwrocono
wadium na podstawie art.46 ust.1 ustawy Pzp, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia odwotania
jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego.
Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pienigedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg.
Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktorym mowa w art.26 ust.3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego
stronie, nie ztozyt os§wiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych
mowa w art.25 ust.1, os§wiadczenia, o ktérym mowa w art.25a ust. 1, pelnomocnictw lub
nie wyrazil zgody na poprawienie omylki, o ktorej mowa w art.87 ust.2 pkt 3 Pzp, co
spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez wykonawce jako
najkorzystniejszej.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta

zostala wybrana:
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6)

7)

8)

9)

a) odmowil podpisania umowy w sprawie zamoOwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

C) zawarcie umowy w sprawie zaméowienia publicznego stalo si¢ niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy.

Rozdzial 11 pkt 11.7. otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zamieszcza oferte w trwale zamknigtym, nienaruszonym opakowaniu opisanym w
nastepujacy sposob: Oferta na: ,, Budowa drogi tgcznikowej pomiedzy obwodnicg Stalowej Woli
i Niska w ciggu drogi krajowej Nr 77, na odcinku od wezta Podsanie do ul. Modrzewiowej
wraz z infrastrukturg techniczng, budowlami i urzqdzeniami budowlanymi” NIE OTWIERAC
przed: 29.05.2020 r. godz. 12:00” oraz z nazwa i dokladnym adresem wraz z numerami
telefonéw Wykonawcy (dopuszcza si¢ ztozenie pieczect).

Otwarcie ofert bedzie transmitowane na stronie:
https://www.youtube.com/channel/UCXV2NCc-H6fXrFitIKdwPbw

Rozdzial 12 pkt. 12.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Zamawiajacego, pokoj nr: 12 (Biuro Obstugi Klienta) do
dnia 29.05.2020 r. do godz. 11:30.

Rozdzial 12 pkt. 12.3 SIWZ otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastagpi w dniu: 29.05.2020 r. o godz. 12:00, w siedzibie Zamawiajacego, pokdj
nr 20. poprzez transmisje on — line.

Rozdzial 18 pkt. 18.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Wykonawca zobowigzany jest wnieS¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 7% ceny ofertowej brutto.

W projekcie umowy — Zalacznik nr 9 do SIWZ

1) §1 ust.2 otrzymuje brzmienie:

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:

Budowa drogi lacznikowej pomiedzy obwodnica Stalowej Woli i Niska w ciggu drogi

krajowej Nr 77, na odcinku od wezla Podsanie do ul. Modrzewiowej wraz z

infrastruktura techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi, na ktore sklada

sig:

Etap 1 Zabezpieczenie istniejgcego gazociggu
Przebudowa kanalizacji ogdlnosptawne;j

Etap 2 Przebudowa istniejacej infrastruktury - przebudowa 1 zabezpieczenie sieci
sredniego napigcia - pge dystrybucja s.a. oraz przebudowa istniejacej infrastruktury
- przebudowa 1 zabezpieczenie sieci §redniego napigcia - armes narze¢dzia $cierne

Etap 3 Budowa kanalizacji kablowe;j

Etap 4 Roboty przygotowawcze

Etap 5 Roboty ziemne - wykonanie wzmocnienie podloza

Etap 6 Roboty ziemne - wykonanie wykopow, wykonanie nasypoéw oraz odwodnienie
korpusu drogowego (przepusty)

Etap 7 Podbudowy

Etap 8 Zjazdy bitumiczne , zjazdy z kostki brukowej, cigg pieszo - rowerowy, elementy
ulic

Etap9 Przebudowa 1 budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownig i
urzadzeniami podczyszczajacymi oraz przebudowa istniejacej infrastruktury -
instalacja zasilania przepompowni kanalizacji deszczowej
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Etap 10 Nawierzchnie oraz drogi gminne
Etap 11 Roboty wykonczeniowe, oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
oraz inne roboty

2) §2 otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiot zamowienia zostanie wykonany W terminie do dnia 30.08.2021 r.

2. Okresla si¢ nastgpujace terminy posrednie realizacji umowy:
-Etap 1, o ktérym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.11.2020 r.
-Etap 2, o ktérym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.11.2020 r.
-Etap 3, o ktérym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.05.2020 r.
-Etap 4, o ktérym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.05.2020 r.
-Etap 5, o ktorym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.05.2020 r.
-Etap 6, o ktorym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.05.2020 r.
-Etap 7, o ktérym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.05.2020 r.
-Etap 8, o ktorym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.06.2021 r.
-Etap 9, o ktorym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.06.2021 r.
-Etap 10, o ktorym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.08.2021 r.
-Etap 11, o ktorym mowa w § 1 ust.2 - do dnia 30.08.2021 r.

3) §10 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) odbiory czesciowe — odbiorom czgsciowym beda podlegaé osobno etapy robot: Etap 1,

Etap 2, Etap 3, Etap 4, Etap 5, Etap 6, Etap 7, Etap 8 Etap 9 i Etap 10 o ktorych mowa

w §1 ust.2. Odbiory czg¢sciowe beda sie odbywaly po zgloszeniu do odbioru przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy poszczegdlnych etapow robot, tj: Etap 1, Etap

2, Etap 3, Etap 4, Etap 5, Etap 6, Etap 7, Etap 8, Etap 9 i Etap 10, o ktérych mowa w §1

ust.2, Wykonawca zglosi gotowo$¢ do odbioru zawiadamiajac roéwniez pisemnie

Zamawiajacego. Zgloszenie to wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru tego wpisu

w dzienniku budowy.

a) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru czeSciowego i rozpocznie czynnosci odbioru
danego etapu robot nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o
zgtoszeniu do odbioru czesciowego, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

b) odbidr czgsciowy poszczegélnych etapow bedzie dokonywany przez przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. W czynnosciach odbiorowych
obowigzany jest uczestniczy¢ kierownik budowy.

€) z odbioru czesciowego zostanie sporzadzony protokot odbioru podpisany przez osoby
uczestniczace w odbiorze wskazane w pkt 2 ppkt b) powyzej;

4) §11 ust.2 otrzymuje brzmienie:

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakturami czeSciowymi po wykonaniu
poszczegolnych etapow robot oraz fakturg koncowg. Podstawe do wystawienia faktury
czg$ciowej stanowi¢ bedzie protokét odbioru czesciowego wykonanego etapu robot
stosownie do §10 ust 2 pkt 2), z zastrzezeniem ust.4. Faktury czg¢$ciowe za odebrany etap
robot, o ktorych mowa w §1 ust.2, wystawiane beda do wysokosci:

1) zaetap 1— 8% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust.2,
2) zaetap 2 — 3% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust.2,
3) zaetap 3 — 4% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 3 ust.2.
4) zaetap 4 — 6% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust.2.
5) zaetap 5— 14% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust.2.
6) zaetap 6 — 10% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust.2.
7) zaetap 7 — 14% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust.2.
8) zaetap 8 — 12% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust.2.
9) zaetap 9 — 6% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust.2.
10) za etap 10 — 8% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 3 ust.2.
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5)

§ 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 7%
warto$ci oferty brutto, tj. w wysokosci ........... 7t (stownie zlotych ........................ )
w formie zgodnej] z wymaganiami okreslonymi specyfikacjg istotnych warunkéw
zamoOwienia i ustawg Prawo zamowien publicznych.

Powyzsze zmiany treSci SIWZ., skutkuja zmiana ogloszenia 0 zamowieniu.

Z up. BURMISTRZA
mgr Zbigniew Kotula
Zastepca Burmistrza
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