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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Ogólna specyfikacja techniczna odnosi się do  poszczególnych wymagań 

technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  branży 

sanitarnej  podczas  przebudowy i  zabezpieczenia  czynnej  sieci  gazowej 

średniego ciśnienia w związku z remontem części drogi gminnej nr 102504R, ul. 

Krzywa w Nisku

2. Prowadzenie robót

2.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 

i  ścisłe  przestrzeganie  harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, 

wymaganiami  specyfikacji  technicznych  i  programu  zapewnienia  jakości, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów robót  zgodnie  z  wymiarami  i 

rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez zarządzającego realizacją umowy.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w 

wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót,  jeśli  wymagać  tego będzie zarządzającego 

realizacją  umowy,  zostaną  poprawione  przez  wykonawcę  na  własny  koszt. 

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez 

zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności 

za ich dokładność.

Wykonawca  zatrudni  uprawnionego  geodetę  w  odpowiednim  wymiarze 

godzin  pracy,  który  w  razie  potrzeby  będzie  służył  pomocą  zarządzającemu 

realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji  i  rzędnych wyznaczonych przez 

wykonawcę.

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie 

zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia 

punktów przez personel wykonawcy,  zostaną one założone ponownie na jego 
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koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia.  

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i 

będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy 

do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w 

kosztach jednostkowych pozostałych robót.

Decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy dotyczące  akceptacji  lub 

odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach 

sformułowanych  w  umowie,  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych 

specyfikacjach  technicznych,  a  także  w  normach  i  wytycznych  wykonania  i 

odbioru  robót.  Przy  podejmowaniu  decyzji  zarządzający  realizacją  umowy 

uwzględnia  wyniki  badań  materiałów  i  jakości  robót,  dopuszczalne 

niedokładności  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości,  wyniki  badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia  zarządzającego  realizacją  umowy będą  wykonywane  nie 

później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez 

wykonawcę,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu 

poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający  protokolarnie  przekazuje  wykonawcy  teren  budowy  w 

czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

 dokumentacje techniczną

 kopię decyzji o pozwoleniu na budowę

 kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do 

realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót

2.2.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz 

wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od 
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chwili  rozpoczęcia  do  ostatecznego  odbioru  robót.  Przez  cały  ten  okres 

urządzenia  lub  ich  elementy  będą  utrzymane  w  sposób  satysfakcjonujący 

zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w 

jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

W trakcie  realizacji  robót  wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma 

wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: 

bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo 

całego ruchu kołowego i  pieszego.  Wszystkie  znaki  drogowe,  bariery  i  inne 

urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 

realizacją umowy.

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za 

utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na 

terenie  budowy i  w razie  ich  uszkodzenia  lub  zniszczenia  do odbudowy na 

własny koszt.

Przed  rozpoczęciem robót  wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości 

zainteresowanych  użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym 

realizacją  umowy.  Wykonawca  umieści,  w miejscach i  ilościach określonych 

przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie 

z  rozporządzeniem z  15  grudnia  1995  wydanym  przez  Ministra  Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.3. Ochrona własności i urządzeń.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji 

naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, 

takich  jak  rurociągi  i  kable  etc.  Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca 

potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, 

informacje  podane  na  planie  zagospodarowania  terenu  dostarczonym  przez 

zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały 

właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji 

robót . 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 

podziemnych  w  granicach  placu  budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek 

poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej 

pracy. 
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Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy 

o  każdym  przypadkowym  uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie 

współpracował  przy  naprawie  udzielając  wszelkiej  możliwej  pomocy,  która 

może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiejkolwiek  szkody, 

spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym 

pokazanych  na  planie  zagospodarowania  terenu  dostarczonym  przez 

zamawiającego.

2.2.4. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować 

się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie 

ochrony  środowiska. W okresie  realizacji,  do  czasu  zakończenia  robót, 

wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się 

do  wszystkich  przepisów  i  normatywów  w  zakresie  ochrony  środowiska  na 

placu  budowy  i  poza  jego  terenem,  unikać  działań  szkodliwych  dla  innych 

jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub 

innych czynników powodowanych jego działalnością.

2.2.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie 

konieczne  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenia  w 

urządzenia socjalne,  oraz odpowiednie wyposażenie i  odzież wymaganą dla 

ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się,  

że  koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale 

utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z 

zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, 

we  wszystkich  urządzeniach  maszynach  i  pojazdach  oraz  pomieszczeniach 

magazynowych.  Materiały  łatwopalne  będą  przechowywane  zgodnie  z 

przepisami  przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków  i 

składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.  Wykonawca będzie 
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odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  powstałe  w  wyniku  pożaru,  który  mógłby 

powstać  w  okresie  realizacji  robót  lub  został  spowodowany  przez 

któregokolwiek z jego pracowników.

Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani 

materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w 

projekcie  nie  będzie  akceptowane. Jakikolwiek  materiały  z  odzysku  lub 

pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 

przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, 

które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 

charakter  niebezpieczny zanika,  np.  materiały pylące)  mogą być  dozwolone, 

pod  warunkiem,  że  będą  spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich 

wbudowania.  Przed  użyciem  takich  materiałów  Zamawiający  musi  uzyskać 

aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego 

odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami.

2.3.1. Przygotowanie  dokumentów  wchodzących  w  skład  projektu 

organizacji robót.

Zgodnie  z  umową  w  ramach  prac  przygotowawczych,  przed 

przystąpieniem  do  wykonania  zasadniczych  robót,  wykonawca  jest 

zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy 

do akceptacji następujących dokumentów:

 projekt organizacji robót,

 szczegółowy harmonogram robót i finansowania,

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

 program zapewnienia jakości.

2.3.2. Projekt organizacji robót.

Opracowany  przez  wykonawcę  projekt  organizacji  robót  musi  być 

dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma 

on  zapewnić  zaplanowany  sposób  realizacji  robót,  w  oparciu  o  zasoby 

techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 

dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami 

6



zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  harmonogramem  robót.  Powinien 

zawierać:

 projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

 wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania 

poszczególnych elementów robót

2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania

Szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania  musi  uwzględniać 

uwarunkowania  wynikające  z  dokumentacji  projektowej  ustaleń  zawartych  w 

umowie. Możliwości  przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 

montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie 

robót w terminie określonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót  wykonawca przestawi 

zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram 

robót  i  płatności,  opracowany  zgodnie  z  wymaganiami  warunków  umowy. 

Harmonogram  winien  wyraźnie  przedstawiać  w  etapach  tygodniowych 

proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb 

korygowany w trakcie realizacji robót.

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

obowiązujących  przepisów i  wymagań w zakresie bezpieczeństwa  i  ochrony 

zdrowia.  W tym celu,  w ramach prac  przygotowawczych  do realizacji  robót, 

zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i 

przedstawić  do  akceptacji zarządzającemu realizacją  umowy,  program 

zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  Na  jego  podstawie  musi 

zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 

szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

7



2.3.5. Program zapewnienia jakości

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym cwelu 

przygotuje  program  zapewnienie  jakości  i  uzyska  jego  zatwierdzenie  przez 

zarządzającego  realizacją  umowy.  Program  zapewnienia  jakości  będzie 

zawierał:

 część ogólną opisującą:

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,

 wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis 

laboratorium  własnego  lub  wytypowanego  do  wykonania  badań 

zleconych  przez wykonawcę),

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych,  zapis 

pomiarów,

 ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją 

umowy;

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

 wykaz maszyn i  urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi  oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i 

urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów.

 sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich 

właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie

 sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość  badań, 

pobieranie  próbek  legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów,

 wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,

 sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie  odpowiadającymi 

wymaganiom umowy.

W  przypadku  gdy  wykonawca  posiada  certyfikat  ISO  9001  jest 

zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z 

wymaganiami certyfikatu
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2.4. Dokumenty budowy

2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  obowiązującym  dokumentem  budowy 

prowadzonym  przez  kierownictwo  budowy  na  bieżąco,  zarówno  dla  potrzeb 

zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili  formalnego przekazania 

wykonawcy  placu  budowy  aż  do  zakończenia  robót.  Wykonawca  jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do 

dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp 

robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie 

kwestie związane z zarządzaniem budową.

Każdy  zapis  do  dziennika  budowy  powinien  zawierać  jego  datę, 

nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy 

powinny  być czytelne  i  dokonywane  w porządku  chronologicznym  jeden  po 

drugim, nie  pozostawiając  pustych  między  nimi,  w  sposób  uniemożliwiający 

wprowadzanie późniejszych dopisków.

Wszystkie protokoły i  inne dokumenty załączane do dziennika budowy 

powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno 

wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. 

W  szczególności  w  dzienniku  budowy  powinny  być  zapisywane 

następujące informacje:

 data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;

 dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;

 zatwierdzenie  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  dokumentów 

wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę, 

 daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;

 postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;

 daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach

 komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;

 daty,  okresy  trwania  i  uzasadnienie  jakiegokolwiek  zawieszenia  realizacji 

robót  z polecenia zarządzającego realizacją umowy 

 daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;
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 wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

 warunki  pogodowe  i  temperatura  otoczenia  w  okresie   realizacji  robót 

mające wpływ  na czasowe  ich  ograniczenia  lub  spełnienia  szczególnych 

wymagań wynikających z warunków  klimatycznych;

 dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji 

robót, szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;

 dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

budowie;

 dane  na  temat  jakości  materiałów,  poboru  próbek  i  wyników  badań  z 

określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane;

 wyniki  poszczególnych  badań  z  określeniem  przez  kogo  zostały 

przeprowadzone;

 inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika 

budowy  przez  wykonawcę  powinny  być   na  bieżąco  przedstawiane  do 

wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje 

zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być 

podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich 

odnosi.

Zarządzający realizacją  umowy  jest  także  zobowiązany  przedstawić 

swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy 

przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Książka obmiaru robót

Książka  obmiaru  robót  jest  dokumentem,  w  którym  rejestruje  się 

ilościowy postęp każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary 

wykonanych  robót  robione  są  na  bieżąco  i  zapisywane  do  książki  obmiaru 

robót,  wykorzystując  opis  pozycji  i  jednostki  użyte  w  wycenionym  przez 

wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprócz  dokumentów  wyszczególnionych  w  punktach  2.4.1  i  2.4.2, 

dokumenty budowy zawierają też:

 dokumenty wchodzące w skład umowy;
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 pozwolenie na budowę ;

 protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;

 umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i  inne umowy i  porozumienia 

cywilno-prawne;

 instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i 

narad na budowie;

 protokoły odbioru robót,

 opinie ekspertów i konsultantów,

 korespondencja dotycząca budowy.

2.5. Dokumenty  przygotowane  przez  Wykonawcę  w  trakcie  trwania 

budowy.

2.5.1. Informacje ogólne

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy 

następujących dokumentów:

 Rysunki robocze

 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania

 Dokumentacja powykonawcza

 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Dokumenty  składane  zarządzającemu realizacją  umowy  winny  być 

wyraźnie  oznaczone  nazwą  przedsięwzięcia  i  zaadresowane  na  adres 

zarządzającego realizacją umowy na budowie

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić 

ich  zgodność  z  dokumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy.  Sprawdzenie, 

przyjęcie  i  zatwierdzenie  harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów 

materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie 

będą  miały  wpływu  na  kwotę  kontraktu  i  wszelkie  wynikające  stąd  koszty 

ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy,  urządzenia  i  materiały,  dla  których  zarządzający realizacją 

umowy wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą 
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wykonywane,  używane  ani  instalowane  dopóki  nie  otrzyma  on  niezbędnych 

dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 

Zarządzający realizacją umowy  sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych 

warunków projektowania  i  w żadnym przypadku nie  zwalnia  to  Wykonawcy z 

odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.

Zarządzający realizacją  umowy  zajmie  się  przedłożonymi  materiałami 

możliwie  jak  najszybciej,  zatwierdzi  i  przekaże  je  wykonawcy  w  terminie 

przewidzianym  w  umowie.  Zwłoka  wynikająca  z  ewentualnej  konieczności 

ponownego  składania  dokumentów  nie  powoduje  przedłużenia  terminów 

określonych w umowie.

Wykonawca  przedkłada  zarządzającemu realizacją  umowy  do 

sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 

lub  A3.  W  przypadku  większych  rysunków,  które  nie  mogą  być  łatwo 

reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) 

kopie  dokumentu  lub  dostarczy  jego  zapis  w  formie  elektronicznej.  Rysunki 

robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim 

terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich 

przeanalizowanie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych 

ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy 

otrzymał  wszystkie  rysunki  na  czas  tak,  żeby  mógł  poza  przeanalizowaniem 

poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.

Rysunki  robocze powinny być dokładne, wyraźne i  kompletne. Powinny 

zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów 

w  odniesieniu  do  projektu  wykonawczego  i  szczegółowych  specyfikacji 

technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo 

przewodnie, zawierające następujące informacje:

 Nazwa inwestycji

 Nr umowy

 Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu

 Tytuł dokumentu

 Numer dokumentu lub rysunku

 Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

 Numer  rozdziału  i  pozycji  w  specyfikacji,  w  którym  omówione  jest  dane 

12



urządzenie, materiał lub element

O  ile  zarządzający realizacją  umowy  nie  postanowi  inaczej,  rysunki 

robocze składane będą przez wykonawcę,  który potwierdzi  swoim podpisem i 

stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, 

że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione 

są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 

powiązań z wszelkimi  innymi  elementami. Zarządzający realizacją  umowy,  w 

uzasadnionych  przypadkach,  może  wymagać  akceptacji  składanych 

dokumentów przez nadzór autorski.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania

Możliwości  przerobowe  wykonawcy  w  dziedzinie  robót  budowlanych  i 

montażowych,  kolejność  robót  oraz  sposoby  realizacji  winny  zapewnić 

wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami 

zawartymi  w  p.  2.3.3 wykonawca  we  wstępnej  fazie  robót  przestawia  do 

zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania,  zgodnie  z 

wymaganiami  umowy.  Harmonogram ten  w  miarę  postępu  robót  może  być 

aktualizowany  przez  wykonawcę  i  zaczyna  obowiązywać  po  zatwierdzeniu 

przez zarządzającego realizacją umowy.

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji 

wszelkich  zmian w rodzaju  materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót. 

Zmiany  te  należy  rejestrować  na  komplecie  rysunków,  wyłącznie  na  to 

przeznaczonych.  Wykonawca  winien  przedkładać  zarządzającemu realizacją 

umowy  aktualizowane  na  bieżąco  rysunki  powykonawcze,  co  najmniej  raz  w 

miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 

kompletny  zestaw  rysunków  zostanie  przekazany  zarządzającemu realizacją 

umowy.

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy 

kompletnych  instrukcji  w  zakresie  eksploatacji  i  konserwacji  dla  każdego 

urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O 
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wymogu  tym  zostaną  poinformowani  ich  producenci  i/lub  dostawcy  zaś 

wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia 

lub systemu.

Instrukcje te winny być  dostarczone przed uruchomieniem płatności  dla 

wykonawcy za wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. 

Wszelkie  braki  stwierdzone  przez  zarządzającego realizacją  umowy  w 

dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni 

kalendarzowych  następujących  po  zawiadomieniu  przez zarządzającego 

realizacją umowy o stwierdzonych brakach.

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:

 Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 

urządzenia

 Spis treści 

 Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny 

adres pocztowy

 Gwarancje producenta

 Wykresy i ilustracje

 Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu

 Dane o osiągach i wielkości nominalne

 Instrukcje instalacyjne

 Procedura rozruchu

 Właściwa regulacja

 Procedury testowania

 Zasady eksploatacji

 Instrukcja wyłączania z eksploatacji

 Środki ostrożności

 Instrukcje  dotyczące  konserwacji  i  naprawy  winny  zawierać  szczegółowe 

rysunki  montażowe  z  numerami  części,  wykazami  części,  instrukcjami 

odnośnie  zamawiania  części  zamiennych,  wraz  z  kompletną  instrukcją 

konserwacji  zachowawczej  niezbędnej  do  utrzymania  dobrego  stanu  i 

trwałości urządzeń

 Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować 

lub naoliwić,  zalecanymi  rodzajami,  klasą i  zakresem temperatur  smarów i 

zalecaną częstotliwością smarowania
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 Wykaz  zalecanych  części  zapasowych  wraz  z  danymi  kontaktowymi  do 

najbliższego przedstawiciela producenta

 Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników 

sterujących i alarmowych

 Schemat  połączeń  elektrycznych  dostarczonych  urządzeń,  w  tym  układów 

sterujących i oświetleniowych.

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów 

sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych.

3. Zarządzający realizacją umowy

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od 

zamawiającego  reprezentuje  interesy  zamawiającego  na  budowie  przez 

sprawowanie kontroli  zgodności realizacji  robót budowlanych z dokumentacją 

projektową,  specyfikacjami  technicznymi,  przepisami,  zasadami  wiedzy 

technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji 

swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający 

realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 

imieniu,  w  zakresie  przekazanych  im  uprawnień  i  obowiązków.  Wydawane 

przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.

Zgodnie  z  umową,  wykonawca  jest  zobowiązywany  w  ramach  kwoty 

ryczałtowej,  przewidzianej  w  cenie  ofertowej  na  zaplecze  budowy, 

zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót 

biuro zarządzającego realizacją umowy.

4. Materiały i urządzenia

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń

Wszystkie  wbudowywane materiały i  urządzenia instalowane w trakcie 

wykonywania  robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w 

poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 

trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania 

robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, 

zakupu  lub  pozyskania  takich  materiałów,  atestach,  wynikach  odpowiednich 

badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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To samo dotyczy instalowanych urządzeń.

Akceptacja  zarządzającego  realizacją  umowy udzielona  jakiejś  partii 

materiałów  z  danego  źródła  nie  będzie  znaczyć,  że  wszystkie  materiały 

pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane  automatycznie.  Wykonawca  jest 

zobowiązany  do  dostarczania  atestów  i/lub  wykonania  prób  materiałów 

otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że 

nadal  spełniają  one  wymagania  odpowiedniej  szczegółowej  specyfikacji 

technicznej.

W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z 

jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez 

zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca 

ma  obowiązek  dostarczenia  zarządzającemu  realizacją  umowy wszystkich 

wymaganych  dokumentów  pozwalających  na  jego  prawidłową  eksploatację. 

Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac 

Budowy materiałów lokalnych.  Za ich ilość  i  jakość odpowiada Wykonawca. 

Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł  wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy.

W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane 

jest świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących 

do Unii Europejskiej.

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń

Zarządzający  realizacją  umowy może  okresowo  kontrolować 

dostarczane na budowę materiały  i  urządzenia,  żeby sprawdzić  czy są  one 

zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

Zarządzający  realizacją  umowy jest  upoważniony  do  pobierania  i 

badania  próbek  materiału  żeby  sprawdzić  jego  własności.  Wyniki  tych  prób 

stanowić  mogą  podstawę  do  aprobaty  jakości  danej  partii  materiałów. 

Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania 

inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.

W  czasie  przeprowadzania  badania  materiałów  i  urządzeń  przez 

zarządzającego  realizacją  umowy,  wykonawca  ma  obowiązek  spełniać 

następujące warunki:

 W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 
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niezbędne wsparcie i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub 

urządzeń;

 Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie 

dostęp  do  tych  miejsc,  gdzie  są  wytwarzane  materiały  i  urządzenia 

przeznaczone dla realizacji robót.

4.3. Atesty materiałów i urządzeń

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 

posiadać  atest  określający  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Przed 

wykonaniem  przez  wykonawcę  badań  jakości  materiałów,  zarządzający 

realizacją  umowy może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest 

producenta  stwierdzający  pełną  zgodność  tych  materiałów   z  warunkami 

podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez 

producenta,  poparte  w  razie  potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego 

badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę 

zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty,  a urządzenia – ważną legalizację,  mogą 

być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie.  W 

przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych 

do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne 

ze  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  muszą  być  niezwłocznie 

usunięte  przez  wykonawcę  z  placu  budowy.  Jeśli  zarządzający  realizacją 

umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 

których  zostały  one  pierwotnie  nabyte,  wartość  tych  materiałów  może  być 

odpowiednio  skorygowana  przez zarządzającego  realizacją  umowy. Każdy 

rodzaj  robót  wykonywanych  z  użyciem  materiałów,  które  nie  zostały 

sprawdzone  lub  zaakceptowane  przez zarządzającego  realizacją  umowy, 

będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, 
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że  te  roboty  mogą  być  odrzucone  tj.  zakwalifikowane  jako  wadliwe  i 

niezapłacone.

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.

Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić.  żeby  materiały  i  urządzenia 

tymczasowo  składowane  na  budowie,  były  zabezpieczone  przed 

uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest 

wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 

dostępne  dla  przeprowadzenia  inspekcji  przez zarządzającego  realizacją 

umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i 

urządzeń  będą  zlokalizowane  w  obrębie  placu  budowy  w  miejscach 

uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w 

miejscach  zapewnionych  przez  wykonawcę.  Zapewni  on,  że  tymczasowo 

składowane  na  budowie  materiały  i  urządzenia  będą  zabezpieczone  przed 

uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku 

materiały  lub  urządzenia  zamienne,  inne  niż  przewidziane  w  projekcie 

wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o 

takim zamiarze przynajmniej  zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie 

przed ich użyciem lub wcześniej,  jeśli  wymagane jest  badanie materiału lub 

urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i  zatwierdzony 

zamienny typ  materiału  lub  urządzenia  nie  może  być  zmieniany w terminie 

późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

5. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i 

środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy 

oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i 
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projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją 

umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 

musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z 

wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy 

zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie  dokumentów  potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne 

przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywaniu 

Robotach,  wykonawca  przedstawi  wybrany  sprzęt  do  akceptacji  przez 

zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego 

zgody.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków  umowy  zostaną  przez  zarządzającego  realizacją  umowy 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

6. Transport

Liczba  i  rodzaje  środków  transportu  będą  określone  w  projekcie 

organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach 

technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach 

wynikających z harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 

dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego,  szczególnie  w  odniesieniu  do 

dopuszczalnych  obciążeń na osie  i  innych  parametrów technicznych.  Środki 

transportu  nie  odpowiadające  warunkom umowy,  będą  Inżyniera  usunięte  z 

terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt, 

wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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7. Kontrola jakości robót

7.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości 

materiałów prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym 

w  p.  2.3.5.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając 

personel,  laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne 

do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Przed  zatwierdzeniem  programu  zapewnienia  jakości  zarządzający 

realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów 

oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości  są  określone  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych, 

normach  i  wytycznych.  W  przypadku  gdy  brak  jest  wyraźnych  przepisów 

zarządzający realizacją umowy ustali  jaki  zakres kontroli  jest  konieczny,  aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  świadectwa 

stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań.

7.2. Pobieranie próbek

Próbki  do  badań  będą  z  zasady  pobierane  losowo.  Zaleca  się 

stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 

wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający  realizacją  umowy  musi  mieć  zapewnioną  możliwość 

udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  jego  zlecenie  wykonawca  ma  obowiązek 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 

do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  wykonawcę 

usunięte  lub  ulepszone  z  jego  własnej  woli.  Próbki  dostarczone  przez 
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wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy 

będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez 

niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia  usterek.  W  przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa 

zamawiający.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z 

wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek 

badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować 

można  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez 

zarządzającego realizacją umowy.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,  wykonawca powiadomi 

zarządzającego  realizacją  umowy o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Zarządzający realizacją  umowy będzie miał  nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń  laboratoryjnych  w  celu  ich  inspekcji.  Będzie  on  przekazywał 

wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 

lub metod badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą na tyle  poważne,  że 

mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  zarządzający  realizacją  umowy 

natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca  będzie  przekazywać  zarządzającemu  realizacją  umowy 

kopie  raportów z  wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w 

terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań 

będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.  

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem i  prowadzeniem badań 

materiałów ponosi wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy 

jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania 
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materiałów  u  źródeł  ich  wytwarzania,  a  ze  strony  wykonawcy  i  producenta 

materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający  realizacją  umowy,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu 

kontroli  robót  prowadzonego  przez  wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność 

wykonanych  robót  i  użytych  materiałów  z  wymaganiami  szczegółowych 

specyfikacji  technicznych,  na  podstawie  dostarczonych  przez  wykonawcę 

wyników badań. 

Zarządzający  realizacją  umowy  może  pobierać  próbki  i  prowadzić 

badania niezależnie od wykonawcy,  na swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań 

wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub 

zleci  niezależnemu  laboratorium,  przeprowadzenie  powtórnych  lub 

dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy 

ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  projektem  wykonawczym  i 

szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  takim  przypadku  całkowite 

koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  zostaną 

poniesione przez wykonawcę.

8. Obmiary robót

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  ma  za  zadanie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych 

robót  wg  stanu  na  dzień  jego  przeprowadzenia.  Roboty  można  uznać  za 

wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 

ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 

wchodzącym w skład umowy.

Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu 

zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie 

powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane 

do  księgi  obmiaru  i  zatwierdzane  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego. 

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w 

przedmiarze  robót  lub  gdzie  indziej  w  szczegółowych  specyfikacjach 

technicznych  nie  zwalnia  wykonawcy  od  obowiązku  wykonania  wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego 
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realizacją umowy.

Długości  i  odległości  pomiędzy  określonymi  punktami  skrajnymi  będą 

mierzone  poziomo  (w  rzucie)  wzdłuż  linii  osiowej.  Jeżeli  szczegółowe 

specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

to  objętości  będą  wyliczane  w  m3,  jako  długość  pomnożona  przez  średni 

przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 

kilogramach.

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie 

dokonywania  obmiaru  robót  i  dostarczone  przez  wykonawcę,  muszą  być 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 

świadectwa  legalizacji.  Muszą  one  być  utrzymywane  przez  wykonawcę  w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  i 

terminach wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz 

wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez 

wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.        

Obmiary  będą  także  przeprowadzone  przed  częściowym  i  końcowym 

odbiorem robót, a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach 

lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót  zanikających i  podlegających zakryciu  przeprowadza się 

bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robót i podstawy płatności

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

10. Przepisy związane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce 

normami i normatywami.

23



Wszystkie  najważniejsze  przepisy  i  normy  dotyczące  danego 

asortymentu  robót  są  wyszczególnione  w  punkcie  10   każdej  szczegółowej 

specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  prawne 

wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje 

prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi  

robotami i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  reguł  i  

wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to:

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) 

wraz z późniejszymi zmianami

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami

 Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o 

ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 

109/2000 poz. 1157)

 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 

30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami

 Rozporządzenie Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z dnia 

19.12.1994  r.  w  sprawie  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie 

nowych  materiałów oraz  nowych  metod wykonywania  robót  budowlanych 

(Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja2004  r.  w  sprawie 

określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego 

obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych 

kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno  – 

użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

określenia  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej, 

specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
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Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie 

w  pełni  odpowiedzialny  za  spełnianie  wszystkich  wymagań  prawnych  w 

odniesieniu  do  używanych  opatentowanych  urządzeń  lub  metod.  Będzie 

informował zarządzającego  realizacją  umowy  o  swoich  działaniach  w  tym 

zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 GAZOCIĄG ŚREDNIEGO CIŚNIENIA Z PRZYŁĄCZAMI 

CPV: 45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów

1.PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA  SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI 

TECHNICZNEJ:

1.1. Przedmiot  szczegółowej specyfikacji  technicznej:

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące 

wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  montażowych  podczas  przebudowy 

i zabezpieczenia czynnej sieci gazowej średniego ciśnienia  w związku z remontem 

części drogi gminnej nr 102504R, ul. Krzywa w Nisku

1.2. Nazwy i kody: grupy robót, klas robót i kategorii robót

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów

1.3. Zakres robót objętych ST 

W skład niniejszej części ST wchodzą roboty które obejmuje cały niezbędny 

zakres dla  wykonania robót  montażowych  wg projektu budowlanego,  branży 

sanitarnej  -  przebudowy  i  zabezpieczenia  czynnej  sieci  gazowej  średniego 

ciśnienia, przełączenia istniejących przyłączy i wykonanie projektowanych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami 

aprobatami Technicznymi ITB.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za 

zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, branżowymi 

Standandami Technicznymi, obowiązującymi przepisami i normami.

Wymagania dotyczące robót są określone szczegółowo w punkcie 5 niniejszej 

specyfikacji.
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Ponadto wykonawca robót wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.

1. MATERIAŁY 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  ich  pozyskiwania  i  składowania 

podano w ST ” Wymagania ogólne” pkt.2. 

 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie  materiały  użyte  do  budowy  powinny  być  dopuszczone  do  obrotu 

powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w  budownictwie  oraz  muszą 

spełniać standardy określone w przytoczonych normach, posiadać odpowiednie 

certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności oraz uzyskać akceptację 

Inżyniera.

 2.2. Materiały użyte do wykonania inwestycji

Materiałami  stosowanymi  do  wykonania  inwestycji  wg  zasad  niniejszej 

specyfikacji są :

- rury PE 100 SDR11 i SDR17(osłonowe)

- rury stalowe b/s

- armatura, kształtki 

2.3. Składowanie materiałów

Wszystkie  wyroby  należy  układać  według  poszczególnych  grup,  wielkości  i 

gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 

poszczególnych grup.

Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona  i  zabezpieczona  przed 

gromadzeniem się wód.

2. Sprzęt 

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  używanego  do  realizacji  sieci   z 

przyłączami podano w ST „Wytyczne ogólne” pkt 3.

 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne zasady transportu podano w ST 1. Wymagania ogólne. 

 3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty  należy  prowadzić  przy  użyciu  sprzętu  przystosowanego  do montażu 

instalacji gazu oraz drobnego sprzętu budowlanego. Niezbędny jest zestaw do 

spawania gazowego. 

Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i  

warunków wykonawczych robót oraz zaakceptowany przez Inżyniera. 
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4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. „Wymagania ogólne 

„ pkt. 4.

Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących 

w  Polsce  przepisów,  jak  również  bezpieczeństwo  użytkowników  dróg  oraz 

pracowników na terenie budowy.

Ponadto  muszą  zapewnić  warunki  transportu  materiałów,  gwarantując 

zachowanie ich wymaganej jakości.

4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu

Transport  elementów  gazociągu  powinien  odbywać  się  w  warunkach 

zabezpieczających  je  przed  uszkodzeniem  i  deformacją.  Urządzenia  należy 

transportować  w  oryginalnych  opakowaniach  producentów  i  składować  w 

sposób zabezpieczający uszkodzeniem powłok wykończeniowych 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. „Wymagania ogólne” pkt.5.

Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  zarys  metodologii  robót, 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywany gazociąg.

Wykonanie robót  jak określono w specyfikacji,  bądź inne o ile  zatwierdzone 

zostanie przez Inżyniera.

5.2. Próby gazociągów 

Zakres  wymaganych  prób  gazociągów  z  rur  stalowych  i  polietylenowych 

reguluje  norma  PN-92/M-34503  „Gazociągi  i  instalacje  gazownicze.  Próby 

rurociągów”.

5.2.1. Próba szczelności gazociągu

Próby  wykonać  według  "Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia  26 

kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

sieci  gazowe  i  ich  usytuowanie"  i  zgodnie  z  normą  PN-M-34503:1992P  - 

"Gazociągi  i  instalacje  gazownicze.  Próby  rurociągów"  oraz  ze  standardem 

techniczm Izby Gospodarczej Gazownictwa ST-IGG—0301.

Ciśnienie  próby  wytrzymałości  i  szczelności  powinno  wynosić  nie  mniej  niż 
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iloczyn  współczynnika  1,5  i  maksymalnego  dopuszczalnego  ciśnienia 

roboczego (MOP) przyjętego dla gazociągu, w zależności od tego, która z tych 

dwóch wartości jest większa, lecz nie powinna przekraczać wartości iloczynu 

współczynnika 0,9 i ciśnienia krytycznego szybkiej propagacji pęknięć. Zgodnie 

z wydanymi  Warunkami Technicznymi ciśnienie próby przyjąć 0,75 MPa. Próbę 

wytrzymałości i  szczelności można wykonywać wspólnie dla sieci  i  przyłącza 

lub oddzielnie dla sieci i oddzielnie dla przyłącza. W przypadku wykonywania 

próby dla sieci gazowej (niezależnie czy z przyłączami czy bez przyłączy), czas 

trwania  próby  powinien  wynosi  24  godziny  od  czasu  ustabilizowania  się 

ciśnienia  próbnego.  W  przypadku  wykonywania  próby  wytrzymałości  i 

szczelności przyłącza, czas próby może by skrócony do 1 godziny. Czynnikiem 

próbnym może być powietrze lub gaz obojętny wolny od związków tworzących 

osady. Podczas wykonywania próby ciśnieniowej manometr nie może wykazać 

spadku ciśnienia.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6

 6.1.Ogólne zasady

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli, której celem 

jest sprawdzenie wykonanych czynności zgodnie z dokumentacją techniczną i 

wymaganiami poszczególnych norm.

 6.2. Kontrola jakości materiałów

Wszystkie  materiały  przeznaczone  do  wykonania  sieci  muszą  odpowiadać 

wymogom  dokumentacji  projektowej  i  ST  oraz  muszą  posiadać  aprobatę 

techniczną, certyfikaty i uzyskać akceptację Inżyniera.

Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych Wykonawca jest zobowiązany określić 

jakość materiałów przedkładając do oceny Inżyniera próbki materiałów, które 

ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość. 

 7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

 7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

m- dla wykonywania gazociągu długość rur, (na podstawie dokumentacji)

oraz długość rur osłonowych (na podstawie dokumentacji projektowej)
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano ST „Wymagania ogólne”

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i 

wymaganiami  Inżyniera  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem 

tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

 8.1. Szczególne zasady odbioru robót 

Sprawdzeniu podlega zgodność wykonania prac z dokumentacją techniczną a 

zwłaszcza rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości oraz urządzeń i 

sposób ich wbudowania.  Należy również sprawdzić prawidłowość wykonania 

połączeń  spawanych,  zgrzewanych  oraz  montażu.  Po  zakończeniu  robót 

montażowych , instalację należy przedmuchać powietrzem i następnie poddać 

próbie szczelności j/w opisano. 

8.2. Odbiór końcowy

Po  wykonaniu  wszystkich  prac  należy  dokonać  komisyjnego  odbioru 

końcowego  (  w  ramach  Przejęcia  Końcowego  Robót)  zgodnie  z  wymogami 

określonymi w ST „Wymagania ogólne”

 9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej

 Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci gazowej obejmuje:

- zakup i dostawę materiałów,

- ułożenie przewodów instalacji gazowej,

- próba ciśnieniowo-hydrauliczna

- pomiary i badania

 9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie  robót  montażowych  może  być  dokonane  jednorazowo  po 

wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami 

określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą 

następuje po dokonaniu odbioru końcowego.

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 

stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości 

robót potwierdzonych przez zamawiającego lub

 ustalonej w   umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
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      Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

montażowe sieci i przyłączy uwzględniają:

 roboty przygotowawcze

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu

 montaż rurociągów i armatury

 wykonanie prób ciśnieniowych

 usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót

 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy

● PN-69/B-01530 Źródła gazu i obiekty technologiczne oraz gazociągi i ich

● uzbrojenie.

● PN-H-97051 Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do

● malowania. Wytyczne.

● PN-M-34503:1992P  -  "Gazociągi  i  instalacje  gazownicze.  Próby 

rurociągów"

● PN-EN 1555-2:2004 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 2. Rury.”

● PN-EN ISO 3183:2013-05 -"Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe 

do rurociągowych systemów transportowych”

10.2.  Inne dokumenty

● Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  30  lipca  2001  r  w  sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, Dz.U. 97, 

poz. 1055.

● Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych: cz. 

II  - Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych – Warszawa 1988 r.

● ST-IGG—0301  „Próby  ciśnieniowe  gazociągów  z  PE  o  maksymalnym 

ciśnieniu roboczym do 0,5MPa włącznie”

● ST-IGG 1001 do 1004 „Oznakowanie trasy sieci gazowej”
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● ST-IGG 1101 „Połączenia PE/stal  dla  gazu ziemnego wraz ze stalowymi 

elementami do włączeń oraz elementami do połączeń”

● Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

wydane przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 

Klimatyzacyjnej –Warszawa 1994 r.
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