UMOWA NR ZP.272.....2021

Zawarta w dniu ................. 2021 roku, pomi¢dzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu

KEOTe] dziaka .. ..o e
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Nisko — Pani mgr Marii Nabrzeskiej

majacy swoja siedzib¢ w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko zwanym dalej w tresci
sZamawiajagcym”,

zwany dalej w tekscie ,,Wykonawcg”,

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie
przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
podstawowym bez mozliwosci negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2019, poz. 2019 z pdzn. zm.) zostata
zawarta umowa nastepujace;j tresci:

o

§1

Przedmiot zamowienia
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
»Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku bylego gimnazjum w
Nisku na potrzeby nadania mu nowych funkcji: Dziennego Domu Pobytu, Osrodka
Pomocy Spolecznej i Zarzadu Budynkéw Komunalnych i Zieleni Miejskiej”.
Przedmiot zamowienia okreslony w ust.1 zostanie wykonany w oparciu o:
1)  dokumentacje projektowa, w tym projekt budowlany,
2)  specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
Opis przedmiotu zamowienia okresla Specyfikacja Warunkéw Zamoédwienia, W tym
dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot
budowlanych (STWiORB), przedmiary robdt, stanowiace zataczniki do materiatow
przetargowych oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamoéwienia musi by¢ wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa
warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
(zwanymi dalej ,,SWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej zostanie
przekazany Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly
wyszczegllnione w przedmiarze robodt a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacjg projektowa (w tym projektem budowlanym). Zakres rzeczowy
obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajace z dokumentacji technicznej i
sztuki  budowlanej. Stosownie do tresci art.652KC  Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, na zasadach og6lnych, za szkody wynikte na terenie budowy od
chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytutu sa
ujete w kosztach posrednich wykonawcy robot.
Roboty dodatkowe mogg by¢ realizowane, tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego.
Roboty, ktore blednie nie zostaty ujete w przedmiarze robdt, a niezbedne do wykonania
umowy zgodnie z jej warunkami wynikajagcymi z dokumentacji projektowej 1 STWiORB
1 ktore nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami lub sztuka budowlang, aby
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10.

11.

przedmiotowe dzielo zostato wykonane, odebrane i spetnialo swoje funkcje, nie zostang
zaptacone.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$ciami na
ktorych realizowany bedzie przedmiot zamédwienia.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy Specyfikacje
Warunkow Zamowienia, wraz z dokumentacjg okre$long w §1 ust.2 i 3, zawierajaca
m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.

Dokumenty zawierajace materialy przetargowe, w tym Specyfikacja Warunkéw
ZamoéOwienia, dokumentacja okreslona w §1 ust.2 i 3, oferta Wykonawcy, w tym
kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowig integralng cz¢s¢ niniejszej umowy 1 stanowig
zataczniki do niniejszej umowy.

Zamawiajacy ma prawo zakwestionowac ztozone przez Wykonawce kosztorysy ofertowe
1 wezwa¢ Wykonawce do ich poprawienia przed podpisaniem umowy w terminie
ustalonym przez Zamawiajacego, jezeli kosztorys zostal sporzadzony niezgodnie ze
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) Ilub w przypadku stwierdzenia
przeszacowania poszczegolnych pozycji kosztorysu ofertowego.

Zamawiajacy informuje, ze zadanie okreslone w ust. 1 jest dofinansowane ze §rodkoéw
Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Europejskiego Funduszu Spotecznego.
W zwigzku z zapisami umowy o dofinansowanie, ktéra zostanie zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a instytucja dofinansowujaca i natozonymi ta3 umowa na Zamawiajacego
obowigzkami, w szczeg6lnosci co do terminowego rozliczenia przedmiotu umowy
objetego dofinansowaniem, niezwykle istotne jest dotrzymanie przez Wykonawce
wskazanego w §2 niniejszej umowy terminu wykonania przedmiotu umowy.

§2
Termin realizacji

Przedmiot zaméwienia zostanie wykonany w terminie 7 miesiecy od daty zawarcia
niniejszej umowy.

Terminy pos$rednie realizacji etapow robot okresla ,,Harmonogram rzeczowo- finansowy”
stanowigcy Zalacznik do niniejszej Umowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do
realizacji przedmiotu umowy w terminach zgodnie z ,,Harmonogramem rzeczowo-
finansowym” stanowiacym zatacznik do niniejszej umowy.

§3
Wynagrodzenie wykonawcy

Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja
Warunkow Zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie podstawowym bez
mozliwosci negocjacji, jest wynagrodzenie ryczaltowe.

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z realizacja przedmiotu umowy i1 wyraza si¢ kwota:

Prutto: .....ccoeeeereencinneecnne zl,

(SHOWIMEE: ...ttt ettt bbb nre s ).
Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania
oferty niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy,
nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zarowno w trakcie realizacji
niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ 1 sprawdzit zakres robdt pod katem rozwigzan
technologicznych 1 ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udost¢pnionymi przez

Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty ilosciowe przedmiotu
umowy zostaly usankcjonowane niniejszag umowa 1 zawieraja si¢ w wartosci umowy
zgodnie z §3 ust.2
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5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajagcymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania
robot 1 Z tego tytulu nie bedzie wystepowat o wzrost wynagrodzenia okre§lonego w §3
ust.2

1.

§4

Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach umowionego wynagrodzenia, o
ktéorym mowa w § 3 ust.2 nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacja, o ktorej mowa w §1 oraz
prawem budowlanym, obowiazujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami 1 zaleceniami inspektoréw nadzoru;
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych,
wykonanie przedmiotu zamdowienia z wyrobow 1 materialow, ktore sa dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16
Kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z p6zn.zm.),
innych przepisow obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jakosciowo
wymaganiom okre§lonym w dokumentacji projektowej i STWiORB. Zastosowane
materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiadac
odpowiednie wymagane przez obowigzujace w tym zakresie przepisy badania, atesty,
zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, oznaczenia, aprobaty badZz inne
dokumenty czy $swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty
te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty,

Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 4
powyzej, na kazdym etapie robot,

uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkow
I uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajacego inspektorowi nadzoru, przed zastosowaniem,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania materiatow zastosowanych przez Wykonawce —
dokumentacja, o ktérej mowa wyze] zostanie przekazana réwniez Zamawiajagcemu
przed odbiorem koncowym,

Wykonawca na czas prowadzenia robot zapewni zaplecze socjalne wraz
z sanitariatami zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w terminie 14 dni od dnia
przekazania placu budowy;

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do
zbadania na zadanie Zamawiajagcego jakosci materiatow oraz jakosci robodt
wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy na kazdym etapie robot,
lacznie z badaniami 1 pomiarami do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, jak i1 do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego a takze do
sprawdzenia ci¢zaru i ilosci zuzytych materiatow;

10) uzyskanie decyzji, uzgodnien, §wiadectw oraz badan, o ktorych mowa w pkt 41619,

beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt;

11) przygotowania — w zakresie wykonanych rob6t dotyczacych Etapu I i 111 — wszystkich

wymaganych przepisami dokumentoéw niezbednych do otrzymania decyzji pozwolenia
na uzytkowanie 1 uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie rozbudowanej czesci
Budynku ( Obiektu) w terminie:
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- w zakresie Etapu | — w terminie do dnia zgloszenia odbioru robét objetych tym

Etapem I,

- w zakresie Etapu Il — do dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego ,

12) obecno$¢ Kierownika Budowy na zasadach okre§lonych w §6 ust.9

13) podjecie czynnosci zwigzanych z zajgciem chodnika, pasa drogowego i innych
terené6w na cele budowy, jesli takie beda wymagane; wszelkie koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca,

14) opracowanie i zatwierdzenie we wlasnym zakresie projektow czasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot, w tym na drogach wyzszej kategorii.

15) przed rozpoczeciem robot:

a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezb¢dnymi dokumentami) o podjgciu
obowigzkow kierownika budowy;

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika
budowy;

C) zorganizowanie zaplecza budowy:

— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawcg robot,

— Wykonawca uzyska warunki na pobor wody i energii elektrycznej oraz na
wlasny koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbgdne do
wykonania zamowienia,

— Wykonawca bedzie ponosil koszty poboru i1 zuzycia wody i energii
elektrycznej i innych mediéw, o ktorych mowa wyzej;

d) uzyskanie, przed rozpoczgciem robot wszelkich niezbednych dokumentéw, w
szczegolnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a dotyczacych zajgcia
terenu, przylaczenia do instalacji urzadzen, a takze zapewnienie wymaganych
przepisami prawa nadzoréw technicznych,

16) w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji, urzadzen i
obiektow na terenie robot 1 w ich bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot, a takze zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa, w tym dla osob trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwila jego przejecia,

b) zapewnienie cigglego kierownictwa prowadzonych robot przez osobe wymieniong
w §6 niniejszej umowy,

C) pelienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych
umow3 oraz koordynacja roboét realizowanych przez Podwykonawcow,

d) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

e) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich
zbednych materiatow, odpadow i $§mieci po uprzedniej segregacji;

f) w przypadku grozby Kkatastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe
wykonanie  robot  zabezpieczajacych 1 niezwloczne  powiadomienie
Zamawiajacego;

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatnej

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementéw robot dla
celow odbiorowych i rozliczeniowych;

i) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

J) biezace prowadzenie dokumentacji budowy;

k) obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

I) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktoérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg -
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17)

18)

19)
20)

21)

22)
23)

24)

Prawo budowlane oraz do udostgpnienie im danych i informacji wymaganych ta
ustawa,

m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowiazujacymi
przepisami,

n) utrzymanie ogolnego porzadku na terenie budowy, ochrong¢ mienia
Zamawiajgcego zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania
awarili zwigzanych z prowadzeniem robot, odpowiedniego zabezpieczenia
wykonywanych w ramach niniejszej umowy robot,

0) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajacych,

p) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznos$ci wykonania
robot dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

q) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji robot bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w terminie nie dtuzszym niz technologicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia,

I niezwloczne informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptynaé¢ na jakos¢
robot lub termin zakonczenia robot,

realizowania przedmiotu zamowienia w sposéb nie kolidujacy z uzytkowaniem

sasiednich nieruchomosci,

po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy 1 przekazanie go

Zamawiajacemu w terminie ustalonym w umowie, uporzadkowanie terenéw

sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

przeszkolenie pracownikdw Zamawiajacego w zakresie obstugi zainstalowanych

urzadzen i instalacji,

przeprowadzenie rozruchu mechanicznego zainstalowanych urzadzen, instalacji w

remontowanym Budynku ( Obiekcie),

opracowanie 1 przekazanie Zamawiajacemu Instrukcji uzytkowania i eksploatacji

Budynku (Obiektu), oraz w zakresie wbudowanych urzadzen, przed terminem

odbioru koncowego,

wykonywanie przegladoéw gwarancyjnych w okresie gwarancji,

naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub

uszkodzenia juz wykonanych robot, obiektow, elementéw istniejacych, ich czesci

badz urzadzen - na koszt Wykonawcy,

jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych

Z nastgpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz.
1219 z p6zn.zm.),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797
z pozn. zm.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust.] niniejszego paragrafu nie ma
charakteru zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego
z Umowy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce
czynno$ci nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do
nalezytego wykonania zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do wspolpracy z zarzadcami drog wyzszej kategorii w
zakresie robot objetych przedmiotem umowy oraz przestrzega¢ zapisOw uzgodnien
projektow 1 umoéw na dysponowanie/uzyczenie gruntu pomigdzy Zamawiajacym
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a wilascicielami niezbgdnych do zajecia w ramach przedmiotu zamowienia gruntow.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas
prowadzonych robot oraz wystapi o wydanie decyzji na zajgcie we wlasnym zakresie.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna odpowiedzialnos$¢

W szczeg6lnosci za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot oraz mienia tych oséb, jezeli
szkody te i nieszcze$liwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z prowadzonymi
robotami,

2) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot,
obiektow, materiatow, sprzetu 1 innego mienia ruchomego, zwigzane
z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i 0sOb
trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez
Wykonawce robotami,

4) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkow lub innych obiektow
Zamawiajacego i 0sob trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sg zwigzane z robotami
objetymi niniejszg umowa.

5) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacja robot lub bedace ich skutkiem.

Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o

prace we wilasnym przedsigbiorstwie os6b wykonujacych nastepujace czynnoSci w

zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonywanie tych czynnos$ci polega na

wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —

Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z p6zn. zm.): roboty wyburzeniowe,

rozbiorkowe, roboty ziemne, montazowe i wykonczeniowe, roboty instalacyjne: sanitarne

I elektryczne.

Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 5 powinno trwaé przez okres niezbedny do

wykonania wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed

zakonczeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwlocznie zatrudni na to

miejsce inng osobg z zastrzezeniem ust. 12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikow stosownie do ust. 5,Wykonawca

nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z

podwykonawcg przedlozy Zamawiajacemu :

a) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegOlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego

pracownika, dat¢ zawarcia umowy o praceg, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkow
pracownika.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zatrudnienia pracownikow, o ktorych

mowa w ust. 5 przez caty okres realizacji wykonywanych przez nich czynno$ci. W tym

celu Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego, w

terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowigzuje si¢:

a) Przedtozyc¢ aktualne oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust.7,

b) udzieli¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelnienia
wymogu, o ktorym mowa w ust.5 niniejszej umowy

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do

sposobu i stanu zatrudnienia oséb, o ktorych mowa w ust. 5.
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10.

11.

12.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce/podwykonawce dokumentdéw, o ktorych mowa w
ust.7 lub ust.8 lub nie udzielenie wyjasnien o ktérych mowa w ust.9, w terminie tam
wskazanym, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikOw na podstawie umowy o prac¢ oraz bedzie skutkowac naliczeniem kary
umownej w wysokosci okreslonej niniejszej umowie.

W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust.7 - 9,
pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy z powodu okolicznoséci, za ktore odpowiada Wykonawca — w terminie 30 dni od
uplywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do wykonania
obowiazku okreslonego w ust.7 -9.

W przypadku koniecznos$ci zmiany pracownikow zatrudnionych na podstawie umowe o
prace, wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5, Wykonawca kazdorazowo
przekaze Zamawiajacemu Stosowne dokumenty o ktorych mowa w ust.7 dotyczace
nowego pracownika w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia wykonywania przez
te osobe czynnos$ci o ktorych mowa w ust. 5.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.
2.

3.
4

5.

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust.2 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania
umowy,

doreczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy,

dokonanie odbioru koncowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 niniejszej

umowy,

6. terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajacych z faktury wystawianej przez Wykonawce

na zasadach okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

§6
Nadzor

Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0S0DI€ ...........ccccoviiiiiniiiiie e
Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(éw) nadzoru osobe(y) posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzedniag pisemna
zgoda Zamawiajacego i zgodnie z procedurg okreslong w ust. 4-6.
Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang¢ kierownika budowy w nastgpujacych
przypadkach:
a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie konieczna,
C) niewywigzywania si¢ kierownika budowy ze swoich obowigzkow.
W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powolana do pelnienia tych
obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkow Zaméwienia
dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowal w SWZ takie wymagania, po
poinformowaniu 0 zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na Terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosily na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.
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8. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli
uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dluzszym, niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢, w naradach organizowanych przez
Zamawiajacego z zakresu postgpu prac. Terminy narad zostang ustalone w dniu
przekazania Placu Budowy.

§7
Ubezpieczenie przedmiotu zamowienia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia na caty okres realizacji niniejszej umowy
(az do podpisania protokotu odbioru koncowego) od wszelkiego ryzyka i
odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja niniejszej Umowy, oraz do terminowego
oplacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od odpowiedzialno$ci cywilnej na sumg¢ ubezpieczenia nie mniejszg niz 2 000 000 z1.
(dwa miliony zletych) z tytutlu szkéd wyrzadzonych w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy i od nastgpstw nieszcze$liwych wypadkow dotyczacych
pracownikow 1 0sob trzecich a powstatych w zwigzku prowadzonymi na podstawie
niniejszej umowy robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w
wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego, Zamawiajacego lub
innych oséb trzecich, atakze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa),
powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych 1 innych prac objetych
przedmiotem Umowy,

Ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej obejmowac ma rowniez szkody
wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcoéw w przypadku realizacji czgéci robot
budowlanych przy udziale podwykonawcow.

2) terenu budowy i robot realizowanych na podstawie niniejszej umowy oraz urzadzen
(bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyza redukcyjnag nie wyzsza niz 10% sumy
ubezpieczenia) — na sumg¢ ubezpieczenia nie mniejszg niz 2 000 000 zt (dwa miliony
zlotych)— ubezpieczenie to musi obejmowac ryzyka wszelkiego rodzaju, tacznie z
ryzykiem pozaru, powodzi, kradziezy, katastrofy budowlanej i innych zdarzen
losowych.

2. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umoéw ubezpieczenia oraz optacania
sktadek ubezpieczeniowych obcigzaja wylacznie Wykonawcg.

3. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia wraz z
dowodem optacenia sktadki, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W
przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo
wstrzymaé si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedlozenia, co nie
powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawcg.

4. W przypadku, gdy przedtozona kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
oplacenia sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia calego okresu
realizacji przedmiotu umowy a takze w razie wydluzenia czasu realizacji Umowy,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w
ust.1 do 2, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy 1 polisy ubezpieczenia wraz z
dowodem optacenia sktadki, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej
umowy ubezpieczenia.
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5. W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z
zasadami okreslonymi w ust.1 do 2 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego
dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem oplacenia sktadki w terminie, o ktoérym
mowa w ust.4, Zamawiajacy ma prawo, ale nie obowigzek, samodzielnie zawrzec
stosowne umowy ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust.1 pkt 1 do 2, na koszt
Wykonawcy 1 sktadke ubezpieczeniowg potracic¢, bez uprzedniego wzywania do zaptaty,
z naleznego najblizszego wynagrodzenia Wykonawcy (najblizszej faktury), na co
Wykonawca wyraza zgode. Jezeli zadne wynagrodzenie Wykonawcy si¢ jeszcze nie
nalezy, Wykonawca w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiajacego zwroci
Zamawiajgcemu poniesione przez niego koszty za zaptate sktadek.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czg$ci

2. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcow
zaangazowanych w realizacje robot budowlanych objetych niniejsza umowa.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
jest zobowigzany do przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art.118 ust.1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych w celu wykazania spelniania warunkéw
udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywatl si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis art.122 ustawy Prawo zamowien
publicznych stosuje si¢ odpowiednio.

4. Zamawiajagcy moze badaé, czy wobec podwykonawcy niebedacego podmiotem
udostepniajagcym zasoby, nie zachodza podstawy wykluczenia o ktérych mowa w art.
108 1 art. 109 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktére zostaty przewidziane
wzgledem Wykonawcy. W tym celu Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie o ktorym mowa w art.125 ust.1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

5. W przypadku o ktérym mowa w ust.4, jezeli wobec podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreSlonym przez
Zamawiajacego zastapit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji cze¢$ci zamoOwienia.

6. Powierzenie wykonania cze$ci zamdéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystagpienie do
realizacji robot budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze
nastgpi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyc
Zamawiajagcemu do zaakceptowania w  formie pisemnej projekt umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmian
oraz inne dokumenty okre$lone w nastgpnych postanowieniach niniejszego paragrafu.

Strona 9z 35



10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

Zasady przedktadania Zamawiajacemu powyzszych projektow umow
0 podwykonawstwo oraz umow o podwykonawstwo okreslaja nastepne postanowienia
niniejszego paragrafu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy w trakcie
realizacji niniejszej umowy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo na wykonanie czesci
robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do
przedlozenia Zamawiajgcemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy
o podwykonawstwo wraz z czeS$cig dokumentacji dotyczacag robot budowlanych
wykonywanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce okreslonych
w projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy sporzadzony z uwzglednieniem pozycji kosztorysowych wynikajacych
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego Zamawiajacemu.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow
dotaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy w terminie 21 dni od daty przedtozenia projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma
prawo do zgloszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezen do
przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej
umowy nie spetnia wymagan okre§lonych w SWZ, niniejszej umowie, przewiduje termin
zaptaty dhuzszy niz okreslony w ust.15 lub zawiera postanowienia ksztattujace prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmian, w terminie okre§lonym w ust.9, uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu
umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci
zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez
Zamawiajacego, o ktébrym mowa w ust.9 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane ma obowigzek przedtozy¢é Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy zmieniajacej
ta umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 21 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze kopii umowy zmieniajgcej ta umowe, o ktorych mowa w ust.12, ma
prawo zgloszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub umowy zmieniajacej ta
umowe, w przypadkach o ktéorych mowa w ust.9.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej
umowy W terminie okreslonym w ust.13, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy lub zmiany tej
umowy przez Zamawiajacego.
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15. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane powinna zawieraé
W szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

doktadnie okre§lony zakres robdt budowlanych powierzonych podwykonawcy
/dalszemu podwykonawcy,

terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania
wynagrodzenia. Terminy platnosci dla podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie moga by¢ dhuzsze niz 30 dni
od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy
o podwykonawstwo i jednocze$nie nie dtuzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy
wynikajgce z niniejszej umowy. Warto$¢ robdt zlecana podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom nie moze by¢é wyzsza od wartosci tego samego zakresu robot
okreslonej w niniejszej umowie.

Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okoliczno$¢, ze taczna warto$¢
kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom nie moze przekraczaé wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie za wykonanie robot.

zawiera¢ postanowienia umozliwiajace Zamawiajacemu prowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i
wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okre§lonym w Dokumentacji projektowej, STWIiORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bgdace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji
przekracza termin wykonania danego etapu robdt przyjety w Harmonogramie
rzeczowo - finansowym, bedzie nastgpowaé w czeéciach, na podstawie odbiorow
czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;
sposob rozliczen za wykonane roboty winien umozliwia¢ rozliczenie tych robot
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

Umowa o podwykonawstwo powinna rowniez zawieraC zapisy zobowigzujace
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ wszystkich 0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci w
zakresie realizacji zaméwienia (jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy oraz zapisy uwzgledniajgce sposdb udokumentowania
zatrudnienia, oraz zapisy umozliwiajace kontrole zatrudnienia przez Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg
umowa jak réwniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga naruszaé
postanowien niniejszej umowy. Ponadto umowa o podwykonawstwo nie moze takze
zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy ani tez od odbioru przez Zamawiajgcego robot wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna by¢
zgodna z prawem, w szczego6lnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz winna spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji
Warunkéw Zamdwienia oraz w niniejszej umowie.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. W szczegolnosci zobowigzany jest do przedlozenia wraz z
projektem umowy i kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy albo innego dokumentu wlasciwego z uwagi na status prawny
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, potwierdzajacego  uprawnienia  0sOb
podpisujacych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich
reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, oraz
zmian tej umowy, w terminic 7 dni od daty jej zawarcia, z wylagczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartos$ci niniejszej umowy okreslonej
w§ 3 ust2. Wylaczenie, o ktérym mowa nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ushugi,
0 ktoérej mowa w uUst.17 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgeczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli
w umowie o ktorej mowa w zdaniu pierwszym termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okre$lony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej.

Powierzenie wykonania robdt budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub
dalszym podwykonawcg albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robdt bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art.464 ustawy Prawo zamowien
publicznych, stanowi razgce naruszenie warunkOw umowy i uprawnia Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robot realizowanych przez
Podwykonawce 1 dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, z ktérymi wspolpracuje
w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkdw umowy zawartej z podwykonawcg lub umowy
z dalszym podwykonawcg odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatanie lub
zaniechanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow tak jak za wlasne dzialanie
lub zaniechanie. Gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, to kazdy z cztonkow Konsorcjum
bedzie w pelni 1 solidarnie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.
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24.

25.

26.

Wykonanie rob6t przez Podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
I zobowigzan wynikajacych z warunkoéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej
umowy, SWZ oraz przepisow wynikajagcych z art.464 ustawy Prawo zamoOwien
publicznych. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami
niniejszej umowy i przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢
takze do dalszych podwykonawcéow.

Rozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca wymaga
niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego w formie pisemne;.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujace wspOlnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane beda
w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggnigte przez
Wykonawce wobec zatrudnionych, a nie zgltoszonych badz nie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow.

§9
Odbior robot

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamoéwienia do odbioru jest

faktyczne wykonanie robdt zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez

inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior tych robdt bedzie
dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastapi¢ w terminie nie dtuzszym niz
3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany

jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot

badz tez wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych robot, a nastegpnie
przywrocic roboty do stanu poprzedniego.

Przy odbiorze robot zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy

zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych;

2) odbior czesciowy — odbiorowi czesciowemu bedzie podlegaé faktyczne wykonanie
Etapu | i Etapu Il robét, wynikajagcych z ,,Harmonogramu rzeczowo
finansowego” stanowigcego zalacznik do umowy. Odbiory cze$ciowe beda sie
odbywaty po zgtoszeniu do odbioru przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy
powyzszych etapéw robot. Wykonawca zawiadomi roOwniez pisemnie
Zamawiajacego. Zgloszenie to wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
tego wpisu w dzienniku budowy.

a) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru cze$ciowego i rozpocznie czynnosSci
danego etapu robot nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia o zgtoszeniu do odbioru czesciowego, zawiadamiajgc o tym
Wykonawceg.

b)  odbiory czesciowe poszczegdlnych etapow robdt bedzie dokonywany przez
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru. W
czynno$ciach odbiorowych obowigzany jest uczestniczy¢ kierownik budowy.

C) Z odbioru cze$ciowego zostanie sporzadzony protokot odbioru podpisany
przez osoby uczestniczgce w odbiorze wskazane w pkt 2 ppkt b) powyzej;

3) odbior koncowy inwestycji:
a) przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedgce przedmiotem
niniejszej umowy; odbior koncowy moze nastapi¢ tylko po calkowitym
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zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, po
wykonaniu wszelkich prob i testow oraz po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie
wykonanego Obiektu w zakresie Etapu I,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru
koncowego wpisem w dzienniku budowy. Zgloszenie to wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Gotowo$¢ do odbioru koncowego wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

C) Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynno$ci odbioru
przedmiotu umowy nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego o zgloszeniu do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

3. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru czg¢sciowego dotyczacego
Etapu I, Wykonawca dostarczy:

1) opini¢ wlasciwego Panstwowego Inspektora Sanitarnego o nie wniesieniu
sprzeciwu w dopuszczeniu do uzytkowania cze$ci Obiektu w zakresie robot
bedacych przedmiotem Etapu I rob6t oraz stanowisko Komendanta Powiatowe;j
Panstwowej Strazy Pozarnej w Nisku o nie wniesieniu sprzeciwu ani uwag w
sprawie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie tej cze$ci Obiektu bedacej
przedmiotem Etapu I,

2) decyzje pozwolenia na uzytkowanie wykonanej czeSci Obiektu bedacej
przedmiotem Etapu I robot,

Nieprzedtozenie powyzszych dokumentéw wymaganych do odbioru czeSciowego

uprawnia Zamawiajacego do powstrzymania si¢ od przystapienia do odbioru
czgsciowego 1 odbioru czgsciowego.

4. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego, Wykonawca
dostarczy nastepujace dokumenty wraz z oswiadczeniem inspektora nadzoru o ich

kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbiorow czesciowych,

3) dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

4) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w
czasie realizacji przedmiotu umowy (1 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

5) gwarancje producentow na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, wyposazenie

6) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materialow i urzadzen dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty, deklaracje, $wiadectwa
dopuszczenia i certyfikaty zgodno$ci na wbudowane materiaty, wyroby 1 urzadzenia,

7) dokumentacje techniczno — rozruchowe DTR wurzadzen, kompletu instrukcji
uzytkowania obiektow 1 urzadzen, wyposazenia itp,

8) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw 1 prob, w tym prob szczelnosci instalacji,
protokoty z wykonanych prob 1 testow, protokoty pomiaréw elektrycznych i
branzowych,

9) os$wiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidtowosci wykonania

przedmiotu umowy,

10) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$Sci wykonania przedmiotu umowy

z dokumentacjag projektowa, przepisami prawa iobowigzujacymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i1 porzadku terenu budowy,
a takze ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania z
nich przez Wykonawce, potwierdzone przez wlascicieli tych nieruchomosci;
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11) w przypadku wystapienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktorym mowa
wart.36a Prawa budowlanego, oswiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupetnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstgpstwa
poswiadczone przez projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej;

12) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

13) oryginaty decyzji wymaganych odr¢bnymi przepisami,

14) dokumenty gwarancji wystawione przez producentdéw wbudowanych materiatow
i urzadzen, wyposazenia,

15) opini¢ wlasciwego Panstwowego Inspektora Sanitarnego o nie wniesieniu
sprzeciwu w dopuszczeniu do uzytkowania cze¢sci Obiektu w zakresie robot
bedacych przedmiotem Etapu III robdt oraz stanowisko Komendanta Powiatowej
Panstwowej Strazy Pozarnej] w Nisku o nie wniesieniu sprzeciwu ani uwag w
sprawie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie cze$ci Obiektu w zakresie robot
bedacych przedmiotem Etapu III robét ,

16) decyzje pozwolenia na uzytkowanie wykonanej cze$ci Obiektu bedacej
przedmiotem Etapu III robot,

17) inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru oraz inne dokumenty znaczace
dla przysztych kontroli i eksploatacji Obiektu.

5. Nieprzediozenie dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego uprawnia
Zamawiajacego do powstrzymania si¢ od przystgpienia do odbioru konicowego i odbioru
koncowego.

6. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru czg¢sciowego wad 1 usterek, Zamawiajacy
moze odméwic¢ odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W szczegdlnosci, Zamawiajacy moze
nie odebra¢ i odmoéwié zaptaty za roboty wykonane niezadowalajagco pod wzgledem
jakosciowym i niezgodnie z dokumentacja projektowa (w tym projektem budowlanym),
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

7. CzeSciowe odebranie danych robo6t, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i
ostatecznego odbioru robot w tej czesci. Oznacza to w szczegdlnosci, ze Zamawiajacy
moze zada¢ usunigcia przez Wykonawce wszelkich wad 1 usterek wykrytych lub
powstalych w czasie ich prowadzenia, a odebranych cze$ciowo, rowniez po odbiorze
czgsciowym, a takze w ramach odbioru koncowego przedmiotu umowy.

8. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, w szczegolnosci
w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa (w tym projektem budowlanym),
jakosci robot, oraz ich zgodnos$ci z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
(STWiORB), jako$ci urzadzen, oraz zgodno$ci z warunkami okreslonymi w SWZ, to
Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwic odbioru do czasu usunigcia wad
lub odebra¢ przedmiot umowy 1 wyznaczy¢ w protokole termin do usunig¢cia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

— w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie  z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

— w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢c od umowy w catosci
badz w czesci lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia 1 z zastrzezeniem ust.9,zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i dochodzenia
odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach og6lnych.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust.8 pkt 1i ust.8 pkt 2 tiret drugie, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedluzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego
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11.

12.

13.

14.
15.

16.

wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli ,,pienigdz”), albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres
z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysoKosci.
Postanowienia §12 ust.8stosuje si¢ odpowiednio.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy Wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokot z odbioru koncowego podpisuja
Zamawiajacy, Wykonawca i1 Inspektor nadzoru 1 kierownik budowy.

Zadajac usunigcia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na ich usunigcie.

W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawcge w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia
sadowego - zleci¢ usunigcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt
usuni¢cia wad Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych roboét jako wadliwych.
Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okoliczno$¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynnos$ci zwigzanych z odbiorem koncowym
przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje
oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbior robot przed uplywem terminu gwarancji i
rekojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony
protokot. Odbior ostateczny zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami §11 ust.29

§10
Rozliczenia finansowe

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbior przedmiotu umowy potwierdzony

stosownym protokotem odbioru czgsciowego wykonanych etapéw robdt lub protokotem

odbioru koncowego robot podpisanym zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturg czesciowa po wykonaniu Etapu | i Etapu

Il robot okreslonego w ,,Harmonogramie rzeczowo-finansowym” stanowigcym zalacznik

do umowy oraz fakturg koncowa.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi¢ bedzie protokot odbioru

czesciowego wykonanego etapu robot stosownie do §9 ust 2 pkt 2). Faktura czgsciowa za

odebrany etap robot wystawiane beda na kwoty:

— za Etap | — w wysokosci okreslonej na podstawie cen wykonanych rob6t okreslonych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym Zatacznik do niniejszej umowy,
nie wyzszej jednak niz 30% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego
w § 3 ust.2,

— za Etap Il — w wysokosci okreslonej na podstawie cen wykonanych robot
okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym Zatacznik do
niniejszej umowy, nie wyzszej jednak niz 30% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto okre§lonego w § 3 ust.2,

Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi faktura koncowa wystawiong po

dokonaniu odbioru catosci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru

koncowego, z zastrzezeniem ust.4.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunigciu wszystkich wad

stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktur w terminie 30 dni od daty dorgczenia

Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi,

z zastrzezeniem ust.6-15. Za dat¢ zaptaty przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku
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10.

bankowego Zamawiajacego.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie przez Zamawiajacego przelewem na
nizej podany przez Wykonawce¢ numer rachunku bankowego:

z uwzglednieniem przepisow o VAT.

Podstawg zaplaty za wykonane roboty bedzie protokét odbioru czesciowego oraz
protokot odbioru koncowego robdt, podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy oraz przedlozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT, a w
przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, zaplata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest
dodatkowo przedstawieniem Zamawiajacemu dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust.
7, Z zastrzezeniem ust. 8 - 15,

W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujgcymi
przepisami umow o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych
na podstawie przedlozonych Zamawiajacemu, zgodnie =z niniejszag umowa i
obowigzujacymi przepisami uméw o podwykonawstwo, warunkiem zaptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie wraz z
faktura  Zamawiajacemu dowodoéw  potwierdzajacych  zaptate  wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji odebranych robot budowlanych, a to: uwierzytelnionych kopii faktur lub
rachunkéw podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcoéw wraz z oryginalami
o$wiadczen tych podwykonawcow a takze dalszych podwykonawcow, skierowanych do
Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania oswiadczen woli w
imieniu tych podmiotéw, o otrzymaniu przez nich zaptaty wynagrodzenia za roboty,
dostawy, uslugi wykonane 1 odebrane, objete protokotem odbioru, w wysokosci
wynikajacej z zawarte] umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcow roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajacego. Do powyzszego
oswiadczenia nalezy zalaczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy =z uwagi na status prawny
Podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy,  potwierdzajacy  uprawnienia  0sOb
podpisujacych oswiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego
reprezentowania.

Do faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany
jest dotaczy¢ os$wiadczenia wszystkich zgloszonych Podwykonawcéw 1 dalszych
Podwykonawcow, zgodnie z ust. 7 o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz potwierdzajace ze wszelkie
ptatnosci ze strony Wykonawcy/podwykonawcy na ich rzecz zostaly dokonane z
podaniem kwot 1 tytutow uregulowanych nalezno$ci 1 ze nie zglaszaja oni zadnych
roszczen o zaplate wobec Wykonawcy/podwykonawcy ani wobec Zamawiajacego, pod
rygorem wstrzymania wyplaty przez Zamawiajgcego

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktéorych mowa w
ust.7 i 8, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czes$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zapftaty.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory =zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
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podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust.11-15. Kwota
nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajacego w zlotych polskich (PLN).
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, 0 ktorych mowa w ust.10 lub w przypadku ztozenia kwoty naleznej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy
dokona potracenia kwoty wyplaconego wynagrodzenia lub zloZzonego do depozytu
sagdowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub innych wierzytelnosci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w tym rowniez z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci niniejszej] umowy, okreslonej
w §3 ust.2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez
Zamawiajacego.
Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostat
poinformowany przez Wykonawceg w terminie okre§lonym w ust.13.
W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcéw dziatajagcych wspolnie
(Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytutu realizacji niniejszej umowy,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wylgcznie Lider Konsorcjum. (zapis
obowiqzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcq jest Konsorcjum,).
W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest Konsorcjum, kazdy z cztonkow Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych cztonkow
Konsorcjum wobec podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow uregulowane przez
Zamawiajacego.

Strona 18 z 35



20. Zamawiajacy dopuszcza skladanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie
z art.4 ust.l ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno — prywatnym (t.j.Dz.U.2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

§11
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci (w rozumieniu kodeksu
cywilnego) na wykonany przedmiot umowy na okres ... lat liczac od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, z wyjatkiem materiatéw, urzadzen,
wyposazenia, na ktore ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji — wedtug
gwarancji producenta z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania
przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.

2. Gwarancja obejmowa¢ bedzie usuwanie wszystkich wad i usterek tkwigcych w
przedmiocie umowy jak i powstatych w okresie gwarancji lub dostarczenie przedmiotu
umowy wolnego od wad/usterek oraz nieodptatne przeglady gwarancyjne zapewniajace
prawidlowa eksploatacje przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji, w
szczegolnosci przegladow wynikajacych z Instrukeji uzytkowania i eksploatacji obiektu,
urzadzen.

3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przekaze Zamawiajacemu
podpisany Dokument gwarancyjny co do jakos$ci wykonania przedmiotu umowy. Wzor
Dokumentu gwarancyjnego, ktorego podpisania bedzie zadal Zamawiajacy stanowi
Zalagcznik nr 5 do niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny stanowi¢ bedzie zalgcznik
do protokotu odbioru koncowego. Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Wykonawca
dostarczy karty gwarancyjne producentow/dostawcow poszczegdlnych urzadzen i
materialdw, wyposazenia.

4. Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tytulu rekojmi za wady przedmiotu
umowy w ten sposob, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi skonczy si¢ z
dniem uptywu terminu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

5. Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonanie
uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi.

6. W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego zgloszone w
ramach rekojmi lub gwarancji, zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad/usterek
zgloszonych  przez Zamawiajacego. W  przypadku ujawnienia w  okresie
rekojmi/gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawceg na pismie listem,
telefaksem lub pocztg elektroniczng.

7. Zgloszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ na wilasny koszt i ryzyko
w uzgodnionym przez strony terminie, nie dluzszym niz 14 dni liczac od daty ich
zgloszenia. Usterki 1 wady uniemozliwiajace lub powaznie utrudniajace eksploatacje
obiektu lub zagrazajace bezpieczenstwu, a takze wady/usterki szczegolnie ucigzliwe,
winny by¢ usunigte, o ile bedzie to mozliwe technologicznie, w terminie 48 godzin od
zgloszenia.

8. Jezeli usuniecie wad/ usterek w terminach, o ktorych mowa w ust.7 jest technologicznie
niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne w tych terminach,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego na pismie W terminie 7
dni od otrzymania zgloszenia, wskaza¢ termin usunigcia wady 1 szczegdtowo uzasadnié
swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny
powolywania si¢ przez Wykonawce na technologiczng niewykonalno$¢ lub inng
uzasadniong przyczyne niewykonalno$ci usunigcia wady w terminie i nie oznacza
automatycznej akceptacji opoOznienia przez Zamawiajacego. Akceptacja opoOznienia 1
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przedtuzenie terminu usuni¢gcia wady wymaga zlozenia przez Zamawiajacego
oswiadczenia na pisSmie.

W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce wad/usterek w terminie ustalonym w
niniejszej umowie, Zamawiajagcy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

W  przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuni¢cia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej umowie, ktdrych usunigcia Zamawiajacy zazadal w ramach
uprawnien wynikajacych z rgkojmi lub gwarancji, lub w przypadku gdy Wykonawca
odmoéwi ich usunigcia, Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez utraty praw wynikajacych z rekojmi 1
gwarancji lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Koszt usuniecia wad/usterek, o ktorych mowa w ust.10 Zamawiajagcy moze réwniez
pokrywac z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W ramach rgkojmi i1 gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢, w przypadku wady
urzadzenia, istotnej z punktu widzenia prawidtowego funkcjonowania obiektu, zapewnic
na czas naprawy na wlasny koszt, urzadzenie zast¢pcze odpowiadajace co najmniej
parametrom urzadzenia reklamowanego.

Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu
gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesigcy,
Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad,
takg samg lub odpowiednio rownowazna.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usunigcia wad i usterek w obu elementach.

W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki umozliwiaja
eksploatacj¢ obiektu, urzadzen, wyposazenia, lecz nie nadaja si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady 1 usterki powstale wskutek
dziatania sity wyzszej, albo z winy Zamawiajacego lub z winy uzytkownika Obiektu lub
osoby trzeciej, za ktéra Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi, albo wskutek
eksploatacji obiektu niezgodnie z zasadami okre§lonymi w ,,Instrukcji uzytkowania i
eksploatacji Obiektu”

Zasady uzytkowania, eksploatacji 1 konserwacji Obiektu 1 urzadzen, instalacji 1 innych
elementow objetych gwarancja zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce
»Instrukcji uzytkowania i1 eksploatacji Obiektu” wraz z wykazem urzadzen (w tym
wbudowanych), instalacji ktore wymagaja przegladow serwisowych.

Zasady eksploatacji 1 konserwacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja
wynikajace z Instrukcji o ktorej] mowa w ust.17, moga wynikaé tylko z przepiséw prawa
lub zasad prawidlowe] gospodarki. W szczegolnosci zasady te nie moga si¢ r6zni¢ na
niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentow elementow
podlegajacych gwarancji 1 staC w sprzecznosci zapisami Umowy.

Jesli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji, o ktorej mowa w ust.17, nie bedzie si¢ mogt
uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych powotujac si¢ na zarzut eksploatacji i
konserwacji elementow podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami
eksploatacji i konserwacji.

W ramach udzielonej gwarancji na urzadzenia i instalacje wchodzace w sktad przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzany jest ponadto do dokonywania przegladow
gwarancyjnych, o ile obowiagzek ich dokonania wynika z zalecen producenta
warunkujacych zachowanie uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Koszty przegladow gwarancyjnych i dojazd na miejsce zamontowanego urzadzenia i
instalacji, obiektu, ponosi Wykonawca.
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Serwis gwarancyjny bedzie $wiadczony w miejscu uzytkowania rzeczy wchodzacej
w zakres przedmiotu gwarancji. W uzasadnionych wypadkach moze by¢ wykonywany
w siedzibie Wykonawcy lub wskazanym przez niego serwisie, przy czym koszt dostawy
tej rzeczy do siedziby Wykonawcy lub wskazanego przez niego serwisu, a nastepnie do
Zamawiajacego, odbedzie si¢ na koszt Wykonawcy. W trakcie okresu gwarancyjnego
dojazd do uzytkownika rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji odbywac si¢
bedzie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdéd bedacych nastgpstwem
wystapienia wad/usterek, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji.

Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi 1 gwarancji obejmuje cato$¢ Przedmiotu umowy,
w tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiaty jak i wszystkie urzadzenia
1 instalacje zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez wbudowane w obiekt
przez Wykonawce, dostarczone wyposazenie.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji 1 r¢kojmi obejmuje réwniez roboty
wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru przedmiotu umowy w przypadku
stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnien wynikajacych z rekojmi
i gwarancji.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady 1 gwarancji takze po
uplywie terminéw o ktérych mowa w ust.1 1 4, jezeli Zamawiajacy reklamowal wadg lub
usterki przed uptywem tych terminéw

Bieg okresu gwarancji 1 rekojmi na przedmiot umowy rozpoczyna si¢ od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Przed upltywem okresu gwarancji i rgkojmi Zamawiajacy wyznaczy termin wykonania
przegladu gwarancyjnego, do ktérego zostanie zaproszony Wykonawca. Przeglad ten
zostanie potwierdzony protokolarnie 1 bedzie mial na celu oceng¢ zrealizowanych robot
budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen i instalacji, stwierdzenie
wywigzania si¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne
1 udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgloszonych wad oraz
stwierdzenie i zgloszenie ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad, ktore Wykonawca
zobowigzany bgdzie usungc na wlasny koszt 1 wyznaczy termin na ich usunigcie.

W przypadku przeniesienia wiasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe
trzecig, uprawnienia wynikajgce z gwarancji przechodza na nabywce¢ niezaleznie od
zgody Wykonawcy.

W sprawach dotyczacych gwarancji 1 rgkojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie znajduja przepisy Kodeksu Cywilnego
o gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy i przepisy Kodeksu Cywilnego o rekojmi.
Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej warunkow,
zastepuje dokumenty gwarancyjne, jezeli Wykonawca wbrew cigzagcemu na nim
obowiazkowi, nie dofaczyt w chwili odbioru koncowego Dokumentu gwarancyjnego o
ktorym mowa w ust.3 lub dodatkowych dokumentéw gwarancyjnych. Postanowienia
dokumentoéw gwarancyjnych wystawionych przez Wykonawce niezgodne z niniejsza
umow3 lub chociazby mniej korzystne dla Zamawiajacego nie bedg miaty zastosowania.
W tym przypadku stosuje si¢ postanowienia niniejszej umowy.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
warto$ci oferty brutto, tj: ........... zh (stownie: ... )
w formie zgodnej z wymaganiami okre§lonymi specyfikacjag warunkow zamoéwienia i
ustawg Prawo zamowien publicznych.
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2. Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.

3. 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust.1 zostanie
zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robdt, pod warunkiem
braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robdt. W przypadku
stwierdzenia konieczno$ci usuni¢cia wad, zwrot zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni
od dnia ich usunigcia stwierdzonego protokotem pousterkowym.

4. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust.1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rgkojmi za wady lub
gwarancji.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art.450 ust.l ustawy — Prawo zamowien
publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art.450 ust.2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokos$ci. Nowe zabezpieczenie winno speiniac
wymogi okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia(SWZ).

6. Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji
lub porgczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badZz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie
zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy - przedstawic¢
Zamawiajacemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badz jego akceptacje tych zmian albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie.
W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia,
Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego zabezpieczenia,
uzupehi¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania
aneksu.

7. W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedluzenia terminu realizacji zamodwienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub porgczenia, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy
z aneksu do umowy, spelniajagcego wymogi okreslone w Specyfikacji Warunkow
ZamoOwienia.

8. W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady,
a Zamawiajacy zazadat ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany
jest do przedluzenia terminu waznoS$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest
mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy
okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usuni¢cia wad, z uwzglednieniem
postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najp6zniej do 7 dni od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyplaty przez gwaranta (porgczyciela)
kwoty zabezpieczenia, ktéra zostanie zatrzymana przez Zamawiajacego jako
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§13
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:
1) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwloki liczac od
umownego terminu jego realizacji, do wysoko$ci 20% wynagrodzenia umownego
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brutto okre§lonego w §3 ust.2,

2) za zwloke w dotrzymaniu terminéw posrednich ukonczenia poszczegdlnych etapow
rob6t w stosunku do terminéw wskazanych w ,Harmonogramie rzeczowo-
finansowym” - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okre§lonego w §3 ust.2 za
kazdy dzien zwtoki;

3) za zwloke¢ w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwloki,
liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, do wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto, okre§lonego w § 3 ust. 2,

4) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie
rekojmi/gwarancji lub zwloke w wymianie rzeczy na wolng od wad stwierdzonych w
okresie r¢kojmi/gwarancji - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwtoki w usunig¢ciu wad lub wymianie rzeczy
na wolng od wad, do wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w §3 ust.2,

5) za odstgpienie przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn za ktore
odpowiedzialno§¢ ponosi Wykonawca - W wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

6) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robdt objetych zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajacego - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust.2,

7) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg robdt innych
niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub
w przypadku realizowania cz¢$ci lub calosci robdt przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawceg innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na
ktorego Zamawiajacy wyrazil zgode - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust.2,

8) za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust. 2, za kazdorazowy brak zaptaty

9) za nieterminowg zaptate¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 wust.2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust.2,

10) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany
tej umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3
ust.2 za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej
zmiany,

11) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto okre§lonego w §3 ust.2 za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

12) za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajagcego zmiany UMOWY
0 podwykonawstwo w zakresie dotyczacym terminu zaplaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 3 ust.2,

13) za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedtozenie prolongowanej lub
nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w sytuacji, o ktorej
mowa w §7 - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §
3 ust.2 za kazde naruszenie,
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14) za zwloke¢ w ustawieniu zaplecza socjalnego wraz z sanitariatami zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami - W wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia w ktérym obowigzek
ten winien by¢ wykonany zgodnie z §4 ust.1 pkt 8, do wysokosci 2% wynagrodzenia
umownego brutto, okre§lonego w § 3 ust. 2,

15) za niedopelnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw zgodnie z §4 ust.5 umowy —
w wysokosci 5 000,00 z¢ brutto (stownie: pigé tysiecy zlotych 00/100) za kazda osobg
wykonujgcg przedmiot umowy bez zawartej umowy o prace,

16) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktorych mowa w §4
ust. 7 lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych wyjasnien, o
ktorych mowa w §4 ust.9 - w wysokosci 5 000,00 z# brutto (stownie: pieé tysiecy
ztotych 00/100) za kazde naruszenie wskazanych obowigzkow.

. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych ktorych Zamawiajacy moze dochodzi¢ od

Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 30% wartosci

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.2 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie przez Wykonawce od

umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy - w wysokosci 20%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2.

Kara umowna okreslona w §13 ust.3 nie bedzie naliczana w przypadku odstapienia przez

Zamawiajacego od umowy z przyczyn okre§lonych w art.456 ust.l Ustawy Prawo

zamoOwien publicznych.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego kary umowne naliczone do

dnia odstgpienia nadal sg nalezne.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okre§lonych powyzej nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot Iub jakichkolwiek innych
obowigzkow 1 zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Kazda z kar wymienionych

w ust.1niniejszego paragrafu jest niezalezna od siebie, a Zamawiajgcy ma prawo

dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od pozostatych.

Naliczone kary umowne mogg zosta¢ potragcone przez Zamawiajacego z naleznos$ci

Wykonawcy wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za

roboty objete niniejsza umowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z przystugujacego mu

wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez

uprzedniego wezwania do zaptaty, po uprzednim wystawieniu przez Zamawiajacego noty
obcigzeniowej.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokoS$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, niewykonania lub
tez nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Z przyczyn, za ktdre odpowiedzialno$é
ponosi Wykonawca, skutkujgcych utratg lub zmniejszeniem dofinansowania o ktorym
mowa W §1 ust.11 przyznanego Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzany bedzie do
naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego szkody z tego tytutu, w szczego6lnosci do
zaptaty na rzecz Zamawiajacego kwoty utraconego lub zmniejszonego dofinansowania.

§ 14
Odstapienie od umowy
Oprocz przypadkéw okreslonych w Kodeksie cywilnym i1 Ustawie Prawo zamoéwien
publicznych, Zamawiajgcemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, w catosci badz
w czesci, w nastgpujacych przypadkach:
1) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadtosé, wszczeto postepowanie
restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,
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2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczgt robot pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajgcego, terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy,
wykonuje je w sposob niezgodny z umowg lub bez zachowania nalezytej starannosci,
pomimo wezwania Zamawiajacego,

5) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow
inspektora nadzoru,

6) w przypadku okreslonym w §8 ust.19 niniejszej umowy,

7) w przypadku okreslonym w §10 ust.16 niniejszej umowy,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie catoSci majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

9) jezeli Wykonawca pomimo zastrzezen zgtoszonych na pisSmie przez Zamawiajacego
wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi
warunkami, w szczegdlnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB),

10) jezeli Wykonawca nie dotrzymuje terminéw wykonania Etapow robot wynikajacych
z ,,Harmonogramu rzeczowo-finansowego” stanowigcego Zatacznik do niniejszej

umowy, w tym zwloka w wykonaniu danego etapu robot wynosi wigcej niz 30 dni,

11) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
okreslonym w §2 ust. 1 niniejszej umowy, a zwloka w wykonaniu przedmiotu

umowy przekracza 30 dni w stosunku do terminu okreslonego w §2 ust. 1.

12) w przypadkach okreslonych w §4 ust.11 - w terminie tam wskazanym.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. Zamawiajagcemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w calosci badz w czesci,

w szczegblnosci w zakresie niewykonanej czeSci umowy.

4. W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji wykonanego
zakresu robot wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej odstagpiono od umowy; w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okre§lonych w ust.l, koszty robot
zabezpieczajacych ponosi Wykonawca

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust.5, w terminie 21 dni od daty
odstgpienia od umowy dokona rozliczenia robot 1 przekaze Zamawiajacemu do
akceptaciji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zglosi do dokonania
przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci oraz w przypadku okreslonym w ust.6,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty
odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

6) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty  dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni
roboczych od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

5. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada lub w przypadku odstapienia przez Wykonawce¢ od umowy z przyczyn, za
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ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia — na zasadach okre§lonych w niniejszej umowie
- za roboty ktore zostalty prawidlowo i zgodnie z umowa wykonane do dnia
odstgpienia i odebrane przez Zamawiajgcego,

2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy pod
swoj dozor.

6. W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia do odstapienia od umowy
z przyczyn okreslonych w ust.l, odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek na
przysztos¢. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, o ile zostang speinione
warunki okre$§lone w zdaniu nastgpnym. Strony dokonaja rozliczenia za przedmiot
umowy wykonany do dnia odstgpienia, o ile zostal on wykonany prawidlowo i zgodnie z
umowa, i Zamawiajacy dokona jego odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy - na zasadach okreslonych w

niniejszej umowie — wynagrodzenia za roboty ktdre zostaly prawidlowo i zgodnie z

umowa wykonane do dnia odstgpienia od umowy i1 ktore zostaly odebrane przez

Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust.5 oraz w ust.6 oraz w kazdym innym przypadku
odstapienia od umowy i dokonywania rozliczen pomigdzy stronami, ustalenie wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi przy uwzglednieniu cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy - zaakceptowanym przez
Zamawiajacego, dostarczonym Zamawiajagcemu, zgodnie z wymogami SWZ przed
podpisaniem umowy oraz stosownie do postanowien §10.

8. W przypadku odstgpienia od umowy w cz¢sci niewykonanej, Zamawiajacemu przyshuguja
wszelkie uprawnienia jakie nabyl przed datg zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od
umowy, w tym w szczego6lnosci uprawnienia z gwarancji, rekojmi, kary umowne za
odstapienie, zabezpieczenia, odszkodowania. Wykonawca udziela r¢gkojmi za wady i
gwarancji jakosci w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie na czg$¢
swiadczenia wykonang przed odstgpieniem od umowy.

9. Odstagpienie od umowy z przyczyn o ktérych mowa w ust.1 pkt 1-11, winno nastapic
w terminie 6 miesiecy od powzigcia informacji przez Zamawiajacego o okolicznos$ci
stanowiacej podstawe odstapienia od umowy.

§15
Warunki zmiany umowy
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci dokonania
zmian w umowie w przypadkach okreslonych w Ustawie Prawo zamowien publicznych
oraz zmian o ktérych mowa w niniejszej umowie.
2. Dopuszczalne sg nastepujace rodzaje 1 warunki istotnej zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy
W interesie Zamawiajgcego lub interesie publicznym lub tez okaze sie, ze realizacja
przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie jest konieczna lub okaze si¢ niemozliwa,
lub wykonanie niektorych robdt nie jest konieczne lub okaze si¢ niemozliwe, a takze
w przypadku wystapienia sity wyzszej — Zz jednoczesnym zmniejszeniem
wynagrodzenia stosownie do postanowien ust.2 pkt 3) i ust. 3 pkt 3 ppkt a),
2) zmiany dotyczace sposobu spelnienia §wiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:
a) niedostepnos¢ na rynku materiatdbw, sprze¢tu lub urzadzen wskazanych
w dokumentacji projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materialow, sprzetu lub urzadzen lub gdy wykorzystanie tych materiatow,
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3)

b)

d)

f)

9)
h)

)

sprzgtu lub urzadzen stato si¢ niemozliwe z innych przyczyn, a Wykonawca,
pomimo zachowania nalezytej starannosci , nie mogt temu zapobiec, W tym z
powodu wystapienia sity wyzszej,

pojawienie si¢ na rynku czg¢$ci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu zaméwienia lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamoOwienia, zwigkszenia
bezpieczenstwa, podwyzszenie jakos$ci wykonanych robot,

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamowienia,
pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztow,
podwyzszenie jakosci wykonanych robot, jak réwniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu zamoéwienia, pozwola na wydluzenie okresu
eksploatacji robot po ich zakonczeniu,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia lub gdy ich zastosowanie stanie si¢ niemozliwe, W tym z powodu
wystapienia sity wyzszej,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie
niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub
obiektow, powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu
umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
konieczno$¢  zaspokojenia  roszczen lub  oczekiwan o0sob  trzecich
nieartykulowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robOt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych/materialowych ze wzgledu na kolizje z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczg si¢ do zmian
koniecznych, umozliwiajacych uniknigcie lub usuniecie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt, materialow
budowlanych, sprzetu lub urzadzen podyktowana bgdzie usprawnieniem procesu
budowy lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez polepszeniem
warunkow eksploatacii,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy techniczne;,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ktore nie zostaty przewidziane w
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, gdy konieczno$¢ ta wynika z
powodu wystapienia sity wyzszej,

zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w §3 ust.2 umowy — w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia w sytuacjach o ktorych mowa w ust.2
pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczacej sposobu speilienia $wiadczenia w
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4)

sytuacjach okreslonych w ust.2 pkt 2), przy czym w przypadku okreslonym w ust.2 pkt

1) nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamodwienia, w tym termindéw realizacji

poszczegbdlnych etapow robot okreslonych w  Harmonogramie rzeczowo —

finansowym, stanowigcym Zatacznik do niniejszej umowy, w przypadku:

a) gdy wykonanie zaméwienia w okreslonym pierwotnic terminie nie lezy w
interesie Zamawiajacego,

b) dziatania sily wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robdt w okreSlonym
pierwotnie terminie,

C) zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta technologia lub spetnienie
wymogoéw technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski
zywiolowe,

d) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni, uniemozliwiajgce
realizacj¢ przedmiotu umowy,

e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego lub interesie
publicznym,

f) wydluizenia terminéw dostaw materiatdow, urzadzen lub sprzetu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec,

g) bledow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedzad
koniecznos$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w dokumentacji projektowej, co powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce w dotychczas ustalonym terminie,

h) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé
wstrzymanie robot, opo6znienia wlasciwych organéw lub oséb trzecich w
wydaniu decyzji, wymaganych opinii lub uzgodnien, ktére to opdznienie nie
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

i) konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

J) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych koniecznos¢
wstrzymania robdt objetych niniejsza umowa,

k) realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym
realizowanych na podstawie odrebnej umowy, wymuszajacej koniecznosé
skoordynowania robdt 1 uwzglednienia wzajemnych powiazan, w tym realizacji
robot dodatkowych, majacych wptyw na uzgodniony termin zakonczenia jego
realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego wydtuzenia),

I) wstrzymanie realizacji robdt przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchéw 1 niewypatow, lub tez z innego powodu, w tym na skutek
orzeczenia sadu,

m) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub
dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy, 0 ile
powoduja ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym
terminie,

n) wystapienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

0) zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na
podstawie ustawy Prawo zaméwien publicznych, w tym gdy zajdzie koniecznos¢
wykonania robdt dodatkowych, robot uzupetniajacych, powodujacej koniecznos¢
wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
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5)

6)

7)

8)

p) zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia w przypadkach okreslonych w ust.2 pkt
2), majacej] wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy (powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

gq) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktoérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej konieczno$ciag wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawcg,

r w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (W
szczegolnosci gdy cena oferty zlozonej przez Wykonawce przekraczata
mozliwosci finansowe Zamawiajacego 1 konieczne bylo podjecie dziatan
zmierzajacych do  zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw  finansowych
umozliwiajagcych zawarcie umowy z Wykonawcg, a takze w przypadku
wniesienia odwotania w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy), co wpltyneto na skrdcenie czasu
Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki
mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy.

S) dziatan o0s6b trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktoére spowoduja
op6znienie rozpoczgcia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamoOwienia — przedluzenie terminu realizacji umowy o czas konieczny na
podjecie realizacji zamoéwienia zgodnie ze standardami okreslonymi w niniejszej
umowie i SWZ,

t) wystgpienia niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow w stosunku do danych wynikajacych z
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, co spowodowato
wstrzymanie wykonania robdt budowlanych, zmian¢ dokumentacji projektowej
lub wykonanie rob6t dodatkowych lub zamiennych — termin realizacji umowy w
takim przypadku moze ulec zmianie o czas, w jakim okolicznos$ci te wplynety na
termin wykonania umowy przez Wykonawce,

u) zmiany po uplywie skladania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa, ktore miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w terminie w niej
ustalonym - termin realizacji umowy w takim przypadku moze ulec zmianie 0
czas konieczny do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zmienionymi
przepisami prawa,

zmiana Podwykonawcy, na ktorego zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub

sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca, ubiegajac si¢ o zawarcie

Umowy, w sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie

podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastgpujacy podmiot spetnia okre$lone w

dokumentach zamdwienia warunki udziatu w postepowaniu,

powierzenie Podwykonawcy okre$lonego zakresu robdt w trakcie realizacji umowy

pod warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegt, iz dana czg$S¢ zamowienia nie moze

by¢ powierzona Podwykonawcom 1 pod warunkiem spelnienia warunkow
przewidzianych ustawa Prawo zamowien publicznych, SWZ - o ile takie sa
wymagane,

zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze

Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$¢ zamoOwienia nie moze by¢ powierzona

Podwykonawcom 1 pod warunkiem spetnienia warunkéw przewidzianych ustawa

Prawo zamowien publicznych, SWZ - o ile takie s3 wymagane,

zmiana 0sOb wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy

ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod warunkiem, ze

nowe osoby beda spelnia¢ wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w

Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia w postepowaniu o udzielenie zamoOwienia
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9)

publicznego 1 beda zatrudnione na warunkach nie gorszych niz zawartych w

Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia,

zmiana Harmonogramu rzeczowo — finansowego stanowigcego Zatacznik do umowy:

a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia
sytuacji, o ktorej mowa w ust.2 pkt 1) i odpowiednio do pkt 3)

b) na skutek zaistnienia ktorejkolwiek okoliczno$ci wskazanej w ust.2 pkt 2) lub 4),

¢) w przypadku zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie
zaistnienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wskazanej w ust.2 pkt 3) i ust.4

Zmiany umowy przewidziane w ust.2 pkt 1) - 4) i pkt9) dopuszczalne sa na
nastepujacych warunkach:

1)

2)

3)

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego

interesu Zamawiajgcego lub interesu publicznego lub 0 zakres zaniechanych robét, z

zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmniejszeniu o wiecej niz 30% zakresu

finansowego przedmiotu zamoéwienia, przy czym poOwyZsze ograniczenie
zmniejszenia zakresu finansowego przedmiotu zamowienia nie dotyczy przypadkoéw
wystapienia sity wyzszej,

- ad pkt 2 — zmiana dotyczaca sposobu spetnienia $wiadczenia — stosownie do

zaistnialych okolicznosci, a ponadto w przypadku zmiany na materialy, urzadzenia

i sprzet — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametréw

jakosciowych i cech uzytkowych, jak te, ktore stanowily podstawe wyboru oferty,

z ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej

wysokosci badz jego podwyzszeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt

b), pod warunkiem wykazania przez Wykonawcg, ze zmiana ta bedzie miata wpltyw

na koszty wykonania zamdwienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem,

ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé prawo zadania dalszych wyjasnien wraz

z przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia zasadnos$ci zmiany

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

- ad pkt 3) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan

okreslonych w ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku:
a) okreslonym w ust.2 pkt 1) — nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy
- odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresu zamowienia (zaniechanych
robot) obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy,
b) okreslonym w ust.2 pkt 2) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spelnienia $wiadczenia
o rbéznice warto$ci zmienionego sposobu spetnienia $wiadczenia, robot
zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych i zostanie okreslona przez
strony w oparciu o ceny:
aa) wynikajace z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatacznik
do niniejszej umowy lub

bb) jezeli roboty, materialy, urzadzenia, sprzet, technologia, wynikajace z ust.2
pkt 2) Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje — na
podstawie tak ustalonych cen,

cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, materiatléw, urzadzen, sprz¢tu, technologii,
wynikajacych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o ktorej mowa
w ppktbb) — w drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych robot,
materialow, urzadzen, sprzetu, technologii, nie wyzszych od Srednich cen
publikowanych w aktualnych wydawnictwach branzowych, katalogach
(np. BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa podkarpackiego lub innych no$nikdéw cenotwoérczych.
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4) - ad pkt. 4):

- lit. @) — o okres umozliwiajagcy osiggni¢cie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,

- lit. b) - o czas dziatania sily wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego

dziatania, wzglednie o czas konieczny na realizacj¢ lub podjecie realizacji

zamoOwienia zgodnie ze standardami okreslonymi w niniejszej umowie i SWZ, przy
uwzglednieniu okolicznos$ci, ktore byty powodem dokonywania zmiany tego terminu

I ewentualnych innych zmian umowy,

- lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

- lit. d), 1), ), 1), n), Q) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do usunigcia
przeszkody w prowadzeniu robét objetych przedmiotem umowy,

- lit. €) - 0 okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. g) - 0 okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robot bedacych
konsekwencjg wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji
zastosowania rozwigzan niewykraczajacych poza dotychczasowy zakres
przedmiotu umowy,

- lit. h), 1) - o czas niezb¢dny do uzyskania wymaganych decyzji badZ uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- litk) — o okres niezbedny do wykonania robot powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy,

- lit. m) — o czas op6znienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m),

- lit. 0) — o okres niezbedny do wykonania robot bedacych przedmiotem aneksu do
umowy, wzglednie — o czas niezb¢dny do wykonania przedmiotu umowy przy
uwzglednieniu okolicznos$ci, ktoére byly powodem dokonywania zmian umowy
I zakresu zmian,

- lit. p) — o okres niezb¢dny do wykonania rob6t przy uwzglgednieniu zmiany sposobu
spelnienia $wiadczenia,

5) zmiana Harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowigcego Zatacznik do
umowy:
a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia
sytuacji, o ktérej mowa w ust.2 pkt 1) 1 odpowiednio do pkt 3)
b) na skutek zaistnienia ktorejkolwiek okolicznosci wskazanej w ust.2 pkt 2) lub 4),
c) w przypadku zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie
zaistnienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wskazanej w ust.2 pkt 3) i ust.4.

Oprécz przypadku okreslonego w ust.2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym
mowa W §3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany
przez ustawodawce stawki podatku od towardéw 1 ustug VAT, jezeli zmiana ta bedzie
miata wpltyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. W tym
przypadku zmiana wysokosci wynagrodzenia moze odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow
1 uslug; warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a stawka 1 kwota podatku VAT oraz
warto§¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepisow;
wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia, winien zawiera¢
petne uzasadnienie obejmujace wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita badZ nastagpi zmiana
wysokosci  kosztéw  wykonania zamoOwienia uzasadniajgca zmiang wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Wszystkie powyzsze postanowienia ust.2—4 stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany nazwy zadania bedacego przedmiotem niniejszej
umowy, pod potrzeby programow dotyczacych dofinansowania, jezeli w trakcie
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obowigzywania umowy instytucja dofinansowujaca zazada takiej zmiany.

Whniosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pisSmie. Strona
wystepujaca o zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci stanowigcych podstawe takiej zmiany,
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Podstawa wprowadzenia zmian zawartej
umowy jest sporzadzenie podpisanego przez strony protokotu koniecznosci,
okreslajacego przyczyneg dokonania zmiany umowy, zasadno$¢, zakres i warunki zmiany
umowy.

Ponadto zmiana niniejszej umowy moze zosta¢ dokonana w przypadkach i na warunkach
okreslonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020r, poz.
1842 z pdzn. zm.).

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§16
Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy
Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0s6b
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie lub niniejszej umowie, Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe
zastepujaca 1 przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej roéwne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajacego W postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy. Osoba zast¢pujagca winna spetniaé
ponadto inne wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamdwienia w postepowaniu o udzielenie zaméowienia publicznego.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktérych
mowa w ust.] nie pozniej niz w terminie 14 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych os6b do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym
nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po
stronie Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia
robot.
Zmiana osob, o ktorych mowa w ust.]1 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i
wymaga zmiany Umowy zgodnie z §15 ust.2 pkt. 8.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo
do wystapienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod
personelu  Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:
1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
2) wykonuje swoje obowiazki w sposob nienalezyty, nieckompetentny lub niedbaty,
3) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy,
4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia Iub ochrony S$rodowiska,
W szczegdlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust.4, Wykonawca obowigzany
jest dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.
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1.

§17
Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstatych w zwiazku z realizacja

niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach kwoty

wynagrodzenia okreslonej w §3 ust.2, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego
bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw majatkowych do

wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i

prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z pdézn. zm.), stworzonych na

potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato§¢ nieograniczonych

czasowo i terytorialnie niewylgcznych licencji, niezbednych do korzystania z

przekazanych utworéw, w szczeg6élnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,

plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone
do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne dokumenty oraz broszury
przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami;
bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach
eksploatacji wskazanych w ust.2. Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz

Zamawiajacego wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikéw, na ktérych utrwalono

ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej

Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw

zaleznych do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czgsci bedzie

mogt korzystaé z niej w catosci lub w cze$ci, na nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,

b) uzytkowania utworéw na wiasny uzytek, uzytek innych jednostek organizacyjnych
Zamawiajacego oraz uzytek osob trzecich w celach zwiazanych z realizacja zadan
Zamawiajacego,

c) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji
Zamawiajacego, w tym remontow lub odbudowy inwestycji sporzadzonych z
wykorzystaniem utworu

d) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

e) wprowadzanie do pamigci komputera, w dowolnym miejscu i czasie, W dowolnej
liczbie,

f) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w
jednostkach Zamawiajacego, w dowolnym miejscu i czasie, w dowolnej liczbie,

g) udostgpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

h) najem, dzierzawa,

i) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

J) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czg$ci lub catosci,

k) opracowania, przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust.1 1 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad

ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac

objetych ta dokumentacja, z tym, ze prawa majatkowe autorskie do zmienionych
utworéw Zamawiajacy nabywa z chwila wprowadzenia tych zmian.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre§lonych w ust.2 moze

nastgpowaé w calosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami

innych podmiotéw, w tym jako czgs¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
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elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupehlien lub

innych modyfikacji, itd.

Wykonawca oswiadcza, iz w chwili przyjecia przez Zamawiajacego dokumentacji o

ktorej mowa w ust.l, w tym réwniez ich czg$ci, przystugiwaé mu bedzie pehia

autorskich praw, prawa te nie beda obcigzone zadnymi prawami osob trzecich, ani nie
beda naruszac prawa ani interesow 1 dobr prawem chronionych 0sob trzecich.

Wykonawca zapewnia, iz korzystanie przez niego z wszelkich materialow, urzadzen,

instalacji, wykorzystywanie przez niego technologii do wykonywania Roboét nie narusza

niczyich praw autorskich, ani praw wlasnos$ci przemystowe;.

W  przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzeciag w stosunku do

Zamawiajacego z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych,

jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastapitlo w zwigzku z nienalezytym wykonaniem

dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebic pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na drogg postepowania sagdowego wstgpi do procesu
po stronie Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem
Zamawiajacego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

C) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub
osobistych osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie

prawa majatkowe, o ktorych mowa w ust.1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego,

przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastapi z chwilg odstapienia.

§18
Sila wyzsza

Przez sil¢ wyzsza rozumie si¢ wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ unikng¢ nawet przy
zachowaniu najwyzsze] staranno$ci, a ktore uniemozliwia Stronie wykonanie jej
zobowigzania w cato$ci lub cze$ci, zgodnie z treScig tego zobowigzania, a W
szczegolnosci kleski, katastrofy zywiotowe (w tym trzesienia ziemi, powodzie lub
huragany, pozar, epidemie, pandemie), dziatania zbrojne lub gwaltowne rozruchy, a takze
akty wladzy publicznej, ktorym nalezy si¢ podporzadkowac.

Strona powotujaca si¢ na site¢ wyzsza, obowigzana jest wykaza¢ zaistnienie sily wyzszej
oraz zwigzek przyczynowo - skutkowy pomiedzy niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy lub brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
jej trescig 1 SWZ, a wystapieniem sity wyzszej, przy czym Strona ta musi wykazac, ze
powotane okolicznosci, obiektywnie uniemozliwity wykonanie umowy zgodnie z jej
trescig 1 SWZ.

W razie wystgpienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane sa dolozy¢ wszelkich
mozliwych aktow starannosci w celu ograniczenia do minimum skutkéw niewykonania
lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych, powstaltych na skutek
dziatania sity wyzszej, pod rygorem utraty mozliwosci powotywania si¢ na dziatanie
,»Sity wyzszej”.

Strona, ktora nie moze prawidtlowo wykonywa¢ umowy wskutek dzialania sity wyzszej
jest obowigzana do bezzwlocznego poinformowania drugiej Strony o wystgpieniu
dziatania sity wyzszej 1 wystapieniu okolicznosci spowodowanych sita wyzsza, majacych
wplyw na nalezyte wykonanie umowy zgodnie z jej trescia, o ile taki wptyw wystapit lub
moze wystgpi¢, pod rygorem utraty uprawnienia do powolywania si¢ na t¢ okolicznos¢.
Strony umowy potwierdzaja ten wpltyw dotaczajac do informacji, o ktorej mowa
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w zdaniu pierwszym, o$§wiadczenia lub dokumenty, potwierdzajace wpltyw okolicznosci
zwigzanych z wystapieniem sity wyzszej na nalezyte wykonanie tej umowy. Kazda ze
stron umowy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na
nalezyte wykonanie tej umowy.

5. Strony nie s3 odpowiedzialne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
spowodowane sita wyzsza, jednakze tylko w takim zakresie, w jakim takie
niewykonywanie lub nienalezyte wykonanie jest wynikiem dziatania sity wyzszej.

§19
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw 1 wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, ani dokonywaé przekazu $wiadczen wynikajacych
z niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje Konsorcjum (w tym spétka cywilna),
wniosek do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na powyzsze musi zosta¢ podpisany
przez wszystkich cztonkéw konsorcjum (w tym wspolnikow spotki cywilnej).

2. Kazda ze stron zobowigzuje si¢ do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji, pod rygorem uznania za skutecznie dorgczong korespondencje
wystang na ostatni wskazany adres.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoOwien
publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.

4. Spory wynikte z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wtasciwego
miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajgcego.

5. Umowg niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne cz¢dci umowy:

Zatacznik nr 1 — SWZ z zalacznikami w tym dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

Zatgcznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo — finansowy

Zalacznik nr 5 — Wz6ér Dokumentu gwarancyjnego

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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