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WYJASNIENIE ORAZ ZMIANA TRESCI
SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Na podstawie art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych
(Dz. U. poz. 2019 z p6zn. zm.) zwanej dalej ustawa Pzp. Zamawiajacy przekazuje ponizej
tres¢ pytan dotyczacych Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia dalej jako SWZ
w postgpowaniu pn: ,,Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku bylego
gimnazjum w Nisku na potrzeby nadania mu nowych funkcji: Dziennego Domu
Pobytu, Osrodka Pomocy Spolecznej i Zarzadu Budynkow Komunalnych i Zieleni
Miejskiej” wraz z udzielonymi wyjasnieniami:

Pytanie nr 1

Wedlug opisu projektu budowlanego punkt 6.14 nalezy wykona¢ ,,Remont elewacji
budynku trzykondygnacyjnego: wykona¢ nalezy reperacje tynkéw cienkowarstwowych
wykonanych na ociepleniu z ptyt styropianowych poprzez uzupelnienie punktowych
ubytkow. Po uzupetieniu ubytkéw catos¢ elewacji ww. skrzydia nalezy zagruntowac i
pomalowa¢ farbg silikonowa w kolorze uzgodnionym z Uzytkownikiem obiektu”. W
przedmiarze RB DDP ujete jest w pozycji 68 ,,Malowanie dwukrotnie farbg silikonowa
metoda natryskowa - Tynk fakturowy” w ilosci 11,84 m 2, natomiast przygotowania
podiloza (pozycja 62 oczyszczenie 1 zmycie podloza oraz pozycja 63 odgrzybianie
powierzchni $cian) jest 969,402 m 2. Prosz¢ o wyjasnienie jaka ma by¢ powierzchnia
elewacji do pomalowania - 11,84 m 2 czy 969,402 m2 + 11,84 m2 ?

Odpowiedz:

- RB DDP w poz.57 jest podana prawidtowa warto$¢ 11,84m2 ktorg nalezy uja¢ w ofercie

- RB OPS SG ZBKiZM w poz. 54 podana jest prawidtowa warto$¢ 969,402m2 ktora nalezy
uja¢ w ofercie

Pytanie nr 2

W przedmiarze RB DDP w pozycji 61 ,,Uzupetnienie ubytkéw w tynkach w stosunku do
powierzchni $ciany do 5%” w ilosci 981,242 m 2 . Prosz¢ o wyjasnienie czy do wyceny
nalezy przyjac¢ 981,242 m 2 czy tak jak wskazuje opis pozycji - 5% z ilosci 981,242 m 2 ?
Odpowiedz:

RB DDP poz. 55 Nalezy przyjs¢ do wyceny 5% z 981,242m?2

Pytanie nr 3

Czy w przedmiarze RB OPS, SG i ZBK iZM w dziale 1.3 - (remont tynkéw na elewacjach
skrzydta gtownego) nie powinny si¢ znajdowac analogicznie jak w przedmiarze RB DDP
takie pozycje jak:

-pozycja 60 przedmiaru RB DDP;

-pozycja 61 przedmiaru RB DDP;

-pozycja 62 przedmiaru RB DDP;

-pozycja 63 przedmiaru RB DDP;

-ewentualnie pozycja 64 przedmiaru RB DDP;
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-ewentualnie pozycja 65 przedmiaru RB DDP;

-ewentualnie pozycja 66 przedmiaru RB DDP;

-ewentualnie pozycja 67 przedmiaru RB DDP;

-pozycja 69 przedmiaru RB DDP?

Odpowiedz:

Nie. Roboty przygotowawcze zostaty uwzglednione w RB DDP od poz. 54-57

Pytanie nr 4

Czy Zamawiajacy dopuszcza sktadanie wigkszej ilosci faktur czgsciowych np.
zgodnie z zatagczonym harmonogramem. Jesli tak to prosz¢ o przedtuzenie terminu
sktadania ofert do 10.05.2021r.

Odpowiedz:

Nie

Pytanie nr 5

Czy Zamawiajacy dopuszcza w przeszkleniu konstrukecji aluminiowej fasadowe;j
zastosowanie szkta jednokomorowego P2 od strony zewnetrznej 1 wewngtrzne;j?
Odpowiedz:

Tak

Pytanie nr 6

Jakie oprzewodowanie nalezy utozy¢ dla sieci teleinformatycznej oraz sieci komputerowe;j
oraz jakiej klasy gniazda i wyposazenie szaf PD nalezy instalowac? (r6zne oznaczenia
skretek w specyfikacji, projekcie i przedmiarze).

Odpowiedz:

Skretka kategorii 6 ekranowana, gniazda kategorii 6, wyposazenie szaf 6 kategoria

Pytanie nr 7

Brak w projekcie przylacza telefonicznego oraz internetowego. Czy przytacza sa w zakresie
Inwestora?

Odpowiedz:

Przytacze telefoniczne 1 internetowe jest po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie nr 8

Czy w przebudowanym obiekcie nalezy dla jednostek OPS oraz ZBKiZM uruchomi¢
wewnetrzng gminng sie€ telefoniczng? Jesli tak, to proszg poda¢ specyfikacje tej sieci.
Odpowiedz:

Sie¢ wewngetrzna telefoniczna gminna zostanie skonfigurowana po wykonaniu instalacji
sieciowe;.

Pytanie nr 9

Prosze poda¢ dane techniczne sitownikdéw/napedoéw dla systemu oddymiania
Odpowiedz:

Sitownik wrzecionowy zasilany 24VDC

Pytanie nr 10
Czy w zakresie przebudowy nalezy instalowac centrale ppoz? Jesli tak to prosze podacé jej
parametry.
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Odpowiedz:
NIE

Pytanie nr 11

Prosze o dotaczenie warunkow przylaczenia z Rejonu Energetycznego umozliwiajace
montaz uktadu pomiarowego bezposredniego z zabezpieczeniem 80A.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wystagpi do PGE S.A. Rejon Stalowa Wola o wydanie warunkéw na
zwickszenie mocy do 50kW. Wykonawca ujmie w ofercie opracowanie dokumentacji
projektowej przebudowy ukladu pomiarowego bezposredniego na uktad pdiposredni o
mocy 50kW wraz z uzgodnieniem projektu w PGE S.A. Rejon Stalowa Wola.

Na podstawie art.286 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmienia tres¢ SWZ, w nastgpujacym
zakresie:

Zamawiajacy zmienia koncowy termin wykonania zaméwienia, w tym zmianie ulega
Harmonogram rzeczowo-finansowy. — Zalacznik do SWZ

W zwigzku z powyzszym zmianie ulegaja:

1 SWZzZ:

1) ROZDZIAL V - TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA. otrzymuje brzmienie:
Przedmiot zamowienia bedzie realizowany w terminie 11 miesiecy od daty zawarcia
umowy. Terminy posrednie realizacji etapow robot okresla ,, Harmonogram rzeczowo —
finansowy” stanowiqcy Zatqcznik do SWZ.

2) ROZDZIAL XI - TERMIN ZWIAZANIA OFERTA ust.l otrzymuje brzmienie:
Wykonawca jest zwigzany ztoZong ofertq od dnia uptywu terminu sktadania ofert do
dnia 11.06.2021 r.

3) ROZDZIAL XIII - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.
ust.1 otrzymuje brzmienie:

Oferty nalezy skladaé w terminie do dnia 13.05.2021r. godziny 10:00 na zasadach
opisanych w Rozdziale IX ust. 2-3 SWZ.

4) ROZDZIAL XIII - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKELADANIA I OTWARCIA OFERT.
ust.3 otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 13.05.2021r. o godzinie 12:00 za pomocq aplikacji
deszyfrowania ofert dostepnej na miniPortalu.

2. Projekt umowy:

1) §2 Termin realizacji otrzymuje brzmienie:
1. Przedmiot zamowienia zostanie wykonany w terminie 11 miesigcy od daty zawarcia
niniejszej umowy.
2. Terminy posrednie realizacji etapow robot okresla ,,Harmonogram rzeczowo-
finansowy”  stanowigcy Zalgcznik do niniejszej Umowy. Wykonawca bedzie
zobowigzany do realizacji przedmiotu umowy w terminach zgodnie z ,, Harmonogramem

rzeczowo-finansowym’ stanowigcym zatqcznik do niniejszej umowy. e e e =

Zbigniew Kotuta
07.05.2021

42.22-24 LA'NN

Powyzsze zmiany treSci SWZ, skutkuja zmiang tresci ogloszenia o0 zamowieniu
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