UMOWA NR ZP.272.....2021

Zawarta w dniu ................. 2021 roku, pomi¢dzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu

KEOTe] dziaka .. ..o e
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Nisko — Pani mgr Marii Nabrzeskiej

majacy swoja siedzib¢ w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko zwanym dalej w tresci
sZamawiajagcym”,

zwany dalej w tekscie ,,Wykonawcg”,

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie
przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
podstawowym bez mozliwosci negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2019, poz. 2019 z pdzn. zm.) zostala
zawarta umowa nastepujace;j tresci:

o

§1

Przedmiot zamowienia
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: Budowa
kanalizacji sanitarnej w msc. Zarzecze.
Przedmiot zaméwienia okre$lony w ust.1 zostanie wykonany w oparciu o:
1)  dokumentacj¢ projektowa,
2)  specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
Opis przedmiotu zamowienia okre§la Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia, w tym
dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot
budowlanych (STWIORB), przedmiary robodt, stanowigce zataczniki do materiatow
przetargowych oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa
warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
(zwanymi dalej ,,SWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej zostanie
przekazany Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly
wyszczegdlnione w przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacjg projektowa (w tym projektem budowlanym). Zakres rzeczowy
obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajace z dokumentacji technicznej
i sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 KC Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, na zasadach ogélnych, za szkody wynikte na terenie budowy od
chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytutu sa
ujete w kosztach posrednich wykonawcy robot.
Roboty dodatkowe mogg by¢ realizowane, tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego.
Roboty, ktore blednie nie zostaty ujete w przedmiarze robodt, a niezbedne do wykonania
umowy zgodnie z jej warunkami wynikajagcymi z dokumentacji projektowej 1 STWiORB
1 ktore nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami lub sztuka budowlang, aby
przedmiotowe dzieto zostalo wykonane, odebrane i1 spetniato swoje funkcje, nie zostang
zaptacone.
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10.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na
ktorych realizowany bedzie przedmiot zamédwienia.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcey Specyfikacje
Warunkow Zamowienia, wraz z dokumentacjg okreSlong w §1 ust.2 i 3, zawierajaca
m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.

Dokumenty zawierajgce materialy przetargowe, w tym Specyfikacja Warunkow
Zamoéwienia, dokumentacja okreslona w §1 wust.2 i 3, oferta Wykonawcy, w tym
kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowig integralng cz¢s¢ niniejszej umowy 1 stanowig
zataczniki do niniejszej umowy.

Zamawiajacy ma prawo zakwestionowac ztozone przez Wykonawce kosztorysy ofertowe
1 wezwa¢ Wykonawce do ich poprawienia przed podpisaniem umowy w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, jezeli kosztorys zostal sporzadzony niezgodnie ze
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) lub w przypadku stwierdzenia
przeszacowania poszczegolnych pozycji kosztorysu ofertowego.

§2

Termin realizacji

Przedmiot zamoéwienia zostanie wykonany w terminie 4 miesiecy od daty zawarcia
niniejszej umowy.

§3

Wynagrodzenie wykonawcy
Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja
Warunkéw Zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie podstawowym bez
mozliwo$ci negocjacji, jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
Z realizacja przedmiotu umowy i wyraza si¢ kwota:
|1 31 18 11 1 zl,
(SFOWIIE: «eveeeereensancsanssnesansnesanssassnssssossssssssasosasssassssosassssssasssassssssssosassssssasssassssssanosanssss ).
Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania
oferty przetargowej, niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy, nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zarowno
w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ 1 sprawdzil zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych 1 ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udost¢pnionymi przez
Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe
przedmiotu umowy zostaty usankcjonowane niniejszg umowg i1 zawierajg si¢ w wartosci
umowy zgodnie z § 3 ust. 2
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajacymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania
robot 1z tego tytutu nie bedzie wystepowal o wzrost wynagrodzenia okreslonego w §3
ust. 2.

§4
Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach umoéwionego wynagrodzenia,

o ktorym mowa w § 3 ust.2 nalezy w szczegolnoSci:

1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacja, o ktorej mowa w §1 oraz
prawem budowlanym, obowigzujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza techniczn,
zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami i zaleceniami inspektoréw nadzoru;

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatow wlasnych,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonanie przedmiotu zamowienia z wyroboéw i materiatlow, ktore sa dopuszczone
do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z p6zn.zm.),
innych przepisow obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jakosciowo
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiORB. Zastosowane
materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiadac
odpowiednie wymagane przez obowigzujagce w tym zakresie przepisy badania, atesty,
zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, oznaczenia, aprobaty badz inne
dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty
te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty,

Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajagcego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktéorych mowa w pkt 4
powyzej, na kazdym etapie robot,

uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkow
i uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajacego inspektorowi nadzoru, przed zastosowaniem,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania materialdbw zastosowanych przez Wykonawce —
dokumentacja, o ktérej mowa wyzej zostanie przekazana réwniez Zamawiajagcemu
przed odbiorem koncowym,

Wykonawca na czas prowadzenia robot zapewni zaplecze socjalne wraz
z sanitariatami zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w terminie 14 dni od dnia
przekazania placu budowy;

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
niezb¢dne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci materiatow oraz jakoSci robot
wykonanych z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy na kazdym etapie robot,
facznie z badaniami i pomiarami do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, jak 1 do odbiorow czgsciowych i do odbioru koncowego a takze do
sprawdzenia cig¢zaru 1 ilosci zuzytych materiatow;

10) uzyskanie decyzji, uzgodnien, $§wiadectw oraz badan, o ktorych mowa w pkt 41619,

beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt;

11) obecno$¢ Kierownika Budowy na terenie budowy,
12) podjecie czynno$ci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych

terené6w na cele budowy, jesli takie bedg wymagane; wszelkie koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca,

13) opracowanie i zatwierdzenie we wilasnym zakresie projektow czasowej organizacji

ruchu na czas prowadzenia robot, w tym na drogach wyzszej kategorii.

14) przed rozpoczgciem robot:

a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjgciu
obowigzkow kierownika budowy;

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika
budowy;

€) zorganizowanie zaplecza budowy:

— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

— Wykonawca uzyska warunki na pobor wody i energii elektrycznej oraz na
wlasny koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do
wykonania zamowienia,

— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody 1 energii
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elektrycznej i innych mediéw, o ktorych mowa wyzej;

d) uzyskanie, przed rozpoczeciem robot wszelkich niezbednych dokumentow,
w szczegblnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a dotyczacych zajecia
terenu, przylaczenia do instalacji urzadzen, a takze zapewnienie wymaganych
przepisami prawa nadzoréw technicznych,

15) w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji, urzadzen
i obiektow na terenie robot i w ich bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot, a takze
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, w tym dla oséb trzecich (postronnych).
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg jego
przejecia,

b) zapewnienie cigglego kierownictwa prowadzonych robot przez osobe wymieniong
w §6 niniejszej umowy,

C) pehienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych
umow3 oraz koordynacja robdt realizowanych przez Podwykonawcéow,

d) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

e) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich
zbednych materiatow, odpaddow i §mieci po uprzedniej segregacji;

f) w przypadku grozby Kkatastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe
wykonanie  rob6t  zabezpieczajacych 1 niezwloczne  powiadomienie
Zamawiajacego;

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatne;j

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementéw robot dla
celow odbiorowych i rozliczeniowych;

i) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

J) biezace prowadzenie dokumentacji budowy;

k) obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

I) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktoérych nalezy wykonanie zadaf okreslonych ustawg -
Prawo budowlane oraz do udostgpnienie im danych i informacji wymaganych ta
ustawa,

m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

n) utrzymanie ogolnego porzadku na terenie budowy, ochrong mienia
Zamawiajacego zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania
awarii zwigzanych z prowadzeniem robdt, odpowiedniego zabezpieczenia
wykonywanych w ramach niniejszej umowy robot,

0) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajacych,

p) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

q) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji robdt bedacych przedmiotem niniejsze]
umowy, w terminie nie dtuzszym niz technologicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia,

I niezwloczne informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wplynaé¢ na jakos¢
robo6t lub termin zakonczenia robot,
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S) przeprowadzenie i udokumentowanie proby szczelnosci sieci oraz wykonanie we
wlasnym  zakresie  monitoringu  telewizyjnego  sieci  kanalizacyjnej,
potwierdzajacego prawidtowe jej wykonanie wraz z zapisem (rejestracjg) obrazu.

16) realizowania przedmiotu zamowienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem
sasiednich nieruchomosci,

17) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go
Zamawiajacemu w terminie ustalonym w umowie, uporzadkowanie terenéw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

18) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robot, obiektow, elementdéw istniejacych, ich czesci
badz urzadzen - na koszt Wykonawcy,

19) jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz.
1219 z pézn.zm.),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797
z pozn. zm.).

2. Wyliczenie obowiazkéw Wykonawcy zawarte w ust.]1 niniejszego paragrafu nie ma
charakteru zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego
z Umowy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce
czynno$ci nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do
nalezytego wykonania zadania.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wspolpracy z zarzadcami drog wyzszej kategorii
w zakresie robot objetych przedmiotem umowy oraz przestrzega¢ zapisow uzgodnien
projektow i uméw na dysponowanie/uzyczenie gruntu pomigdzy Zamawiajagcym
a wilascicielami niezbgdnych do zajecia w ramach przedmiotu zamowienia gruntdow.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas
prowadzonych robot oraz wystapi o wydanie decyzji na zajecie we wlasnym zakresie.

4. Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialnos¢
W szczegdlnosci za:

1) szkody i nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz mienia tych osob, jezeli
szkody te inieszczgsliwe wypadki wynikaja lub sa zwigzane z prowadzonymi
robotami,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot,
obiektow, materiatow, sprzetu 1 innego mienia ruchomego, zwigzane
z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego i 0sob
trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez
Wykonawce robotami,

4) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkow lub innych obiektow
Zamawiajacego 1 osob trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sa zwigzane z robotami
objetymi niniejszg umowsa.

5) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robét,

6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacja robot lub bedace ich skutkiem.

5. Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace we wlasnym przedsiebiorstwie osob wykonujacych nastepujace czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z p6zn. zm.): roboty instalacyjne w zakresie
budowy sieci kanalizacyjnej.
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10.

11.

12.

Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 5 powinno trwa¢ przez okres niezbedny do

wykonania wskazanych czynnos$ci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed

zakonczeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwlocznie zatrudni na to

miejsce inng osobe z zastrzezeniem ust. 12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikoéw stosownie do ust. 5, Wykonawca

nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy

z podwykonawcg przedtozy Zamawiajacemu :

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub

€) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prac¢ zatrudnionego
pracownika,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego

pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow

pracownika.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia pracownikéw, o ktorych

mowa w ust. 5 przez caty okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym

celu  Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego,

w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowigzuje si¢:

a) przedlozy¢ aktualne oswiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w ust.7,

b) udzieli¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia
wymogu, o ktorym mowa w ust.5 niniejszej umowy

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do

sposobu i stanu zatrudnienia oséb, o ktorych mowa w ust. 5.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce/podwykonawce dokumentdw, o ktérych mowa

w ust.7 lub ust.8 lub nie udzielenie wyjasnien o ktérych mowa w ust.9, w terminie tam

wskazanym, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia

pracownikow na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kary

umownej w wysokosci okreslonej niniejszej umowie.

W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust.7 - 9,

pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze odstapi¢ od

umowy z powodu okolicznos$ci, za ktore odpowiada Wykonawca — w terminie 30 dni od

uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do wykonania

obowigzku okre§lonego w ust.7 -9.

W przypadku konieczno$ci zmiany pracownikow zatrudnionych na podstawie umowe

o prace, wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5, Wykonawca kazdorazowo

przekaze Zamawiajagcemu stosowne dokumenty o ktérych mowa w ust. 7 dotyczace

nowego pracownika w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia wykonywania przez

te osob¢ czynnosci o ktérych mowa w ust. 5.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.
2.

3.
4.

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust.3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania
umowy,

dorgczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy,

dokonanie odbioru koncowego robdt zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 niniejsze;j
umowy,
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. terminowe uregulowanie platno$ci wynikajacych z faktury wystawianej przez Wykonawce
na zasadach okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

§6
Nadzor
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy W 0S0DI€ ...........ccevviiiiieni i
Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(6w) nadzoru osobe(y) posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajgcego i zgodnie z procedurg okreslong w ust. 4-6.
Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang kierownika budowy w nastepujacych
przypadkach:
a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie konieczna,
C) niewywigzywania si¢ kierownika budowy ze swoich obowigzkow.
W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do pelnienia tych
obowiazkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkoéw Zamowienia
dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowal w SWZ takie wymagania, po
poinformowaniu o zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji.
Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli
uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dluzszym, niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawiania Zamawiajagcemu w formie pisemne;j
cotygodniowych raportow z zakresu postepu prac.

=

§7

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia
na caly okres realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowa¢ ma réwniez szkody
wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czgsci robot
budowlanych przy udziale podwykonawcow.
Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umow ubezpieczenia oraz oplacania
sktadek ubezpieczeniowych obcigzajg wylacznie Wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ kopi¢ polisy ubezpieczeniowe] wraz
z dowodem optacenia skltadki ubezpieczeniowej, nie pdzniej niz do dnia przekazania
terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy
ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co
nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy
przez Wykonawce.
W przypadku, gdy przedlozona kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
oplacenia sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia calego okresu
realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia nowej polisy wraz
z dowodem optacenia sktadki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej umowy
ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu przed rozpoczeciem okresu jej
obowigzywania.
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§8
Podwykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czg$ci

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcow
zaangazowanych w realizacje robot budowlanych objetych niniejsza umowa.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
jest zobowigzany do przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych w celu wykazania spelniania warunkéw
udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w
trakcie postegpowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo zamowien
publicznych stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy bada, czy wobec podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajacym
zasoby, nie zachodzg podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 108 i art.109
ustawy Prawo zamowien publicznych, ktére zostaly przewidziane wzgledem
Wykonawcy. W tym celu Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia
o$wiadczenie o ktorym mowa w art.125 ust.1 Prawo zaméwien publicznych w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W przypadku o ktorym mowa w ust.4, jezeli wobec podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okre§lonym przez
Zamawiajacego zastapil tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji cze$ci zamoOwienia.

Powierzenie wykonania czg¢$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do
realizacji robot budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze
nastapi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé
Zamawiajagcemu do  zaakceptowania w  formie pisemnej projekt umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane a takze projekt jej zmian
oraz inne dokumenty okreslone w nastepnych postanowieniach niniejszego paragrafu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest roéwniez do
przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

Zasady przedktadania Zamawiajacemu powyzszych projektow umow
o podwykonawstwo oraz uméw o podwykonawstwo okreslaja nastgpne postanowienia
niniejszego paragrafu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie
realizacji niniejszej umowy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawStwo na wykonanie czesci
robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy
o podwykonawstwo wraz z czeS$cig dokumentacji dotyczaca robot budowlanych
wykonywanych przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce okreslonych
w projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy podwykonawcy lub dalszego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

podwykonawcy sporzadzony z uwzglgdnieniem pozycji kosztorysowych wynikajacych

z kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego Zamawiajacemu.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow

dolaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo.

Zamawiajagcy w terminiec 21 dni od daty przedlozenia projektu umowy

0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma

prawo do zgloszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci zastrzezen do

przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej
umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, niniejszej umowie, przewiduje termin

zaptaty dtuzszy niz okreslony w ust. 15 lub zawiera postanowienia ksztattujace prawa i

obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych

warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i

obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego W formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

projektu jej zmian, w terminie okre$lonym w ust.9, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci

zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez

Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust.9 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane ma obowiazek przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé

z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, a takze poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy zmieniajacej

ta umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 21 dni od dnia otrzymania pos$wiadczonej za zgodno$é

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze kopii umowy zmieniajacej ta umowe, o ktérych mowa w ust. 12, ma

prawo zgloszenia w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci sprzeCiwu do umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub umowy zmieniajacej ta

umowe, w przypadkach o ktérych mowa w ust.9.

Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej

umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej

umowy w terminie okreslonym w ust. 13, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy lub zmiany tej
umowy przez Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawiera¢

W szczegolnosci:

1) doktadnie okre$lony zakres robot budowlanych powierzonych podwykonawcy
/dalszemu podwykonawcy,

2) terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania
wynagrodzenia. Terminy platnosci dla podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie moga by¢ dhuzsze niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy
o podwykonawstwo 1 jednocze$nie nie dtuzsze niz terminy platnosci dla Wykonawcy
wynikajace z niniejszej umowy. Warto$¢ robot zlecana podwykonawcom i dalszym
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16.

podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od warto$ci tego samego zakresu robot
okreslonej w niniejszej umowie.

Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okoliczno$¢, ze taczna warto$¢
kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom nie moze przekraczaé wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie za wykonanie robot.

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajace Zamawiajagcemu prowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i
wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) sposob rozliczen za wykonane roboty winien umozliwiaé¢ rozliczenie tych robot
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy,

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

7) Umowa o podwykonawstwo powinna rowniez zawieraé zapisy zobowigzujgce
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace wszystkich 0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w
zakresie realizacji zamdwienia (jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy oraz zapisy uwzgledniajace sposdb udokumentowania
zatrudnienia, oraz zapisy umozliwiajace kontrol¢ zatrudnienia przez Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejsza
umowg jak rOwniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga naruszaé
postanowien niniejszej] umowy. Ponadto umowa o podwykonawstwo nie moze takze
zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy ani tez od odbioru przez Zamawiajgcego robot wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna by¢
zgodna z prawem, w szczegdlnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz winna spetnia¢ wymagania okreSlone w Specyfikacji
Warunkow Zamowienia oraz w niniejszej umowie.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. W szczegolnosci zobowigzany jest do przedlozenia wraz z
projektem umowy i kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy albo innego dokumentu wlasciwego z uwagi na status prawny
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, potwierdzajagcego  uprawnienia  0séOb
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

podpisujacych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich
reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi, oraz
zmian tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylgczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartos$ci niniejszej umowy okreslonej
w§ 3 ust.2. Wylaczenie, o ktérym mowa nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ushugi,
0 ktorej mowa w ust.17 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli
w umowie o ktorej mowa w zdaniu pierwszym termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreSlony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej.

Powierzenie wykonania rob6t budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcg, lub
dalszym podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robdt bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art.464 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, stanowi razace naruszenie warunkOw umowy i uprawnia Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robdt realizowanych przez
Podwykonawce i1 dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, z ktorymi wspolpracuje
w zwigzku z realizacja Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawcg lub umowy
z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dzialanie lub
zaniechanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw tak jak za wlasne dziatanie
lub zaniechanie. Gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, to kazdy z cztonkow Konsorcjum
bedzie w pelni 1 solidarnie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

Wykonanie robdt przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
| zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejsze]
umowy, SWZ oraz przepisow wynikajagcych z art.464 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami
niniejszej umowy 1 przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢
takze do dalszych podwykonawcow.

Rozwigzanie umowy z podwykonawca Ilub dalszym podwykonawcg wymaga
niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemne;j.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujace wspOlnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane beda
w imieniu 1 na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciagnigte przez
Wykonawce wobec zatrudnionych, a nie zgloszonych badz nie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

Strona 11 z 29



§9
Odbiodr roboét

1. Podstawag do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamoéwienia do odbioru jest
faktyczne wykonanie prac zgodnie z umowag, po potwierdzeniu tego faktu przez
inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

2. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

1)

2)

odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiér tych robot bedzie

dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz

3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika

budowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany

jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot

badz tez wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych robodt, a nastepnie
przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego.

Przy odbiorze robdt zanikajagcych wymagajacych pomiarow geodezyjnych nalezy

zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych;

odbior koncowy inwestycji:

a) przedmiotem odbioru koncowego bedzie cale zadanie bedace przedmiotem
niniejszej umowy; odbior koncowy moze nastapi¢ tylko po calkowitym
zakonczeniu wszystkich robdt skladajacych si¢ na przedmiot umowy, po
wykonaniu wszelkich préb i testow,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru
koncowego wpisem w dzienniku budowy. Zgloszenie to wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Gotowo$¢ do odbioru koncowego wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

C) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru
przedmiotu umowy nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego o zgloszeniu do odbioru, zawiadamiajagc o tym
Wykonawcg.

3. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego, Wykonawca
dostarczy nastepujace dokumenty wraz z oswiadczeniem inspektora nadzoru o ich

kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami
w czasie realizacji przedmiotu umowy (1 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

4) gwarancje producentow na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

5) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatdw i urzadzen dopuszczonych do
obrotu 1 stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty, deklaracje, §wiadectwa
dopuszczenia i certyfikaty zgodno$ci na wbudowane materiaty, wyroby 1 urzadzenia,

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw 1 prob,

7) os$wiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy,

8) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy

z dokumentacjag projektowa, przepisami prawa iobowigzujacymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i1 porzadku terenu budowy,
a takze ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania
z nich przez Wykonawcg, potwierdzone przez wlascicieli tych nieruchomosci,
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10.

11.
12.

13.

9) w przypadku wystapienia zmian stanowiacych nieistotne odstgpienie o ktorym mowa
w art.36a Prawa budowlanego, os$wiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupelnione o odpowiednie informacje (rysunek i1 opis) dotyczace odstepstwa
poswiadczone przez projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej;

10) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

11) oryginaty decyzji wymaganych odr¢bnymi przepisami,

12) dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych materiatow
i urzadzen,

Nieprzedtozenie dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego uprawnia

Zamawiajacego do powstrzymania si¢ od przystgpienia do odbioru koncowego i odbioru

koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, w szczegdlnosci

w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa (w tym projektem budowlanym),

jakosci robot, oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

(STWiORB), jakosci urzadzen, oraz zgodno$ci z warunkami okreslonymi w SWZ, to

Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwic odbioru do czasu usunigcia wad
lub odebra¢ przedmiot umowy i1 wyznaczy¢ w protokole termin do usunigcia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

— w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie  z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

— w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w catoSci
badz w cze¢sci lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust.6, zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i dochodzenia
odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach og6lnych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1 i ust. 5 pkt 2 tiret drugie, Wykonawca

zobowigzany bedzie do przedluzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli ,,pienigdz”), albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres

z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

Postanowienia § 12 ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio.

Strony postanawiajg, ze z czynnosSci odbioru koncowego bedzie spisany protokol

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na

usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokét z odbioru koncowego podpisuja

Zamawiajacy, Wykonawca i Inspektor nadzoru i kierownik budowy.

Zadajac usunigcia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy

Wykonawcy termin na ich usunigcie.

W przypadku nie usuni¢gcia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,

Zamawiajagcy moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia

sadowego - zleci¢ usunigcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt

usunig¢cia wad Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz

zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych robét jako wadliwych.

Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na te¢ okolicznosc.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym

przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje

oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbior robot przed uptywem terminu gwarancji
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1 rekojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce pisemnie. Z odbioru ostatecznego =zostanie sporzgdzony
protokét. Odbidr ostateczny zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 21

§10

Rozliczenia finansowe
Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu calo$ci zamowienia.
Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koncowa wystawiong po
dokonaniu odbioru catosci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru
koncowego, z zastrzezeniem ust. 3.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.
Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty jej
dorgczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust. 5 -13. Za date
zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie platne bedzie przez Zamawiajacego przelewem na
nizej podany przez Wykonawce¢ numer rachunku bankowego:
z uwzglednieniem przepisow 0 VAT.
Podstawg zaptaty za wykonane roboty begdzie protokoét odbioru koncowego robot,
podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz przedtozona na jego
podstawie przez Wykonawce faktura VAT, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale Podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow, zaptata Wykonawcy
naleznego  wynagrodzenia uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem
Zamawiajacemu dowodow zaplaty, o ktorych mowa w ust. 6, z zastrzezeniem ust. 7 - 13.
W przypadku rob6t budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi
przepisami umow o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych
na podstawie przedlozonych Zamawiajacemu, zgodnie 2z niniejszg umowa
1 obowigzujacymi przepisami uméw o podwykonawstwo, warunkiem zaplaty
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest
przedstawienie wraz z fakturg koncowa Zamawiajacemu dowodéw potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych, a to: uwierzytelnionych
kopii faktur lub rachunkéw podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow wraz
z oryginalami o$wiadczen tych podwykonawcow a takze dalszych podwykonawcéw,
skierowanych do Zamawiajgcego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania
oS$wiadczen woli w imieniu tych podmiotoéw, o otrzymaniu przez nich zaptaty
wynagrodzenia za roboty, dostawy, ustlugi wykonane i1 odebrane, objete protokotem
odbioru, w wysokosci wynikajacej z zawartej umowy wraz ze zrzeczeniem Si¢
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow roszczen z tego tytutu w stosunku do
Zamawiajacego. Do powyzszego o$wiadczenia nalezy zalaczy¢ aktualny odpis z KRS
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status
prawny Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia oséb
podpisujacych o§wiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego
reprezentowania.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z faktura dowodow zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom Iub dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa
w ust.6, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty.
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11.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zamoOwienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 9-13. Kwota
nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajacego w zlotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.8 lub w przypadku ztozenia kwoty naleznej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy
dokona potracenia kwoty wyplaconego wynagrodzenia lub zlozonego do depozytu
sadowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub innych wierzytelnosci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w tym rowniez z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

14. Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej

15.

zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci niniejszej] umowy, okreslonej
w §3 ust.2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez
Zamawiajacego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostat
poinformowany przez Wykonawce w terminie okre§lonym w ust. 11.

16. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcoéw dziatajacych wspolnie

(Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytutu realizacji niniejszej umowy,
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zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wylacznie Lider Konsorcjum. (zapis
obowigzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcq jest Konsorcjum).

17. W przypadku, w ktorym Wykonawca jest Konsorcjum, kazdy z cztonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych cztonkow
Konsorcjum wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw uregulowane przez
Zamawiajacego.

18. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie
z art4 ust.l ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno — prywatnym (t.j.Dz.U.2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

§11
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci (w rozumieniu kodeksu
cywilnego) na wykonany przedmiot umowy na okres ... lat liczac od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, z wyjatkiem materiatow, urzadzen,
wyposazenia, na ktére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedtug
gwarancji producenta z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania
przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.

2. Gwarancja obejmowac bedzie usuwanie wszystkich wad 1 usterek tkwigcych w
przedmiocie umowy jak i powstatych w okresie gwarancji lub dostarczenie przedmiotu
umowy wolnego od wad/usterek oraz nieodptatne przeglady gwarancyjne zapewniajace
prawidlowa eksploatacje przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji, w
szczegolnosci przegladow wynikajacych z Instrukeji uzytkowania i eksploatacji obiektu,
urzadzen.

3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przekaze Zamawiajacemu
podpisany Dokument gwarancyjny co do jakos$ci wykonania przedmiotu umowy. Wzor
Dokumentu gwarancyjnego, ktorego podpisania bedzie zadal Zamawiajacy stanowi
Zalagcznik nr 5 do niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny stanowi¢ bedzie zalgcznik
do protokotu odbioru koncowego. Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Wykonawca
dostarczy karty gwarancyjne producentow/dostawcow poszczegdlnych urzadzen i
materiatdéw, wyposazenia.

4. Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tytulu rekojmi za wady przedmiotu
umowy w ten sposob, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi skonczy si¢ z
dniem uplywu terminu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

5. Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonanie
uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi.

6. W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego zgloszone w
ramach rekojmi lub gwarancji, zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad/usterek
zgloszonych  przez Zamawiajacego. W  przypadku ujawnienia w  okresie
rekojmi/gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawceg na pismie listem,
telefaksem lub poczta elektroniczng.

7. Zgloszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wlasny koszt i ryzyko
w uzgodnionym przez strony terminie, nie dluzszym niz 14 dni liczac od daty ich
zgloszenia. Usterki 1 wady uniemozliwiajace lub powaznie utrudniajace eksploatacje
obiektu lub zagrazajace bezpieczenstwu, a takze wady/usterki szczego6lnie ucigzliwe,
winny by¢ usunigte, o ile bedzie to mozliwe technologicznie, w terminie 48 godzin od
zgloszenia.

8. Jezeli usuniecie wad/ usterek w terminach, o ktorych mowa w ust.7 jest technologicznie
niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne w tych terminach,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Zamawiajacego na piSmie w terminie 7
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

dni od otrzymania zgloszenia, wskaza¢ termin usuniecia wady i1 szczegdtowo uzasadnic
swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny
powotywania si¢ przez Wykonawce na technologiczng niewykonalno$¢ lub inng
uzasadniong przyczyn¢ niewykonalnosci usunigcia wady w terminie i nie oznacza
automatycznej akceptacji opdznienia przez Zamawiajacego. Akceptacja opdznienia i
przedluzenie terminu usuni¢cia wady wymaga zlozenia przez Zamawiajacego
oswiadczenia na pismie.

W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce wad/usterek w terminie ustalonym w
niniejszej umowie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usunigcia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej umowie, ktorych usuni¢cia Zamawiajacy zazadal w ramach
uprawnien wynikajacych z rgkojmi lub gwarancji, lub w przypadku gdy Wykonawca
odmowi ich usunigcia, Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢é Wykonawce, bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i
gwarancji lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Koszt usunigcia wad/usterek, o ktorych mowa w ust.10 Zamawiajacy moze rowniez
pokrywaé z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W ramach rgkojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢, w przypadku wady
urzadzenia, istotnej z punktu widzenia prawidlowego funkcjonowania obiektu, zapewnié
na czas naprawy na wlasny koszt, urzadzenie zast¢pcze odpowiadajace co najmniej
parametrom urzadzenia reklamowanego.

Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu
gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesigcy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad,
takg samg lub odpowiednio rownowazna.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do nicodptatnego usuniecia wad i usterek w obu elementach.

W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki umozliwiaja
eksploatacje obiektu, urzadzen, wyposazenia, lecz nie nadaja si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze ztozy¢ o§wiadczenie o obniZzeniu wynagrodzenia.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady i usterki powstate wskutek
dziatania sity wyzszej, albo z winy Zamawiajacego lub z winy uzytkownika Obiektu lub
osoby trzeciej, za ktérag Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi, albo wskutek
eksploatacji obiektu niezgodnie z zasadami okreslonymi w ,.Instrukcji uzytkowania i
eksploatacji Obiektu”

Zasady uzytkowania, eksploatacji 1 konserwacji Obiektu i urzadzen, instalacji 1 innych
elementéw objetych gwarancja zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce
»Instrukcji uzytkowania i eksploatacji Obiektu” wraz z wykazem urzadzen (w tym
wbudowanych), instalacji ktore wymagaja przegladow serwisowych.

Zasady eksploatacji 1 konserwacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja
wynikajace z Instrukcji o ktorej mowa w ust.17, moga wynika¢ tylko z przepisOw prawa
lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegolno$ci zasady te nie moga si¢ r6zni¢ na
niekorzy$¢ Zamawiajagcego od zasad okreslonych przez producentow elementow
podlegajacych gwarancji i sta¢ w sprzecznoS$ci zapisami UMOWY.

Jesli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji, o ktérej mowa w ust.17, nie bedzie si¢ mogt
uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych powolujac si¢ na zarzut eksploatacji i
konserwacji elementow podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami
eksploatacji i konserwaciji.

W ramach udzielonej gwarancji na urzadzenia i instalacje wchodzace w sktad przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzany jest ponadto do dokonywania przegladow
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gwarancyjnych, o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecen producenta
warunkujacych zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Koszty przegladow gwarancyjnych i dojazd na miejsce zamontowanego urzadzenia i
instalacji, obiektu, ponosi Wykonawca.

Serwis gwarancyjny bedzie $wiadczony w miejscu uzytkowania rzeczy wchodzacej
w zakres przedmiotu gwarancji. W uzasadnionych wypadkach moze by¢ wykonywany
w siedzibie Wykonawcy lub wskazanym przez niego serwisie, przy czym koszt dostawy
tej rzeczy do siedziby Wykonawcy lub wskazanego przez niego serwisu, a nastepnie do
Zamawiajacego, odbedzie si¢ na koszt Wykonawcy. W trakcie okresu gwarancyjnego
dojazd do uzytkownika rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji odbywac sie
bedzie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdéd bedacych nastgpstwem
wystapienia wad/usterek, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji.

Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi 1 gwarancji obejmuje catos¢ Przedmiotu umowy,
w tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiaty jak i wszystkie urzadzenia
I instalacje zamontowane przez Wykonawcg na obiekcie czy tez wbudowane w obiekt
przez Wykonawce, dostarczone wyposazenie.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji 1 regkojmi obejmuje rowniez roboty
wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru przedmiotu umowy w przypadku
stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnien wynikajacych z rekojmi
i gwarancji.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady 1 gwarancji takze po
uplywie terminéw o ktérych mowa w ust.1 1 4, jezeli Zamawiajacy reklamowat wadg¢ lub
usterki przed uptywem tych terminéw

Bieg okresu gwarancji 1 rekojmi na przedmiot umowy rozpoczyna si¢ od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy wyznaczy termin wykonania
przegladu gwarancyjnego, do ktérego zostanie zaproszony Wykonawca. Przeglad ten
zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu ocen¢ zrealizowanych robot
budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen i instalacji, stwierdzenie
wywiazania si¢ Wykonawcyz zobowigzan wynikajacych z rgkojmi za wady fizyczne
1 udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgloszonych wad oraz
stwierdzenie i zgloszenie ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad, ktore Wykonawca
zobowigzany bgdzie usungc na wlasny koszt 1 wyznaczy termin na ich usunigcie.

W przypadku przeniesienia wiasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe
trzecig, uprawnienia wynikajace z gwarancji przechodza na nabywce niezaleznie od
zgody Wykonawcy.

W sprawach dotyczacych gwarancji 1 rgkojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie znajduja przepisy Kodeksu Cywilnego
o gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy i przepisy Kodeksu Cywilnego o rekojmi.
Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej warunkow,
zastepuje dokumenty gwarancyjne, jezeli Wykonawca wbrew cigzacemu na nim
obowigzkowi, nie dotaczyt w chwili odbioru koncowego Dokumentu gwarancyjnego o
ktorym mowa w ust.3 lub dodatkowych dokumentéw gwarancyjnych. Postanowienia
dokumentéw gwarancyjnych wystawionych przez Wykonawce niezgodne z niniejsza
umow3 lub chociazby mniej korzystne dla Zamawiajacego nie bedg miaty zastosowania.
W tym przypadku stosuje si¢ postanowienia niniejszej umowy.

§ 12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
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warto$ci oferty brutto, tj: ........... zh (slownie: ... )
w formie zgodnej z wymaganiami okre§lonymi specyfikacja warunkow zamdwienia i
ustawg Prawo zamowien publicznych.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.

70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1 zostanie
zwrocone Wykonawcey po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot, pod warunkiem
braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robdt. W przypadku
stwierdzenia koniecznosci usunigcia wad, zwrot zabezpieczenia nastapi w terminie 30 dni
od dnia ich usunigcia stwierdzonego protokotem pousterkowym.

30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust.1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust.2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Nowe zabezpieczenie winno spehniad
wymogi okreslone w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia (SWZ).

Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji
lub porgczenia zawarty bedzie wymdg informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie
zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawicé
Zamawiajacemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badz jego akceptacje tych zmian albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie.
W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia,
Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego zabezpieczenia,
uzupehi¢ zabezpieczenie lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania
aneksu.

W sytuacji gdy wystgpi konieczno$¢ przedluzenia terminu realizacji zamowienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdZzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub porgczenia, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy
z aneksu do umowy, spetniajacego wymogi okreslone w Specyfikacji Warunkow
ZamoOwienia.

W przypadku gdy w protokole odbioru koficowego zostang stwierdzone wady,
a Zamawiajacy zazadal ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany
jest do przedluzenia terminu waznoSci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest
mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy
okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usuni¢cia wad, z uwzglednieniem
postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najpozniej do 7 dni od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do Zadania wyplaty przez gwaranta (porgczyciela)
kwoty zabezpieczenia, ktéra zostanie zatrzymana przez Zamawiajacego jako
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§13

Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych:
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13)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwloki liczac od
umownego terminu jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwloki,
liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, do wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych w okresie r¢kojmi/gwarancji -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2, za
kazdy dzien zwloki w usuni¢ciu wad lub wymianie rzeczy na wolna, do wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

za odstapienie przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w § 3 ust. 2,

za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy
i powierzeniec mu do wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajacego - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust.2,

za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce rob6t innych
niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub
w przypadku realizowania czg¢éci lub catosci robot przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na
ktorego Zamawiajacy wyrazil zgode - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust.2,

za kazdorazowy brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust. 2, za kazdorazowy brak zaptaty

za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 wust.2 za kazdy dzien opoznienia, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust.2,

za nieprzedlozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany
tej umowy - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3
ust.2 za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej
zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2 za kazda nieprzedtozona kopi¢ umowy lub jej zmiany,
za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajagcego zmiany Uumowy
0 podwykonawstwo w zakresie dotyczacym terminu zaplaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie - W Wwysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 3 ust.2,

za nieprzedlozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedlozenie prolongowanej lub
nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w sytuacji, o ktorej
mowa w §7 - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§ 3 ust.2 za kazde naruszenie,

za zwloke w ustawieniu zaplecza socjalnego wraz z sanitariatami zgodnie
z obowigzujacymi przepisami - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust.2, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia w ktorym obowigzek
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ten winien by¢ wykonany zgodnie z §4 ust.1 pkt 8, do wysokosci 2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

14) za niedopelnienie wymogu zatrudnienia pracownikow zgodnie z §4 ust.5 umowy —
w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazda
osob¢ wykonujaca przedmiot umowy bez zawartej umowy o pracg,

15) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktorych mowa w §4
ust. 7 lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych wyjasnien,
o ktorych mowa w §4 ust.9 - w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc
ztotych 00/100) za kazde naruszenie wskazanych obowigzkow.

Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych ktérych Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od
Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 30% wartos$ci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.2 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstapienie przez Wykonawce 0d
umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2.

Kara umowna okreslona w §13 ust.3 nie bedzie naliczana w przypadku odstapienia przez

Zamawiajacego od umowy z przyczyn okre§lonych w art.456 ust.l Ustawy Prawo

zamowien publicznych.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego kary umowne naliczone do

dnia odstgpienia nadal sg nalezne.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie

zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot Ilub jakichkolwiek innych

obowigzkow i1 zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Kazda z kar wymienionych

w ust.l niniejszego paragrafu jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy ma prawo

dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od pozostatych.

Naliczone kary umowne moga zosta¢ potragcone przez Zamawiajacego z naleznoS$ci

Wykonawcy wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaplaty za

roboty objete niniejsza umowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z przystugujacego mu

wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez

uprzedniego wezwania do zaptaty, po uprzednim wystawieniu przez Zamawiajacego
noty obcigzeniowe.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,

przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

§ 14
Odstapienie od umowy
Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym i Ustawie Prawo zamowien
publicznych, Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w catosci badz

w cze$ci, w nastgpujacych przypadkach:

1) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadto$é, wszczgto postepowanie
restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajacego, terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy,
wykonuje je w sposob niezgodny z umowa lub bez zachowania nalezytej starannosci,
pomimo wezwania Zamawiajacego,

5) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow
inspektora nadzoru,
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10)

11)

w przypadku okreslonym w §8 ust.19 niniejszej umowy,

w przypadku okreslonym w §10 ust.14 niniejszej umowy,

w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajgcie calo$ci majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czgsci,

jezeli Wykonawca pomimo zastrzezen zgloszonych na pi§mie przez Zamawiajacego
wykonuje przedmiot umowy w sposoéb wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi
warunkami, w szczeg6lno$ci niezgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB),

w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
okreSlonym w §2 niniejszej umowy, a zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy
przekracza 30 dni w stosunku do terminu okreslonego w §2.

w przypadkach okre§lonych w §4 ust.11 - w terminie tam wskazanym.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w calosci badz w czesci,
w szczegllnosci w zakresie niewykonanej czeSci umowy.

4. W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawcg oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji wykonanego
zakresu robot wedlug stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktdrej odstapiono od umowy; w przypadku odstapienia od
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreSlonych w ust.1, koszty robot
zabezpieczajacych ponosi Wykonawca

Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust.5, w terminie 21 dni od daty
odstgpienia od umowy dokona rozliczenia robdt i przekaze Zamawiajacemu do
akceptaciji,

Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zglosi do dokonania
przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci oraz w przypadku okreslonym w ust.6,

Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty
odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu  wszystkie dokumenty dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni
roboczych od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

5. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada lub w przypadku odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za
ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1)

2)

zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie
- za roboty ktore zostaly prawidlowo i zgodnie z umowg wykonane do dnia
odstapienia i odebrane przez Zamawiajacego,

przejecia od Wykonawcey — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy pod
swoj dozor.

6. W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia do odstgpienia od umowy
z przyczyn okreslonych w ust.1, odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek na
przysztos¢. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, o ile zostang spelnione
warunki okreslone w zdaniu nastgpnym. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot
umowy wykonany do dnia odstapienia, o ile zostat on wykonany prawidtowo 1 zgodnie
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z umowa, 1 Zamawiajacy dokona jego odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplacenia Wykonawcy - na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie — wynagrodzenia za roboty ktore zostaty prawidlowo i zgodnie
z umowa wykonane do dnia odstgpienia od umowy 1 ktére zostaly odebrane przez
Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.5 oraz w ust.6 oraz w kazdym innym przypadku
odstapienia od umowy i dokonywania rozliczen pomi¢dzy stronami, ustalenie wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi przy uwzglednieniu cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy - zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego, dostarczonym Zamawiajgcemu, zgodnie z wymogami SWZ przed
podpisaniem umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy w czesci niewykonanej, Zamawiajagcemu przystuguja
wszelkie uprawnienia jakie nabyl przed data zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od
umowy, w tym w szczegolnosci uprawnienia z gwarancji, rekojmi, kary umowne za
odstapienie, zabezpieczenia, odszkodowania. Wykonawca udziela r¢kojmi za wady
1 gwarancji jako$ci w zakresie 1 na warunkach okreslonych w niniejszej umowie na czg¢s¢
$wiadczenia wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktorych mowa w ust.l pkt 1-10, winno nastgpic
w terminie 6 miesiecy od powzigcia informacji przez Zamawiajacego o okolicznos$ci
stanowigcej podstawe odstagpienia od umowy.

§15
Warunki zmiany umowy

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcey, z zastrzezeniem mozliwosci dokonania
zmian w umowie w przypadkach okreslonych w Ustawie Prawo zamowien publicznych
oraz zmian o ktérych mowa w niniejszej umowie.
Dopuszczalne sg nastepujace rodzaje 1 warunki istotnej zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany

okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy

W interesie Zamawiajgcego lub interesie publicznym lub tez okaze sie, ze realizacja

przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie jest konieczna lub okaze si¢ niemozliwa,

lub wykonanie niektorych robodt nie jest konieczne lub okaze si¢ niemozliwe, a takze

w przypadku wystgpienia sity wyzszej — z jednoczesnym zmniejszeniem

wynagrodzenia stosownie do postanowien ust.2 pkt 3) i ust. 3 pkt 3 ppkt a),

2) zmiany dotyczace sposobu spelnienia §wiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatdw, sprze¢tu lub urzadzen wskazanych
w dokumentacji projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materialow, sprzetu lub urzadzen lub gdy wykorzystanie tych materialow,
sprzgtu lub urzadzen stalo si¢ niemozliwe z innych przyczyn, a Wykonawca,
pomimo zachowania nalezytej starannosci , nie moglt temu zapobiec, W tym
z powodu wystgpienia sity wyzszej,

b) pojawienie si¢ na rynku czesci, materiatdbw lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu zamdwienia lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia, zwigkszenia
bezpieczenstwa, podwyzszenie jakos$ci wykonanych robot,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamowienia,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztow,
podwyzszenie jako$ci wykonanych robot, jak rowniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu zamodwienia, pozwola na wydluzenie okresu
eksploatacji robot po ich zakonczeniu,
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3)

4)

d)

9)
h)

)

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich
rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia lub gdy ich zastosowanie stanie si¢ niemozliwe, W tym z powodu
wystapienia sity wyzszej,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwo$cig zrealizowania
przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej Ilub specyfikacji
technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie
niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub
obiektéw, powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu
umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
konieczno$¢  zaspokojenia  roszczen lub  oczekiwan o0s6b  trzecich
nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okres$lenia w chwili
zawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/  technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizje
z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczg si¢ do zmian
koniecznych, umozliwiajacych uniknigcie lub usunigcie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt, materialow
budowlanych, sprzetu lub urzadzen podyktowana bedzie usprawnieniem procesu
budowy lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez polepszeniem
warunkow eksploatacji,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy techniczne;j,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ktore nie zostaty przewidziane w
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych niezbgdnych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, gdy konieczno$¢ ta wynika
z powodu wystapienia sity wyzszej,

zmiana wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.2 umowy — w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zaméwienia w sytuacjach o ktérych mowa w ust.2
pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczacej sposobu spelnienia $wiadczenia
w sytuacjach okreslonych w ust. 2 pkt 2), przy czym w przypadku okreslonym w ust. 2
pkt 1) nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:

a)
b)

c)

d)

gdy wykonanie zamowienia w okre$lonym pierwotnie terminie nie lezy
W interesie Zamawiajacego,

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajagcego wykonanie robot w okreslonym
pierwotnie terminie,

zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta technologia lub spetienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski
zywiotowe,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni, uniemozliwiajace
realizacj¢ przedmiotu umowy,
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9)

h)

i)
)
K)

konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego lub interesie
publicznym,

wydtuzenia terminéw dostaw materialow, urzadzen lub sprzg¢tu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci , nie mogt temu zapobiec,

btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedzaé
konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w dokumentacji projektowej, co powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce w dotychczas ustalonym terminie,
konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé
wstrzymanie robot, opdznienia wiasciwych organéw lub o0so6b trzecich
w wydaniu decyzji, wymaganych opinii lub uzgodnien, ktore to opdznienie nie
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych koniecznosé
wstrzymania roboét objetych niniejszg umowa,

realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym
realizowanych na podstawie odrebnej umowy, wymuszajacej koniecznosé
skoordynowania robot i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym realizacji
robot dodatkowych, majacych wptyw na uzgodniony termin zakonczenia jego
realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego wydtuzenia),

wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchéw 1 niewypatow, lub tez z innego powodu, w tym na skutek
orzeczenia sadu,

m) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub

P)

q)

dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy, 0 ile
powoduja ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym
terminie,

wystapienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych, wodnych i terenowych,

zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na
podstawie ustawy Prawo zamdwien publicznych, w tym gdy zajdzie koniecznos$¢
wykonania robdt dodatkowych, robot uzupetiajacych, powodujacej koniecznos¢
wydluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,

zmiany sposobu spelnienia §wiadczenia w przypadkach okreslonych w ust.2 pkt
2), majace] wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy (powodujacych konieczno$¢ jego wydtuzenia),

wystapienia awarii na terenie budowy, za ktoéra odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania robdt
budowlanych przez Wykonawce,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertag, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
(w szczegdlnosci gdy cena oferty zlozonej przez Wykonawce przekraczata
mozliwosci finansowe Zamawiajagcego 1 konieczne bylo podjecie dziatan
zmierzajacych do  zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych
umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawcg, a takze w przypadku
wniesienia odwotania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy), co wpltyneto na skrécenie czasu
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5)

6)

7)

8)

Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydluzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki
mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy.

S) dzialan oséb trzecich lub organéw wladzy publicznej, ktore spowodujg
opoznienie rozpoczgcia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamOwienia — przedluzenie terminu realizacji umowy o czas konieczny na
podjecie realizacji zaméwienia zgodnie ze standardami okreslonymi w niniejszej
umowie i SWZ,

t) wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajacych
z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, co spowodowato
wstrzymanie wykonania rob6t budowlanych, zmiang dokumentacji projektowe;j
lub wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych — termin realizacji umowy
w takim przypadku moze ulec zmianie o czas, w jakim okolicznos$ci te wplynety
na termin wykonania umowy przez Wykonawce,

u) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa, ktére miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w terminie w niej
ustalonym - termin realizacji umowy w takim przypadku moze ulec zmianie
0 czas konieczny do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zmienionymi
przepisami prawa,

zmiana Podwykonawcy, na ktoérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub

sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca, ubiegajac si¢ o zawarcie

Umowy, w sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie

podmiotu — jezeli wykaze on, ze =zastgpujagcy podmiot spetnia okreslone

w dokumentach zamowienia warunki udzialu w postepowaniu,

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot w trakcie realizacji umowy

pod warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cz¢$¢ zamdowienia nie moze

by¢ powierzona Podwykonawcom 1 pod warunkiem spelnienia warunkoéw
przewidzianych ustawa Prawo zamowien publicznych, SWZ - o ile takie sa
wymagane,

zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze

Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$¢ zamowienia nie moze by¢ powierzona

Podwykonawcom 1 pod warunkiem spetnienia warunkéw przewidzianych ustawag

Prawo zamowien publicznych, SWZ - o ile takie sa wymagane,

zmiana 0sOb wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy

ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod warunkiem, ze

nowe osoby beda spelnia¢ wymagania (warunki) opisane dla tej osoby

w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia w postepowaniu o udzielenie zamowienia

publicznego 1 beda zatrudnione na warunkach nie gorszych niz zawartych

w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia,

Zmiany umowy przewidziane w ust.2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sa na nastgpujacych
warunkach:

1)

2)

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego
interesu Zamawiajacego lub interesu publicznego lub 0 zakres zaniechanych robot,
z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmniejszeniu o wigcej niz 30%
zakresu finansowego przedmiotu zamowienia, przy czym powyZzsze ograniczenie
zmniejszenia zakresu finansowego przedmiotu zamoéwienia nie dotyczy przypadkoéw
wystapienia sity wyzszej,

- ad pkt 2 — zmiana dotyczaca sposobu spelnienia $wiadczenia — stosownie do
zaistniatych okoliczno$ci, a ponadto w przypadku zmiany na materialty, urzadzenia
1 sprzet — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametréw
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3)

4)

jakosciowych i cech uzytkowych, jak te, ktore stanowity podstawg wyboru oferty,

z ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej

wysokosci badz jego podwyzszeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt

b), pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw

na koszty wykonania zamowienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem,

ze Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo zadania dalszych wyjasnien wraz

z przedstawieniem dalszych dokumentoéw celem stwierdzenia zasadnos$ci zmiany

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

- ad pkt 3) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan

okreslonych w ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku:
a) okreslonym w ust.2 pkt 1) — nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy
- odpowiednio do warto$ci zmniejszonego zakresu zamowienia (zaniechanych
robot) obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy,
b) okreslonym w ust.2 pkt 2) — zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu speinienia $wiadczenia
0 roznice wartosci zmienionego sposobu spelnienia $wiadczenia, robot
zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych i zostanie okreslona przez
strony w oparciu o ceny:
aa) wynikajace z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zalgcznik
do niniejszej umowy lub

bb) jezeli roboty, materiaty, urzadzenia, sprzet, technologia, wynikajace z ust.2
pkt 2) Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje — na
podstawie tak ustalonych cen,

cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, materiatow, urzadzen, sprzetu, technologii,
wynikajacych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o ktoérej mowa
w ppkt bb) — w drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych robot,
materialow, urzadzen, sprz¢tu, technologii, nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w aktualnych wydawnictwach branzowych, katalogach
(np. BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewoOdztwa podkarpackiego lub innych no$nikow cenotworczych.

- ad pkt. 4):

- lit. @) — o okres umozliwiajgcy osiggnigcie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,

- lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego

dzialania, wzglednie o czas konieczny na realizacj¢ lub podjecie realizacji

zaméOwienia zgodnie ze standardami okre§lonymi w niniejszej umowie i SWZ, przy
uwzglednieniu okolicznosci, ktore byly powodem dokonywania zmiany tego terminu

i ewentualnych innych zmian umowy,

- lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

- lit. d), 1), j), I), n), q) - 0 czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do usunigcia
przeszkody w prowadzeniu robdt objetych przedmiotem umowy,

- lit. e) - 0 okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. g) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robot bedacych
konsekwencja wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji
zastosowania rozwigzan niewykraczajacych poza dotychczasowy zakres
przedmiotu umowy,

- lit. h), 1) - o czas niezbgdny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,
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- litk) — o okres niezbedny do wykonania robot powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy,

- lit. m) — o czas op6znienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m),

- lit. 0) — o okres niezbedny do wykonania robdt bedgcych przedmiotem aneksu do
umowy, wzglednie — o czas niezb¢dny do wykonania przedmiotu umowy przy
uwzglednieniu okoliczno$ci, ktére byly powodem dokonywania zmian umowy
I zakresu zmian,

- lit. p) — o okres niezb¢dny do wykonania robdt przy uwzglednieniu zmiany sposobu
spelnienia $wiadczenia.

Oprocz przypadku okreslonego w ust.2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym
mowa W §3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany
przez ustawodawce stawki podatku od towardéw 1 ustug VAT, jezeli zmiana ta begdzie
miata wpltyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. W tym
przypadku zmiana wysokosci wynagrodzenia moze odnosi¢ si¢ wytacznie do czesci
przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow
1 ustug; warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a stawka 1 kwota podatku VAT oraz
warto§¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepisow;
wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, winien zawiera¢
pelne uzasadnienie obejmujace wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita badZz nastgpi zmiana
wysokosci  kosztow  wykonania zamowienia uzasadniajagca zmiang¢ Wwysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Wszystkie powyzsze postanowienia ust.2—4 stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Whniosek o zmiang¢ postanowieh umowy musi by¢ wyrazony na pismie. Strona
wystepujaca o zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci stanowigcych podstawe takiej zmiany,
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Podstawg wprowadzenia zmian zawartej
umowy jest sporzadzenie podpisanego przez strony protokotu koniecznosci,
okreslajacego przyczyng dokonania zmiany umowy, zasadnos$¢, zakres i warunki zmiany
umowy.

Ponadto zmiana niniejszej umowy moze zosta¢ dokonana w przypadkach i na warunkach
okreslonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020r, poz.
1842 z pdzn. zm.).

Wszelkie zmiany niniejszej] umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§16
Sila wyzsza

Przez sile wyzsza rozumie si¢ wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewngetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ unikng¢ nawet przy
zachowaniu najwyzsze] staranno$ci, a ktore uniemozliwia Stronie wykonanie jej
zobowigzania w catosci lub cze$ci, zgodnie z treScig tego zobowigzania,
a w szczegdlnosci kleski, katastrofy Zywiolowe (w tym trzesienia ziemi, powodzie lub
huragany, pozar, epidemie, pandemie), dziatania zbrojne lub gwaltowne rozruchy, a takze
akty wladzy publicznej, ktorym nalezy si¢ podporzadkowac.

Strona powotujaca si¢ na site¢ wyzsza, obowigzana jest wykaza¢ zaistnienie sily wyzszej
oraz zwigzek przyczynowo - skutkowy pomiedzy niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy lub brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie
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z jej trescig 1 SWZ, a wystapieniem sity wyzszej, przy czym Strona ta musi wykazac, ze
powotane okoliczno$ci, obiektywnie uniemozliwily wykonanie umowy zgodnie z jej
trescig i SWZ.

W razie wystgpienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich
mozliwych aktéw staranno$ci W celu ograniczenia do minimum skutkéw niewykonania
lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych, powstalych na skutek
dziatania sity wyzszej, pod rygorem utraty mozliwosci powotywania si¢ na dzialanie
,,Sity wyzszej”.

Strona, ktéra nie moze prawidtowo wykonywa¢ umowy wskutek dzialania silty wyzszej
jest obowigzana do bezzwlocznego poinformowania drugiej Strony o wystgpieniu
dziatania sity wyzszej 1 wystapieniu okolicznosci spowodowanych sita wyzsza, majacych
wpltyw na nalezyte wykonanie umowy zgodnie z jej trescig, o ile taki wptyw wystapit lub
moze wystapié¢, pod rygorem utraty uprawnienia do powotywania si¢ na t¢ okolicznosc¢.
Strony umowy potwierdzaja ten wplyw dotaczajac do informacji, o ktérej mowa
w zdaniu pierwszym, o§wiadczenia lub dokumenty, potwierdzajace wptyw okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem sily wyzszej na nalezyte wykonanie tej umowy. Kazda ze
stron umowy moze zadaé przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na
nalezyte wykonanie tej umowy.

Strony nie s3 odpowiedzialne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
spowodowane sita wyzsza, jednakze tylko w takim zakresie, w jakim takie
niewykonywanie lub nienalezyte wykonanie jest wynikiem dziatania sity wyzsze;j.

§17
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw 1 wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, ani dokonywaé przekazu $wiadczen wynikajacych
z niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje Konsorcjum (w tym spoétka cywilna),
wniosek do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na powyzsze musi zosta¢ podpisany
przez wszystkich cztonkoéw konsorcjum (w tym wspdlnikow spotki cywilnej).

Kazda ze stron zobowigzuje si¢ do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie

adresu do korespondencji, pod rygorem uznania za skutecznie dorgczong korespondencje

wystang na ostatni wskazany adres.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.

Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wlasciwego
miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajgcego.

Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne cze$ci umowy:

Zatacznik nr 1 — SWZ z zalacznikami
Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy
Zatagcznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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