UMOWA NR ZP.272.....2021

Zawarta w dniu ................. 2021 roku, pomi¢dzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu

KEOTe] dziaka .. ..o e
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Nisko — Pani mgr Marii Nabrzeskiej

majacy swoja siedzib¢ w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko zwanym dalej w tresci
sZamawiajagcym”,

zwany dalej w tekscie ,,Wykonawcg”,

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie
przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
podstawowym bez mozliwosci negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2019, poz. 2019 z pdzn. zm.) zostala
zawarta umowa nastepujace;j tresci:

o

§1

Przedmiot zamowienia
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: Budowa
elementow lekkoatletycznych przy PSP nr 3 w Nisku w ramach zadania pn:
,Budowa hali sportowej przy PSP nr 1 oraz budowa elementéw lekkoatletycznych
przy PSP nr 31 ZS-P nr 2 w Nisku”.
Przedmiot zamowienia okreslony w ust.1 zostanie wykonany w oparciu o:
1)  dokumentacje projektows,
2)  specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
Opis przedmiotu zamowienia okresla Specyfikacja Warunkéw ZamoéOwienia, w tym
dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot
budowlanych (STWiORB), przedmiary robdt, stanowiace zataczniki do materiatow
przetargowych oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamdéwienia musi by¢ wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza Umowa
warunkach, zgodnie z wymogami okre§lonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
(zwanymi dalej ,,SWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej zostanie
przekazany Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly
wyszczegllnione w przedmiarze robodt a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacjg projektowg (w tym projektem budowlanym). Zakres rzeczowy
obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i1 koszty wynikajace z dokumentacji technicznej
i sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 KC Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, na zasadach ogélnych, za szkody wynikte na terenie budowy od
chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytutu sa
ujete w kosztach posrednich wykonawcy robot.
Roboty dodatkowe mogg by¢ realizowane, tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego.
Roboty, ktore blednie nie zostaty ujete w przedmiarze robodt, a niezbedne do wykonania
umowy zgodnie z jej warunkami wynikajagcymi z dokumentacji projektowej 1 STWiORB
1 ktore nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami lub sztuka budowlang, aby
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przedmiotowe dzielo zostato wykonane, odebrane i spetniato swoje funkcje, nie zostang
zaptacone.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$ciami na
ktorych realizowany bedzie przedmiot zamédwienia.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy Specyfikacje
Warunkow Zamowienia, wraz z dokumentacjg okreSlong w §1 ust.2 i 3, zawierajaca
m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.

Dokumenty zawierajace materialy przetargowe, w tym Specyfikacja Warunkéw
ZamoéOwienia, dokumentacja okreslona w §1 ust.2 i 3, oferta Wykonawcy, w tym
kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowig integralng cze¢$¢ niniejszej umowy i stanowig
zataczniki do niniejszej umowy.

Zamawiajacy ma prawo zakwestionowac ztozone przez Wykonawce kosztorysy ofertowe
i wezwa¢ Wykonawce do ich poprawienia przed podpisaniem umowy w terminie
ustalonym przez Zamawiajacego, jezeli kosztorys zostal sporzadzony niezgodnie ze
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) lub w przypadku stwierdzenia
przeszacowania poszczegolnych pozycji kosztorysu ofertowego.

Zamawiajacy informuje, ze zadanie okre§lone w ust.1 jest dofinansowane z Ministerstwa
Sportu z programu ,,Sportowa Polska — Program rozwoju lokalnej infrastruktury
sportowej” — edycja 2020.

Srodki o ktérych mowa powyzej zostaly przyznane Zamawiajagcemu. W zwigzku
z zapisami umowy o dofinansowanie, ktora zostanie zawarta pomigdzy Zamawiajagcym
a instytucja dofinansowujaca 1 nalozonymi tg3 umowa na Zamawiajacego obowigzkami,
w szczegblno$ci co do terminowego rozliczenia przedmiotu umowy objetego
dofinansowaniem, niezwykle istotne jest dotrzymanie przez Wykonawce wskazanego
w §2 niniejszej umowy terminu wykonania przedmiotu umowy.

§2

Termin realizacji

Przedmiot zamowienia zostanic wykonany w terminie 3 miesiace od daty zawarcia
niniejszej umowy.

=

§3
Wynagrodzenie wykonawcy

Strony ustalaja, ze obowiazujacg ich forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja
Warunkow Zamowienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie podstawowym bez
mozliwosci negocjacji, jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy i1 wyraza si¢ kwota: brutto: zl,
(SHOWIEE: aveevereernernisansnisnnsansnnsnississnssesssssassnssssssssnssssossosessssssssssssssssnsssossossssssssssssssssnsenss ).

Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania

oferty przetargowej, niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu

przedmiotu umowy, nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zarowno

w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ i sprawdzit zakres robdt pod katem rozwigzan
technologicznych 1 ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udost¢pnionymi przez
Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty iloSciowe
przedmiotu umowy zostaly usankcjonowane niniejszg umows i zawierajg si¢ w wartosci
umowy zgodnie z §3 ust.2

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajacymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania
robot 1z tego tytutu nie bedzie wystepowal o wzrost wynagrodzenia okreslonego w §3
ust. 2.
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§4

Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy, realizowanych w ramach umoéwionego wynagrodzenia,
0 ktorym mowa w § 3 ust.2 nalezy w szczegolnosci:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacja, o ktorej mowa w §1 oraz
prawem budowlanym, obowiazujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami i zaleceniami inspektoréw nadzoru;
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych,
wykonanie przedmiotu zamdéwienia z wyrobow i materiatow, ktore sa dopuszczone
do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z p6zn.zm.),
innych przepisow obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jako$ciowo
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiORB. Zastosowane
materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiadac
odpowiednie wymagane przez obowigzujace w tym zakresie przepisy badania, atesty,
zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badz inne
dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty
te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty,

Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktéorych mowa w pkt 4
powyzej, na kazdym etapie robot,

uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkow
i uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajacego inspektorowi nadzoru, przed zastosowaniem,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania materialdw zastosowanych przez Wykonawce —
dokumentacja, o ktérej mowa wyzej zostanie przekazana réwniez Zamawiajgcemu
przed odbiorem koncowym,

Wykonawca na czas prowadzenia robdt zapewni zaplecze socjalne wraz
z sanitariatami zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w terminie 14 dni od dnia
przekazania placu budowy;

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
niezb¢dne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do
zbadania na Zadanie Zamawiajacego jakosci materiatow oraz jakosci robot
wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy na kazdym etapie robot,
facznie z badaniami i pomiarami do odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, jak 1 do odbioréw czgsciowych i do odbioru koncowego a takze do
sprawdzenia cig¢zaru 1 ilosci zuzytych materiatow;

10) uzyskanie decyzji, uzgodnien, §wiadectw oraz badan, o ktérych mowa w pkt 41 61 9,

beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt;

11) obecno$¢ Kierownika Budowy na terenie budowy,
12) podjecie czynnosci zwigzanych z zajgeciem chodnika, pasa drogowego i innych

terené6w na cele budowy, jesli takie beda wymagane; wszelkie koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca,

13) opracowanie i zatwierdzenie we wiasnym zakresie projektow czasowej organizacji

ruchu na czas prowadzenia robot, w tym na drogach wyzszej kategorii.

14) przed rozpoczgciem robot:

a) dostarczenie oswiadczenia (wraz z niezb¢dnymi dokumentami) o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy;
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b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika
budowy;

C) zorganizowanie zaplecza budowy:

— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

— Wykonawca uzyska warunki na pobor wody i energii elektrycznej oraz na
wilasny koszt wykona =zasilanie placu budowy w media niezbedne do
wykonania zamdwienia,

— Wykonawca bedzie ponosil koszty poboru i zuzycia wody 1 energii
elektrycznej i innych mediéw, o ktorych mowa wyzej;

d) uzyskanie, przed rozpoczeciem robot wszelkich niezbednych dokumentow,
w szczegblnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a dotyczacych zajecia
terenu, przylaczenia do instalacji urzadzen, a takze zapewnienie wymaganych
przepisami prawa nadzoréw technicznych,

15) w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujagcego si¢ na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji, urzadzen
1 obiektow na terenie robot i w ich bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt, a takze
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, w tym dla oséb trzecich (postronnych).
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy zchwilg jego
przejecia,

b) zapewnienie ciaggtego kierownictwa prowadzonych robodt przez osobg wymieniong
w §6 niniejszej umowy,

C) pehienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych
umow3 oraz koordynacja rob6t realizowanych przez Podwykonawcow,

d) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

e) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich
zbgdnych materiatow, odpadow i $mieci po uprzedniej segregacji;

f) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe
wykonanie  robot  zabezpieczajacych 1 niezwloczne  powiadomienie
Zamawiajacego;

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatne;j

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robot dla
celow odbiorowych i rozliczeniowych;

i) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

J) biezace prowadzenie dokumentacji budowy;

k) obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

I) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktoérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg -
Prawo budowlane oraz do udostgpnienie im danych i informacji wymaganych ta
ustawa,

m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

n) utrzymanie ogolnego porzadku na terenie budowy, ochrong mienia
Zamawiajacego zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania
awarii zwigzanych z prowadzeniem robot, odpowiedniego zabezpieczenia
wykonywanych w ramach niniejszej umowy robot,

0) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajacych,
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p) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania,

q) usuni¢cie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji robot bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w terminie nie dtuzszym niz technologicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia,

I niezwloczne informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktéore moga wplynaé na jakos¢
robo6t lub termin zakonczenia robot,

16) realizowania przedmiotu zamoéwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem
sasiednich nieruchomosci,

17) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go
Zamawiajagcemu w terminie ustalonym w umowie, uporzadkowanie terenéw
sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

18) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robot, obiektow, elementdéw istniejacych, ich czesci
badz urzadzen - na koszt Wykonawcy,

19) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz.
1219 z pézn.zm.),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797
z pozn. zm.).

Wyliczenie obowiazkéw Wykonawcy zawarte w ust.l niniejszego paragrafu nie ma

charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego

z Umowy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce

czynno$ci nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do

nalezytego wykonania zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do wspdlpracy z zarzadcami dréog wyzszej kategorii

w zakresie robot objetych przedmiotem umowy oraz przestrzega¢ zapiséw uzgodnien

projektow 1 umoéw na dysponowanie/uzyczenie gruntu pomiedzy Zamawiajacym

a wlascicielami niezbednych do zajecia w ramach przedmiotu zamowienia gruntow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajgciem pasa drogowego na czas

prowadzonych robdt oraz wystapi o wydanie decyzji na zajgcie we wlasnym zakresie.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna odpowiedzialnos$¢

W szczegdlnosci za:

1) szkody i nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikoéw i osob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz mienia tych osob, jezeli
szkody te inieszczgsliwe wypadki wynikaja lub sg zwigzane z prowadzonymi
robotami,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robdt,
obiektow, materiatow, sprzetu 1 innego mienia ruchomego, zwigzane
z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego i 0sOb
trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez
Wykonawce robotami,

4) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkow lub innych obiektow
Zamawiajacego 1 0sob trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sa zwigzane z robotami
objetymi niniejszg umowsa.

5) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacja robot lub bedace ich skutkiem.
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Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy

o prace we wlasnym przedsigbiorstwie o0sob wykonujacych nastepujace czynnosci

w zakresie realizacji zamoOwienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na

wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —

Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z p6ézn. zm.): roboty przygotowawcze,

ziemne, podbudowy, nawierzchnie.

Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 5 powinno trwaé przez okres niezbedny do

wykonania wskazanych czynnos$ci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed

zakonczeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwlocznie zatrudni na to

miejsce inng osobe z zastrzezeniem ust. 12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikow stosownie do ust. 5, Wykonawca

nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy

z podwykonawcg przedtozy Zamawiajacemu :

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub

€) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prac¢ zatrudnionego
pracownika,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o pracg, w szczegolno$ci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw

pracownika.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia pracownikow, o ktorych

mowa W Uust.5 przez caly okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym

celu  Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego,

w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowigzuje si¢:

a) przedlozy¢ aktualne oswiadczenia i dokumenty, o ktorych mowa w ust.7,

b) udzieli¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia
wymogu, o ktorym mowa w ust.5 niniejszej umowy

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do

sposobu 1 stanu zatrudnienia 0sob, o ktérych mowa w ust. 5.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce/podwykonawce dokumentéw, o ktérych mowa

w ust.7 lub ust.8 lub nie udzielenie wyjasnien o ktorych mowa w ust.9, w terminie tam

wskazanym, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia

pracownikow na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kary

umownej w wysokosci okreslonej niniejszej umowie.

W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust.7 - 9,

pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze odstapi¢ od

umowy z powodu okolicznos$ci, za ktore odpowiada Wykonawca — w terminie 30 dni od

uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do wykonania

obowigzku okreslonego w ust.7 -9.

W przypadku konieczno$ci zmiany pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowe

o prace, wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5, Wykonawca kazdorazowo

przekaze Zamawiajacemu Sstosowne dokumenty, o ktérych mowa w ust. 7 dotyczace

nowego pracownika w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia wykonywania przez

te osobg czynnosci o ktérych mowa w ust. 5.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust.3 umowy,
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przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania
umowy,

doreczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy,

dokonanie odbioru koncowego robdt zgodnie z warunkami zawartymi w §9 niniejszej

umowy,

. terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajacych z faktury wystawianej przez Wykonawce

na zasadach okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

§6
Nadzor
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE ...........cccevveiiiiiniieicce e
Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(ow) nadzoru osobe(y) posiadajagce odpowiednie
uprawnienia.
Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednia pisemng
zgoda Zamawiajacego i zgodnie z procedurg okreslong w ust. 4-6.
Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiang¢ kierownika budowy w nastgpujacych
przypadkach:
a) s$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bgdzie obiektywnie konieczna,
C) niewywigzywania si¢ kierownika budowy ze swoich obowigzkow.
W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do petnienia tych
obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkoéw Zamdwienia
dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowal w SWZ takie wymagania, po
poinformowaniu 0 zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji.
Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli
uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dluzszym, niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawiania Zamawiajacemu w formie pisemne;j
cotygodniowych raportow z zakresu postepu prac.

§7
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia
na caly okres realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowaé ma réwniez szkody
wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czesci robot
budowlanych przy udziale podwykonawcow.
Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umow ubezpieczenia oraz oplacania
sktadek ubezpieczeniowych obcigzajag wylacznie Wykonawcg.
Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ kopie polisy ubezpieczeniowej wraz
z dowodem optacenia skladki ubezpieczeniowej, nie pdzniej niz do dnia przekazania
terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy
ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co
nie powoduje wstrzymania biegu termindéw umownych w zakresie wykonania Umowy
przez Wykonawce.
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5. W przypadku, gdy przedlozona kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
oplacenia sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego okresu
realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiazek dostarczenia nowej polisy wraz
z dowodem oplacenia sktadki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej umowy
ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu przed rozpoczeciem okresu jej
obowigzywania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci

2. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcow
zaangazowanych w realizacje robdt budowlanych objetych niniejszg umowa.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
jest zobowigzany do przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktérym
w pOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust.1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w
trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo zamowien
publicznych stosuje si¢ odpowiednio.

4. Zamawiajacy bada, czy wobec podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajagcym
zasoby, nie zachodza podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 108 1 art.109
ustawy Prawo zamowien publicznych, ktore zostaly przewidziane wzgledem
Wykonawcy. W tym celu Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie o ktorym mowa w art.125 ust.1 Prawo zamowien publicznych w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

5. W przypadku o ktérym mowa w ust.4, jezeli wobec podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreSlonym przez
Zamawiajacego zastapit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji czg$ci zamoOwienia.

6. Powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do
realizacji robot budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyc
Zamawiajagcemu do zaakceptowania w  formie pisemnej projekt umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmian
oraz inne dokumenty okreslone w nastgpnych postanowieniach niniejszego paragrafu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane 1 jej zmian.

Zasady  przedkladania Zamawiajagcemu powyzszych  projektow umow
o podwykonawstwo oraz umow o podwykonawstwo okres$laja nastgpne postanowienia
niniejszego paragrafu.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy w trakcie
realizacji niniejszej umowy zawrze¢ umowe 0 podwykonawstwo na wykonanie czeSci
robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do
przedlozenia Zamawiajgcemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy
o podwykonawstwo wraz z czeScig dokumentacji dotyczaca robot budowlanych
wykonywanych przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce okreslonych
w projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy sporzadzony z uwzglednieniem pozycji kosztorysowych wynikajacych
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego Zamawiajagcemu.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow
dotaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo.
Zamawiajacy w terminie 21 dni od daty przedtozenia projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma
prawo do zgloszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezen do
przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej
umowy nie spetnia wymagan okre§lonych w SWZ, niniejszej umowie, przewiduje termin
zaptaty dluzszy niz okreslony w ust. 15 lub zawiera postanowienia ksztattujace prawa
I obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.
Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmian, w terminie okres$lonym w ust.9, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego =zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci
zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez
Zamawiajacego, o ktébrym mowa w ust.9 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$c
z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy zmieniajacej
ta umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 21 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze kopii umowy zmieniajacej tg umowe, o ktorych mowa w ust. 12, ma
prawo zgloszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub umowy zmieniajacej
ta umowe, w przypadkach o ktérych mowa w ust.9.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej
umowy W terminie okreslonym w ust. 13, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy lub zmiany tej
umowy przez Zamawiajacego.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawieraé
W szczegdlnosci:
1) doktadnie okreslony zakres robdt budowlanych powierzonych podwykonawcy
/dalszemu podwykonawcy,
2) terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania
wynagrodzenia. Terminy pflatnosci dla podwykonawcéw lub  dalszych
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podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ dhuzsze niz 30 dni
od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy
o podwykonawstwo i jednocze$nie nie dtuzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy
wynikajgce z niniejszej umowy. Warto$¢ robét zlecana podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom nie moze by¢é wyzsza od wartosci tego samego zakresu robot
okreslonej W niniejszej umowie.

Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okoliczno$¢, ze taczna warto$¢
kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom nie moze przekraczaé wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie za wykonanie robot.

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajace Zamawiajagcemu prowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen
1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co
najmniej takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIiORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) sposob rozliczen za wykonane roboty winien umozliwiaé¢ rozliczenie tych robot
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy,

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy  wobec
Zamawiajacego,

7) Umowa o podwykonawstwo powinna rowniez zawieraé zapisy zobowigzujgce
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg wszystkich os6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia (jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy) oraz zapisy uwzgledniajace sposob udokumentowania
zatrudnienia, oraz zapisy umozliwiajgce kontrolg zatrudnienia przez Zamawiajgcego
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejsza
umowg jak rOwniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga naruszac
postanowien niniejszej umowy. Ponadto umowa o podwykonawstwo nie moze takze
zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy ani tez od odbioru przez Zamawiajacego robot wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna by¢
zgodna z prawem, w szczegdlnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz winna spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji
Warunkoéw Zamdwienia oraz w niniejszej umowie.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow. W szczegdlnosci zobowigzany jest do przedtozenia wraz
z projektem umowy i kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy albo innego dokumentu wtasciwego z uwagi na status prawny
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, potwierdzajgcego  uprawnienia  0sob
podpisujacych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich
reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi, oraz
zmian tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylgczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy okreslonej
w §3 ust.2. Wylaczenie, o ktorym mowa nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ushugi,
0 ktorej mowa w Ust.17 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli
w umowie o ktorej mowa w zdaniu pierwszym termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreSlony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej.

Powierzenie wykonania robot budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub
dalszym podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robdt bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art. 464 ustawy Prawo zamowien
publicznych, stanowi razgce naruszenie warunkow umowy i uprawnia Zamawiajgcego do
odstapienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy koordynacja robot realizowanych przez
Podwykonawce 1 dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, z ktoérymi wspolpracuje
w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawcg lub umowy
z dalszym podwykonawcg odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatanie lub
zaniechanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow tak jak za wlasne dzialanie
lub zaniechanie. Gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, to kazdy z cztonkow Konsorcjum
bedzie w pelni 1 solidarnie odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

Wykonanie robét przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
I zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej
umowy, SWZ oraz przepisow wynikajacych z art. 464 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z warunkami
niniejszej umowy 1 przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢
takze do dalszych podwykonawcow.

Rozwigzanie umowy 2z podwykonawca Ilub dalszym podwykonawcag wymaga
niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemne;j.
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25. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujace wspolnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane beda
w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

26. Zamawiajagcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciggnigte przez
Wykonawce wobec zatrudnionych, a nie zgltoszonych badz nie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i1 dalszych podwykonawcow.

§9
Odbior robot

1. Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamowienia do odbioru jest
faktyczne wykonanie prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez
inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

2. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior tych robot bedzie
dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz
3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany

jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot

badz tez wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych robot, a nastegpnie
przywrécic¢ roboty do stanu poprzedniegoO.

Przy odbiorze robdt zanikajagcych wymagajacych pomiarow geodezyjnych nalezy

zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych;

2) odbior koncowy inwestycji:

a) przedmiotem odbioru koncowego bedzie cale zadanie bedace przedmiotem
niniejszej umowy; odbior koncowy moze nastapi¢ tylko po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robdt skladajacych si¢ na przedmiot umowy, po
wykonaniu wszelkich prob i testow,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru
koncowego wpisem w dzienniku budowy. Zgloszenie to wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koficowego
przedmiotu umowy. Gotowos$¢ do odbioru koncowego wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

C) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru
przedmiotu umowy nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego o zgloszeniu do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawce.

3. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego, Wykonawca
dostarczy nastgpujace dokumenty wraz z oswiadczeniem inspektora nadzoru o ich
kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami
w czasie realizacji przedmiotu umowy (1 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

4) gwarancje producentow na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

5) dokumenty potwierdzajgce wbudowanie materiatdéw i urzadzen dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty, deklaracje, $wiadectwa
dopuszczenia i certyfikaty zgodnos$ci na wbudowane materiaty, wyroby 1 urzadzenia,

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw 1 prob,
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7) oswiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidlowosci wykonania
przedmiotu umowy,

8) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy
z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa iobowigzujacymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania
z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez wtascicieli tych nieruchomosci;

9) w przypadku wystgpienia zmian stanowiacych nicistotne odstgpienie o ktorym mowa
w art.36a Prawa budowlanego, oswiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupelnione o odpowiednie informacje (rysunek 1 opis) dotyczace odstepstwa
poswiadczone przez projektanta, zlozone w wersji papierowej i elektroniczne;j;

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

11) oryginaty decyzji wymaganych odrgbnymi przepisami,

12) dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych materiatow
I urzadzen,

Nieprzedtozenie dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego uprawnia

Zamawiajacego do powstrzymania si¢ od przystapienia do odbioru koncowego i odbioru

koncowego.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, w szczegdlnosci

w zakresie zgodno$ci z dokumentacja projektowa (w tym projektem budowlanym),

jakos$ci robot, oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt

(STWiORB), jakosci urzadzen, oraz zgodno$ci z warunkami okreslonymi w SWZ, to

Zamawiajacemu przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwic odbioru do czasu usunigcia wad
lub odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do usuni¢cia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

— w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie  z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

— w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci
badz w czesci lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust.6, zachowujgc prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i dochodzenia
odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach ogo6lnych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1 i ust. 5 pkt 2 tiret drugie, Wykonawca

zobowigzany bedzie do przedluzenia terminu waznoSci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli ,,pieniadz”), albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres

z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

Postanowienia § 12 ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdt

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na

usuniegcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokot z odbioru koncowego podpisuja

Zamawiajacy, Wykonawca 1 Inspektor nadzoru i1 kierownik budowy.

Zadajac usunigcia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy

Wykonawcy termin na ich usunigcie.

W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawcge w wyznaczonym terminie,

Zamawiajacy moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia

sadowego - zleci¢ usunigcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt

usuni¢cia wad Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy
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11.
12.

13.

o
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Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych robot jako wadliwych.
Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okolicznos¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym
przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje
oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbidr robot przed uptywem terminu gwarancji
1 rgkojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony
protokot. Odbior ostateczny zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami §11 ust.21

§10

Rozliczenia finansowe
Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu cato$ci zaméwienia.
Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi faktura koncowa wystawiong po
dokonaniu odbioru catosci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru
koncowego, z zastrzezeniem ust.3.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunig¢ciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty jej
dorgczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust.5 -13. Za date
zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie platne bedzie przez Zamawiajacego przelewem na
nizej podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego:
m ettt et eereee e z uwzglednieniem przepisow o VAT.
Podstawg zaptaty za wykonane roboty begdzie protokdt odbioru koncowego robot,
podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz przedtozona na jego
podstawie przez Wykonawce faktura VAT, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy
przy udziale Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, zaptata Wykonawcy
naleznego  wynagrodzenia uwarunkowana jest dodatkowo  przedstawieniem
Zamawiajgcemu dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 6, z zastrzezeniem ust. 7 - 13.
W przypadku robdt budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi
przepisami umow o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych
na podstawie przedlozonych Zamawiajacemu, zgodnie z niniejszg umowg 1
obowigzujacymi przepisami umow o podwykonawstwo, warunkiem zaptaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie wraz z
fakturg koncowa Zamawiajagcemu dowodow potwierdzajacych zaplate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w
realizacji odebranych robot budowlanych, a to: uwierzytelnionych kopii faktur lub
rachunkéw podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow wraz z oryginatami
o$wiadczen tych podwykonawcow a takze dalszych podwykonawcow, skierowanych do
Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania oswiadczen woli w
imieniu tych podmiotéw, o otrzymaniu przez nich zaptaty wynagrodzenia za roboty,
dostawy, uslugi wykonane 1 odebrane, objete protokotem odbioru, w wysokosci
wynikajacej z zawarte] umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajgcego. Do powyzszego
oSwiadczenia nalezy zalaczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy lub inny dokument wilasciwy =z wuwagi na status prawny
Podwykonawcy/dalszego ~ podwykonawcy,  potwierdzajacy  uprawnienia  0sOb
podpisujacych o§wiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego
reprezentowania.

Strona 14 z 29



7. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawc¢ wraz z faktura dowodow zaplaty

10.

11.

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktéorych mowa
w ust.6, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zapflaty.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory =zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoOwienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust.9-13. Kwota
nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, 0 ktérych mowa w ust.8 lub w przypadku zlozenia kwoty naleznej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy
dokona potracenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia lub zlozonego do depozytu
sadowego Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub innych wierzytelno$ci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, w tym réwniez z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

14. Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej

zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5% wartosci niniejszej umowy, okreslonej
w §3 ust.2 moze stanowi¢ podstawg do odstgpienia od niniejszej umowy przez
Zamawiajacego.
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15. Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca nie begdzie uprawniony do powolywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostat
poinformowany przez Wykonawce¢ w terminie okre§lonym w ust.11.

16. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcow dziatajacych wspdlnie
(Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytutu realizacji niniejszej umowy,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wylacznie Lider Konsorcjum. (zapis
obowigzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcg jest Konsorcjum).

17. W przypadku, w ktorym Wykonawca jest Konsorcjum, kazdy z cztonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostalych cztonkoéw
Konsorcjum wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw uregulowane przez
Zamawiajacego.

18. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie
z art4 ust.l ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno — prywatnym (t.j.Dz.U.2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

§11
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca o$wiadcza, ze udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci w rozumieniu
kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na okres .. lat liczac od daty odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem materiatow i urzadzen, na ktore ich
producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta
z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okreséw gwarancji.

2. Strony rozszerzaja odpowiedzialno§¢ Wykonawcy w tytulu rekojmi za wady przedmiotu
umowy w ten sposob, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi skonczy sig¢
z dniem uplywu terminu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

3. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonanie
uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi.

4. W okresie r¢kojmi i1 gwarancji, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego zgloszone
w ramach rekojmi lub gwarancji, zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad/usterek
zgloszonych przez Zamawiajacego. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi /
gwarancji wad, Zamawiajagcy poinformuje o tym Wykonawce na pismie listem,
telefaksem lub poczta elektroniczng.

5. Zgloszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt i1 ryzyko

w uzgodnionym przez strony terminie, nie dluzszym niz 14 dni liczac od daty ich
zgloszenia.
Usterki i wady uniemozliwiajace lub powaznie utrudniajace eksploatacje przedmiotu
umowy lub zagrazajace bezpieczenstwu, a takze wady/usterki szczeg6lnie ucigzliwe,
winny by¢ usunigte, o ile bedzie to mozliwe technologicznie, w terminie 48 godzin od
zgloszenia.

6. Jezeli usuniecie wad/ usterek w terminach, o ktorych mowa w ust.5 jest technologicznie
niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne w tych terminach,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym ZamawiajaCego na piSmie w terminie 7
dni od otrzymania zgtoszenia, wskaza¢ termin usunigcia wady 1 szczegdlowo uzasadni¢
swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny
powolywania si¢ przez Wykonawce na technologiczng niewykonalno$¢ lub inng
uzasadniong przyczyne niewykonalnosci usunigcia wady w terminie i nie oznacza
automatycznej akceptacji opoOznienia przez Zamawiajacego. Akceptacja opdZnienia
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1 przedtuzenie terminu usunigcia wady wymaga zlozenia przez Zamawiajacego
oswiadczenia na pisSmie.

7. W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce wad w terminie, okreslonym w niniejszej

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

umowie, Zamawiajacy moze naliczy¢é kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

W  przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuni¢cia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej umowie, ktorych usunigcia Zamawiajacy zazadat w ramach
uprawnien wynikajacych z rekojmi lub gwarancji, lub w przypadku, gdy Wykonawca
odmoéwi ich usunigcia, Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez utraty praw wynikajacych z rekojmi
1 gwarancji lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Koszt usuni¢cia wad, o ktérych mowa w ust. 8 Zamawiajagcy moze réwniez pokrywac
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie
pomniejszenie.

W ramach rgkojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢, w przypadku wady
urzadzenia, istotnej z punktu widzenia prawidlowego funkcjonowania przedmiotu
umowy, zapewni¢ na czas naprawy na wlasny koszt, urzadzenie zastepcze odpowiadajace
co najmniej parametrom urzadzenia reklamowanego.

Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu
gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesigcy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad,
takg samg lub odpowiednio rownowazna.

W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki umozliwiaja
eksploatacj¢ przedmiotu umowy, urzadzen, lecz nie nadajag si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usuniecia wad i usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw przedmiotu umowy,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonanej naprawy (usunigcia wad).
W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres w ktorym wada byta
usuwana, liczagc od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkod bedacych nastepstwem
wystapienia wad/usterek, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji.

Odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi 1 gwarancji obejmuje cato$¢ Przedmiotu umowy,
w tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiaty jak i wszystkie urzadzenia
1 instalacje zamontowane przez Wykonawcg.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji 1 regkojmi obejmuje rowniez roboty
wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru przedmiotu umowy w przypadku
stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnien wynikajacych z rekojmi.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi za wady/gwarancji takze po
uptywie terminow o ktorych mowa w ust. 11 2, jezeli Zamawiajacy reklamowal wade lub
usterki przed uplywem tych terminow.

Bieg okresu gwarancji 1 r¢kojmi na przedmiot umowy rozpoczyna si¢ od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Przed uptywem okresu gwarancji 1 rekojmi Zamawiajacy wyznaczy termin wykonania
przegladu gwarancyjnego, do ktérego zostanie zaproszony Wykonawca. Przeglad ten
zostanie potwierdzony protokolarnie 1 bedzie mial na celu ocene zrealizowanych robot
budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen i instalacji, stwierdzenie
wywigzania si¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne
1 udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgloszonych wad oraz

Strona 17 z 29



stwierdzenie 1 zgloszenie ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie usung¢ na wtasny koszt i wyznaczy termin na ich usunigcie.

22. W sprawach dotyczacych gwarancji i r¢kojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego
0 gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy i przepisu Kodeksu cywilnego dotyczace
rekojmi.

23. Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej warunkow,
stanowi rownoczesnie dokument gwarancyjny.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
warto$ci oferty brutto, tj: ........... zh (Sslownie: ... )
w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacja warunkéw zamoéwienia
1 ustawg Prawo zamowien publicznych.

2. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.

3. 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust.l zostanie
zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot, pod warunkiem
braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robdot. W przypadku
stwierdzenia konieczno$ci usunig¢cia wad, zwrot zabezpieczenia nastapi w terminie 30 dni
od dnia ich usunigcia stwierdzonego protokotem pousterkowym.

4. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uplywu okresu r¢kojmi za wady lub
gwarancji.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust.l ustawy — Prawo zamowien
publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust.2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagglosci
zabezpieczenia 1 bez zmiany jego wysokosci. Nowe zabezpieczenie winno speinia
wymogi okreslone w Specyfikacji Warunkow Zaméwienia (SWZ).

6. Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym W postaci gwarancji
lub porgczenia zawarty bedzie wymdg informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie
zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawié
Zamawiajacemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badZz jego akceptacj¢ tych zmian albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie.
W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia,
Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego zabezpieczenia,
uzupetni¢ zabezpieczenie lub wnies¢ nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania
aneksu.

7. W sytuacji gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub porgczenia, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy
z aneksu do umowy, speiniajacego wymogi okreslone w Specyfikacji Warunkow
ZamoOwienia.

8. W przypadku gdy w protokole odbioru koficowego zostang stwierdzone wady,
a Zamawiajacy zazadal ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany
jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
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wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest
mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy
okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usuni¢cia wad, z uwzglednieniem
postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najpozniej do 7 dni od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyplaty przez gwaranta (porgczyciela)
kwoty zabezpieczenia, ktora zostanie zatrzymana przez Zamawiajacego jako
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§13
Kary umowne

9. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwloki liczac od
umownego terminu jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto okre§lonego w §3 ust. 2,

za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien zwloki,
liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, do wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto, okres§lonego w §3 ust. 2,

za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych w okresie r¢kojmi/gwarancji -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2, za
kazdy dzien zwtoki w usunigciu wad lub wymianie rzeczy na wolng, do wysokos$ci
20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust. 2,

za odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w §3 ust. 2,

za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy
i powierzeniec mu do wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajacego - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust.2,

za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce rob6t innych
niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub
w przypadku realizowania czg¢éci lub catosci robot przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na
ktorego Zamawiajacy wyrazit zgode - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust.2,

za kazdorazowy brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust. 2, za kazdorazowy brak zaptaty

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 wust.2 za kazdy dzien opodznienia, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

za nieprzedlozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany
tej umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3
ust.2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej
zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2 za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,
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11) za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajagcego zmiany UMOWY
0 podwykonawstwo w zakresie dotyczacym terminu zaplaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust.2,

12) za nieprzedlozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedlozenie prolongowanej lub
nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w sytuacji, o ktorej
mowa w §7 - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w §3 ust.2 za kazde naruszenie,

13) za zwlok¢ w ustawieniu zaplecza socjalnego wraz z sanitariatami zgodnie
z obowigzujacymi przepisami - W wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia w ktérym obowigzek
ten winien by¢ wykonany zgodnie z §4 ust.1 pkt 8, do wysokosci 2% wynagrodzenia
umownego brutto, okres§lonego w §3 ust.2,

14) za niedopehienie wymogu zatrudnienia pracownikow zgodnie z §4 ust.5 umowy —
w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazda
osob¢ wykonujaca przedmiot umowy bez zawartej umowy o prace,

15) w przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu dokumentow, o ktorych mowa w §4
ust.7 lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych wyjasnien, o
ktérych mowa w §4 ust.9 - w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc
ztotych 00/100) za kazde naruszenie wskazanych obowigzkow.

. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych ktorych Zamawiajacy moze dochodzi¢ od

Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 30% wartoSci

wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust.2 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie przez Wykonawce od

umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy - w wysokosci 20%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2.

Kara umowna okreslona w §13 ust.3 nie bedzie naliczana w przypadku odstapienia przez

Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w art.456 ust.1 Ustawy Prawo

zamoOwien publicznych.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego kary umowne naliczone do
dnia odstgpienia nadal sg nalezne.
Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych
obowiazkow i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Kazda z kar wymienionych
w ust.l niniejszego paragrafu jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy ma prawo
dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od pozostatych.
Naliczone kary umowne moga zosta¢ potragcone przez Zamawiajacego z naleznosci
Wykonawcy wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za
roboty objete niniejsza umowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez
uprzedniego wezwania do zaptaty, po uprzednim wystawieniu przez Zamawiajacego
noty obcigzeniowe;.
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody, na zasadach ogélnych kodeksu cywilnego.
W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, niewykonania lub
tez nienalezytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn, za ktdre odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca, skutkujacych utratg lub zmniejszeniem dofinansowania o ktorym
mowa w §1 ust.11 przyznanego Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzany bedzie do
naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego szkody z tego tytutu, w szczegolnosci do
zaptaty na rzecz Zamawiajacego kwoty utraconego lub zmniejszonego dofinansowania.
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§14
Odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym i Ustawie Prawo zamowien
publicznych, Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, w catosci badz
w cze$ci, w nastgpujacych przypadkach:

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)

9

10)

11)

w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadto$é, wszczeto postepowanie
restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,
Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajacego, terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania,

jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy,
wykonuje je w sposob niezgodny z umowa lub bez zachowania nalezytej starannosci,
pomimo wezwania Zamawiajgcego.

jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow
inspektora nadzoru,

w przypadku okreslonym w §8 ust.19 niniejszej umowy,

W przypadku okre§lonym w §10 ust.14 niniejszej umowy,

w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie cato$ci majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

jezeli Wykonawca pomimo zastrzezen zgtoszonych na piSmie przez Zamawiajacego
wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi
warunkami, w szczego6lnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB),

w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
okreslonym w §2 niniejszej umowy, a zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy
przekracza 30 dni w stosunku do terminu okreslonego w §2.

w przypadkach okreslonych w §4 ust.11 - w terminie tam wskazanym.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w calosci badz w czesci,
w szczegblnosci w zakresie niewykonanej czg¢$ci umowy.

4. W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegOtowy protokot inwentaryzacji wykonanego
zakresu robot wedtug stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej odstagpiono od umowy; w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreslonych w ust.l, koszty robot
zabezpieczajacych ponosi Wykonawca

Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust.5, w terminie 21 dni od daty
odstgpienia od umowy dokona rozliczenia robot 1 przekaze Zamawiajacemu do
akceptaciji,

Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zglosi do dokonania
przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci oraz w przypadku okreslonym w ust.6,

Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty
odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu  wszystkie dokumenty dotyczace
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5.

6.

~

o

©w

realizowanego zadania wg stanu na dzien odstapienia od umowy, w terminie 3 dni
roboczych od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.
Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za
ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia — na zasadach okre§lonych w niniejszej umowie
- za roboty ktore zostaly prawidlowo i zgodnie z umowa wykonane do dnia
odstgpienia i odebrane przez Zamawiajgcego,

2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy pod
swoj dozor.

W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia do odstgpienia od umowy

z przyczyn okreslonych w ust.1, odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek na

przysztos¢. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, o ile zostang speinione
warunki okre$§lone w zdaniu nastgpnym. Strony dokonaja rozliczenia za przedmiot
umowy wykonany do dnia odstgpienia, o ile zostal on wykonany prawidtowo i zgodnie

z umowa, 1 Zamawiajacy dokona jego odbioru.

Zamawiajacy zobowiazany jest do zaptacenia Wykonawcy - na zasadach okreslonych

W niniejszej umowie — wynagrodzenia za roboty ktore zostaty prawidlowo i zgodnie

z umowa wykonane do dnia odstgpienia od umowy 1 ktore zostaly odebrane przez

Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.5 oraz w ust.6 oraz w kazdym innym przypadku
odstapienia od umowy i dokonywania rozliczen pomig¢dzy stronami, ustalenie wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi przy uwzglednieniu cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy - zaakceptowanym przez
Zamawiajacego, dostarczonym Zamawiajagcemu, zgodnie z wymogami SWZ przed
podpisaniem umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy w cze¢$ci niewykonanej, Zamawiajacemu przystuguja
wszelkie uprawnienia jakie nabyl przed datg zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od
umowy, W tym w szczegdlno$ci uprawnienia z gwarancji, r¢kojmi, kary umowne za
odstgpienie, zabezpieczenia, odszkodowania. Wykonawca udziela rekojmi za wady

1 gwarancji jakosci w zakresie 1 na warunkach okreslonych w niniejszej umowie na czgs§¢

swiadczenia wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstapienie od umowy z przyczyn o ktorych mowa w ust.1 pkt 1-10, winno nastapi¢

w terminie 6 miesiecy od powziecia informacji przez Zamawiajgcego o okolicznosci

stanowiacej podstawe odstapienia od umowy.

§15
Warunki zmiany umowy
Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci dokonania
zmian w umowie w przypadkach okreslonych w Ustawie Prawo zamowien publicznych
oraz zmian o ktérych mowa w niniejszej umowie.
Dopuszczalne sg nastepujace rodzaje i warunki istotnej zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdéwienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy
W interesie Zamawiajgcego lub interesie publicznym lub tez okaze sie, ze realizacja
przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie jest konieczna lub okaze si¢ niemozliwa,
lub wykonanie niektorych robodt nie jest konieczne lub okaze si¢ niemozliwe, a takze
w przypadku wystapienia sity wyzszej — zjednoczesnym zmniejszeniem
wynagrodzenia stosownie do postanowien ust.2 pkt 3) i ust. 3 pkt 3 ppkt a),
2) zmiany dotyczace sposobu spelnienia §wiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:
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b)

d)

f)

9)
h)

)

niedostgpno$¢ na rynku materiatow, sprzg¢tu lub urzadzen wskazanych
w dokumentacji projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatléw, sprzetu lub urzadzen lub gdy wykorzystanie tych materiatow,
sprzetu lub urzadzen stalo si¢ niemozliwe z innych przyczyn, a Wykonawca,
pomimo zachowania nalezytej starannosci , nie mégt temu zapobiec, W tym
z powodu wystapienia sity wyzszej,

pojawienie si¢ na rynku czg¢$ci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu zaméwienia lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamoOwienia, zwigkszenia
bezpieczenstwa, podwyzszenie jakos$ci wykonanych robot,

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamowienia,
pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztow,
podwyzszenie jakosci wykonanych robot, jak réwniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu zamoéwienia, pozwolg na wydluzenie okresu
eksploatacji robdt po ich zakonczeniu,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia lub gdy ich zastosowanie stanie si¢ niemozliwe, W tym z powodu
wystapienia sity wyzszej,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwoscia zrealizowania
przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie
niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub
obiektow, powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu
umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;
koniecznos¢  zaspokojenia  roszczen lub  oczekiwan  osOb  trzecich
nieartykulowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robOt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizje
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczg si¢ do zmian
koniecznych, umozliwiajacych uniknigcie lub usuniecie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt, materiatlow
budowlanych, sprzetu lub urzadzen podyktowana bgdzie usprawnieniem procesu
budowy lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez polepszeniem
warunkow eksploatacji,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ktdre nie zostaty przewidziane
w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

gdy wystagpi konieczno$§¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, gdy konieczno$¢ ta wynika
z powodu wystapienia sity wyzszej,
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3) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okre§lonego w § 3 ust.2 umowy — w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zaméwienia w sytuacjach o ktoérych mowa w ust.2
pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczacej sposobu spelnienia $wiadczenia
w sytuacjach okreslonych w ust. 2 pkt 2), przy czym w przypadku okreslonym w ust. 2
pkt 1) nastapi zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdowienia, w przypadku:

4)

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

)
k)

gdy wykonanie zamoOwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy
W interesie Zamawiajacego,

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robdt w okreslonym
pierwotnie terminie,

zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta technologia lub spelnienie
wymogoéw technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski
zywiolowe,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni, uniemozliwiajace
realizacj¢ przedmiotu umowy,

koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego lub interesie
publicznym,

wydiluzenia termindw dostaw materialdw, urzadzen lub sprzetu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci , nie mogt temu zapobiec,

btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedzaé
koniecznos$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w dokumentacji projektowej, co powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce w dotychczas ustalonym terminie,
konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé
wstrzymanie robdt, opdznienia wilasciwych organdw lub o0séb trzecich
w wydaniu decyzji, wymaganych opinii lub uzgodnien, ktére to opdznienie nie
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$¢
wstrzymania robot objetych niniejsza umowa,

realizacji robOt powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym
realizowanych na podstawie odrgbnej umowy, wymuszajacej koniecznos¢
skoordynowania robot 1 uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym realizacji
robot dodatkowych, majacych wpltyw na uzgodniony termin zakonczenia jego
realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego wydtuzenia),

wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchdéw 1 niewypalow, lub tez z innego powodu, w tym na skutek
orzeczenia sadu,

jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub
dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy, 0 ile
powoduja ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym
terminie,

wystapienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na
podstawie ustawy Prawo zamowien publicznych, w tym gdy zajdzie konieczno$¢
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5)

6)

7)

8)

wykonania robdt dodatkowych, robot uzupehiajacych, powodujacej koniecznosé
wydluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,

p) zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia w przypadkach okre§lonych w ust.2 pkt
2), majacej] wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy (powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

gq) wystapienia awarii na terenie budowy, za ktoéra odpowiedzialnos$ci nie ponosi
Wykonawca, skutkujagcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

r w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
(w szczegolnosci gdy cena oferty ztozonej przez Wykonawce przekraczata
mozliwosci finansowe Zamawiajacego 1 konieczne bylo podjecie dziatan
zmierzajagcych do  zabezpieczenia dodatkowych $rodkow  finansowych
umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca, a takze w przypadku
wniesienia odwotania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
poprzedzajagcym zawarcie niniejszej umowy), co wplyngto na skrdocenie czasu
Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki
mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

S) dzialan os6b trzecich lub organéow wladzy publicznej, ktore spowoduja
opoznienie rozpoczgcia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamoOwienia — przedluzenie terminu realizacji umowy o czas konieczny na
podjecie realizacji zamdwienia zgodnie ze standardami okreslonymi w niniejszej
umowie i SWZ,

t) wystgpienia niezinwentaryzowanych lub bltednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow w stosunku do danych wynikajacych
z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, co spowodowato
wstrzymanie wykonania robdt budowlanych, zmian¢ dokumentacji projektowej
lub wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych — termin realizacji umowy
w takim przypadku moze ulec zmianie o czas, w jakim okolicznosci te wptyngty
na termin wykonania umowy przez Wykonawce,

u) zmiany po uplywie skladania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa, ktore miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w terminie w niej
ustalonym - termin realizacji umowy w takim przypadku moze ulec zmianie
0 czas konieczny do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zmienionymi
przepisami prawa,

zmiana Podwykonawcy, na ktorego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub

sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca, ubiegajac si¢ o zawarcie

Umowy, w sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie

podmiotu — jezeli wykaze on, ze =zastgpujacy podmiot spetnia okreslone

w dokumentach zamowienia warunki udziatlu w post¢powaniu,

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robdt w trakcie realizacji umowy

pod warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegt, iz dana cze$¢ zamowienia nie moze

by¢ powierzona Podwykonawcom 1 pod warunkiem spelnienia warunkow
przewidzianych ustawa Prawo zamowien publicznych, SWZ - o ile takie sa
wymagane,

zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze

Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$¢ zamoOwienia nie moze by¢ powierzona

Podwykonawcom 1 pod warunkiem spetnienia warunkéw przewidzianych ustawa

Prawo zamowien publicznych, SWZ - o ile takie s3 wymagane,

zmiana 0sOb wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy

ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod warunkiem, ze
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nowe osoby beda spelnia¢ wymagania (warunki) opisane dla tej osoby
w Specyfikacji Warunkow Zamowienia w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego i beda =zatrudnione na warunkach nie gorszych niz zawartych
W Specyfikacji Warunkow Zamodwienia,

3. Zmiany umowy przewidziane w ust.2 pkt 1) - 4) dopuszczalne s3 na nastepujacych
warunkach:

1)

2)

3)

4)

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego

interesu Zamawiajgcego lub interesu publicznego lub 0 zakres zaniechanych robot,

z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmniejszeniu o wigcej niz 30%

zakresu finansowego przedmiotu zamdwienia, przy czym powyzsze ograniczenie

zmniejszenia zakresu finansowego przedmiotu zamoéwienia nie dotyczy przypadkoéw
wystgpienia sity wyzszej,

- ad pkt 2 — zmiana dotyczaca sposobu spetnienia $§wiadczenia — stosownie do

zaistniatych okoliczno$ci, a ponadto w przypadku zmiany na materialy, urzadzenia

i sprzgt — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrow

jakos$ciowych i cech uzytkowych, jak te, ktore stanowily podstawe wyboru oferty,

z ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej

wysokosci badZ jego podwyzszeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt

b), pod warunkiem wykazania przez Wykonawcg, ze zmiana ta bedzie miata wptyw

na koszty wykonania zamdwienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem,

ze Zamawiajagcemu bedzie przystugiwaé prawo zadania dalszych wyjasnien wraz

z przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia zasadnosci zmiany

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

- ad pkt 3) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan

okreslonych w ust.2 pkt 1) 1 2), przy czym w przypadku:
a) okreslonym w ust.2 pkt 1) — nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy
- odpowiednio do warto$ci zmniejszonego zakresu zamowienia (zaniechanych
robot) obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy,
b) okreslonym w ust.2 pkt 2) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spelnienia $wiadczenia
0o rdéznice warto$ci zmienionego sposobu spetnienia $wiadczenia, robot
zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych 1 zostanie okreslona przez
strony w oparciu o ceny:
aa) wynikajace z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatacznik
do niniejszej umowy lub

bb) jezeli roboty, materiaty, urzadzenia, sprzet, technologia, wynikajace z ust.2
pkt 2) Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje — na
podstawie tak ustalonych cen,

cc) jezeli nie mozna wycenic¢ robot, materiatow, urzadzen, sprzetu, technol ogii,
wynikajacych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o ktorej mowa
w ppkt bb) — w drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych robot,
materialow, urzadzen, sprzetu, technologii, nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w aktualnych wydawnictwach branzowych, katalogach
(np. BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa podkarpackiego lub innych no$nikdéw cenotwoérczych.

- ad pkt. 4):

- lit. @) — o okres umozliwiajacy osiaggnigcie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

- lit. b) - 0 czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow tego

dziatania, wzglgdnie o czas konieczny na realizacje lub podjecie realizacji
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zamowienia zgodnie ze standardami okreslonymi w niniejszej umowie i SWZ, przy

uwzglednieniu okolicznos$ci, ktore byty powodem dokonywania zmiany tego terminu

I ewentualnych innych zmian umowy,

- lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

- lit. d), ), ), 1), n), Q) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do usunigcia
przeszkody w prowadzeniu robét objetych przedmiotem umowy,

- lit. €) - 0 okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. g) - 0 okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robot bedacych
konsekwencjag wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji
zastosowania rozwigzan niewykraczajacych poza dotychczasowy zakres
przedmiotu umowy,

- lit. h), 1) - o czas niezb¢dny do uzyskania wymaganych decyzji badZ uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- litk) — o okres niezbedny do wykonania robot powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy,

- lit. m) — o czas op6znienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m),

- lit. 0) — o okres niezbedny do wykonania robot bedacych przedmiotem aneksu do
umowy, wzglednie — o czas niezb¢dny do wykonania przedmiotu umowy przy
uwzglednieniu okolicznos$ci, ktoére byly powodem dokonywania zmian umowy
I zakresu zmian,

- lit. p) — o okres niezb¢dny do wykonania rob6t przy uwzglgednieniu zmiany sposobu
spelnienia $wiadczenia.

Oprocz przypadku okreslonego w ust.2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym
mowa W §3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany
przez ustawodawce stawki podatku od towardéw i uslug VAT, jezeli zmiana ta bedzie
miata wpltyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcg. W tym
przypadku zmiana wysoko$ci wynagrodzenia moze odnosi¢ si¢ wylacznie do czegsci
przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw
1 ushug; warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a stawka 1 kwota podatku VAT oraz
warto$¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepisow;
wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, winien zawiera¢
pelne uzasadnienie obejmujace wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita badZz nastapi zmiana
wysokosci  kosztow  wykonania zamoéwienia uzasadniajagca zmiang¢ Wwysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Wszystkie powyzsze postanowienia ust.2—4 stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany nazwy zadania bedacego przedmiotem niniejszej
umowy, pod potrzeby programéw dotyczacych dofinansowania, jezeli w trakcie
obowigzywania umowy instytucja dofinansowujaca zazada takiej zmiany.

Whniosek o zmian¢ postanowien umowy musi by¢é wyrazony na pismie. Strona
wystepujaca o0 zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci stanowigcych podstawe takiej zmiany,
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Podstawa wprowadzenia zmian zawartej
umowy jest sporzadzenie podpisanego przez strony protokotu koniecznosci,
okreslajacego przyczyng dokonania zmiany umowy, zasadnos¢, zakres i warunki zmiany
umowy.

Ponadto zmiana niniejszej umowy moze zosta¢ dokonana w przypadkach i na warunkach
okreslonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i1 zwalczaniem COVID-19, innych
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chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020r, poz.
1842 z p6zn. zm.).

9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego ancksu do umowy pod rygorem niewaznoSci.

§16
Sila wyzsza

1. Przez sitg wyzsza rozumie si¢ wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ unikng¢ nawet przy
zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktore uniemozliwia Stronie wykonanie jej
zobowigzania w calosci lub czeSci, zgodnie =z treScia tego zobowigzania,
a W szczegolnosci kleski, katastrofy zywiotowe (w tym trzesienia ziemi, powodzie lub
huragany, pozar, epidemie, pandemie), dziatania zbrojne lub gwalttowne rozruchy, a takze
akty wladzy publicznej, ktorym nalezy si¢ podporzadkowac.

2. Strona powotujaca si¢ na site wyzsza, obowigzana jest wykaza¢ zaistnienie sity wyzszej
oraz zwigzek przyczynowo - skutkowy pomiedzy niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy lub brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z jej trescig 1 SWZ, a wystapieniem sity wyzszej, przy czym Strona ta musi wykazac, ze
powotane okolicznosci, obiektywnie uniemozliwity wykonanie umowy zgodnie z jej
trescig 1 SWZ.

3. W razie wystgpienia sily wyzszej Strony Umowy zobowigzane sa dotozy¢ wszelkich
mozliwych aktow starannos$ci w celu ograniczenia do minimum skutkéw niewykonania
lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych, powstalych na skutek
dziatania sity wyzszej, pod rygorem utraty mozliwosci powolywania si¢ na dziatanie
,»Sity wyzszej”.

4. Strona, ktora nie moze prawidlowo wykonywa¢ umowy wskutek dzialania sity wyzszej
jest obowigzana do bezzwlocznego poinformowania drugiej Strony o wystgpieniu
dziatania sily wyzszej 1 wystapieniu okolicznosci spowodowanych sita wyzsza, majacych
wplyw na nalezyte wykonanie umowy zgodnie z jej trescia, o ile taki wptyw wystapit lub
moze wystapi¢, pod rygorem utraty uprawnienia do powotywania si¢ na t¢ okolicznosc¢.
Strony umowy potwierdzaja ten wplyw dotaczajac do informacji, o ktérej mowa
w zdaniu pierwszym, o$§wiadczenia lub dokumenty, potwierdzajace wplyw okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem sily wyzszej na nalezyte wykonanie tej umowy. Kazda ze
stron umowy moze zadaé przedstawienia dodatkowych os$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajagcych wpltyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na
nalezyte wykonanie tej umowy.

5. Strony nie s3 odpowiedzialne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
spowodowane silg wyzszg, jednakze tylko w takim zakresie, w jakim takie
niewykonywanie lub nienalezyte wykonanie jest wynikiem dziatania sity wyzszej.

§17
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze zbywac¢ ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i1 wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, ani dokonywaé przekazu $wiadczen wynikajacych
z niniejsze] umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystgpuje Konsorcjum (w tym spotka cywilna),
wniosek do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na powyzsze musi zosta¢ podpisany
przez wszystkich cztonkéw konsorcjum (w tym wspolnikéw spotki cywilnej).

2. Kazda ze stron zobowigzuje si¢ do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji, pod rygorem uznania za skutecznie dorgczong korespondencje
wyslang na ostatni wskazany adres.
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3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umow3 stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoOwien
publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.

4. Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie sagdu wiasciwego
miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajgcego.

5. Umowg¢ niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmiagcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne czes$ci umowy:
Zatagcznik nr 1 — SWZ z zatacznikami

Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy
Zatacznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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