UMOWA NR ZP.272.....2021

Zawarta w dniu ................. 2021 roku, pomi¢dzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu
KEOTe] dziaka .. ..o e
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Nisko — Pani mgr Marii Nabrzeskiej
majacy swoja siedzib¢ w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko zwanym dalej w tresci
sZamawiajagcym”,

zwany dalej w tekscie ,,Wykonawcg”,

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym bez mozliwosci negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019r — Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 2019 z pézn. zm.) zostata
zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot zaméwienia

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
~Wykonanie utwardzenia terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w
Nowosielcu”.

2. Przedmiot zamowienia okreslony w ust.1 zostanie wykonany w oparciu o:

1)  dokumentacje projektowa, w tym projekt budowlany,
2)  specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,

3. Opis przedmiotu zamoéwienia okre§la Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia, W tym
dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWiORB), przedmiary robdt, stanowiace zataczniki do materiatow
przetargowych oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamdéwienia musi by¢ wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg Umowa
warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
(zwanymi dalej ,,SWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej zostanie
przekazany Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly

wyszczegolnione w przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy

zgodnie z dokumentacja projektowa (w tym projektem budowlanym). Zakres rzeczowy

obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajace z dokumentacji technicznej i

sztuki  budowlanej. Stosownie do tresci art.652KC  Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢, na zasadach ogélnych, za szkody wynikte na terenie budowy od
chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania obiektu. Koszty z tego tytutu sa
ujete w kosztach posrednich wykonawcy robot.

Roboty dodatkowe mogg by¢ realizowane, tylko za pisemng zgoda Zamawiajacego.

6. Roboty, ktore btednie nie zostaly ujete w przedmiarze robdt, a niezbedne do wykonania
umowy zgodnie z jej warunkami wynikajagcymi z dokumentacji projektowej 1 STWiORB
1 ktore nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami lub sztuka budowlang, aby
przedmiotowe dzieto zostalo wykonane, odebrane i1 spetniato swoje funkcje, nie zostang
zaptacone.

o
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10.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na
ktorych realizowany bedzie przedmiot zaméwienia.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy Specyfikacje
Warunkow Zamowienia, wraz z dokumentacjg okre$long w §1 ust.2 i 3, zawierajaca
m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.

Dokumenty zawierajace materialy przetargowe, w tym Specyfikacja Warunkéw
Zamoéwienia, dokumentacja okreslona w §1 ust.2 i 3, oferta Wykonawcy, w tym
kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowig integralng cz¢s¢ niniejszej umowy 1 stanowig
zalaczniki do niniejszej umowy.

Zamawiajacy ma prawo zakwestionowac ztozone przez Wykonawce kosztorysy ofertowe
1 wezwa¢ Wykonawce do ich poprawienia przed podpisaniem umowy w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, jezeli kosztorys zostal sporzadzony niezgodnie ze
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) Ilub w przypadku stwierdzenia
przeszacowania poszczegolnych pozycji kosztorysu ofertowego.

§2

Termin realizacji
Przedmiot zamowienia zostanie wykonany w terminie trzech miesiecy od daty zawarcia
niniejszej umowy.
Terminy pos$rednie realizacji etapow robot okresla ,,Harmonogram rzeczowo- finansowy”
stanowigcy Zalacznik do niniejszej Umowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do
realizacji przedmiotu umowy w terminach zgodnie z ,,Harmonogramem rzeczowo-
finansowym” stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy.

§3
Wynagrodzenie wykonawcy

Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja
Warunkoéw Zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie podstawowym bez
mozliwosci negocjacji, jest wynagrodzenie ryczaltowe.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane

Z realizacjg przedmiotu umowy 1 wyraza si¢ kwota:
brutto: .....ccvvvcccncscscscscsssnens zl,

(SHOWIIEE: «evenernreninisaisansnisansanennenesnessssnssnnsnnsntnsreneentete st sttt sttt e et bbb nbe e eneenes )
Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robdt na etapie przygotowania
oferty niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy,
nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zardwno w trakcie realizacji
niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ 1 sprawdzil zakres robot pod katem rozwigzan
technologicznych 1 ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi udost¢pnionymi przez
Zamawiajacego 1 na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne korekty ilosciowe przedmiotu
umowy zostaty usankcjonowane niniejszg umowg 1 zawieraja si¢ w wartosci umowy
zgodnie z §3 ust.2
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajacymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania

robot 1z tego tytutu nie bedzie wystepowal o wzrost wynagrodzenia okreslonego w §3

ust.2

§4
Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Do obowiazkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach umoéwionego wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 3 ust.2 nalezy w szczego6lnosci:
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1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacja, o ktorej mowa w §1 oraz
prawem budowlanym, obowigzujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami i zaleceniami inspektoréw nadzoru;
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych,
wykonanie przedmiotu zamoéwienia z wyrobow i materialéw, ktére sg dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16
Kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z p6zn.zm.),
innych przepisow obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jako$ciowo
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiIORB. Zastosowane
materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiadac
odpowiednie wymagane przez obowigzujace w tym zakresie przepisy badania, atesty,
zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, oznaczenia, aprobaty badz inne
dokumenty czy §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty
te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty,

Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktéorych mowa w pkt 4
powyzej, na kazdym etapie robot,

uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkow
i uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajacego inspektorowi nadzoru, przed zastosowaniem,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania materialdbw zastosowanych przez Wykonawce —
dokumentacja, o ktérej mowa wyzej zostanie przekazana réwniez Zamawiajagcemu
przed odbiorem koncowym,

Wykonawca na czas prowadzenia robdt zapewni zaplecze socjalne wraz
z sanitariatami zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w terminie 14 dni od dnia
przekazania placu budowy;

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
niezb¢dne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci materiatow oraz jakoSci robot
wykonanych z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy na kazdym etapie robot,
facznie z badaniami i pomiarami do odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, jak 1 do odbiorow czgsciowych 1 do odbioru koncowego a takze do
sprawdzenia cig¢zaru 1 ilosci zuzytych materiatow;

10) uzyskanie decyzji, uzgodnien, $§wiadectw oraz badan, o ktorych mowa w pkt 41619,

beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt;

11) podjecie czynno$ci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych

terenow na cele budowy, jesli takie beda wymagane; wszelkie koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca,

12) opracowanie i zatwierdzenie we wiasnym zakresie projektow czasowej organizacji

ruchu na czas prowadzenia robot, w tym na drogach wyzszej kategorii.

13) przed rozpoczgciem robot:

a) dostarczenie os$wiadczenia (wraz z niezb¢dnymi dokumentami) o podjgciu
obowigzkow kierownika budowy;

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika
budowy;

C) zorganizowanie zaplecza budowy:
— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,
— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawcg robét,
— Wykonawca uzyska warunki na pobor wody i energii elektrycznej oraz na
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wlasny koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do
wykonania zaméwienia,

— Wykonawca bedzie ponosil koszty poboru i zuzycia wody i energii
elektrycznej i innych mediéw, o ktorych mowa wyzej;

d) wuzyskanie, przed rozpoczeciem robdt wszelkich niezbednych dokumentow, w
szczegolnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a dotyczacych zajgcia
terenu, przylaczenia do instalacji urzadzen, a takze zapewnienie wymaganych
przepisami prawa nadzoréw technicznych,

14) w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji, urzadzen i
obiektow na terenie robot i w ich bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania roboét, a takze zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa, w tym dla osob trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia,

b) zapewnienie cigglego kierownictwa prowadzonych robot przez osobe wymieniong
w §6 niniejszej umowy,

C) pehienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych
umowg oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

d) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

e) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich
zbednych materialéw, odpadow i §mieci po uprzedniej segregacji,

f) w przypadku grozby Kkatastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe
wykonanie  robdt  zabezpieczajacych 1 niezwloczne  powiadomienie
Zamawiajacego;

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem whasnosci publicznej i prywatnej

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementéw robot dla
celow odbiorowych i rozliczeniowych;

i) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

J) biezace prowadzenie dokumentacji budowy;

k) obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

I) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg -
Prawo budowlane oraz do udostgpnienie im danych 1 informacji wymaganych ta
ustawa,

m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

n) utrzymanie ogolnego porzadku na terenic budowy, ochrong mienia
Zamawiajacego zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania
awarii zwigzanych z prowadzeniem robot, odpowiedniego zabezpieczenia
wykonywanych w ramach niniejszej umowy robot,

0) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajacych,

p) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania
robdt dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

q) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji robot bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w terminie nie dtuzszym niz technologicznie uzasadniony 1 konieczny do
ich usunigcia,
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I niezwloczne informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wplynac¢ na jakos¢
robo6t lub termin zakonczenia robot,

15) realizowania przedmiotu zamoéwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem
sasiednich nieruchomosci,

16) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go
Zamawiajagcemu w terminie ustalonym w umowie, uporzadkowanie terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

19) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robot, obiektow, elementdéw istniejacych, ich czesci
badz urzadzen - na koszt Wykonawcy,

20) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz.
1219 z pézn.zm.),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797
z pozn. zm.).

Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Wyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawarte w ust.1 niniejSzego paragrafu nie ma

charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego

z Umowy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce

czynno$ci nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do

nalezytego wykonania zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do wspolpracy z zarzadcami drég wyzszej kategorii w

zakresie robdt objetych przedmiotem umowy oraz przestrzegal zapisOw uzgodnien

projektow i umdéw na dysponowanie/uzyczenie gruntu pomigdzy Zamawiajagcym

a wilascicielami niezbgdnych do zajecia w ramach przedmiotu zamowienia gruntow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas

prowadzonych robdt oraz wystapi o wydanie decyzji na zajgcie we wlasnym zakresie.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialnos¢

W szczegdlnosci za:

1) szkody i nastgpstwa nieszczegsliwych wypadkow dotyczgcych pracownikow i 0sob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz mienia tych osob, jezeli
szkody te inieszczgsliwe wypadki wynikaja lub sg zwigzane z prowadzonymi
robotami,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot,
obiektow, materiatow, sprzetu 1 innego mienia ruchomego, zwigzane
z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego i 0sob
trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez
Wykonawce robotami,

4) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkow lub innych obiektow
Zamawiajacego 1 0sob trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sa zwigzane z robotami
objetymi niniejszg umows.

5) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robét,

6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robot lub bedace ich skutkiem.

Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o

prace we wilasnym przedsigbiorstwie 0sob wykonujacych nastepujace czynnosci w

zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na

wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
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10.

11.

12.

Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z p6zn. zm.): roboty: rozbiorkowe, ziemne,

nawierzchniowe, instalacyjne.

Zatrudnienie, o ktéorym mowa w ust.5 powinno trwa¢ przez okres niezbedny do

wykonania wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed

zakonczeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwlocznie zatrudni na to

miejsce inng osobe z zastrzezeniem ust.12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikow stosownie do ust.5,Wykonawca

nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z

podwykonawcg przedlozy Zamawiajacemu :

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracg, lub

€) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prac¢ zatrudnionego
pracownika,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegOlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw

pracownika.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia pracownikow, o ktorych

mowa W ust.5 przez caty okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci. W tym

celu Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego, w

terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowigzuje si¢:

a) Przedlozy¢ aktualne oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust.7,

b) udzieli¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia
wymogu, o ktorym mowa w ust.5 niniejszej umowy

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do

sposobu i stanu zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust.5.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce/podwykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w

ust.7 lub ust.8 lub nie udzielenie wyjasnien o ktéorych mowa w ust.9, w terminie tam

wskazanym, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia

pracownikow na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kary

umownej w wysokosci okreslonej niniejszej umowie.

W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust.7 - 9,

pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze odstapi¢ od

umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca — w terminie 30 dni od

uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do wykonania

obowigzku okre§lonego w ust.7 -9.

W przypadku koniecznos$ci zmiany pracownikow zatrudnionych na podstawie umowe o

prace, wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust.5, Wykonawca kazdorazowo

przekaze Zamawiajacemu Stosowne dokumenty o ktéorych mowa w ust.7 dotyczace

nowego pracownika w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia wykonywania przez

te osobg czynnosci o ktérych mowa w ust.5.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.
2.

3.
4.

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktorej mowa w §1 ust.2 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania
umowy,

doreczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy,
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dokonanie odbioru koncowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 niniejszej
umowy,

. terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajacych z faktury wystawianej przez Wykonawceg
na zasadach okreslonych w §10 niniejszej umowy.

§6
Nadzor

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0S0DI€ ............cccevviiiiiieiiiie e

. Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(6w) nadzoru osobeg(y) posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajgcego i zgodnie z procedurg okreslong w ust.4-6.

. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiane¢ kierownika budowy w nast¢pujacych
przypadkach:
a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie konieczna,

C) niewywigzywania si¢ kierownika budowy ze swoich obowigzkow.
W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do pelnienia tych
obowiazkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkow Zamowienia
dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowal w SWZ takie wymagania, po
poinformowaniu o zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji.
Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli
uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dluzszym, niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawiania Zamawiajagcemu w formie pisemne;j
cotygodniowych raportow z zakresu postepu prac.

§7

Ubezpieczenie przedmiotu zamowienia
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia
na caly okres realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowa¢ ma réwniez szkody
wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czgsci robot
budowlanych przy udziale podwykonawcow.
Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umoOw ubezpieczenia oraz optacania
sktadek ubezpieczeniowych obcigzajg wylacznie Wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ kopi¢ polisy ubezpieczeniowe] wraz
z dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowej, nie pdzniej niz do dnia przekazania
terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy
ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co
nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy
przez Wykonawce.
W przypadku, gdy przedlozona kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
oplacenia sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia calego okresu
realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia nowej polisy wraz
z dowodem optacenia sktadki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej umowy
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ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu przed rozpoczeciem okresu jej
obowigzywania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcow
zaangazowanych w realizacje robdt budowlanych objetych niniejszg umowa.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
jest zobowigzany do przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktérym
w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje¢ robot budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art.118 ust.1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych w celu wykazania spelniania warunkéw
udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Przepis art.122 ustawy Prawo zamowien
publicznych stosuje si¢ odpowiednio.

. Zamawiajacy bada, czy wobec podwykonawcy niebedacego podmiotem udostgpniajgcym

zasoby, nie zachodza podstawy wykluczenia o ktoérych mowa w art.108 i art.109 ustawy
Prawo zamowien publicznych, ktore zostaty przewidziane wzgledem Wykonawcy. W
tym celu Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie o ktorym
mowa w art.125 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

W przypadku o ktorym mowa w ust.4, jezeli wobec podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreSlonym przez
Zamawiajacego zastapit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji cze¢$ci zamoOwienia.

Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do
realizacji robot budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajagcemu do  zaakceptowania w  formie pisemnej projekt umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmian
oraz inne dokumenty okre$lone w nastgpnych postanowieniach niniejszego paragrafu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane 1 jej zmian.

Zasady  przedktadania Zamawiajagcemu powyzszych  projektow umow
o podwykonawstwo oraz umow o podwykonawstwo okreslajg nastepne postanowienia
niniejszego paragrafu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy w trakcie
realizacji niniejszej umowy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo na wykonanie czesci
robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajacemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

o podwykonawstwo wraz z czeScia dokumentacji dotyczaca robot budowlanych
wykonywanych przez podwykonawce Iub dalszego podwykonawce okreslonych
w projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy sporzadzony z uwzglednieniem pozycji kosztorysowych wynikajacych
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego Zamawiajacemu.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow

dotaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy w terminic 21 dni od daty przedlozenia projektu umowy

0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma

prawo do zgloszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezen do

przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub zmiana tej
umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, niniejszej umowie, przewiduje termin

zaptaty dhuzszy niz okreslony w ust.15 lub zawiera postanowienia ksztattujace prawa i

obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych

warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i

obowiagzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

projektu jej zmian, w terminie okresSlonym w ust.9, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego =zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci

zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez

Zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust.9 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane ma obowiazek przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé

z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, a takze poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy zmieniajacej

ta umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 21 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$é

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze kopii umowy zmieniajacej ta umowe, o ktorych mowa w ust.12, ma

prawo zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu do umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub umowy zmieniajacej tg

umowe, w przypadkach o ktorych mowa w ust.9.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej

umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej

umowy W terminie okreslonym w ust. 13, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy lub zmiany tej
umowy przez Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawieraé

W szczegolnosci:

1) doktadnie okreslony zakres robdot budowlanych powierzonych podwykonawcy
/dalszemu podwykonawcy,

2) terminy ich wykonania, wysokos¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania
wynagrodzenia. Terminy platnosci dla podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ dhuzsze niz 30 dni
od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy
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o podwykonawstwo i jednocze$nie nie dtuzsze niz terminy platnosci dla Wykonawcy
wynikajace z niniejszej umowy. Wartos¢ robot zlecana podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom nie moze by¢é wyzsza od wartosci tego samego zakresu robot
okreslonej w niniejszej umowie.

Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okoliczno$¢, ze taczna warto$¢
kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom nie moze przekraczaé wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie za wykonanie robot.

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajace Zamawiajagcemu prowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i
wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co
najmniej takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomig¢dzy
Zamawiajagcym a Wykonawca 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okre§lonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bgdace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji
przekracza termin wykonania danego etapu robot przyjety w Harmonogramie
rzeczowo - finansowym, bedzie nastgpowaé w cze$ciach, na podstawie odbiorow
czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;
sposob rozliczen za wykonane roboty winien umozliwia¢ rozliczenie tych robot
pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy,

6) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

7) Umowa o podwykonawstwo powinna rowniez zawieraé zapisy zobowigzujace
Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcdéw do zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ wszystkich osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci w
zakresie realizacji zamowienia (jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy oraz zapisy uwzgledniajgce sposdb udokumentowania
zatrudnienia, oraz zapisy umozliwiajace kontrolg zatrudnienia przez Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejsza
umowg jak réwniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga naruszaé
postanowien niniejszej umowy. Ponadto umowa o podwykonawstwo nie moze takze
zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy ani tez od odbioru przez Zamawiajacego robot wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna by¢
zgodna z prawem, w szczegdlnosci z przepisami Kodeksu cywilnego 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz winna spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji
Warunkéw ZamoOwienia oraz w niniejszej umowie.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Strona 10 z 32



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. W szczegolnosci zobowigzany jest do przedtozenia wraz z
projektem umowy i kopig umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy albo innego dokumentu wlasciwego z uwagi na status prawny
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, potwierdzajgcego  uprawnienia  0sob
podpisujacych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich
reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi, oraz
zmian tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylgczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy okreslone;j
w §3 ust.2. Wylaczenie, o ktorym mowa nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ushugi,
0 ktorej mowa w Ust.17 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli
w umowie o ktérej mowa w zdaniu pierwszym termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreSlony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej.

Powierzenie wykonania robot budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub
dalszym podwykonawca albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robdt bez
zachowania postanowien niniejszego paragrafu i1 art.464 ustawy Prawo zamowien
publicznych, stanowi razgce naruszenie warunkoOw umowy i uprawnia Zamawiajgcego do
odstapienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy koordynacja robot realizowanych przez
Podwykonawce 1 dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, z ktoérymi wspolpracuje
w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawcg lub umowy
z dalszym podwykonawcg odpowiada wobec Zamawiajagcego za dzialanie lub
zaniechanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow tak jak za wlasne dzialanie
lub zaniechanie. Gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, to kazdy z cztonkow Konsorcjum
bedzie w peilni 1 solidarnie odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

Wykonanie robét przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
I zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej
umowy, SWZ oraz przepisow wynikajacych z art.464 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z warunkami
niniejszej umowy 1 przepisami prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢
takze do dalszych podwykonawcow.

Rozwigzanie umowy 2z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg wymaga
niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemne;j.
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25.

26.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujace wspolnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane beda
w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggnigte przez
Wykonawce wobec zatrudnionych, a nie zgltoszonych badz nie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i1 dalszych podwykonawcow.

§9
Odbior robot

Podstawg do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamoéwienia do odbioru jest

faktyczne wykonanie robot zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez

inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior tych robot bedzie
dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz
3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany

jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot

badz tez wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych robot, a nastegpnie
przywrocié roboty do stanu poprzedniego.

Przy odbiorze robdt zanikajagcych wymagajacych pomiarow geodezyjnych nalezy

zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych;

2) odbior czesciowy — odbiorowi czesciowemu bedzie podlega¢ faktyczne wykonanie
Etapu | i1 Etapu Il roboét, wynikajacych z ,Harmonogramu rzeCzOwWo
finansowego” stanowigcego zalacznik do umowy. Odbiory cze$ciowe beda sie
odbywaty po zgloszeniu do odbioru przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
powyzszych etapdw robot. Wykonawca zawiadomi réwniez pisemnie
Zamawiajacego. Zgloszenie to wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
tego wpisu w dzienniku budowy.

a) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru cze$ciowego i rozpocznie czynnosSci
danego etapu robot nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia o zgtoszeniu do odbioru czesciowego, zawiadamiajac o tym
Wykonawceg.

b)  odbiory czesciowe poszczegdlnych etapow robdt bedzie dokonywany przez
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru. W
czynnosciach odbiorowych obowigzany jest uczestniczy¢ kierownik budowy.

c) Z odbioru czesciowego zostanie sporzadzony protokot odbioru podpisany
przez osoby uczestniczgce w odbiorze wskazane w pkt 2 ppkt b) powyzej;

3) odbior koncowy inwestycji:

a) przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedgce przedmiotem
niniejszej umowy; odbior koncowy moze nastapi¢ tylko po calkowitym
zakonczeniu wszystkich robdt skladajacych si¢ na przedmiot umowy, po
wykonaniu wszelkich prob i testow,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru
koncowego wpisem w dzienniku budowy. Zgloszenie to wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koficowego
przedmiotu umowy. Gotowo$¢ do odbioru koncowego wymaga potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

C) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru
przedmiotu umowy nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty pisemnego
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4.

zawiadomienia Zamawiajacego o zgloszeniu do odbioru, zawiadamiajagc o tym
Wykonawcg.

Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego, Wykonawca

dostarczy nastepujace dokumenty wraz z oswiadczeniem inspektora nadzoru o ich

kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbiorow czesciowych,

3) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

4) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w
czasie realizacji przedmiotu umowy (1 egz. wersji papierowej i elektronicznej),

5) gwarancje producentdow na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

6) dokumenty potwierdzajgce wbudowanie materiatdéw i urzadzen dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty, deklaracje, $wiadectwa
dopuszczenia i certyfikaty zgodnos$ci na wbudowane materiaty, wyroby 1 urzadzenia,

7) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw 1 prob, w tym prob szczelnosci instalacji,
protokoty z wykonanych prob i testow, protokoty pomiaréw elektrycznych i
branzowych,

8) os$wiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy,

9) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy
z dokumentacja  projektowa, przepisami prawa i obowigzujagcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania z
nich przez Wykonawce, potwierdzone przez wtascicieli tych nieruchomosci;

10) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktorym mowa
w art.36a Prawa budowlanego, oswiadczenie kierownika budowy zostanie
uzupetnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa
poswiadczone przez projektanta, zlozone w wersji papierowej i elektroniczne;j;

11) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

12) oryginaty decyzji wymaganych odrgbnymi przepisami,

13) dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych materiatow
I urzadzen, wyposazenia,

Nieprzedlozenie dokumentow wymaganych do odbioru koncowego uprawnia

Zamawiajacego do powstrzymania si¢ od przystgpienia do odbioru koncowego 1 odbioru

koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru czg¢sciowego wad i usterek, Zamawiajacy

moze odméwic¢ odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W szczegolnosci, Zamawiajagcy moze

nie odebra¢ i odmowi¢ zaplaty za roboty wykonane niezadowalajaco pod wzgledem

jako$ciowym 1 niezgodnie z dokumentacja projektowa (w tym projektem budowlanym),
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Cze$ciowe odebranie danych robot, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy 1

ostatecznego odbioru robot w tej czesci. Oznacza to w szczegdlnosci, ze Zamawiajacy

moze zada¢ usunigcia przez Wykonawce wszelkich wad 1 usterek wykrytych lub
powstatych w czasie ich prowadzenia, a odebranych cze$ciowo, rowniez po odbiorze
czeSciowym, a takze w ramach odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, w szczegdlnosci

w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa (w tym projektem budowlanym),

jakosci robot, oraz ich zgodnos$ci z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot

(STWiORB), jako$ci urzadzen, oraz zgodno$ci z warunkami okreslonymi w SWZ, to

Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwic odbioru do czasu usunigcia wad
lub odebra¢ przedmiot umowy 1 wyznaczy¢ w protokole termin do usunig¢cia wad
stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

— w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie  z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

— w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy w caloSci
badz w czesci lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust.9,zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach og6lnych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.8 pkt 1i ust.8 pkt 2 tiret drugie, Wykonawca

zobowigzany bedzie do przedluzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli ,,pienigdz”), albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres

z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Postanowienia §12 ust.8 stosuje si¢ odpowiednio.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na

usuniegcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokot z odbioru koncowego podpisuja

Zamawiajacy, Wykonawca i Inspektor nadzoru i kierownik budowy.

Zadajac usunigcia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy

Wykonawcy termin na ich usunigcie.

W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,

Zamawiajacy moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia

sadowego - zleci¢ usunigcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt

usunig¢cia wad Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz

zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych robot jako wadliwych.

Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okolicznos¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem kohcowym

przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycje

oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbidr robot przed uplywem terminu gwarancji i

rekojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy

powiadomi Wykonawce pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony
protokot. Odbidr ostateczny zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami §11 ust.29

§10

Rozliczenia finansowe
Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbior przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru czgsciowego wykonanych etapéw robodt lub protokotem
odbioru koncowego robot podpisanym zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi faktura czeSciowa po wykonaniu Etapu | i Etapu
Il robot okreslonego w ,,Harmonogramie rzeczowo-finansowym” stanowigcym zatgcznik
do umowy oraz faktura koncowa.
Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi¢ bedzie protokot odbioru
czesciowego wykonanego etapu robot stosownie do §9 ust 2 pkt 2). Faktura czgsciowa za
odebrany etap robot wystawiane beda na kwoty:
— za Etap | — w wysokosci okreslonej na podstawie cen wykonanych robdét okreslonych
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w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym Zatacznik do niniejszej umowy,
nie wyzszej jednak niz 30% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §3 ust.2,

— za Etap Il — w wysokosci okreslonej na podstawie cen wykonanych robdt
okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym Zalgcznik do
niniejszej umowy, nie wyzszej jednak niz 20% warto$ci wynagrodzenia Umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2,

Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi faktura koncowa wystawiong po

dokonaniu odbioru catosci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru

koncowego, z zastrzezeniem ust.4.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunieciu wszystkich wad

stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktur w terminie 30 dni od daty doreczenia

Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi,

z zastrzezeniem ust.6 -15. Za date zaptaty przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku

bankowego Zamawiajacego.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie przez Zamawiajacego przelewem na

nizej podany przez Wykonawce¢ numer rachunku bankowego:

o et eeeeieeeieeaeeanaeaanean z uwzglednieniem przepisOw o VAT.

Podstawa zaplaty za wykonane roboty bedzie protokél odbioru czeSciowego oraz

protokot odbioru koncowego robdt, podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej

umowy oraz przedtozona na jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT, a w

przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw 1 dalszych

podwykonawcow, zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest

dodatkowo przedstawieniem Zamawiajacemu dowodow zaptaty, o ktéorych mowa w

ust.7, z zastrzezeniem ust.8 - 15.

W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez

Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi

przepisami umow o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych

na podstawie przedlozonych Zamawiajacemu, zgodnie z niniejszg umowg 1

obowigzujacymi przepisami umow o podwykonawstwo, warunkiem zaptaty Wykonawcy

naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, jest przedstawienie wraz z

faktura  Zamawiajagcemu dowodéw  potwierdzajacych  zaptate = wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w

realizacji odebranych robot budowlanych, a to: uwierzytelnionych kopii faktur lub

rachunkéw podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcéw wraz z oryginatami
o$wiadczen tych podwykonawcow a takze dalszych podwykonawcow, skierowanych do

Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania oswiadczen woli w

imieniu tych podmiotéw, o otrzymaniu przez nich zaptaty wynagrodzenia za roboty,

dostawy, uslugi wykonane 1 odebrane, objete protokotem odbioru, w wysokosci
wynikajacej z zawarte] umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajacego. Do powyzszego
oSwiadczenia nalezy zalaczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy lub inny dokument wilasciwy =z wuwagi na status prawny

Podwykonawcy/dalszego ~ podwykonawcy,  potwierdzajacy  uprawnienia  0séb

podpisujacych o§wiadczenie w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego

reprezentowania.

Do faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany

jest dotaczy¢é oswiadczenia wszystkich zgloszonych Podwykonawcoéw i dalszych

Podwykonawcéw, zgodnie z ust.7 0 pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot

wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz potwierdzajace ze wszelkie

ptatnosci ze strony Wykonawcy/podwykonawcy na ich rzecz zostalty dokonane z
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

podaniem kwot i tytutdéw uregulowanych naleznos$ci i ze nie zglaszaja oni zadnych
roszczen o zaptate wobec Wykonawcy/podwykonawcy ani wobec Zamawiajgcego, pod
rygorem wstrzymania wyplaty przez Zamawiajacego
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce¢ wraz z fakturg dowodow zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktéorych mowa w
ust.7 i 8, Zamawiajgcy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
Zaptaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust.11-15. Kwota
nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajacego w zlotych polskich (PLN).
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.10, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust.13, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.10 Iub w przypadku ztozenia kwoty naleznej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy
dokona potracenia kwoty wyplaconego wynagrodzenia lub zlozonego do depozytu
sadowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub innych wierzytelnosci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w tym rowniez z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci niniejszej] umowy, okreslonej
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17.

18.

19.

20.

w §3 ust.2 moze stanowi¢ podstawg do odstgpienia od niniejszej umowy przez
Zamawiajacego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca nie begdzie uprawniony do powolywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostat
poinformowany przez Wykonawceg w terminie okre§lonym w ust.13.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcow dziatajacych wspolnie
(Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytutu realizacji niniejszej umowy,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wylacznie Lider Konsorcjum. (zapis
obowigzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcg jest Konsorcjum).

W przypadku, w ktérym Wykonawcg jest Konsorcjum, kazdy z cztonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostalych cztonkéw
Konsorcjum wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw uregulowane przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza skladanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie
z art.4 ust.l ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno — prywatnym (t.j.Dz.U.2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

§11

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca o$wiadcza, ze udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci w rozumieniu
kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na okres .. lat liczac od daty odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem materiatow i urzadzen, na ktore ich
producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta
z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okreséw gwarancji.
Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tytutu r¢kojmi za wady przedmiotu
umowy w ten sposob, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi skonczy si¢
z dniem uplywu terminu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.
Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonanie
uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi.
W okresie rekojmi 1 gwarancji, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego zgloszone
w ramach rekojmi lub gwarancji, zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad/usterek
zgloszonych przez Zamawiajacego. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi /
gwarancji wad, Zamawiajagcy poinformuje o tym Wykonawce na piSmie listem,
telefaksem lub poczta elektroniczng.
Zgtoszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wilasny koszt i ryzyko
w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym niz 14 dni liczac od daty ich
zgloszenia.
Usterki i wady uniemozliwiajace lub powaznie utrudniajace eksploatacje przedmiotu
umowy lub zagrazajgce bezpieczenstwu, a takze wady/usterki szczeg6lnie ucigzliwe,
winny by¢ usunigte, o ile bedzie to mozliwe technologicznie, w terminie 48 godzin od
zgloszenia.
Jezeli usunigcie wad/ usterek w terminach, o ktérych mowa w ust.5 jest technologicznie
niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne w tych terminach,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym ZamawiajaCego na pisSmie w terminie 7
dni od otrzymania zgloszenia, wskaza¢ termin usunigcia wady 1 szczegdtowo uzasadnié
swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny
powolywania si¢ przez Wykonawce na technologiczng niewykonalno$¢ lub inng
uzasadniong przyczyne niewykonalno$ci usunigcia wady w terminie i nie oznacza
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automatycznej akceptacji opdznienia przez Zamawiajacego. Akceptacja opdznienia
1 przedluzenie terminu usuni¢gcia wady wymaga zlozenia przez Zamawiajacego
oswiadczenia na pismie.

7. W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad w terminie, okreslonym w niniejszej

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

umowie, Zamawiajagcy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usunig¢cia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej umowie, ktorych usuni¢cia Zamawiajacy zazadal w ramach
uprawnien wynikajacych z rgkojmi lub gwarancji, lub w przypadku gdy Wykonawca
odmowi ich usuniecia, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez utraty praw wynikajacych z rekojmi
1 gwarancji lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Koszt usunigcia wad, o ktorych mowa w ust.8 Zamawiajacy moze réwniez pokrywac
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie
pomniejszenie.

W ramach r¢kojmi 1 gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢, w przypadku wady
urzadzenia, istotnej z punktu widzenia prawidlowego funkcjonowania przedmiotu
umowy, zapewni¢ na czas naprawy na wlasny koszt, urzadzenie zastepcze odpowiadajace
co najmniej parametrom urzadzenia reklamowanego.

Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu
gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesiecy,
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad,
takg samg lub odpowiednio rownowazna.

W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki umozliwiaja
eksploatacje przedmiotu umowy, urzadzen, lecz nie nadajag si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usuni¢cia wad i usterek w obu elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonal istotnych napraw przedmiotu umowy,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonanej naprawy (usunig¢cia wad).
W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres w ktérym wada byta
usuwana, liczgc od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkod bedacych nastgpstwem
wystgpienia wad/usterek, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji.

Odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi i gwarancji obejmuje cato$§¢ Przedmiotu umowy,
w tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materialy jak 1 wszystkie urzadzenia
1 instalacje zamontowane przez Wykonawcg.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji 1 rgkojmi obejmuje réwniez roboty
wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru przedmiotu umowy w przypadku
stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnien wynikajacych z rekojmi.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi za wady/gwarancji takze po
uptywie termindéw o ktorych mowa w ust.1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wadg lub
usterki przed uptywem tych terminéw.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy rozpoczyna si¢ od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Przed uplywem okresu gwarancji i regkojmi Zamawiajacy wyznaczy termin wykonania
przegladu gwarancyjnego, do ktorego zostanie zaproszony Wykonawca. Przeglad ten
zostanie potwierdzony protokolarnie i bgdzie mial na celu oceng zrealizowanych robot
budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen 1 instalacji, stwierdzenie
wywigzania si¢ Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne
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I udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgloszonych wad oraz
stwierdzenie i zgloszenie ujawnienia si¢ ewentualnych nowych wad, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie usung¢ na wlasny koszt i wyznaczy termin na ich usunigcie.

22. W sprawach dotyczacych gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego
o gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy 1 przepisy Kodeksu cywilnego dotyczace
rekojmi.

23. Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej warunkow,
stanowi rownocze$nie dokument gwarancyjny.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci oferty brutto, tj: ........... zh (stownie: ... ) w
formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacja warunkow zamoéwienia i
ustawg Prawo zamowien publicznych.

2. Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytulu przewidzianych w umowie kar umownych.

3. 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust.1 zostanie
zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot, pod warunkiem
braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robdt. W przypadku
stwierdzenia konieczno$ci usuni¢cia wad, zwrot zabezpieczenia nastapi w terminie 30 dni
od dnia ich usunigcia stwierdzonego protokotem pousterkowym.

4. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1 zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rgkojmi za wady lub
gwarancji.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art.450 ust.l ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art.450 ust.2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia 1 bez zmiany jego wysokosci. Nowe zabezpieczenie winno spehniac
wymogi okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia(SWZ).

6. Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji
lub porgczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badZz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca begdzie
zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawié
Zamawiajacemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach
umowy badz jego akceptacje tych zmian albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie.
W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia,
Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego zabezpieczenia,
uzupehi¢ zabezpieczenie lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania
aneksu.

7. W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdézniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy
z aneksu do umowy, spelniajagcego wymogi okreslone w Specyfikacji Warunkow
ZamoOwienia.

8. W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady,
a Zamawiajacy zazadat ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany
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jest do przedluzenia terminu waznoS$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest
mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy
okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do usuni¢cia wad, z uwzglednieniem
postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najpdzniej do 7 dni od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy,
Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyptaty przez gwaranta (porgczyciela)
kwoty zabezpieczenia, ktéra zostanie zatrzymana przez Zamawiajacego jako
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§13
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysoko$ci 0,02% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 wust.2, za kazdy dzien zwloki liczac od
umownego terminu jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto okre§lonego w §3 ust.2,

2) za zwlok¢ w dotrzymaniu terminéw posrednich ukonczenia poszczegdlnych etapow
rob6t w stosunku do terminéw wskazanych w ,Harmonogramie rzeczowo-
finansowym” - w wysoko$ci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust.2 za
kazdy dzien zwtoki;

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwloki,
liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad, do wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto, okres§lonego w §3 ust.2,

4) za zwloke w usunigciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie
rekojmi/gwarancji lub zwloke w wymianie rzeczy na wolng od wad stwierdzonych w
okresie rgkojmi/gwarancji - W wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwtoki w usunig¢ciu wad lub wymianie rzeczy
na wolng od wad, do wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego
w §3 ust.2,

5) za odstgpienie przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

6) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robdt objetych zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajacego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust.2,

7) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg robdt innych
niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub
w przypadku realizowania czesci lub catosci robot przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na
ktorego Zamawiajacy wyrazil zgode - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §3 ust.2,

8) za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust.2, za kazdorazowy brak zaptaty.

9) =za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 wust.2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,
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10) za nieprzedlozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany
tej umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3
ust.2 za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej
zmiany,

11) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2 za kazdg nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

12) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany UMOWYy
0 podwykonawstwo w zakresie dotyczgcym terminu zaplaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust.2,

13) za nieprzedlozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedlozenie prolongowanej lub
nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w sytuacji, o ktorej
mowa w §7 - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§3 ust.2 za kazde naruszenie,

14) za zwloke¢ w ustawieniu zaplecza socjalnego wraz z sanitariatami zgodnie z
obowigzujacymi przepisami - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia w ktérym obowigzek
ten winien by¢ wykonany zgodnie z §4 ust.1 pkt 8, do wysokosci 2% wynagrodzenia
umownego brutto, okres§lonego w §3 ust.2,

15) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikow zgodnie z §4 ust.5 umowy —
w wysokosci 5 000,00 zt brutto (stownie: pieé tysiecy zlotych 00/100) za kazda osobg
wykonujacg przedmiot umowy bez zawartej umowy o prace,

16) w przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu dokumentow, o ktorych mowa w §4
ust. 7 lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych wyjasnien, o
ktorych mowa w §4 ust.9 - w wysokosci 5 000,00 z# brutto (stownie: pieé tysiecy
ztotych 00/100) za kazde naruszenie wskazanych obowigzkow.

. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych ktorych Zamawiajacy moze dochodzi¢ od

Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 30% wartoSci

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.2 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za odstapienie przez Wykonawce od

umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy - w wysokosci 20%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2.

Kara umowna okreslona w §13 ust.3 nie bedzie naliczana w przypadku odstapienia przez

Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w art.456 ust.l Ustawy Prawo

zamoOwien publicznych.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego kary umowne naliczone do

dnia odstgpienia nadal sg nalezne.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych

obowiazkow i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Kazda z kar wymienionych

w ust.l niniejszego paragrafu jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy ma prawo

dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od pozostatych.

Naliczone kary umowne moga zosta¢ potragcone przez Zamawiajgcego z naleznosci

Wykonawcy wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za

roboty objete niniejsza umowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z przystugujacego mu

wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez

uprzedniego wezwania do zaptaty, po uprzednim wystawieniu przez Zamawiajacego noty
obcigzeniowej.
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8. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

§14
Odstapienie od umowy
1. Oprécz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym i Ustawie Prawo zamoéwien
publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, w calosci badz

w cze$ci, w nastgpujacych przypadkach:

1) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadlosé, wszczeto postepowanie
restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajacego, terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy,
wykonuje je w sposéb niezgodny z umowg lub bez zachowania nalezytej starannosci,
pomimo wezwania Zamawiajacego,

5) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow
inspektora nadzoru,

6) w przypadku okreslonym w §8 ust.19 niniejszej umowy,

7) w przypadku okreslonym w §10 ust.16 niniejszej umowy,

8) w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie cato$ci majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

9) jezeli Wykonawca pomimo zastrzezen zgltoszonych na pisSmie przez Zamawiajacego
wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi
warunkami, w szczego6lnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB),

10) jezeli Wykonawca nie dotrzymuje terminéw wykonania Etapow robdt wynikajacych
z ,,Harmonogramu rzeczowo-finansowego” stanowigcego Zatacznik do niniejszej

umowy, w tym zwloka w wykonaniu danego etapu rob6t wynosi wiecej niz 30 dni,

11) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
okreslonym w §2 ust.1 niniejszej umowy, a zwloka w wykonaniu przedmiotu
umowy przekracza 30 dni w stosunku do terminu okreslonego w §2 ust.1.

12) w przypadkach okreslonych w §4 ust.11 - w terminie tam wskazanym.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego oSwiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w calosci badz w czesci,

w szczegolnosci w zakresie niewykonanej czgSci umowy.

4. W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji wykonanego
zakresu robot wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy; w przypadku odstapienia od
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn okreSlonych w ust.l, koszty robot
zabezpieczajacych ponosi Wykonawca

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust.5, w terminie 21 dni od daty
odstapienia od umowy dokona rozliczenia robdt 1 przekaze Zamawiajacemu do
akceptaciji,
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4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstapienia od umowy, zgtosi do dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci oraz w przypadku okreslonym w ust.6,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty
odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

6) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty  dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni
roboczych od daty sporzadzenia protokolu inwentaryzacyjnego.

5. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za
ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia — na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie
- za roboty ktore zostalty prawidlowo i zgodnie z umowa wykonane do dnia
odstgpienia i odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy pod
swoj dozor.

6. W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia do odstgpienia od umowy
z przyczyn okreslonych w ust.1, odstgpienie od umowy bedzie wywieralo skutek na
przysztos¢. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, o ile zostang speinione
warunki okreslone w zdaniu nastgpnym. Strony dokonaja rozliczenia za przedmiot
umowy wykonany do dnia odstapienia, o ile zostat on wykonany prawidtowo i zgodnie z
umowa, i Zamawiajacy dokona jego odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy - na zasadach okreslonych w

niniejszej umowie — wynagrodzenia za roboty ktdre zostaly prawidlowo i zgodnie z

umowa wykonane do dnia odstgpienia od umowy i1 ktore zostaly odebrane przez

Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust.5 oraz w ust.6 oraz w kazdym innym przypadku
odstgpienia od umowy i1 dokonywania rozliczen pomigdzy stronami, ustalenie wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi przy uwzglednieniu cen jednostkowych
okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy - zaakceptowanym przez
Zamawiajacego, dostarczonym Zamawiajagcemu, zgodnie z wymogami SWZ przed
podpisaniem umowy oraz stosownie do postanowien §10.

8. W przypadku odstapienia od umowy w czesci niewykonanej, Zamawiajagcemu przystuguja
wszelkie uprawnienia jakie nabyl przed data zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od
umowy, W tym w szczegdlno$ci uprawnienia z gwarancji, rgkojmi, kary umowne za
odstgpienie, zabezpieczenia, odszkodowania. Wykonawca udziela r¢gkojmi za wady 1
gwarancji jakosci w zakresie 1 na warunkach okreslonych w niniejszej umowie na czgs§¢
swiadczenia wykonang przed odstgpieniem od umowy.

9. Odstagpienie od umowy z przyczyn o ktérych mowa w ust.1 pkt 1-11, winno nastapic
w terminie 6 miesiecy od powziecia informacji przez Zamawiajgcego o okolicznosci
stanowiacej podstawe odstapienia od umowy.

§ 15
Warunki zmiany umowy
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci dokonania
zmian w umowie w przypadkach okreslonych w Ustawie Prawo zamowien publicznych
oraz zmian o ktorych mowa w niniejszej umowie.
2. Dopuszczalne sg nastepujace rodzaje 1 warunki istotnej zmiany tresci umowy:
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1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy
W interesie Zamawiajacego lub interesie publicznym lub tez okaze si¢, ze realizacja
przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie jest konieczna lub okaze si¢ niemozliwa,
lub wykonanie niektorych robot nie jest konieczne lub okaze si¢ niemozliwe, a takze
w przypadku wystgpienia sity wyzszej — 2z jednoczesnym zmniejszeniem
wynagrodzenia stosownie do postanowien ust.2 pkt 3) i ust. 3 pkt 3 ppkt a),

zmiany dotyczace sposobu spelnienia Swiadczenia, w szczegolnosci ze wzgledu na:

2)

a)

b)

d)

9)
h)

)

niedostepnos¢ na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen wskazanych
w dokumentacji projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatléw, sprzetu lub urzadzen lub gdy wykorzystanie tych materiatow,
sprzetu lub urzadzen stalo si¢ niemozliwe z innych przyczyn, a Wykonawca,
pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogl temu zapobiec, W tym z
powodu wystapienia sity wyzszej,

pojawienie si¢ na rynku cze$ci, materiatlow lub urzadzen nowszej generaci,
pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu zamowienia lub
kosztoéw eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia, zwigkszenia
bezpieczenstwa, podwyzszenie jakos$ci wykonanych robot,

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamoéwienia,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztow,
podwyzszenie jako$ci wykonanych robot, jak rowniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu zamoéwienia, pozwola na wydluzenie okresu
eksploatacji robdt po ich zakonczeniu,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia lub gdy ich zastosowanie stanie si¢ niemozliwe, W tym z powodu
wystapienia sity wyzszej,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie
niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji) urzadzen, instalacji lub
obiektow, powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu
umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;
koniecznos¢  zaspokojenia  roszczeh lub  oczekiwan osob  trzecich
nieartykulowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych/materialowych ze wzgledu na kolizje z
planowanymi lub réownolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczg si¢ do zmian
koniecznych, umozliwiajacych uniknigcie lub usuniecie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt, materiatlow
budowlanych, sprzetu lub urzadzen podyktowana bedzie usprawnieniem procesu
budowy lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez polepszeniem
warunkow eksploatacji,
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3)

4)

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy techniczne;,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ktore nie zostaly przewidziane w
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, gdy konieczno$¢ ta wynika z
powodu wystagpienia sity wyzszej,

zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w §3 ust.2 umowy — w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia w sytuacjach o ktérych mowa w ust.2
pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczacej sposobu spetnienia $wiadczenia w
sytuacjach okre$lonych w ust.2 pkt 2), przy czym w przypadku okreslonym w ust.2 pkt
1) nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w tym terminow realizacji
poszczegblnych etapow robot okreslonych w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym, stanowigcym Zatgcznik do niniejszej umowy, w przypadku:

a)
b)

c)

d)

9)

h)

i)
)
K)

gdy wykonanie zamowienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w
interesie Zamawiajgcego,

dzialania sity wyzszej, uniemozliwiajagcego wykonanie rob6ét w okreslonym
pierwotnie terminie,

zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta technologia lub spetienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski
zywiotowe,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni, uniemozliwiajace
realizacje przedmiotu umowy,

koniecznos$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdwienia, gdy jego wykonanie
W pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego lub interesie
publicznym,

wydluzenia terminéw dostaw materialow, urzadzen lub sprzg¢tu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec,

btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedzaé
konieczno$¢ konsultacji z projektantem 1 naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w dokumentacji projektowej, co powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce w dotychczas ustalonym terminie,
konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot, opoOznienia wlasciwych organdéw lub osob trzecich w
wydaniu decyzji, wymaganych opinii lub uzgodnien, ktére to opdzZnienie nie
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych koniecznos$¢
wstrzymania robdt objetych niniejsza umowa,

realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym
realizowanych na podstawie odrgbnej umowy, wymuszajacej konieczno$é
skoordynowania robot 1 uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym realizacji
robdt dodatkowych, majacych wpltyw na uzgodniony termin zakonczenia jego
realizacji (powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

wstrzymanie realizacji robdt przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchéw i niewypatéow, lub tez z innego powodu, w tym na skutek
orzeczenia sadu,
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5)

6)

m) jakiegokolwiek opoznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub

p)

q)

B

dajace si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajgcego lub innemu
wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy, 0 ile
powodujg ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym
terminie,

wystapienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na
podstawie ustawy Prawo zamowien publicznych, w tym gdy zajdzie konieczno$é
wykonania rob6dt dodatkowych, robot uzupetniajacych, powodujacej koniecznos$¢
wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,

zmiany sposobu spelnienia §wiadczenia w przypadkach okreslonych w ust.2 pkt
2), majacej] wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy (powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktéra odpowiedzialno$ci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej konieczno$cia wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (W
szczegllnosci gdy cena oferty zlozonej przez Wykonawce przekraczata
mozliwosci finansowe Zamawiajacego 1 konieczne bylo podjecie dziatan
zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw  finansowych
umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca, a takze w przypadku
wniesienia odwotania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
poprzedzajagcym zawarcie niniejszej umowy), co wptyneto na skrocenie czasu
Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki
mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy.
dzialan oso6b trzecich lub organéw wladzy publicznej, ktéore spowoduja
opoOznienie rozpoczgcia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamowienia — przedluzenie terminu realizacji umowy o czas konieczny na
podjecie realizacji zamowienia zgodnie ze standardami okreslonymi w niniejszej
umowie i SWZ,

wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btgdnie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow w stosunku do danych wynikajacych z
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, co spowodowato
wstrzymanie wykonania robot budowlanych, zmiang dokumentacji projektowe;j
lub wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych — termin realizacji umowy w
takim przypadku moze ulec zmianie o czas, w jakim okolicznos$ci te wplynety na
termin wykonania umowy przez Wykonawce,

zmiany po uptywie skladania ofert powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawa, ktore mialy wptyw na mozliwo$¢ wykonania Umowy w terminie w niej
ustalonym - termin realizacji umowy w takim przypadku moze ulec zmianie 0
czas konieczny do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zmienionymi
przepisami prawa,

zmiana Podwykonawcy, na ktérego zdolno$ciach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca, ubiegajac si¢ o zawarcie
Umowy, w sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie
podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujacy podmiot speinia okre$lone w
dokumentach zamdéwienia warunki udziatu w postgpowaniu,

powierzenie Podwykonawcy okreSlonego zakresu robot w trakcie realizacji umowy
pod warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegt, iz dana cz¢$¢ zamowienia nie moze
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7)

8)

9)

by¢ powierzona Podwykonawcom 1 pod warunkiem spetlnienia warunkow
przewidzianych ustawa Prawo zamowien publicznych, SWZ - o ile takie s3
wymagane,
zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze
Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana czg$¢ zamowienia nie moze by¢ powierzona
Podwykonawcom 1 pod warunkiem spetnienia warunkéw przewidzianych ustawg
Prawo zamowien publicznych, SWZ - o ile takie s3g wymagane,
zmiana 0sOb wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy
ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod warunkiem, ze
nowe osoby beda spelnia¢ wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia w postepowaniu o udzielenie zamoOwienia
publicznego 1 beda zatrudnione na warunkach nie gorszych niz zawartych w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
zmiana Harmonogramu rzeczowo — finansowego stanowigcego Zatgcznik do umowy:
a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia
sytuacji, o ktorej mowa w ust.2 pkt 1) i odpowiednio do pkt 3)
b) na skutek zaistnienia ktorejkolwiek okolicznosci wskazanej w ust.2 pkt 2) lub 4),
c) w przypadku zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie
zaistnienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wskazanej w ust.2 pkt 3) i ust.4

Zmiany umowy przewidziane w ust.2 pkt 1) - 4) i pkt9) dopuszczalne s3 na
nastepujacych warunkach:

1)

2)

3)

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego

interesu Zamawiajacego lub interesu publicznego lub o zakres zaniechanych robot, z

zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmniejszeniu o wiecej niz 30% zakresu

finansowego przedmiotu zamoéwienia, przy czym poOwyzsze ograniczenie
zmniejszenia zakresu finansowego przedmiotu zaméwienia nie dotyczy przypadkow
wystapienia sity wyzszej,

- ad pkt 2 — zmiana dotyczgca sposobu spelnienia §wiadczenia — stosownie do

zaistniatych okolicznosci, a ponadto w przypadku zmiany na materialy, urzadzenia

i sprzet — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrow

jakosciowych 1 cech uzytkowych, jak te, ktore stanowily podstawe wyboru oferty,

z ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej

wysokosci badz jego podwyzszeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt

b), pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, Zze zmiana ta bedzie miata wplyw

na koszty wykonania zamowienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem,

ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé prawo zadania dalszych wyjasnien wraz

z przedstawieniem dalszych dokumentow celem stwierdzenia zasadnosci zmiany

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

- ad pkt 3) — zmiana wysoko$Sci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan

okreslonych w ust.2 pkt 1) 1 2), przy czym w przypadku:

a) okreslonym w ust.2 pkt 1) — nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy
- odpowiednio do warto$ci zmniejszonego zakresu zamowienia (zaniechanych
robdt) obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy,

b) okreslonym w ust.2 pkt 2) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spetnienia $§wiadczenia
0 rdznice warto$ci zmienionego sposobu speitnienia $wiadczenia, robot
zamiennych w stosunku do pierwotnie przyje¢tych i zostanie okre§lona przez
strony w oparciu o ceny:
aa) wynikajace z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiacego zalacznik

do niniejszej umowy lub
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bb) jezeli roboty, materiaty, urzadzenia, sprze¢t, technologia, wynikajace z ust.2
pkt 2) Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje — na
podstawie tak ustalonych cen,

cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, materiatdow, urzadzen, sprzetu, technologii,
wynikajacych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o ktérej mowa
w ppktbb) — w drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych robot,
materialow, urzadzen, sprze¢tu, technologii, nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w aktualnych wydawnictwach branzowych, katalogach
(np. BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa podkarpackiego lub innych no$nikéw cenotworczych.

4) - ad pkt. 4):

- lit. @) — o okres umozliwiajgcy osiggni¢cie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,

- lit. b) - 0 czas dziatania sitly wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego

dziatania, wzglednie o czas konieczny na realizacj¢ lub podjecie realizacji

zamowienia zgodnie ze standardami okreslonymi w niniejszej umowie i SWZ, przy
uwzglednieniu okolicznos$ci, ktore byty powodem dokonywania zmiany tego terminu

I ewentualnych innych zmian umowy,

- lit. €) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

- lit. d), 1), ), 1), n), Q) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do usunigcia
przeszkody w prowadzeniu robot objetych przedmiotem umowy,

- lit. €) - 0 okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. g) - 0 okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robot bedacych
konsekwencja wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji
zastosowania rozwigzan niewykraczajacych poza dotychczasowy zakres
przedmiotu umowy,

- lit. h), 1) - o czas niezb¢dny do uzyskania wymaganych decyzji badZ uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- litk) — o okres niezbedny do wykonania robot powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy,

- lit. m) — o czas op6znienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m),

- lit. 0) — o okres niezbedny do wykonania robot bedacych przedmiotem aneksu do
umowy, wzglednie — o czas niezb¢dny do wykonania przedmiotu umowy przy
uwzglednieniu okolicznos$ci, ktore byly powodem dokonywania zmian umowy
I zakresu zmian,

- lit. p) — o okres niezbedny do wykonania robot przy uwzglednieniu zmiany sposobu
spetnienia $wiadczenia,

5) zmiana Harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowigcego Zatacznik do
umowy:
a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia
sytuacji, o ktérej mowa w ust.2 pkt 1) 1 odpowiednio do pkt 3)
b) na skutek zaistnienia ktorejkolwiek okolicznosci wskazanej w ust.2 pkt 2) lub 4),
c) w przypadku zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie
zaistnienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wskazanej w ust.2 pkt 3) i ust.4.
Oprécz przypadku okreSlonego w ust.2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym
mowa W §3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany
przez ustawodawce stawki podatku od towardéw 1 ustug VAT, jezeli zmiana ta begdzie
miata wpltyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. W tym
przypadku zmiana wysoko$ci wynagrodzenia moze odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci
przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow
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1 ushug; warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a stawka i kwota podatku VAT oraz
warto$¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepisow;
wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia, winien zawiera¢
pelne uzasadnienie obejmujgce wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie
powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastapita badZ nastgpi zmiana
wysokosci  kosztow wykonania zamodwienia uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Wszystkie powyzsze postanowienia ust.2—4 stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Whniosek o zmiane¢ postanowien umowy musi by¢é wyrazony na pi$mie. Strona
wystepujagca o zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci stanowiacych podstawe takiej zmiany,
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Podstawg wprowadzenia zmian zawartej
umowy jest sporzadzenie podpisanego przez strony protokotu koniecznosci,
okreslajacego przyczyne dokonania zmiany umowy, zasadno$¢, zakres i warunki zmiany
umowy.

Ponadto zmiana niniejszej umowy moze zosta¢ dokonana w przypadkach i na warunkach
okreslonych w art.15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020r, poz.
1842 z p6zn. zm.).

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§16

Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy
Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bgdzie zmiana jednej z oséb
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie lub niniejszej umowie, Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajagcego wskazujac przyczyn¢ zmiany oraz osobe
zastepujaca 1 przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajagcego W postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy. Osoba zastepujagca winna speiniac
ponadto inne wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktoérych
mowa w ust.l nie pdzniej niz w terminie 14 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych os6b do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych 1
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym
nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po
stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedluzenia Terminu zakoficzenia
robot.
Zmiana 0s0b, o ktorych mowa w ust.] wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego i
wymaga zmiany Umowy zgodnie z §15 ust.2 pkt. 8.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo
do wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuni¢cia okreslonej osoby, sposrod
personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej
upomnienia:
1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
2) wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty, nickompetentny lub niedbaty,
3) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy,
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4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia Iub ochrony S$rodowiska,
W szczegdlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust.4, Wykonawca obowigzany

jest dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni od daty

ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

§17
Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utwordw powstatych w zwigzku z realizacja

niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach kwoty

wynagrodzenia okreslonej w §3 ust.2, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego
bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw majatkowych do

wszystkich utworow w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i

prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z pdézn. zm.), stworzonych na

potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych

czasowo 1 terytorialnie niewytacznych licencji, niezbgednych do korzystania z

przekazanych utworow, w szczego6lnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,

plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone
do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury
przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami;
bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylagcznym prawem do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach
eksploatacji wskazanych w ust.2. Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz

Zamawiajacego wilasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikéw, na ktorych utrwalono

ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej

Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw

zaleznych do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czgsci bedzie

mogt korzystaé z niej w catosci lub w cze$ci, na nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) uzytkowania utworéw na wiasny uzytek, uzytek innych jednostek organizacyjnych
Zamawiajacego oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan
Zamawiajacego,

c) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji
Zamawiajacego, w tym remontow lub odbudowy inwestycji sporzadzonych z
wykorzystaniem utworu

d) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

e) wprowadzanie do pamigci komputera, w dowolnym miejscu i czasie, w dowolnej
liczbie,

f) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w
jednostkach Zamawiajacego, w dowolnym miejscu i czasie, w dowolnej liczbie,

g) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

h) najem, dzierzawa,

1) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

J) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czgs$ci lub catosci,

K) opracowania, przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust.1 1 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad

ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
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objetych ta dokumentacja, z tym, ze prawa majatkowe autorskie do zmienionych

utworéw Zamawiajacy nabywa z chwilg wprowadzenia tych zmian.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust.2 moze

nastepowa¢ w calosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami

innych podmiotéw, w tym jako cz¢$¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej 1 drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetien lub
innych modyfikacji, itd.

Wykonawca oswiadcza, iz w chwili przyjecia przez Zamawiajacego dokumentacji o

ktérej mowa w ust.1, w tym réwniez ich czeéci, przyslugiwa¢ mu bedzie petnia

autorskich praw, prawa te nie beda obcigzone zadnymi prawami oséb trzecich, ani nie
beda narusza¢ prawa ani intereséw i dobr prawem chronionych o0sob trzecich.

Wykonawca zapewnia, iz korzystanie przez niego z wszelkich materiatow, urzadzen,

instalacji, wykorzystywanie przez niego technologii do wykonywania Robot nie narusza

niczyich praw autorskich, ani praw wlasnos$ci przemystowe;.

W  przypadku wystagpienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do

Zamawiajacego z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych,

jak 1 majatkowych, jezeli naruszenie nastapito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem

dokumentacji w ramach Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu
po stronie Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajacego w postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postgpowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

C) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub
osobistych osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie

prawa majatkowe, o ktorych mowa w ust.1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego,

przejscie tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.

§18
Sila wyzsza

Przez sile wyzsza rozumie si¢ wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewngtrznego,
niemozliwego do przewidzenia 1 zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ unikng¢ nawet przy
zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktére uniemozliwia Stronie wykonanie jej
zobowigzania w calosci lub czeSci, zgodnie z trescig tego zobowigzania, a w
szczegblnosci kleski, katastrofy zywiotlowe (w tym trzesienia ziemi, powodzie lub
huragany, pozar, epidemie, pandemie), dziatania zbrojne lub gwaltowne rozruchy, a takze
akty wtadzy publicznej, ktorym nalezy si¢ podporzadkowac.

Strona powotujaca si¢ na sitg wyzsza, obowigzana jest wykazac zaistnienie sity wyzszej
oraz zwiazek przyczynowo - skutkowy pomigdzy niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy lub brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
jej trescig 1 SWZ, a wystapieniem sily wyzszej, przy czym Strona ta musi wykazac, ze
powotane okolicznosci, obiektywnie uniemozliwity wykonanie umowy zgodnie z jej
trescig 1 SWZ.

W razie wystgpienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich
mozliwych aktéw staranno$ci w celu ograniczenia do minimum skutkéw niewykonania
lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych, powstalych na skutek
dziatania sity wyzszej, pod rygorem utraty mozliwosci powolywania si¢ na dzialanie
,,Sity wyzszej”.
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4.

Strona, ktéra nie moze prawidtlowo wykonywa¢ umowy wskutek dzialania sity wyzszej
jest obowigzana do bezzwlocznego poinformowania drugiej Strony o wystgpieniu
dziatania sity wyzszej 1 wystapieniu okolicznosci spowodowanych sita wyzsza, majacych
wpltyw na nalezyte wykonanie umowy zgodnie z jej trescia, o ile taki wptyw wystapit lub
moze wystapi¢, pod rygorem utraty uprawnienia do powotywania si¢ na t¢ okolicznos$¢.
Strony umowy potwierdzaja ten wplyw dotaczajac do informacji, o ktérej mowa
w zdaniu pierwszym, o§wiadczenia lub dokumenty, potwierdzajace wplyw okolicznosci
zwigzanych z wystagpieniem sity wyzszej na nalezyte wykonanie tej umowy. Kazda ze
stron umowy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na
nalezyte wykonanie tej umowy.

Strony nie sg odpowiedzialne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
spowodowane sita wyzsza, jednakze tylko w takim zakresie, w jakim takie
niewykonywanie lub nienalezyte wykonanie jest wynikiem dziatania sity wyzszej.

§19

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw 1 wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, ani dokonywaé przekazu $wiadczen wynikajacych
z niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje Konsorcjum (w tym spoétka cywilna),
wniosek do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na powyzsze musi zosta¢ podpisany
przez wszystkich cztonkéw konsorcjum (w tym wspolnikow spotki cywilnej).
Kazda ze stron zobowigzuje si¢ do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji, pod rygorem uznania za skutecznie dorgczong korespondencje
wystang na ostatni wskazany adres.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.
Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wlasciwego
miejscowo 1 rzeczowo dla Zamawiajacego.
Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne czesci umowy:

Zatacznik nr 1 — SWZ z zalgcznikami w tym dokumentacja projektowa, specyfikacja

techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy
Zatacznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy
Zatgcznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo — finansowy
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