UMOWA NRZP.272....2021

Zawarta w dniu ......ceeeeeee. 2021 roku, pomiedzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu
KEOTrej dzZiata ...ooevvei i —————
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Nisko - Pani mgr Marii Nabrzeskiej
majacy swojg siedzibe w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko zwanym dalej w tresci
»Zamawiajacym”,

zwany dalej w tekscie ,,Wykonawca”,

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym bez mozliwo$ci negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r - Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2021, poz. 1129 z p6Zn. zm.)
zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot zamowienia

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych poprzez przebudowe
drogi gminnej o nr ewid. 242 /1 w msc. Nisko.

2. Przedmiot zamoOwienia okre$lony w ust.1 zostanie wykonany w oparciu o:

1) dokumentacje projektowa,
2)  specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3. Opis przedmiotu zamoéwienia okresla Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, w tym
dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
budowlanych (STWiORB), przedmiary robot, stanowigce zataczniki do materiatow
przetargowych oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamo6wienia musi by¢ wykonany
zgodnie zobowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza
Umowa warunkach, zgodnie z wymogami okresSlonymi w Specyfikacji Warunkow
Zaméwienia (zwanymi dalej ,SWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j
zostanie przekazany Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty
wyszczegllnione w przedmiarze robdt a sg konieczne do realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z dokumentacja projektowg (w tym projektem budowlanym).
Zakres rzeczowy obejmuje réwniez wszystkie czynno$ci i koszty wynikajace
z dokumentacji technicznej i sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 KC
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, na zasadach ogdlnych, za szkody wynikte na
terenie budowy od chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania obiektu.
Koszty z tego tytutu sg ujete w kosztach posrednich wykonawcy robét.

5. Roboty dodatkowe moga by¢ realizowane, tylko za pisemng zgoda Zamawiajgcego.

6. Roboty, ktére biednie nie zostaty ujete w przedmiarze robét, a niezbedne do
wykonania umowy zgodnie z jej warunkami wynikajacymi z dokumentacji
projektowej i STWIiORB i ktére nalezy wykona¢ zgodnie zobowigzujacymi
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10.

11.

przepisami lub sztukg budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostato wykonane,
odebrane i speiniato swoje funkcje, nie zostang zaptacone.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na
ktoérych realizowany bedzie przedmiot zamoéwienia.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy Specyfikacje
Warunkéw Zamoéwienia, wraz z dokumentacjg okreslong w §1 ust.2 i 3, zawierajaca
m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.
Dokumenty zawierajgce materialy przetargowe, w tym Specyfikacja Warunkow
Zaméwienia, dokumentacja okreslona w §1 ust.2 i 3, oferta Wykonawcy, w tym
kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy i
stanowig zatgczniki do niniejszej umowy.

Zamawiajacy ma prawo zakwestionowac¢ zlozone przez Wykonawce Kosztorysy
ofertowe i wezwa¢ Wykonawce do ich poprawienia przed podpisaniem umowy w
terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, jezeli kosztorys zostal sporzadzony
niezgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) lub w przypadku
stwierdzenia przeszacowania poszczegélnych pozycji kosztorysu ofertowego.
Zamawiajacy informuje, ze zadanie okre$lone w ust.1 jest dofinansowane z
Funduszu Ochrony Gruntéw Rolnych. z przyznanej dotacji ze Srodkow zwigzanych z
wytaczeniem z produkcji gruntdw rolnych, budzetu Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Podkarpackiego.

Srodki o ktérych mowa powyzej zostaly przyznane Zamawiajgcemu. W zwigzku z
zapisami umowy o dofinansowanie, Kktéra zostanie zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym a instytucja dofinansowujgca i natozonymi tg umowa na
Zamawiajacego obowigzkami, w szczegélnoSci co do terminowego rozliczenia
przedmiotu umowy objetego dofinansowaniem, niezwykle istotne jest dotrzymanie
przez Wykonawce wskazanego w §2 niniejszej umowy terminu wykonania
przedmiotu umowy.

§2

Termin realizacji

Przedmiot zamoéwienia zostanie wykonany w terminie jednego miesigca od daty
zawarcia niniejszej umowy.

=

§3

Wynagrodzenie wykonawcy
Strony ustalajg, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja
Warunkéw Zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie podstawowym
bez mozliwoSci negocjacji, jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i wyraza sie kwota:
brutto: ..., z1,
153 00741 T, ).
Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania
oferty przetargowej, niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy, nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajgcego
zarowno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu
umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie i sprawdzil zakres robét pod katem
rozwigzan technologicznych i iloSciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi
udostepnionymi przez Zamawiajgcego i na tej podstawie stwierdza, Ze ewentualne
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1.

korekty iloSciowe przedmiotu umowy zostaty usankcjonowane niniejsza umowsq i
zawierajg sie w warto$ci umowy zgodnie z § 3 ust. 2

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajgcymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania
robot i z tego tytutu nie bedzie wystepowat o wzrost wynagrodzenia okreslonego w
§3 ust. 2.

Do

§4
Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
obowigzkéw  Wykonawcy, realizowanych w ramach umowionego

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust.2 nalezy w szczegdlnoSci:

1)

2)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z dokumentacjg, o ktérej mowa w §1
oraz prawem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza
techniczna, zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami 1 zaleceniami
inspektoréw nadzoru;

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw witasnych,
wykonanie przedmiotu zaméwienia z wyrobéw i materiatéw, ktére s3
dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1213), innych przepisow obowigzujacych w tej materii, oraz
odpowiadajacych jakosciowo wymaganiom okreSlonym w dokumentacji
projektowej i STWiORB. Zastosowane materialy powinny by¢ w [ gatunku
(najwyzszej jakosci),

wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiada¢
odpowiednie wymagane przez obowigzujace w tym zakresie przepisy badania,
atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badzZ
inne dokumenty czy swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty,

Wykonawca, na kazde Zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentow, o ktéorych mowa w pkt 4
powyzej, na kazdym etapie robot,

uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji,
warunkow i uzgodnien (o ile takie beda konieczne),

przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o
zatwierdzenie) za poSrednictwem Zamawiajacego inspektorowi nadzoru, przed
zastosowaniem, kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do
obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania materiatow
zastosowanych przez Wykonawce - dokumentacja, o ktérej mowa wyzej zostanie
przekazana réwniez Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym,

Wykonawca na czas prowadzenia robdt zapewni zaplecze socjalne wraz
z sanitariatami zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w terminie 14 dni od dnia
przekazania placu budowy;

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjalt ludzki oraz
materiaty niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym
wymagany do zbadania na Zadanie Zamawiajacego jakoSci materiatéw oraz
jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy na
kazdym etapie robot, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbioréw roboét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru
koncowego a takze do sprawdzenia ciezaru i ilo$ci zuzytych materiatow;

10)uzyskanie decyzji, uzgodnien, §wiadectw oraz badan, o ktérych mowa w pkt 4 i 6

i9, beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt;
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11)obecno$¢ Kierownika Budowy na terenie budowy,

12)podjecie czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych
terendw na cele budowy, jesli takie beda wymagane; wszelkie koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca,

13)opracowanie i zatwierdzenie we wlasnym zakresie projektéw czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t, w tym na drogach wyzszej
kategorii.

14)przed rozpoczeciem robot:

a)
b)

c)

dostarczenie o$Swiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu

obowigzkow kierownika budowy;

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez

kierownika budowy;

zorganizowanie zaplecza budowy:

— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

— koszt organizacji iutrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce
robot,

— Wykonawca uzyska warunki na pobdér wody i energii elektrycznej oraz na
wlasny koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do
wykonania zaméwienia,

— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii
elektrycznej i innych mediow, o ktérych mowa wyzej;

d) uzyskanie, przed rozpoczeciem robo6t wszelkich niezbednych dokumentéow, w

szczeg6lnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a dotyczacych zajecia
terenu, przytaczenia do instalacji urzadzen, a takze zapewnienie
wymaganych przepisami prawa nadzordw technicznych,

15) w czasie realizacji robot:

a)

b)

zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie
mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji,
urzadzen i obiektoéw na terenie robdt i w ich bezposrednim otoczeniu przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot, a takze
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, wtym dla o0séb trzecich
(postronnych). Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za teren budowy
z chwilg jego przejecia,

zapewnienie ciggtego Kkierownictwa prowadzonych robdt przez osobe
wymieniong w §6 niniejszej umowy,

petnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robét
objetych umowg oraz koordynacja robo6t realizowanych przez
Podwykonawcow,

umozliwienie przeprowadzenia odbioru robdét,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych izbednych wurzadzen pomocniczych oraz usuwanie
wszelkich zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci po uprzedniej segregacji;
w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe
wykonanie robdt zabezpieczajacych i niezwloczne powiadomienie
Zamawiajgcego;

ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatne;j

przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robét dla
celow odbiorowych i rozliczeniowych;

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

biezace prowadzenie dokumentacji budowy;
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k) obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

1) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okres$lonych
ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepnienie im danych i informacji
wymaganych tg ustawa,

m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami,

n) utrzymanie ogolnego porzadku na terenie budowy, ochrone mienia
Zamawiajgcego zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku
realizacji przedmiotu umowy, zapewnienie zabezpieczenia
przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem robot,
odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej umowy
robot,

0) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych,

p) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci
wykonania robo6t dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,

q) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji robdt bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w terminie nie dtuzszym niz technologicznie uzasadniony i
konieczny do ich usuniecia,

r) niezwloczne  informowanie  Zamawiajacego  (inspektora  nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga
wptynac na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

16) realizowania przedmiotu zamoéwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem
sgsiednich nieruchomosci,

17) po zakonczeniu robét - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym w umowie, uporzagdkowanie terenéw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

18) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia juz wykonanych robét, obiektéw, elementdw istniejgcych, ich
czesci badz urzadzen - na koszt Wykonawcy,

19) jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepiséw prawnych
wynikajgcych z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r,
poz. 1219 z pézn.zm.),
b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 779 z
poZn. zm.).
Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust.1 niniejszego paragrafu nie ma
charakteru zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy
wynikajacego
z Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce
czynno$ci nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do
nalezytego wykonania zadania.
Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z zarzadcami drog wyzszej kategorii w
zakresie robot objetych przedmiotem umowy oraz przestrzegaé zapisOw uzgodnien
projektow i uméw na dysponowanie/uzyczenie gruntu pomiedzy Zamawiajagcym
a wilascicielami niezbednych do zajecia w ramach przedmiotu zamdéwienia gruntow.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas
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prowadzonych robét oraz wystapi o wydanie decyzji na zajecie we wiasnym

zakresie.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna

odpowiedzialno$¢ w szczegdlnosci za:

1) szkody i nastepstwa nieszczeSliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i
0s6b trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robét oraz mienia tych
0s6b, jezeli szkody te inieszcze$liwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z
prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robét,
obiektdw, materialéw, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane z
prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego i
0sOb trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi
przez Wykonawce robotami,

4) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw Ilub innych
obiektow Zamawiajgcego i osOb trzecich jezeli szkody te wynikajg lub sa
zwigzane z robotami objetymi niniejsza umowa.

5) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robot lub bedace ich skutkiem.

Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie

umowy o prace we wilasnym przedsiebiorstwie os6b wykonujacych nastepujace

czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonywanie tych czynno$ci

polega na wykonywaniu pracy w sposob okreSlony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z p6zn. zm.): roboty

przygotowawcze, ziemne, podbudowy, nawierzchnie.

Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 5 powinno trwac¢ przez okres niezbedny do

wykonania wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed

zakonczeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwtocznie zatrudni na

to miejsce inng osobe z zastrzezeniem ust. 12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikéw stosownie do ust.5,

Wykonawca nie pdZniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub

umowy z podwykonawcg przedtozy Zamawiajagcemu :

a) oSwiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub

c) poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnoSci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i

zakres obowigzkow pracownika.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia pracownikéw, o

ktéorych mowa w ust.5 przez caly okres realizacji wykonywanych przez nich

czynnos$ci. W tym celu Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie

Zamawiajacego, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowiazuje

sie:

a) przedtozy¢ aktualne o$wiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust.7,

b) udzieli¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelnienia wymogu, o ktorym mowa w ust.5 niniejszej umowy

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co

do sposobu i stanu zatrudnienia oséb, o ktorych mowa w ust. 5.
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10.

11.

12.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce/podwykonawce dokumentéw, o ktérych mowa
w ust.7 lub ust.8 lub nie udzielenie wyjasnien o ktérych mowa w ust.9, w terminie
tam wskazanym, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem
kary umownej w wysoko$ci okre$lonej niniejszej umowie.

W przypadku nie wywigzania sie¢ Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust.7 - 9,
pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze odstapic
od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca - w terminie 30
dni od uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego do
wykonania obowigzku okreslonego w ust.7 -9.

W przypadku konieczno$ci zmiany pracownikow zatrudnionych na podstawie
umowe o prace, wykonujacych czynnosci, o ktéorych mowa w ust.5, Wykonawca
kazdorazowo przekaze Zamawiajgacemu stosowne dokumenty o ktérych mowa w
ust.7 dotyczagce nowego pracownika w terminie 5 dni roboczych od dnia
rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci o ktérych mowa w ust.5.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1.
2.

3.
4,

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktérej mowa w §1 ust.3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 3 dni roboczych od daty
podpisania umowy,

doreczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujgcego wszystkie branze
przedmiotu umowy,

dokonanie odbioru koncowego robdt zgodnie z warunkami zawartymi w §9
niniejszej umowy,

6. terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajacych z faktury wystawianej przez

Wykonawce na zasadach okreslonych w §10 niniejszej umowy.

§6
Nadzér

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0SODI€ .......ocovecereereenreereeree s

Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(6w) nadzoru osobe(y) posiadajace

odpowiednie uprawnienia.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednia

pisemng zgodg Zamawiajgcego i zgodnie z procedurg okreslong w ust. 4-6.

Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane kierownika budowy w

nastepujacych przypadkach:

a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie
konieczna,

c) niewywigzywania sie kierownika budowy ze swoich obowigzkéw.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do petnienia tych

obowigzkéw musi speilnia¢ wymagania okreSlone w Specyfikacji Warunkow

Zaméwienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowat w SWZ takie wymagania,

po poinformowaniu o zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i

uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli

uzna, Ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany
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jest dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni od
daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawiania Zamawiajgcemu w formie
pisemnej cotygodniowych raportéw z zakresu postepu prac.

§7

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia na caty okres realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru
koncowego robot budowlanych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej obejmowa¢ ma réwniez szkody
wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcéw w przypadku realizacji czeSci robot
budowlanych przy udziale podwykonawcéw.
Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w uméw ubezpieczenia oraz optacania
sktadek ubezpieczeniowych obciazajg wytacznie Wykonawce.
Wykonawca obowiagzany jest przedtozy¢ kopie polisy ubezpieczeniowej wraz z
dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowej, nie pdZniej niz do dnia przekazania
terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie
wykonania Umowy przez Wykonawce.
W przypadku, gdy przedtozona kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
optacenia sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego okresu
realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia nowej polisy
wraz z dowodem optacenia sktadki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej
umowy ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu przed
rozpoczeciem okresu jej obowigzywania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, Ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci

Zamawiajgcy zada, aby przed przystagpieniem do wykonania zamoéwienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli
podwykonawcéw zaangazowanych w realizacje robét budowlanych objetych
niniejszag umowa. Wykonaweca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zaméwienia, a takze jest zobowigzany do przekazania informacji na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w poOZniejszym okresie zamierza powierzyc
realizacje rob6t budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.118 ust.1 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych w celu wykazania
speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym nizZ podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o wudzielenie
zamoOwienia. Przepis art.122 ustawy Prawo zamowien publicznych stosuje sie
odpowiednio.

Strona 8 z 31



Zamawiajagcy bada, czy wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem
udostepniajacym zasoby, nie zachodza podstawy wykluczenia o ktérych mowa w
art.108 i art.109 ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktore zostaty przewidziane
wzgledem Wykonawcy. W tym celu Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
przedstawia o$§wiadczenie o ktéorym mowa w art.125 ust.1 ustawy Prawo zamowien
publicznych w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku o ktéorym mowa w ust.4, jezeli wobec podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego zastapit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji czeSci zamdéwienia.

Powierzenie wykonania cze$ci zamoOwienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane,
moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a
przystapienie do realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajacemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane a takze projekt jej
zmian oraz inne dokumenty okreSlone w nastepnych postanowieniach niniejszego
paragrafu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest réwniez
do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
zmian.

Zasady przedktadania Zamawiajagcemu powyzszych projektéow uméw o
podwykonawstwo oraz umoéw o podwykonawstwo okres$laja nastepne
postanowienia niniejszego paragrafu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy w trakcie
realizacji niniejszej umowy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czesci robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajagcemu sporzgdzonego w formie pisemnej projektu
umowy o podwykonawstwo wraz z cze$cia dokumentacji dotyczaca robdt
budowlanych wykonywanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
okresSlonych w projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy sporzadzony z uwzglednieniem pozycji kosztorysowych
wynikajgcych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego Zamawiajgcemu.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych
dokumentéw dolaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy w terminie 21 dni od daty przediozenia projektu umowy
o podwykonawstwo ktérej przedmiotem s roboty budowlane lub projektu jej
zmian, ma prawo do zgloszenia w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli
umowa lub zmiana tej umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, niniejszej
umowie, przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz okreslony w ust. 15 lub zawiera
postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w

Strona 9z 31



10.

11.

12.

13.

14.

15.

sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane

postanowieniami niniejszej umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub projektu jej zmian, w terminie okreslonym w ust.9, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze

przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajagcy w

cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgtoszenia

zastrzezen przez Zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust.9 umowy, rozpoczyna bieg
na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z

oryginatlem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, a takze poSwiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy
zmieniajgcej ta umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 21 dni od dnia otrzymania po$wiadczonej za zgodno$¢ z

oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, a takze kopii umowy zmieniajgcej tg umowe, o ktérych mowa w

ust.12, ma prawo zgloszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty

budowlane lub umowy zmieniajacej tg umowe, w przypadkach, o ktérych mowa w

ust.9.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub zmiany

tej umowy w terminie okresSlonym w ust.13, uwaza sie za akceptacje umowy lub
zmiany tej umowy przez Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3 roboty budowlane powinna

zawieral w szczegolnosci:

1) doktadnie okres$lony zakres robét budowlanych powierzonych podwykonawcy
/dalszemu podwykonawcy,

2) terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania
wynagrodzenia. Terminy ptatnosci dla podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie mogga by¢ dtuzsze niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych bedacych
przedmiotem umowy o podwykonawstwo i jednoczes$nie nie dtuzsze niz
terminy ptatnosSci dla Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy. Wartos¢
robét zlecana podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze by¢
wyzsza od wartosci tego samego zakresu robot okreslonej w niniejszej umowie.
Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okolicznos$¢, ze taczna wartos¢
kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie za wykonanie robot.

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu prowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i
wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,
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17.

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okre$lonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) sposob rozliczen za wykonane roboty winien umozliwia¢ rozliczenie tych robot
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy,

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie kroétszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

7) Umowa o podwykonawstwo powinna rowniez zawierac zapisy zobowigzujace
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace wszystkich os6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego
czynno$ci w zaKkresie realizacji zamdéwienia (jezeli wykonywanie tych czynno$ci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy) oraz zapisy uwzgledniajgce sposoéb
udokumentowania zatrudnienia, oraz zapisy umozliwiajagce kontrole
zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z
niniejszg umowa jak rowniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga
narusza¢ postanowien niniejszej umowy. Ponadto umowa o podwykonawstwo nie
moze takze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy ani tez od odbioru przez
Zamawiajgcego robot wykonanych przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce.
Ponadto umowa o podwykonawstwo ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane
winna by¢ zgodna z prawem, w szczeg6lnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz winna spetnia¢ wymagania okreslone w
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia oraz w niniejszej umowie.

Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na
zadanie = Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczace;j
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. W szczegdlnosci zobowigzany jest
do przedtozenia wraz z projektem umowy i kopiag umowy aktualnego odpisu z KRS
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo innego dokumentu wtasciwego z
uwagi na status prawny podwykonawcy / dalszego podwykonawcy,
potwierdzajgcego uprawnienia o0séb podpisujacych umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedkiada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i
ustugi, oraz zmian tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylgczeniem
uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej
umowy okre$lonej w §3 ust.2. Wylaczenie, o ktébrym mowa nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000, 00 zt.
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Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i
ustugi, o ktérej mowa w ust.17 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych ~ wykonanie  zleconej  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreSlony w zdaniu
pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Powierzenie wykonania robét budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcg, lub
dalszym podwykonawcg albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich roboét
bez zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art.464 ustawy Prawo
zaméwien publicznych, stanowi razgce naruszenie warunkéw umowy i uprawnia
Zamawiajacego do odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu
dodatkowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja roboét realizowanych przez
Podwykonawce i dalszych Podwykonawcéw.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, z ktérymi wspdtpracuje
w zwigzku z realizacja Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawca lub
umowy z dalszym podwykonawcg odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatanie
lub zaniechanie podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw tak jak za wtasne
dziatanie lub zaniechanie. Gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, to kazdy z cztonkow
Konsorcjum bedzie w petni i solidarnie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia
kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

Wykonanie robot przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci izobowigzan wynikajagcych z warunkéw niniejszej umowy.
Wykonawca, zlecajac roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegac¢ postanowien niniejszej umowy, SWZ oraz przepisOw wynikajacych z
art.464 ustawy Prawo zamodwien publicznych. Zamawiajacemu przystuguje prawo
zgdania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposdb
wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa.
Postanowienia zdania poprzedniego stosuje sie takze do dalszych podwykonawcow.
Rozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca wymaga
niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego w formie pisemne;.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujace wspdlnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane
beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec zatrudnionych, a nie zgtoszonych badZ nie zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw.

§9
0dbior robot
Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu zamowienia do odbioru jest
faktyczne wykonanie prac zgodnie z umowa, po potwierdzeniu tego faktu przez
inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.
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3.

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:

1)

2)

odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioér tych robét bedzie

dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie

dtuzszym niz 3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru

zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne

do zbadania robdt badz tez wykonac inne roboty niezbedne do zbadania tych
robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

Przy odbiorze robdt zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych

nalezy zapewnic¢ udziat stuzb geodezyjnych;

odbior koncowy inwestycji:

a) przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace przedmiotem
niniejszej umowy; odbiér koncowy moze nastgpi¢ tylko po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robét sktadajacych sie na przedmiot umowy, po
wykonaniu wszelkich préb i testow,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi przedmiot umowy do odbioru
koncowego wpisem w dzienniku budowy. Zgloszenie to wymaga
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.
Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Gotowo$¢ do odbioru konncowego wymaga
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

c) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynno$ci odbioru
przedmiotu umowy nie po6Zniej niz w ciggu 7 dni od daty pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o zgtoszeniu do odbioru, zawiadamiajgc o
tym Wykonawce.

Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego, Wykonawca
dostarczy nastepujace dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich

kompletnoSci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacje powykonawcza wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami
w czasie realizacji przedmiotu umowy (1 egz. wersji papierowej i
elektronicznej),

4) gwarancje producentéw na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

5) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatéw i urzadzen dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty, deklaracje,
Swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci na wbudowane materiaty,
wyroby i urzadzenia,

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiardw i prob,

7) oswiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy,

8) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy
z dokumentacja projektowa, przepisami prawa iobowigzujacymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu iporzadku terenu
budowy, a takze ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku
korzystania z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez witascicieli tych
nieruchomosci;

9) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktérym

mowa w art.36a Prawa budowlanego, os$wiadczenie kierownika budowy
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11.
12.

zostanie uzupelnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace

odstepstwa poswiadczone przez projektanta, zlozone w wersji papierowej i

elektronicznej;

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

11) oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

12) dokumenty gwarancji wystawione przez producentéow wbudowanych
materiatéw i urzadzen,

Nieprzedtozenie dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego uprawnia

Zamawiajgcego do powstrzymania sie od przystapienia do odbioru koncowego i

odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, w

szczeg6lnosci w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg (w tym projektem

budowlanym), jakosci robdt, oraz ich zgodnos$ci z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét (STWiORB), jakosci urzadzen, oraz zgodnos$ci z

warunkami okreSlonymi w SWZ, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace

uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad lub odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do
usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

— w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

— w przypadku, gdy wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci
badZz w czesci lub Zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust.6, zachowujac
prawo do naliczenia Wykonawcy =zastrzezonych kar umownych i
dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach ogolnych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.5 pkt 1 i ust. 5 pkt 2 tiret drugie, Wykonawca

zobowigzany bedzie do przediuzenia terminu waznoS$ci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli ,pienigdz”), albo

jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z

zachowaniem ciggtoSci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Postanowienia §12 ust.8 stosuje sie odpowiednio.

Strony postanawiajg, ze z czynnos$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokét

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy

wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokét z odbioru
koncowego podpisujg Zamawiajacy, Wykonawca i Inspektor nadzoru i kierownik
budowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koficowym wad, Zamawiajacy

wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,

Zamawiajacy moze - bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia

sagdowego - zleci¢ usuniecie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Koszt usuniecia wad Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad

oraz zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych robét jako

wadliwych.

Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na te okolicznos¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynnos$ci zwigzanych z odbiorem koncowym
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Ut

o

7.

przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za
inwestycje oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbior roboét przed uptywem terminu gwarancji i
rekojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony
protokét. Odbidér ostateczny zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami §11
ust.21

§10

Rozliczenia finansowe
Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu cato$ci zamowienia.
Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturg konncowa wystawiong po
dokonaniu odbioru catosci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru
koncowego, z zastrzezeniem ust.3.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunieciu wszystkich
wad stwierdzonych w protokole odbioru konicowego.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty jej
doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust.5 -13. Za date
zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie przez Zamawiajacego
przelewem na nizej podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego:
S e e z uwzglednieniem przepiséw o VAT.
Podstawa zaptaty za wykonane roboty bedzie protokét odbioru koncowego robdét,
podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz przeditozona na jego
podstawie przez Wykonawce faktura VAT, a w przypadku realizacji przedmiotu
umowy przy udziale Podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw, zaptata
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest dodatkowo
przedstawieniem Zamawiajgcemu dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6,
z zastrzezeniem ust.7 - 13.
W przypadku robét budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych
przez Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i
obowigzujacymi przepisami uméw o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw
lub ustug realizowanych na podstawie przedtozonych Zamawiajacemu, zgodnie z
niniejsza umowa i obowigzujagcymi przepisami uméw o podwykonawstwo,
warunkiem zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, jest przedstawienie wraz z fakturg koncowa Zamawiajagcemu dowodow
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych, a to:
uwierzytelnionych kopii faktur lub rachunkéw podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw wraz z oryginatami oSwiadczen tych podwykonawcow a takze
dalszych podwykonawcéw, skierowanych do Zamawiajgcego, podpisanych przez
osoby uprawnione do sktadania o$wiadczen woli w imieniu tych podmiotéw, o
otrzymaniu przez nich zaptaty wynagrodzenia za roboty, dostawy, ustugi wykonane
i odebrane, objete protokotem odbioru, w wysokos$ci wynikajacej z zawartej umowy
wraz ze zrzeczeniem sie podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw roszczen z
tego tytutu w stosunku do Zamawiajgcego. Do powyzszego oSwiadczenia nalezy
zalaczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny
dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia os6b podpisujacych o$Swiadczenie w
imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg dowodéw
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11.

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérych
mowa w ust.6, Zamawiajagcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czeSci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane,
z zastrzezeniem ust. 9-13. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy
zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

Bezpos$rednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje  wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek
przystugujacych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnos$ci bezpos$redniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powolywac¢ sie na potracenie
roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy
o podwykonawstwo.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust.11, w terminie wskazanym

13.

14.

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej
zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosSci Zamawiajgcego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.8 lub w przypadku ztozenia kwoty naleznej

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sagdowego, Zamawiajacy
dokona potracenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu
sagdowego 7z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub innych wierzytelnosci

Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, w tym rOwniez z wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej

zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartoSci niniejszej umowy,
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16.

17.

18.

()

okreslonej w §3 ust.2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy
przez Zamawiajacego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktérych Zamawiajacy nie
zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust.11.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcéw dziatajacych
wspoélnie (Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytutu realizacji
niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wytgcznie Lider
Konsorcjum. (zapis obowiqzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcq jest Konsorcjum).
W przypadku, w ktérym Wykonawcg jest Konsorcjum, kazdy z cztonkéw
Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania
pozostalych cztonkéow Konsorcjum wobec podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcoéw uregulowane przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
zgodnie z art4 ust.l ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (t.j.Dz.U.2020 r. poz. 1666 z p6zn.
zm.).

§11

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca o$wiadcza, Ze udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci w rozumieniu
kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na okres .. lat liczagc od daty odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem materiatéw i urzadzen, na ktoére
ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji - wedtug gwarancji producenta
z Zastrzezeniem maksymalnego okresu - w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okreséw gwarancji.
Strony rozszerzaja odpowiedzialno§¢ Wykonawcy w tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy w ten sposob, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi skonczy sie z dniem uplywu terminu udzielonej przez Wykonawce
gwarancji.
Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z
tytutu rekojmi.
W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego zgtoszone w
ramach rekojmi lub gwarancji, zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad/usterek zgtoszonych przez Zamawiajacego. W przypadku ujawnienia w okresie
rekojmi / gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na piSmie
listem, telefaksem lub pocztg elektroniczna.
Zgtoszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na witasny koszt i
ryzyko w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym niz 14 dni liczac od daty
ich zgtoszenia.
Usterki i wady uniemozliwiajgce lub powaznie utrudniajgce eksploatacje
przedmiotu umowy lub zagrazajace bezpieczenstwu, a takze wady/usterki
szczego6lnie ucigzliwe, winny by¢ usuniete, o ile bedzie to mozliwe technologicznie,
w terminie 48 godzin od zgtoszenia.

. Jezeli usuniecie wad/ usterek w terminach, o ktéorych mowa w ust5 jest

technologicznie niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne
w tych terminach, Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ o tym Zamawiajgcego

Strona 17 z 31



na piSmie w terminie 7 dni od otrzymania zgloszenia, wskaza¢ termin usuniecia
wady i szczegétowo uzasadni¢ swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi
podstawowy warunek formalny powolywania sie przez Wykonawce na
technologiczng niewykonalno$¢ lub inng uzasadniong przyczyne niewykonalnosci
usuniecia wady w terminie i nie oznacza automatycznej akceptacji opdznienia przez
Zamawiajgcego. Akceptacja opdZnienia i przedtuzenie terminu usuniecia wady
wymaga ztozenia przez Zamawiajgcego o§wiadczenia na piSmie.

7. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w terminie, okreSlonym w

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

niniejszej umowie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuniecia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej umowie, ktérych usuniecia Zamawiajacy zazgdat w ramach
uprawnien wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji, lub w przypadku gdy Wykonawca
odmowi ich usuniecia, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez utraty praw wynikajacych z
rekojmi i gwarancji lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Koszt usuniecia wad, o ktéorych mowa w ust. 8 Zamawiajagcy moze réwniez
pokrywa¢ zzabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego
odpowiednie pomniejszenie.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie, w przypadku wady
urzadzenia, istotnej z punktu widzenia prawidtowego funkcjonowania przedmiotu
umowy, zapewni¢ na czas naprawy na wlasny koszt, urzadzenie zastepcze
odpowiadajace co najmniej parametrom urzgdzenia reklamowanego.

Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzacej w zakres
Przedmiotu gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech
miesiecy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania wymiany tej rzeczy na nowa,
wolng od wad, takg samg lub odpowiednio réwnowazna.

W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki
umozliwiaja eksploatacje przedmiotu umowy, urzadzen, lecz nie nadajg sie do
usuniecia, Zamawiajacy moze ztozy¢ oswiadczenie o obniZeniu wynagrodzenia.
Jezeli wada lub wusterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji
spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktdrego okres gwarancji juz uptynat,
Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad i usterek w obu
elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw przedmiotu
umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonanej naprawy (usuniecia
wad). W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres w ktorym
wada byta usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad.
Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkéd bedacych
nastepstwem wystgpienia wad/usterek, ktore ujawnia sie w okresie gwarancji.
Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje cato$¢ Przedmiotu umowy,
w tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiaty jak i wszystkie
urzadzenia i instalacje zamontowane przez Wykonawce.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi obejmuje réwniez
roboty wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru przedmiotu umowy w
przypadku stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnien wynikajacych z
rekojmi.

Strona 18 z 31



19.

20.

21.

22.

23.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po
uplywie terminéw, o ktorych mowa w ust.1 i 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat
wade lub usterki przed uptywem tych terminow.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy rozpoczyna sie od dnia
podpisania protokotu odbioru konncowego przedmiotu umowy.

Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy wyznaczy termin
wykonania przegladu gwarancyjnego, do ktérego zostanie zaproszony Wykonawca.
Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu ocene
zrealizowanych robét budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen i
instalacji, stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z
rekojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas
zgloszonych wad oraz stwierdzenie i zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych
nowych wad, ktéore Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ na wtasny koszt i
wyznaczy termin na ich usuniecie.

W sprawach dotyczacych gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o
gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy i przepisu Kodeksu cywilnego dotyczace
rekojmi.

Strony przyjmuja, Ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej
warunkoéw, stanowi rownocze$nie dokument gwarancyjny.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartos$ci oferty brutto, tj: ........... zt (stownie: ...oocvivii ) w formie
zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacja warunkéw zamowienia i ustawg
Prawo zaméwien publicznych.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust.1l
zostanie zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robét, pod
warunkiem braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koficowego robét. W
przypadku stwierdzenia koniecznos$ci usuniecia wad, zwrot zabezpieczenia nastgpi
w terminie 30 dni od dnia ich usuniecia stwierdzonego protokotem pousterkowym.
30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 1
zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za
wady lub gwarancji.
W  trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust.1 ustawy -
Prawo zamowien publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokonac
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450
ust.2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokoSci. Nowe zabezpieczenie winno
speinia¢ wymogi okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ).
Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci
gwarancji lub poreczenia zawarty bedzie wymoég informowania gwaranta
(poreczyciela) o zmianach umowy badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie,
Wykonawca bedzie zobowiagzany - przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy -
przedstawi¢ =~ Zamawiajagcemu  potwierdzenie  poinformowania  gwaranta
(poreczyciela) o zmianach umowy badZ jego akceptacje tych zmian albo wnies¢
nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje koniecznos$¢
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zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do
obecnego zabezpieczenia, wuzupeti¢ zabezpieczenie lub wnie§¢ nowe
zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu.

7. W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6Zniej w dniu jego podpisywania,
zobowiazany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres
wynikajacy z aneksu do umowy, spetniajacego wymogi okreslone w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia.

8. W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a
Zamawiajacy zazadat ich wusuniecia w wyznaczonym terminie, Wykonawca
obowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoS$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, a
jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do
usuniecia wad, z uwzglednieniem postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najp6zniej do
7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia
powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do
zadania wyptaty przez gwaranta (poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktoéra
zostanie zatrzymana przez Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu.

§13
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokos$ci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien
zwloki liczac od umownego terminu jego realizacji, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien
zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, do wysokosSci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi/gwarancji - w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreSlonego w § 3 ust. 2, za
kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad lub wymianie rzeczy na wolng, do
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, okreSlonego w § 3 ust. 2,

4) za odstapienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

5) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren
budowy i powierzenie mu do wykonania robot objetych zakresem niniejszej
umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust.2,

6) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robét
innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o
podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czeSci lub catosSci robét przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, na ktérego Zamawiajacy wyrazit zgode - w wysokos$ci
0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.2,
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7) za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w §3 ust. 2, za kazdorazowy brak zaptaty

8) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust.2,

9) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu
zmiany tej umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust.2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub projekt jej zmiany,

10) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okre$lonego w §3 ust.2 za kazda nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

11) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie dotyczacym terminu zaptaty we wskazanym
przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust.2,

12) za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzediozenie prolongowanej
lub nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w sytuaciji,
o ktérej mowa w §7 - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 3 ust.2 za kazde naruszenie,

13) za zwloke w ustawieniu zaplecza socjalnego wraz z sanitariatami zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust.2, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia w ktérym
obowiazek ten winien by¢ wykonany zgodnie z §4 ust.1 pkt 8, do wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

14) za niedopelnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw zgodnie z §4 ust.5
umowy - w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden tysiqc ztotych 00/100)
za kazda osobe wykonujacg przedmiot umowy bez zawartej umowy o prace,

15) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w
§4 ust. 7 lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych
wyjasnien, o ktéorych mowa w §4 ust.9 - w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie:
jeden tysiqc ztotych 00/100) za kazde naruszenie wskazanych obowigzkow.

. kaczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych ktérych Zamawiajacy moze dochodzié¢

od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 30% wartoSci

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.2 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie przez Wykonawce od

umowy z przyczyn za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy - w wysokos$ci

20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2.

Kara umowna okreslona w §13 ust.3 nie bedzie naliczana w przypadku odstgpienia

przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreSlonych w art.456 ust.1 Ustawy

Prawo zaméwien publicznych.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego kary umowne naliczone

do dnia odstgpienia nadal sg nalezne.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych

obowigzkéw 1 zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Kazda z kar

wymienionych w ust.l1 niniejszego paragrafu jest niezalezna od siebie, a
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Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od pozostatych.

7. Naliczone kary umowne zostang potracone przez Zamawiajacego z naleznoSci
Wykonawcy wynikajgcych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty
za roboty objete niniejsza umowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z przystugujacego
mu wynagrodzenia oraz zwniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy - bez uprzedniego wezwania do zaptaty, po uprzednim wystawieniu przez
Zamawiajgcego noty obcigzeniowe;.

8. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajagcego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogélnych kodeksu cywilnego.

9. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, niewykonania
lub tez nienalezytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, skutkujacych utratg lub zmniejszeniem
dofinansowania o ktéorym mowa w §1 ust.ll przyznanego Zamawiajgcemu,
Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego
szkody z tego tytutu, w szczegdlnosci do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kwoty
utraconego lub zmniejszonego dofinansowania.

§14
Odstapienie od umowy
1. Oprocz przypadkéw okreslonych w Kodeksie cywilnym i Ustawie Prawo zamowien
publicznych, Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w catosci
badZ w czesci, w nastepujacych przypadkach:

1) w stosunku do Wykonawcy zlozono wniosek o wupadio$¢, wszczeto
postepowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy
Wykonawcy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego, terminie 14 dni od otrzymania takiego
wezwania,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkdéw wynikajacych z niniejszej umowy,
wykonuje je w sposéb niezgodny z umowg lub bez zachowania nalezytej
staranno$ci, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

5) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskéw
inspektora nadzoru,

6) w przypadku okreslonym w §8 ust.19 niniejszej umowy,

7) w przypadku okreslonym w §10 ust.14 niniejszej umowy,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie catosci
majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

9) jezeli Wykonawca pomimo zastrzezen zgloszonych na piSmie przez
Zamawiajacego wykonuje przedmiot umowy w sposdb wadliwy albo sprzeczny
z ustalonymi warunkami, w szczeg6lnosci niezgodnie z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWiORB),

10) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
okreSlonym w §2 niniejszej umowy, a zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy
przekracza 30 dni w stosunku do terminu okreslonego w §2.

11) w przypadkach okreslonych w §4 ust.11 - w terminie tam wskazanym.
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2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznoSci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci badz w czesci,
w szczegoOlnos$ci w zakresie niewykonanej cze$ci umowy.

4. W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujgce obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji wykonanego
zakresu robot wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy ktérej odstgpiono od umowy; w
przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn okreslonych
w ust.1, koszty robot zabezpieczajgcych ponosi Wykonawca

3) Wykonawca w przypadku, o ktérym mowa w ust.5, w terminie 21 dni od daty
odstapienia od umowy dokona rozliczenia robét i przekaze Zamawiajacemu do
akceptacji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zgtosi do
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos$ci oraz w przypadku okreslonym w
ust.6,

5) Wykonawca ponadto niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty
odstapienia od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

6) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3
dni roboczych od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

5. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn,
za ktdére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia - na zasadach okre$lonych w niniejszej
umowie - za roboty ktére zostaly prawidtowo i zgodnie z umowa wykonane do
dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajgcego,

2) przejecia od Wykonawcy - po odbiorze rob6t przerwanych - terenu budowy
pod swéj dozér.

6. W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia do odstgpienia od umowy
z przyczyn okreslonych w ust.1, odstapienie od umowy bedzie wywierato skutek na
przysztos¢. W tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, o ile zostang
spelnione warunki okreSlone w zdaniu nastepnym. Strony dokonajg rozliczenia za
przedmiot umowy wykonany do dnia odstgpienia, o ile zostat on wykonany
prawidtowo i zgodnie z umowa, i Zamawiajacy dokona jego odbioru.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaplacenia Wykonawcy - na zasadach

okreslonych w niniejszej umowie - wynagrodzenia za roboty ktére zostaty

prawidtowo i zgodnie z umowa wykonane do dnia odstgpienia od umowy i ktére
zostaty odebrane przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami zdania
poprzedniego

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust.5 oraz w ust.6 oraz w kazdym innym przypadku
odstagpienia od umowy i dokonywania rozliczen pomiedzy stronami, ustalenie
wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi przy uwzglednieniu cen
jednostkowych  okreSlonych w  kosztorysie ofertowym Wykonawcy -
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zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, dostarczonym Zamawiajgacemu, zgodnie z
wymogami SWZ przed podpisaniem umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy w czeSci niewykonanej, Zamawiajagcemu
przystuguja wszelkie uprawnienia jakie nabyt przed datg ztozenia o$wiadczenia o
odstgpieniu od umowy, w tym w szczegdlnosci uprawnienia z gwarancji, rekojmi,
kary umowne za odstgpienie, zabezpieczenia, odszkodowania. Wykonawca udziela
rekojmi za wady i gwarancji jako$ci w zakresie i na warunkach okreslonych w
niniejszej umowie na czeS¢ Swiadczenia wykonang przed odstgpieniem od umowy.
Odstapienie od umowy z przyczyn o ktérych mowa w ust.1 pkt 1-10, winno nastgpic¢
w terminie 6 miesiecy od powziecia informacji przez Zamawiajacego o okolicznos$ci
stanowiacej podstawe odstgpienia od umowy.

§ 15
Warunki zmiany umowy

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem

mozliwo$ci dokonania zmian w umowie w przypadkach okreslonych w Ustawie

Prawo zamdwien publicznych oraz zmian o ktdrych mowa w niniejszej umowie.

Dopuszczalne sg nastepujace rodzaje i warunki istotnej zmiany tre$ci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zaméwienia - w razie zaistnienia istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujgcej, Ze wykonanie umowy w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego lub interesie publicznym lub tez
okaze sie, ze realizacja przedmiotu umowy w peilnym zakresie nie jest
konieczna lub okaze sie niemozliwa, lub wykonanie niektérych robét nie jest
konieczne lub okaze sie niemozliwe, a takze w przypadku wystgpienia sity
wyzszej - zjednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do
postanowien ust.2 pkt 3) i ust. 3 pkt 3 ppkt a),

2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia Swiadczenia, w szczego6lnosci ze wzgledu
na:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materialow, sprzetu lub urzadzen lub gdy
wykorzystanie tych materiatéw, sprzetu lub urzadzen stato sie niemozliwe
z innych przyczyn, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej
staranno$ci , nie mogt temu zapobiec, w tym z powodu wystgpienia sity
WYyZszej,

b) pojawienie sie na rynku cze$ci, materiatéw lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztdw realizacji przedmiotu
zamoéwienia lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zaméwienia,
zwiekszenia bezpieczenstwa, podwyzszenie jako$ci wykonanych robot,

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamoéwienia,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamoéwienia lub jego
kosztow, podwyzszenie jakosci wykonanych robdt, jak réwniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamoéwienia, pozwolg na wydtuzenie
okresu eksploatacji robét po ich zakonczeniu,

d) konieczno$¢ zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
w nich rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
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3)

4)

g)

h)

j)

k)

D

m)

przedmiotu zaméwienia lub gdy ich zastosowanie stanie sie niemozliwe, w
tym z powodu wystapienia sity wyzszej,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujgce niemozliwoscia zrealizowania
przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej  warunki  terenowe, geologiczne, wodne, istnienie
niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji) urzadzen, instalacji
lub obiektow, powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania
przedmiotu umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa;

konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan o0séb trzecich
nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreSlenia w
chwili zawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizje z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczg sie do zmian
koniecznych, umozliwiajgcych unikniecie lub usuniecie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robo6t, materiatow
budowlanych, sprzetu lub urzadzen podyktowana bedzie usprawnieniem
procesu budowy lub zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez
polepszeniem warunkow eksploatacji,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktore nie zostaty
przewidziane w  dokumentacji = projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, gdy konieczno$¢ ta wynika z
powodu wystapienia sity wyzszej,

zmiana wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.2 umowy - w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia w sytuacjach o ktérych mowa w
ust.2 pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczacej sposobu spetnienia §wiadczenia
w sytuacjach okres$lonych w ust. 2 pkt 2), przy czym w przypadku okreslonym w
ust. 2 pkt 1) nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

a)

b)

c)

d)

gdy wykonanie zamo6wienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w
interesie Zamawiajgcego,

dziatania silty wyzszej, uniemozliwiajagcego wykonanie robdt w okreslonym
pierwotnie terminie,

zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,
uniemozliwiajgcych wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta
technologig lub spetnienie wymogéw technologicznych, udokumentowanych
w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,
uniemozliwiajace realizacje przedmiotu umowy,
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g)

h)

i)
j)

k)

D

p)

q)

konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zaméwienia, gdy jego
wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego lub
interesie publicznym,

wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw, urzadzen lub sprzetu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci, nie mégt temu zapobiec,

btedow w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedzac
konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek
lub zmian w dokumentacji projektowej, co powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce w dotychczas ustalonym
terminie,

konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robdt, opdznienia wtasciwych organéw lub oséb trzecich w
wydaniu decyzji, wymaganych opinii lub uzgodnien, ktore to opdznienie nie
wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych koniecznos¢
wstrzymania robot objetych niniejsza umows,

realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym
realizowanych na podstawie odrebnej umowy, wymuszajacej koniecznos¢
skoordynowania robét i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym
realizacji robo6t dodatkowych, majacych wplyw na uzgodniony termin
zakonczenia jego realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego wydtuzenia),
wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchéw i niewypatéw, lub tez z innego powodu, w tym na skutek
orzeczenia sadu,

jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez
lub dajace sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajacego lub
innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie
budowy, o ile powodujg Ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas
ustalonym terminie,

wystgpienie odmiennych od zakladanych w dokumentacji projektowej
warunkow geologicznych, wodnych i terenowych,

zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na
podstawie ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w tym gdy zajdzie
konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, robot uzupetniajgcych,
powodujacej konieczno$¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
zmiany sposobu spetnienia §wiadczenia w przypadkach okreslonych w ust.2
pkt 2), majgcej wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy (powodujgcych konieczno$¢ jego wydtuzenia),
wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktéra odpowiedzialnosci nie
ponosi Wykonawca, skutkujacej konieczno$cia wstrzymania wykonania
robét budowlanych przez Wykonawce,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie pierwotnego
terminu zwigzania ofertg, na skutek przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego (w szczeg6lnosci gdy cena oferty ztozonej przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne byto
podjecie dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych Srodkéow
finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawcg, a takze w
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5)

6)

7)

8)

przypadku wniesienia odwotania w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy), co wptyneto na
skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku
mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania
oferta do dnia zawarcia umowy.

s) dziatan oséb trzecich lub organéw witadzy publicznej, ktére spowodujg
opOZnienie rozpoczecia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamoéwienia - przedtuzenie terminu realizacji umowy o czas konieczny na
podjecie realizacji zamdwienia zgodnie ze standardami okre$lonymi w
niniejszej umowie i SWZ,

t) wystapienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow w stosunku do danych wynikajacych z
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, co
spowodowato wstrzymanie wykonania rob6t budowlanych, zmiane
dokumentacji projektowej lub wykonanie rob6t dodatkowych Ilub
zamiennych - termin realizacji umowy w takim przypadku moze ulec
zmianie o czas, w jakim okolicznosci te wptynety na termin wykonania
umowy przez Wykonawce,

u) zmiany po uplywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepisow
prawa, ktére miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania Umowy w terminie w
niej ustalonym - termin realizacji umowy w takim przypadku moze ulec
zmianie o czas konieczny do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze
zmienionymi przepisami prawa,

zmiana Podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca, ubiegajac sie o
zawarcie Umowy, w sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w
ofercie podmiotu - jezeli wykaze on, ze zastepujacy podmiot speinia okres$lone
w dokumentach zamdéwienia warunki udziatu w postepowaniu,
powierzenie Podwykonawcy okres$lonego zakresu robot w trakcie realizacji
umowy pod warunkiem, Ze Zamawiajgcy nie zastrzegt, iz dana cze$¢
zamOwienia nie moze by¢ powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem
spelnienia warunkow przewidzianych ustawa Prawo zamoéwien publicznych,
SWZ - o ile takie s3 wymagane,
zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze
Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$S¢ zamdwienia nie moze by¢ powierzona
Podwykonawcom i pod warunkiem speinienia warunkéw przewidzianych
ustawg Prawo zamowien publicznych, SWZ - o ile takie s3 wymagane,
zmiana os6b wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy
ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod
warunkiem, ze nowe osoby beda speinia¢ wymagania (warunki) opisane dla tej
osoby w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego i beda zatrudnione na warunkach nie gorszych niz
zawartych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia,

Zmiany umowy przewidziane w ust.2 pkt 1) - 4) dopuszczalne s3 na nastepujacych
warunkach:

1)

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach
uzasadnionego interesu Zamawiajgcego lub interesu publicznego lub o zakres
zaniechanych robot, z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec
zmniejszeniu o wiecej niz 30% zakresu finansowego przedmiotu zamoéwienia,
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2)

3)

4)

przy czym powyZsze ograniczenie zmniejszenia zakresu finansowego

przedmiotu zaméwienia nie dotyczy przypadkdéw wystgpienia sity wyzszej,

-ad pkt 2 - zmiana dotyczaca sposobu spetnienia Swiadczenia - stosownie do

zaistniatych okolicznosci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty,

urzadzenia i sprzet - pod warunkiem posiadania, co najmniej takich samych
parametrow jakosciowych i cech uzytkowych, jak te, ktére stanowity podstawe
wyboru oferty, z ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego

dotychczasowej wysokosci badZz jego podwyzZszeniem), zgodnie z

postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt b), pod warunkiem wykazania przez

Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miala wpltyw na koszty wykonania

zamOwienia wraz z pelnym wuzasadnieniem, z zastrzeZeniem, ze

Zamawiajacemu bedzie przystugiwac prawo Zgdania dalszych wyjasnien wraz z

przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia zasadnoS$ci

zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

- ad pkt 3) - zmiana wysokoSci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan

okres$lonych w ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku:
a) okreslonym w ust.2 pkt 1) - nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia
Wykonawcy - odpowiednio do warto$ci zmniejszonego zakresu
zamOwienia (zaniechanych robot) obliczonego w oparciu o ceny z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowigcego zatacznik do niniejszej
umowy,
b) okreslonym w ust.2 pkt 2) - zmiana wysokos$ci wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu speinienia
Swiadczenia o roznice warto$ci zmienionego sposobu spetnienia
Swiadczenia, robdét zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych i
zostanie okres$lona przez strony w oparciu o ceny:
aa) wynikajgce z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego
zatgcznik do niniejszej umowy lub

bb) jezeli roboty, materiaty, urzadzenia, sprzet, technologia, wynikajace z
ust.2 pkt 2) Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje - na
podstawie tak ustalonych cen,

cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, materiatéw, urzadzen, sprzetu,
technologii, wynikajgcych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o
ktorej mowa w ppkt bb) - w drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych
robo6t, materiatéw, urzadzen, sprzetu, technologii, nie wyzszych od
Srednich cen publikowanych w aktualnych wydawnictwach
branzowych, katalogach (np. BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa podkarpackiego lub innych
nos$nikéw cenotworczych.

- ad pkt. 4):
- lit a) - o okres umozliwiajacy osiggniecie uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego,

- lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania, wzglednie o czas konieczny na realizacje lub podjecie realizacji
zamoéwienia zgodnie ze standardami okreslonymi w niniejszej umowie i SWZ,
przy uwzglednieniu okolicznosci, ktore byty powodem dokonywania zmiany
tego terminu i ewentualnych innych zmian umowy,

- lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

Strona 28 z 31



- lit. d), ), j), 1), n), q) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do
usuniecia przeszkody w prowadzeniu rob6t objetych przedmiotem umowy,

- lit. e) - 0 okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. g) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek
lub zmian w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robdt bedacych
konsekwencja wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji
zastosowania rozwigzan niewyKkraczajacych poza dotychczasowy zakres
przedmiotu umowy,

- lit. h), i) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badZ uzgodnien
lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- litk) - o okres niezbedny do wykonania rob6t powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy,

- lit. m) - o czas opo6znienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m),

- lit. 0) - o okres niezbedny do wykonania robo6t bedacych przedmiotem aneksu
do umowy, wzglednie - o czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy
przy uwzglednieniu okolicznos$ci, ktére byly powodem dokonywania zmian
umowy i zakresu zmian,

- lit. p) - o okres niezbedny do wykonania robo6t przy uwzglednieniu zmiany
sposobu spetnienia $wiadczenia.

Oprécz przypadku okreslonego w ust.2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym
mowa w §3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obniZzeniu lub podwyzszeniu wskutek
zmiany przez ustawodawce stawki podatku od towaréw i ustug VAT, jezeli zmiana
ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.
W tym przypadku zmiana wysoko$ci wynagrodzenia moze odnosic sie wylacznie do
cze$ci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku
od towardéw i ustug; warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a stawka i kwota
podatku VAT oraz warto$¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do
nowych przepisow; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokos$ci
wynagrodzenia, winien zawiera¢ peine uzasadnienie obejmujgce wyliczenie
catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty,
od ktoérej nastgpita badZ nastgpi zmiana wysokos$ci kosztéw wykonania zamoéwienia
uzasadniajgca zmiane wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Wszystkie powyzsze postanowienia ust.2-4 stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczes$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany nazwy zadania bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy, pod potrzeby programéw dotyczacych dofinansowania, jezeli w trakcie
obowigzywania umowy instytucja dofinansowujaca zazada takiej zmiany.

Whniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na piSmie. Strona
wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe takiej zmiany,
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Podstawg wprowadzenia zmian
zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez strony protokotu
koniecznosci, okres$lajacego przyczyne dokonania zmiany umowy, zasadnosc,
zakres i warunki zmiany umowy.

Ponadto zmiana niniejszej umowy moze zosta¢ dokonana w przypadkach i na
warunkach okreslonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(tj. Dz. U.z 2020r, poz. 1842 z pézn. zm.).
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9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§16
Sita wyzsza

1. Przez sile wyzsza rozumie sie wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie
unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannos$ci, a ktore uniemozliwia
Stronie wykonanie jej zobowigzania w catosci lub czes$ci, zgodnie z trescig tego
zobowigzania, a w szczego6lnosci kleski, katastrofy zywiotowe (w tym trzesienia
ziemi, powodzie lub huragany, pozar, epidemie, pandemie), dziatania zbrojne lub
gwattowne rozruchy, a takze akty wtadzy publicznej, ktéorym nalezy sie
podporzadkowac.

2. Strona powotujgca sie na site wyzsza, obowigzana jest wykaza¢ zaistnienie sity
wyzszej oraz zwigzek przyczynowo - skutkowy pomiedzy niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy lub brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z jej tre$cig i SWZ, a wystapieniem sity wyzszej, przy czym Strona ta
musi wykaza¢, ze powotane okolicznos$ci, obiektywnie uniemozliwily wykonanie
umowy zgodnie z jej treScig i SWZ.

3. W razie wystgpienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich
mozliwych aktéw starannosSci w celu ograniczenia do minimum skutkéw
niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych,
powstatych na skutek dziatania sily wyzszej, pod rygorem utraty mozliwosci
powotywania sie na dziatanie ,sity wyzszej”.

4. Strona, ktéra nie moze prawidtowo wykonywac¢ umowy wskutek dziatania sity
wyzszej jest obowigzana do bezzwlocznego poinformowania drugiej Strony o
wystapieniu dziatania sity wyzszej i wystapieniu okoliczno$ci spowodowanych sitg
wyZsza, majacych wplyw na nalezyte wykonanie umowy zgodnie z jej trescia, o ile
taki wptyw wystapit lub moze wystapi¢, pod rygorem utraty uprawnienia do
powotywania sie na te okoliczno$¢. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw
dotaczajac do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, o$wiadczenia lub
dokumenty, potwierdzajace wplyw okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem sity
wyzszej na nalezyte wykonanie tej umowy. Kazda ze stron umowy moze zgdac
przedstawienia dodatkowych os$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych
wptyw okolicznos$ci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na nalezyte wykonanie
tej umowy.

5. Strony nie s3 odpowiedzialne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
spowodowane sita wyzsza, jednakze tylko w takim zakresie, w jakim takie
niewykonywanie lub nienalezyte wykonanie jest wynikiem dziatania sity wyzszej.

§17
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze zbywac¢ ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i
wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy, ani dokonywa¢ przekazu
$Swiadczen wynikajacych z niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje Konsorcjum
(w tym spoétka cywilna), wniosek do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na powyzsze
musi zosta¢ podpisany przez wszystkich cztonkéw konsorcjum (w tym wspdélnikéw
spotki cywilnej).
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2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o
zmianie adresu do korespondencji, pod rygorem uznania za skutecznie doreczong
korespondencje wystang na ostatni wskazany adres.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.

4. Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu
wtasciwego miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajgcego.

5. Umowe niniejszg sporzagdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z
przeznaczeniem 3 egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne cze$ci umowy:

Zatacznik nr 1 - SWZ z zalgcznikami

Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 3 - Kosztorys ofertowy Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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