UMOWA NRZP.272....2021

Zawarta w dniu ......ceeeeeee. 2021 roku, pomiedzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu
KEOTrej dzZiata ...ooevvei i —————
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Nisko - Pani mgr Marii Nabrzeskiej
majacy swojg siedzibe w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko zwanym dalej w tresci
»Zamawiajacym”,

zwany dalej w tekscie ,,Wykonawca”,

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym bez mozliwo$ci negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r - Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn.
zm.) zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot zamowienia

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
Budowa drog gminnych na obszarze osiedla Malce III w Nisku, w tym:

Zadanie 1: Budowa drég gminnych: Lokalnej 1IKDL w km od 0+002,80 do km
0+404,00 oraz dojazdowych 2KDD w km od 0+002,75 do km 0+150,00 i 3KDD
w km od 0+002,75 do km 0+086,76 polozonych na obszarze osiedla Malce III
w Nisku.

Zadanie 2: ,Budowa kablowej sieci nn 0,4 kV oswietlenia drogowego wraz z
przylaczem kablowym i szafka oSwietleniowa z pomiarem przy Dworskiej w
miejscowosci Nisko. Cz.2”.

2. Przedmiot zamo6wienia okreslony w ust.1 zostanie wykonany w oparciu o:

1) dokumentacje projektowa,
2)  specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3. Opis przedmiotu zamdwienia okresla Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia, w tym
dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWiORB), przedmiary robot, stanowigce zatgczniki do materiatow
przetargowych oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamo6wienia musi by¢ wykonany
zgodnie zobowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza
Umowg warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi w Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia (zwanymi dalej ,SWZ”). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j
zostanie przekazany Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktoére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robdét a s3 konieczne do realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z dokumentacja projektowa (w tym projektem budowlanym).
Zakres rzeczowy obejmuje réwniez wszystkie czynnos$ci i koszty wynikajgce
z dokumentacji technicznej i sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art.652 KC
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, na zasadach ogélnych, za szkody wynikte na

Strona 1z 31



vt

10.

11.

terenie budowy od chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania obiektu.
Koszty z tego tytutu sa ujete w kosztach posrednich wykonawcy robét.

Roboty dodatkowe moga by¢ realizowane, tylko za pisemng zgoda Zamawiajgcego.
Roboty, ktére btednie nie zostaty ujete w przedmiarze robo6t, a niezbedne do
wykonania umowy zgodnie z jej warunkami wynikajacymi z dokumentacji
projektowej i STWIORB i ktoére nalezy wykona¢ zgodnie zobowigzujgcymi
przepisami lub sztukg budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostato wykonane,
odebrane i spetniato swoje funkcje, nie zostang zaptacone.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami, na
ktdrych realizowany bedzie przedmiot zamdwienia.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy Specyfikacje
Warunkéw Zamoéwienia, wraz z dokumentacjg okreslong w §1 ust.2 i 3, zawierajaca
m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.
Dokumenty zawierajace materialy przetargowe, w tym Specyfikacja Warunkéw
Zaméwienia, dokumentacja okreslona w §1 ust.2 i 3, oferta Wykonawcy, w tym
kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy i
stanowig zataczniki do niniejszej umowy.

Zamawiajacy ma prawo zakwestionowac zlozone przez Wykonawce kosztorysy
ofertowe i wezwa¢ Wykonawce do ich poprawienia przed podpisaniem umowy w
terminie ustalonym przez Zamawiajacego, jezeli kosztorys zostat sporzadzony
niezgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) lub w przypadku
stwierdzenia przeszacowania poszczegélnych pozycji kosztorysu ofertowego.
Zamawiajacy informuje, Ze zadanie okreSlone w wust.1 jest dofinansowane z
Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog.

Srodki o ktérych mowa powyzej zostaty przyznane Zamawiajacemu. W zwigzku z
zapisami umowy o dofinansowanie, ktdra zostanie zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a instytucja dofinansowujaca i natozonymi t3 umowa na
Zamawiajgcego obowigzkami, w szczeg6lnosci co do terminowego rozliczenia
przedmiotu umowy objetego dofinansowaniem, niezwykle istotne jest dotrzymanie
przez Wykonawce wskazanego w §2 niniejszej umowy terminu wykonania
przedmiotu umowy.

§2

Termin realizacji

Przedmiot zamoOwienia zostanie wykonany w terminie 8 miesiecy od daty zawarcia
niniejszej umowy.

1.

§3
Wynagrodzenie wykonawcy
Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja
Warunkéw Zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie podstawowym
bez mozliwoSci negocjacji, jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i wyraza sie kwota:
|43 300 U o o N — z1,
(STOWNUE! . ————————————————— ).
Wymieniona w ust. 2 kwota podzielona na Zadania ksztattuje sie nastepujaco:
1) Zadanie 1: Budowa drdég gminnych: Lokalnej 1KDL w km od 0+002,80 do
km 0+404,00 oraz dojazdowych 2KDD w km od 0+002,75 do km 0+150,00
i 3KDD w km od 0+002,75 do km 0+086,76 potozonych na obszarze
osiedla Malce III w Nisku.
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2) Zadanie 2: Budowa kablowej sieci nn 0,4 kV oSwietlenia drogowego wraz z

przylaczem kablowym i szafkg oSwietleniowa z pomiarem przy Dworskiej

w miejscowosci Nisko. Cz.2.

o 0) 511 o 0 T 71,

(53 001717201 TSSO )
. Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robdt na etapie przygotowania
oferty przetargowej, niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy, nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajgcego
zaréwno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu
umowy.
. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie i sprawdzil zakres robét pod katem
rozwigzan technologicznych i iloSciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi
udostepnionymi przez Zamawiajgcego i na tej podstawie stwierdza, ze ewentualne
korekty iloSciowe przedmiotu umowy zostaty usankcjonowane niniejszag umowsg i
zawierajg sie w warto$ci umowy zgodnie z §3 ust. 21i 3.
. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajacymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania
robot i z tego tytutu nie bedzie wystepowat o wzrost wynagrodzenia okreslonego w
§3 ust. 21 3.

§4
Obowiazki i odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach uméwionego

wynagrodzenia, o ktérym mowa w §3 ust.2 nalezy w szczego6lnoSci:

1) wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z dokumentacjg, o ktérej mowa w
§1 oraz prawem budowlanym, obowiazujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza
techniczng, zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami i zaleceniami
inspektorow nadzoru;

2) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow
wtasnych,

3) wykonanie przedmiotu zamowienia z wyrobow i materiatéw, ktore sa
dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1213), innych przepiséw obowigzujacych w tej materii, oraz
odpowiadajacych jakoSciowo wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej i STWiORB. Zastosowane materiaty powinny by¢ w I gatunku
(najwyzszej jakosci),

4) wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiadac
odpowiednie wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania,
atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnoSci, oznaczenia, aprobaty badz
inne dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty,

5) Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentoéw, o ktorych mowa w pkt 4
powyzZej, na kazdym etapie robét,

6) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji,
warunkow i uzgodnien (o ile takie beda konieczne),

7) przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o
zatwierdzenie) za posSrednictwem Zamawiajacego inspektorowi nadzoru, przed
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zastosowaniem, kompletnej dokumentacji potwierdzajgcej dopuszczenie do
obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania materialow
zastosowanych przez Wykonawce - dokumentacja, o ktérej mowa wyzej
zostanie przekazana réwniez Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym,
Wykonawca na czas prowadzenia robo6t zapewni zaplecze socjalne wraz z
sanitariatami zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w terminie 14 dni od dnia
przekazania placu budowy;

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz
materiaty niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym
wymagany do zbadania na Zgdanie Zamawiajacego jako$ci materiatéw oraz
jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy na
kazdym etapie robét, tagcznie z badaniami i pomiarami do odbioréw robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru
koncowego a takze do sprawdzenia ciezaru i ilo$ci zuzytych materiatow;

10) uzyskanie decyzji, uzgodnien, §wiadectw oraz badan, o ktérych mowa w pkt 4 i

619, beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt;

11) obecno$¢ Kierownika Budowy na terenie budowy,
12) podjecie czynno$ci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych

terenéw na cele budowy, jesli takie beda wymagane; wszelkie koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca,

13) opracowanie i zatwierdzenie we wilasnym zakresie projektéw czasowej

organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, w tym na drogach wyzszej
kategorii.

14) przed rozpoczeciem robot:

a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy;

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez
kierownika budowy;

c) zorganizowanie zaplecza budowy:

— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce
robot,

— Wykonawca uzyska warunki na pobor wody i energii elektrycznej oraz
na wtasny koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do
wykonania zaméwienia,

— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii
elektrycznej i innych mediow, o ktérych mowa wyzej;

d) uzyskanie, przed rozpoczeciem robét wszelkich niezbednych dokumentéow, w
szczegblnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a dotyczacych zajecia
terenu, przytaczenia do instalacji urzadzen, a takze zapewnienie
wymaganych przepisami prawa nadzoréw technicznych,

15) w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie
mienia znajdujacego sie na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji,
urzadzen i obiektéw na terenie robét i w ich bezposrednim otoczeniu przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét, a takze
zapewnienie warunkéw bezpieczennistwa, wtym dla o0s6b trzecich
(postronnych). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren
budowy z chwilg jego przejecia,

b) zapewnienie ciagtego kierownictwa prowadzonych robét przez osobe
wymieniong w §6 niniejszej umowy,
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d)
e)

p)

q)

r)

petienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot
objetych umowa oraz koordynacja robét realizowanych przez
Podwykonawcow,

umozliwienie przeprowadzenia odbioru robét,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie
wszelkich zbednych materiatow, odpadéw i $mieci po uprzedniej
segregacji;

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe
wykonanie robdt zabezpieczajagcych 1 niezwloczne powiadomienie
Zamawiajacego;

ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatne;j

przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementéw robot
dla celé6w odbiorowych i rozliczeniowych;

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

biezace prowadzenie dokumentacji budowy;

obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan
okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepnienie im danych i
informacji wymaganych tg ustawa,

oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami,

utrzymanie ogoélnego porzadku na terenie budowy, ochrone mienia
Zamawiajgcego zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku
realizacji przedmiotu umowy, Zapewnienie zabezpieczenia
przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem robdt,
odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej umowy
robot,

zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych,

informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci
wykonania robét dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji robdt bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w terminie nie dtuzszym niz technologicznie uzasadniony i
konieczny do ich usuniecia,

niezwloczne  informowanie  Zamawiajgcego  (inspektora  nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznoSciach, ktére
moga wplynac na jako$¢ robét lub termin zakonczenia robot,

16) realizowania przedmiotu zamowienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem
sgsiednich nieruchomosci,

17) po zakonczeniu robét - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go
Zamawiajacemu w terminie ustalonym w umowie, uporzagdkowanie terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

18) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia juz wykonanych robét, obiektéw, elementéw istniejgcych, ich
cze$ci badz urzadzen - na koszt Wykonawcy,
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19) jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepisow prawnych
wynikajgcych z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r,
poz. 1219 z pézn.zm.),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 779 z
pdzn. zm.).

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust.1 niniejszego paragrafu nie ma

charakteru zupeinego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy

wynikajgcego z Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez

Wykonawce czynnos$ci nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie

niezbednych do nalezytego wykonania zadania.

Wykonawca zobowiazany jest do wspotpracy z zarzadcami drég wyzszej kategorii w

zakresie robot objetych przedmiotem umowy oraz przestrzega¢ zapisOw uzgodnien

projektow i umoé6w na dysponowanie/uzyczenie gruntu pomiedzy Zamawiajacym

a wtascicielami niezbednych do zajecia w ramach przedmiotu zamdéwienia gruntow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas

prowadzonych robdt oraz wystagpi o wydanie decyzji na zajecie we wtasnym

zakresie.

Z chwila przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna

odpowiedzialno$¢ w szczegdlnosci za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i
0s6b trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robét oraz mienia tych
osOb, jezeli szkody te inieszczeSliwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z
prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robét,
obiektéw, materialéw, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane z
prowadzeniem robo6t podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego i
0sOb trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi
przez Wykonawce robotami,

4) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw lub innych
obiektow Zamawiajgcego i osOb trzecich jezeli szkody te wynikajg lub sa
zwigzane z robotami objetymi niniejszg umowa.

5) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robét,

6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robdt lub bedace ich skutkiem.

Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie

umowy o prace we wilasnym przedsiebiorstwie os6b wykonujacych nastepujace

czynnoSci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonywanie tych czynnoSci

polega na wykonywaniu pracy w sposob okreSlony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z pézn. zm.): roboty

przygotowawcze, ziemne, podbudowy, nawierzchnie i roboty instalacyjne, sanitarne,
elektroenergetyczne.

Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust.5 powinno trwac¢ przez okres niezbedny do

wykonania wskazanych czynno$ci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed

zakonczeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwtocznie zatrudni na
to miejsce inng osobe z zastrzezeniem ust.12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikéw stosownie do ust.5,

Wykonawca nie p6zniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub

umowy z podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub
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11.

12.

b) os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnoSci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i

zakres obowigzkow pracownika.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia pracownikéw, o

ktorych mowa w ust.5 przez caly okres realizacji wykonywanych przez nich

czynnosSci. W tym celu Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie

Zamawiajgcego, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowigzuje

sie:

a) przedtozy¢ aktualne oSwiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust.7,

b) udzieli¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelnienia wymogu, o ktérym mowa w ust.5 niniejszej umowy

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co

do sposobu i stanu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust.5.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce/podwykonawce dokumentéw, o ktorych mowa

w ust.7 lub ust.8 lub nie udzielenie wyjasnien o ktérych mowa w ust.9, w terminie

tam wskazanym, bedzie traktowane jako niewypeinienie obowigzku zatrudnienia

pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem

kary umownej w wysokos$ci okreslonej niniejszej umowie.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust.7 - 9,

pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze odstgpic¢

od umowy z powodu okoliczno$ci, za ktére odpowiada Wykonawca - w terminie 30

dni od uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do

wykonania obowigzku okreslonego w ust.7 -9.

W przypadku konieczno$ci zmiany pracownikéw zatrudnionych na podstawie

umowe o prace, wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 5, Wykonawca

kazdorazowo przekaze Zamawiajgcemu stosowne dokumenty o ktérych mowa w

ust.7 dotyczace nowego pracownika w terminie 5 dni roboczych od dnia

rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci o ktérych mowa w ust.5.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1.
2.

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktérej mowa w §1 ust.3 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 3 dni roboczych od daty
podpisania umowy,

doreczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy,

dokonanie odbioru koncowego robét zgodnie z warunkami zawartymi w §9
niniejszej umowy,

terminowe uregulowanie ptatnoSci wynikajgcych z faktury wystawianej przez
Wykonawce na zasadach okreslonych w §10 niniejszej umowy.

§6
Nadzor
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0S0DbIe€ ...
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Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(éw) nadzoru osobe(y) posiadajace

odpowiednie uprawnienia.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednia

pisemng zgodg Zamawiajacego i zgodnie z procedurg okreslong w ust.4-6.

Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmiane kierownika budowy w

nastepujacych przypadkach:

a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy Ilub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie
konieczna,

c) niewywigzywania sie kierownika budowy ze swoich obowigzkow.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do pelnienia tych

obowigzkéw musi speilnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéw

Zamowienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowat w SWZ takie wymagania,

po poinformowaniu o zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i

uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli

uzna, Ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany

jest dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni od
daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawiania Zamawiajgcemu w formie

pisemnej cotygodniowych raportéw z zakresu postepu prac.

§7

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem
zaméwienia na caty okres realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru
koncowego robo6t budowlanych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowa¢ ma rowniez szkody
wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcéw w przypadku realizacji cze$ci robét
budowlanych przy udziale podwykonawcéw.
Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umoéw ubezpieczenia oraz optacania
sktadek ubezpieczeniowych obciazajg wytacznie Wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ kopie polisy ubezpieczeniowej wraz z
dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowej, nie p6Zniej niz do dnia przekazania
terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie
wykonania Umowy przez Wykonawce.
W przypadku, gdy przedtozona kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
optacenia sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego okresu
realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia nowej polisy
wraz z dowodem optacenia sktadki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej
umowy ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu przed
rozpoczeciem okresu jej obowigzywania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, Ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie cze$ci
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Zamawiajacy zada, aby przed przystagpieniem do wykonania zamoéwienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli
podwykonawcéw zaangazowanych w realizacje robét budowlanych objetych
niniejszg umowa. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zaméwienia, a takze jest zobowigzany do przekazania informacji na temat
nowych podwykonawcow, ktéorym w podZniejszym okresie zamierza powierzyc
realizacje rob6t budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.118 ust.1 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych w celu wykazania
speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia. Przepis art.122 ustawy Prawo zamdwien publicznych stosuje sie
odpowiednio.

Zamawiajacy bada, czy wobec podwykonawcy niebedacego podmiotem
udostepniajgcym zasoby, nie zachodza podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w
art.108 i art.109 ustawy Prawo zaméwien publicznych, ktore zostaty przewidziane
wzgledem Wykonawcy. W tym celu Wykonawca na Zzgdanie Zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie o ktérym mowa w art.125 ust.1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W przypadku o ktéorym mowa w ust.4, jezeli wobec podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego zastgpil tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji czeSci zamdéwienia.

Powierzenie wykonania czeSci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a
przystapienie do realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane a takze projekt jej
zmian oraz inne dokumenty okreSlone w nastepnych postanowieniach niniejszego
paragrafu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest réwniez
do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane i jej
Zzmian.

Zasady przedktadania Zamawiajagcemu powyzszych projektéow uméw o
podwykonawstwo oraz uméw o podwykonawstwo okreSlaja nastepne
postanowienia niniejszego paragrafu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie
realizacji niniejszej umowy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czesci robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajagcemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu
umowy o podwykonawstwo wraz z cze$cia dokumentacji dotyczaca robdt
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

budowlanych wykonywanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
okreslonych w projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy sporzadzony z uwzglednieniem pozycji kosztorysowych
wynikajacych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztoZzonego Zamawiajgcemu.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych
dokumentéw dotgczy¢ ponadto zgode Wpykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajagcy w terminie 21 dni od daty przedtozenia projektu umowy o
podwykonawstwo ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmian,
ma prawo do zgloszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci zastrzezen
do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli umowa lub
zmiana tej umowy nie spetnia wymagan okreSlonych w SWZ, niniejszej umowie,
przewiduje termin zaptaty dluzszy niz okreSlony w ust.15 lub zawiera
postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.
Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, lub projektu jej zmian, w terminie okreslonym w ust.9, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajgcego.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w
catosci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgtoszenia
zastrzezen przez Zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust.9 umowy, rozpoczyna bieg
na nowo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu posSwiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy
zmieniajgcej ta umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 21 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, a takze kopii umowy zmieniajgcej ta umowe, o ktérych mowa w
ust.12, ma prawo zgloszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub umowy zmieniajacej tg umowe, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust.9.
Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub zmiany
tej umowy w terminie okreSlonym w ust.13, uwaza sie za akceptacje umowy lub
zmiany tej umowy przez Zamawiajgcego.
Umowa o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3 roboty budowlane powinna
zawiera¢ w szczegolnosci:
1) doktadnie okres$lony zakres robdt budowlanych powierzonych podwykonawcy
/dalszemu podwykonawcy,
2) terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania
wynagrodzenia. Terminy ptatnosci dla podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie moga by¢ dtuzsze niz 30
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dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem umowy o podwykonawstwo i jednocze$nie nie dtuzsze niz
terminy ptatnosci dla Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy. Wartos¢
robét zlecana podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze by¢
wyzsza od warto$ci tego samego zakresu robo6t okreslonej w niniejszej umowie.
Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okoliczno$¢, ze taczna wartos¢
kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie za wykonanie robot.

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu prowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i
wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakos$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okre$lonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) sposoéb rozliczen za wykonane roboty winien umozliwia¢ rozliczenie tych robot
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy,

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie kroétszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

7) Umowa o podwykonawstwo powinna rowniez zawierac zapisy zobowigzujace
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace wszystkich os6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnos$ci w zakresie realizacji zaméwienia (jezeli wykonywanie tych czynno$ci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz zapisy uwzgledniajgce sposdb
udokumentowania zatrudnienia, oraz zapisy umozliwiajagce kontrole
zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z
niniejszag umowa jak rowniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga
narusza¢ postanowien niniejszej umowy. Ponadto umowa o podwykonawstwo nie
moze takze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy ani tez od odbioru przez
Zamawiajgcego robot wykonanych przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce.
Ponadto umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
winna by¢ zgodna z prawem, w szczegdlnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz winna speinia¢ wymagania okreslone w
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia oraz w niniejszej umowie.

Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na
zadanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich informacji dotyczacej
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow. W szczegdlnosci zobowigzany jest
do przedlozenia wraz z projektem umowy i kopig umowy aktualnego odpisu z KRS
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo innego dokumentu wtasciwego z
uwagi na  status prawny  podwykonawcy/dalszego = podwykonawcy,
potwierdzajgcego uprawnienia o0s6b  podpisujagcych umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i
ustugi, oraz zmian tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylaczeniem
uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci niniejszej
umowy okres$lonej w §3 ust.2. Wytgczenie, o ktérym mowa nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy i
ustugi, o ktérej mowa w ust.17 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych ~ wykonanie  zleconej = podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreSlony w zdaniu
pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umowne;j.

Powierzenie wykonania robét budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcg, lub
dalszym podwykonawcg albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robot
bez zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art.464 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, stanowi razgce naruszenie warunkdw umowy i uprawnia
Zamawiajacego do odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu
dodatkowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robot realizowanych przez
Podwykonawce i dalszych Podwykonawcéw.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, z ktdrymi wspotpracuje
w zwigzku z realizacja Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawcag lub
umowy z dalszym podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatanie
lub zaniechanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw tak jak za wtasne
dziatanie lub zaniechanie. Gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, to kazdy z cztonkéw
Konsorcjum bedzie w petni i solidarnie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia
kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

Wykonanie robdét przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci izobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy.
Wykonawca, zlecajac roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegac¢ postanowien niniejszej umowy, SWZ oraz przepisow wynikajacych z
art.464 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zamawiajacemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeZeli ten realizuje roboty w spos6b
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25.

26.

3.

wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa.
Postanowienia zdania poprzedniego stosuje sie takze do dalszych podwykonawcow.
Rozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga
niezwtocznego powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemne;j.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujace wspdlnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane
beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosSci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec zatrudnionych, a nie zgtoszonych badZ nie zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

§9
Odbior robot

Podstawa do zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu zaméwienia do odbioru jest

faktyczne wykonanie prac zgodnie z umowg, po potwierdzeniu tego faktu przez

inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioér tych robo6t bedzie
dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru

zobowigzany jest na jego zZadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne

do zbadania rob6t badz tez wykonac¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych
robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.

Przy odbiorze robét zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych

nalezy zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych;

2) odbior koncowy inwestycji:

a) przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace przedmiotem
niniejszej umowy; odbior koncowy moze nastgpi¢ tylko po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robét sktadajacych sie na przedmiot umowy, po
wykonaniu wszelkich préb i testow,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi przedmiot umowy do odbioru
koncowego wpisem w dzienniku budowy. Zgloszenie to wymaga
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.
Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Gotowo$¢ do odbioru konicowego wymaga
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

c) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnoSci odbioru
przedmiotu umowy nie poOZniej niz w ciggu 7 dni od daty pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o zgtoszeniu do odbioru, zawiadamiajgc o
tym Wykonawce.

Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego, Wykonawca

dostarczy nastepujace dokumenty wraz z o$wiadczeniem inspektora nadzoru o ich

kompletnoSci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacje powykonawcza wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami
w czasie realizacji przedmiotu umowy (1egz. papierowej i elektronicznej)

4) gwarancje producentow na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,
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5) dokumenty potwierdzajgce wbudowanie materiatow i urzadzen dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty, deklaracje,
Swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci na wbudowane materiaty,
wyroby i urzadzenia,

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw i proéb,

7) oswiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy,

8) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania przedmiotu umowy
z dokumentacja projektowa, przepisami prawa iobowigzujagcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu iporzadku terenu
budowy, a takze ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku
korzystania z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez wiascicieli tych
nieruchomosci;

9) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktorym
mowa wart.36a Prawa budowlanego, os$wiadczenie kierownika budowy
zostanie uzupetnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace
odstepstwa poswiadczone przez projektanta, zlozone w wersji papierowej i
elektronicznej;

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

11) oryginaly decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

12) dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych
materiatéw i urzadzen,

Nieprzediozenie dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego uprawnia

Zamawiajgcego do powstrzymania sie od przystapienia do odbioru koncowego i

odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, w

szczeg6lnosci w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg (w tym projektem

budowlanym), jako$ci robét, oraz ich zgodnos$ci z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot (STWiORB), jakosSci urzadzen, oraz zgodnoSci z

warunkami okre§lonymi w SWZ, to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace

uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia
wad lub odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do
usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

— w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiajag uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

— w przypadku, gdy wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci
badz w czesci lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust.6, zachowujac
prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i
dochodzenia odszkodowania uzupeiniajagcego na zasadach ogoélnych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.5 pkt 1 i ust.5 pkt 2 tiret drugie, Wykonawca

zobowigzany bedzie do przediuzenia terminu waznoS$ci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli ,pienigdz”), albo

jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z

zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Postanowienia §12 ust.8 stosuje sie odpowiednio.
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11.
12.

13.

U1

Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokét z odbioru
koncowego podpisujg Zamawiajacy, Wykonawca i Inspektor nadzoru i kierownik
budowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koficowym wad, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze - bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia
sagdowego - zleci¢ usuniecie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
Koszt usuniecia wad Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz zadania wyznaczenia terminu na odbioér zakwestionowanych robét jako
wadliwych.

Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na te okolicznos¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym
przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ za
inwestycje oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbior robdt przed uptywem terminu gwarangji i
rekojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony
protokdt. Odbiér ostateczny zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami §11
ust.21.

§10

Rozliczenia finansowe
Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu cato$ci zaméwienia.
Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi dwoma fakturami koncowymi
wystawionymi na kazde z zadan, o ktérych mowa w §1 ust.2, po dokonaniu odbioru
catoSci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego, z
zastrzezeniem ust.3.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunieciu wszystkich
wad stwierdzonych w protokole odbioru konicowego.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty jej
doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust.5 -13. Za date
zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie przez Zamawiajacego
przelewem na nizej podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego:
e z uwzglednieniem przepiséw o VAT.
Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie protokdt odbioru koncowego robdt,
podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz przediozona na jego
podstawie przez Wykonawce faktura VAT, a w przypadku realizacji przedmiotu
umowy przy udziale Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, zaptata
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest dodatkowo
przedstawieniem Zamawiajagcemu dowod6éw zaptaty, o ktérych mowa w ust.6,
z zZastrzezeniem ust.7 - 13.
W przypadku robét budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych
przez Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i
obowigzujacymi przepisami umoéw o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw
lub ustug realizowanych na podstawie przedtozonych Zamawiajacemu, zgodnie z
niniejsza umowg i obowigzujagcymi przepisami umoéw o podwykonawstwo,
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11.

warunkiem zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, jest przedstawienie wraz z fakturg koncowa Zamawiajacemu dowodow
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych, a to:
uwierzytelnionych kopii faktur lub rachunkéw podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw wraz z oryginatami o$wiadczen tych podwykonawcéw a takze
dalszych podwykonawcéw, skierowanych do Zamawiajgcego, podpisanych przez
osoby uprawnione do sktadania o$wiadczen woli w imieniu tych podmiotow, o
otrzymaniu przez nich zaptaty wynagrodzenia za roboty, dostawy, ustugi wykonane
i odebrane, objete protokotem odbioru, w wysokosci wynikajacej z zawartej umowy
wraz ze zrzeczeniem sie podwykonawcow i dalszych podwykonawcow roszczen z
tego tytutu w stosunku do Zamawiajacego. Do powyzszego o$wiadczenia nalezy
zalaczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny
dokument wtasciwy z wuwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia os6b podpisujacych oswiadczenie w
imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg dowodéw
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérych
mowa w ust.6, Zamawiajagcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane,
z Zastrzezeniem ust.9-13. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy
zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w zlotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.8, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpos$rednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje  wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek
przystugujacych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgltoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnoSci bezpos$redniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy
informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie
roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy
o podwykonawstwo.

12. W przypadku zgltoszenia uwag, o ktorych mowa w ust.11, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty albo
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2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.8 lub w przypadku ztozenia kwoty naleznej

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sagdowego, Zamawiajacy
dokona potracenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu
sagdowego zwynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub innych wierzytelnosci

Wykonawcy wzgledem Zamawiajagcego, w tym rOwniez z wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej

zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy,
okreslonej w §3 ust.2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy
przez Zamawiajacego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie wobec

Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktérych Zamawiajacy nie

zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust.11.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcoéw dziatajacych

wspoélnie (Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytutu realizacji

niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wytacznie Lider

Konsorcjum. (zapis obowiqzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcq jest Konsorcjum).

W przypadku, w ktérym Wykonawcg jest Konsorcjum, kazdy z czltonkow

Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania

pozostatych  czlonkéw Konsorcjum wobec podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcow uregulowane przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza skitadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

zgodnie z art4 ust.l ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym

fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (t.j.Dz.U.2020 r. poz. 1666 z pdzn.
zm.).

§11
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca o$Swiadcza, Ze udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakoSci w rozumieniu

kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na okres .. lat liczac od daty odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem materiatéw i urzadzen, na ktére
ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji - wedtug gwarancji producenta
z zastrzezeniem maksymalnego okresu - w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okres6w gwarancji.

2. Strony rozszerzaja odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w tytutu rekojmi za wady

przedmiotu umowy w ten sposoéb, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej przez Wykonawce
gwarancji.

3. Zamawiajacy moze wykonywal uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne

przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
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Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z
tytutu rekojmi.

W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca, na zagdanie Zamawiajgcego zgtoszone w
ramach rekojmi lub gwarancji, zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad/usterek zgtoszonych przez Zamawiajacego. W przypadku ujawnienia w okresie
rekojmi / gwarancji wad, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce na pi$mie
listem, telefaksem lub poczta elektroniczna.

Zgtoszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wilasny koszt i
ryzyko w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym niz 14 dni liczac od daty
ich zgtoszenia.

Usterki i wady uniemozliwiajgce lub powaznie utrudniajgce eksploatacje
przedmiotu umowy lub zagrazajgce bezpieczenstwu, a takze wady/usterki
szczegoOlnie ucigzliwe, winny by¢ usuniete, o ile bedzie to mozliwe technologicznie,
w terminie 48 godzin od zgtoszenia.

Jezeli usuniecie wad/ usterek w terminach, o ktérych mowa w ust.5 jest
technologicznie niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne
w tych terminach, Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ o tym Zamawiajacego
na piSmie w terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia, wskaza¢ termin usuniecia
wady i szczegétowo uzasadni¢ swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi
podstawowy warunek formalny powotywania sie przez Wykonawce na
technologiczng niewykonalno$¢ lub inng uzasadniong przyczyne niewykonalnosci
usuniecia wady w terminie i nie oznacza automatycznej akceptacji op6znienia przez
Zamawiajgcego. Akceptacja opdznienia i przedtuzenie terminu usuniecia wady
wymaga ztozenia przez Zamawiajacego o$wiadczenia na piSmie.

7. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w terminie, okreslonym w

10.

11.

12.

13.

niniejszej umowie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuniecia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej umowie, ktérych usuniecia Zamawiajacy zazgdat w ramach
uprawnien wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji, lub w przypadku, gdy Wykonawca
odmowi ich usuniecia, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez utraty praw wynikajacych z
rekojmi i gwarancji lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Koszt usuniecia wad, o ktérych mowa w ust. 8 Zamawiajacy moze rowniez
pokrywa¢ zzabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego
odpowiednie pomniejszenie.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie, w przypadku wady
urzadzenia, istotnej z punktu widzenia prawidtowego funkcjonowania przedmiotu
umowy, zapewni¢ na czas naprawy na wlasny koszt, urzadzenie zastepcze
odpowiadajace co najmniej parametrom urzgdzenia reklamowanego.

Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzacej w zakres
Przedmiotu gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech
miesiecy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania wymiany tej rzeczy na nowa,
wolng od wad, taka samg lub odpowiednio réwnowazna.

W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki
umozliwiajg eksploatacje przedmiotu umowy, urzadzen, lecz nie nadajg sie do
usuniecia, Zamawiajgcy moze ztozy¢ oSwiadczenie o obniZzeniu wynagrodzenia.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o diluzszym okresie gwarancji
spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat,
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad i usterek w obu
elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw przedmiotu
umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonanej naprawy (usuniecia
wad). W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres, w ktérym
wada byta usuwana, liczagc od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad.
Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkéd bedacych
nastepstwem wystgpienia wad/usterek, ktore ujawnia sie w okresie gwarancji.
Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje cato$¢ Przedmiotu umowy,
w tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materialty jak i wszystkie
urzadzenia i instalacje zamontowane przez Wykonawce.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi obejmuje réwniez
roboty wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru przedmiotu umowy w
przypadku stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnien wynikajacych z
rekojmi.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwaranc;ji takze po
uptywie terminéw, o ktérych mowa w ust.1 i 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat
wade lub usterki przed uptywem tych terminow.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy rozpoczyna sie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy wyznaczy termin
wykonania przegladu gwarancyjnego, do ktorego zostanie zaproszony Wykonawca.
Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu ocene
zrealizowanych robét budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen i
instalacji, stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z
rekojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas
zgloszonych wad oraz stwierdzenie i zgloszenie ujawnienia sie ewentualnych
nowych wad, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usunga¢ na wiasny koszt i
wyznaczy termin na ich usuniecie.

W sprawach dotyczacych gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o
gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy i przepisu Kodeksu cywilnego dotyczace
rekojmi.

Strony przyjmuja, Ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej
warunkow, stanowi rownocze$nie dokument gwarancyjny.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci oferty brutto, tj: ........... zt (stownie: ...oovvvii ) w formie
zgodnej z wymaganiami okre$lonymi specyfikacja warunkéw zamoéwienia i ustawg
Prawo zaméwien publicznych.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust.1
zostanie zwrécone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robét, pod
warunkiem braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru konncowego robét. W
przypadku stwierdzenia koniecznos$ci usuniecia wad, zwrot zabezpieczenia nastapi
w terminie 30 dni od dnia ich usuniecia stwierdzonego protokotem pousterkowym.
30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust.1
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zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za
wady lub gwarancji.

W  trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art.450 ust.1 ustawy -
Prawo zamowien publicznych. Za zgoda Zamawiajgcego Wykonawca moze dokona¢
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art.450
ust.2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokoSci. Nowe zabezpieczenie winno
spetnia¢ wymogi okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia (SWZ).

Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci
gwarancji lub poreczenia zawarty bedzie wymoég informowania gwaranta
(poreczyciela) o zmianach umowy badZ uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie,
Wykonawca bedzie zobowiazany - przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy -
przedstawi¢ ~ Zamawiajgcemu  potwierdzenie = poinformowania  gwaranta
(poreczyciela) o zmianach umowy badZ jego akceptacje tych zmian albo wnies$¢
nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢
zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do
obecnego zabezpieczenia, uzupetni¢ zabezpieczenie Ilub wnies¢ nowe
zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu.

W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6Zniej w dniu jego podpisywania,
zobowiazany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres
wynikajacy z aneksu do umowy, spetniajacego wymogi okreslone w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia.

W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a
Zamawiajacy zazadat ich wusuniecia w wyznaczonym terminie, Wykonawca
obowigzany jest do przediuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, a
jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do
usuniecia wad, z uwzglednieniem postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najpdzniej do
7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia
powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do
zadania wyptaty przez gwaranta (poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktora
zostanie zatrzymana przez Zamawiajacego, jako zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu.

§13
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okresSlonego w §3 ust.2, za kazdy dzien
zwloki liczac od umownego terminu jego realizacji, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

2) za zwloke w usunieciu wad ktéregokolwiek z Zadan stwierdzonych przy
odbiorze - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §3 ust.2, za kazdy dzien zwtoki, liczagc od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad, do wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okres§lonego w §3
ust.2,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

13)

14)

15)

za zwloke w usunieciu wad ktéregokolwiek z Zadan stwierdzonych w okresie
rekojmi/gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za to
Zadanie, ktorego wada dotyczy, okreslonego w §3 ust.3, za kazdy dzien zwtoki w
usunieciu wad lub wymianie rzeczy na wolng, do wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto za to Zadanie, okre$lonego w §3 ust.3,

za odstapienie przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokos$ci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren
budowy i powierzenie mu do wykonania robdt objetych zakresem niniejszej
umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust.2,

za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot
innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o
podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czesci lub catosci rob6t przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, na ktérego Zamawiajacy wyrazit zgode - w wysokos$ci
0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust.2,

za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w §3 ust.2, za kazdorazowy brak zaptaty

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosSci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto okre$lonego w §3 ust.2 za kazdy dzien opé6Znienia, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu
zmiany tej umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreSlonego w §3 ust.2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub projekt jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreSlonego w §3 ust.2 za kazda nieprzedtozonag kopie
umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie dotyczacym terminu zaplaty we wskazanym
przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w §3 ust.2,

za nieprzeditozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzediozenie prolongowanej
lub nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w sytuacji,
o ktérej mowa w §7 - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust.2 za kazde naruszenie,

za zwloke w ustawieniu zaplecza socjalnego wraz z sanitariatami zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia w ktérym
obowigzek ten winien by¢ wykonany zgodnie z §4 ust.1 pkt 8, do wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust.2,

za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw zgodnie z §4 ust.5
umowy - w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden tysiqgc ztotych 00/100)
za kazda osobe wykonujacg przedmiot umowy bez zawartej umowy o prace,

w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa w

Strona 21z 31



1.

§4 ust.7 lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych

wyjasnien, o ktérych mowa w §4 ust.9 - w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie:

jeden tysiqc ztotych 00/100) za kazde naruszenie wskazanych obowigzkéw.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych ktérych Zamawiajacy moze dochodzié¢
od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 30% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust.2 niniejszej umowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za odstgpienie przez Wykonawce od
umowy z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy - w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2.
Kara umowna okreslona w §13 ust.3 nie bedzie naliczana w przypadku odstgpienia
przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreSlonych w art.456 ust.1 Ustawy
Prawo zaméwien publicznych.
W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego kary umowne naliczone
do dnia odstgpienia nadal sg nalezne.
Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych
obowigzkéw 1 zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Kazda z Kkar
wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od pozostatych.
Naliczone kary umowne zostang potrgcone przez Zamawiajgcego z naleznosci
Wykonawcy wynikajgcych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty
za roboty objete niniejsza umowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z przystugujacego
mu wynagrodzenia oraz zwniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy - bez uprzedniego wezwania do zaptaty, po uprzednim wystawieniu przez
Zamawiajacego noty obcigzeniowe;j.
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogélnych kodeksu cywilnego.
W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, niewykonania
lub tez nienalezytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn, za Kktdre
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, skutkujacych utrata lub zmniejszeniem
dofinansowania o ktorym mowa w §1 ust.11l przyznanego Zamawiajgcemu,
Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego
szkody z tego tytutu, w szczegdlnosci do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kwoty
utraconego lub zmniejszonego dofinansowania.

§14
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym i Ustawie Prawo zamowien

publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w catosci

badZ w czeSci, w nastepujacych przypadkach:

1) w stosunku do Wykonawcy zlozono wniosek o wupadto$¢, wszczeto
postepowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy
Wykonawcy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

3) Wykonawca bez wuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdét pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego, terminie 14 dni od otrzymania takiego
wezwania,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy,
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5)
6)
7)
8)

9)

10)

11)

wykonuje je w sposéb niezgodny z umowg lub bez zachowania nalezytej
staranno$ci, pomimo wezwania Zamawiajacego,

jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow
inspektora nadzoru,

w przypadku okreslonym w §8 ust.19 niniejszej umowy,

w przypadku okreslonym w §10 ust.14 niniejszej umowy,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie catosci
majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

jezeli Wykonawca pomimo zastrzezen zgtoszonych na piSmie przez
Zamawiajacego wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
z ustalonymi warunkami, w szczeg6lnosci niezgodnie z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych (STWiORB),

w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
okreslonym w §2 niniejszej umowy, a zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy
przekracza 30 dni w stosunku do terminu okreslonego w §2.

w przypadkach okreslonych w §4 ust.11 - w terminie tam wskazanym.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catos$ci badz w czesci,
w szczegOlnoS$ci w zakresie niewykonanej cze$ci umowy.

4. W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowiazki szczegotowe:

1

2)

3)

4)

5)

6)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji wykonanego
zakresu rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy, ktérej odstagpiono od umowy; w
przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn okreslonych
w ust.1, koszty robot zabezpieczajacych ponosi Wykonawca

Wykonawca w przypadku, o ktérym mowa w ust.5, w terminie 21 dni od daty
odstapienia od umowy dokona rozliczenia robét i przekaze Zamawiajacemu do
akceptacji,

Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zgtosi do
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci oraz w przypadku okreslonym w
ust.6,

Wykonawca ponadto niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 30 dni od daty
odstapienia od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3
dni roboczych od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

5. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn,
za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowiazany jest do:

1

zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia - na zasadach okreSlonych w niniejszej
umowie - za roboty ktore zostaty prawidtowo i zgodnie z umowa wykonane do
dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajacego,
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6.

7.

8.

o

2) przejecia od Wykonawcy - po odbiorze robét przerwanych - terenu budowy
pod swoj dozdr.
W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia do odstgpienia od umowy
z przyczyn okreslonych w ust.1, odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek na
przysztos¢. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, o ile zostang
speinione warunki okreslone w zdaniu nastepnym. Strony dokonaja rozliczenia za
przedmiot umowy wykonany do dnia odstgpienia, o ile zostat on wykonany
prawidtowo i zgodnie z umowsa, i Zamawiajgcy dokona jego odbioru.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy - na zasadach
okreSlonych w niniejszej umowie - wynagrodzenia za roboty ktére zostaty
prawidtowo i zgodnie z umowg wykonane do dnia odstgpienia od umowy i ktore
zostaty odebrane przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami zdania
poprzedniego.
W przypadku, o ktérym mowa w ust.5 oraz w ust.6 oraz w kazdym innym przypadku
odstgpienia od umowy i dokonywania rozliczen pomiedzy stronami, ustalenie
wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi przy uwzglednieniu cen
jednostkowych  okreSlonych w  kosztorysie ofertowym Wykonawcy -
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, dostarczonym Zamawiajacemu, zgodnie z
wymogami SWZ przed podpisaniem umowy.
W przypadku odstapienia od umowy w cze$ci niewykonanej, Zamawiajagcemu
przystuguja wszelkie uprawnienia jakie nabyt przed datg ztozenia o$wiadczenia o
odstgpieniu od umowy, w tym w szczegélnosci uprawnienia z gwarancji, rekojmi,
kary umowne za odstgpienie, zabezpieczenia, odszkodowania. Wykonawca udziela
rekojmi za wady i gwarancji jako$ci w zakresie i na warunkach okreslonych w
niniejszej umowie na cze$¢ S$wiadczenia wykonang przed odstgpieniem od umowy.
Odstapienie od umowy z przyczyn o ktérych mowa w ust.1 pkt 1-10, winno nastgpic¢
w terminie 6 miesiecy od powziecia informacji przez Zamawiajacego o okoliczno$ci
stanowigcej podstawe odstgpienia od umowy.

§ 15
Warunki zmiany umowy

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem

mozliwosci dokonania zmian w umowie w przypadkach okreSlonych w Ustawie

Prawo zamdwien publicznych oraz zmian o ktorych mowa w niniejszej umowie.

Dopuszczalne sg nastepujace rodzaje i warunki istotnej zmiany tre$ci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamoéwienia - w razie zaistnienia istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujgcej, Ze wykonanie umowy w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego lub interesie publicznym lub tez
okaze sie, ze realizacja przedmiotu umowy w pelnym zakresie nie jest
konieczna lub okaze sie niemozliwa, lub wykonanie niektérych robét nie jest
konieczne lub okaze sie niemozliwe, a takze w przypadku wystgpienia sity
wyzsze] - Z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do
postanowien ust.2 pkt 3) i ust. 3 pkt 3 ppkt a),

2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia Swiadczenia, w szczeg6lnosci ze wzgledu
na:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materialow, sprzetu lub urzadzen lub gdy
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b)

d)

g)

h)

j)

k)

)

wykorzystanie tych materiatéw, sprzetu lub urzadzen stato sie niemozliwe
z innych przyczyn, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej
starannos$ci, nie mégt temu zapobiec, w tym z powodu wystgpienia sity
WyZzszej,

pojawienie sie na rynku czesci, materiatow lub urzadzen nowszej generaciji,
pozwalajagcych na zaoszczedzenie Kkosztéw realizacji przedmiotu
zamoOwienia lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia,
zwiekszenia bezpieczenstwa, podwyzszenie jako$ci wykonanych robot,
pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamoéwienia,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamoOwienia lub jego
kosztoéw, podwyzszenie jakosci wykonanych robét, jak réwniez kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamoéwienia, pozwolg na wydtuzenie
okresu eksploatacji robét po ich zakonczeniu,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
w nich rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu zamowienia lub gdy ich zastosowanie stanie sie niemozliwe, w
tym z powodu wystapienia sity wyzszej,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujgce niemozliwoscia zrealizowania
przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej  warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie
niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji) urzadzen, instalacji
lub obiektow, powodujgcych koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania
przedmiotu umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa;

konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan o0séb trzecich
nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okre$lenia w
chwili zawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizje z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ogranicza sie do zmian
koniecznych, umozliwiajacych unikniecie lub usuniecie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robo6t, materiatow
budowlanych, sprzetu lub urzadzen podyktowana bedzie usprawnieniem
procesu budowy lub zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez
polepszeniem warunkow eksploatacji,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ktére nie zostaty
przewidziane w  dokumentacji  projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

Strona 25z 31



3)

4)

m)

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, gdy konieczno$¢ ta wynika z
powodu wystgpienia sity wyzszej,

zmiana wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w §3 ust.2 umowy - w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamodéwienia w sytuacjach, o ktérych mowa w
ust.2 pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczacej sposobu spelnienia §wiadczenia
w sytuacjach okreslonych w ust. 2 pkt 2), przy czym w przypadku okreslonym w
ust. 2 pkt 1) nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, w przypadku:

a)
b)

c)

d)

g)

h)

i)

k)

)

gdy wykonanie zaméwienia w okres§lonym pierwotnie terminie nie lezy w
interesie Zamawiajacego,

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie rob6t w okres§lonym
pierwotnie terminie,

zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,
uniemozliwiajgcych wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta
technologig lub spetnienie wymogéw technologicznych, udokumentowanych
w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajgcej ponad 7 dni,
uniemozliwiajgce realizacje przedmiotu umowy,

konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zaméwienia, gdy jego
wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego lub
interesie publicznym,

wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw, urzadzen lub sprzetu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec,

btedéw w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedzac
konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek
lub zmian w dokumentacji projektowej, co powoduje, Ze nie jest mozliwe
wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce w dotychczas ustalonym
terminie,

konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robdt, opdznienia wtasciwych organéw lub osob trzecich w
wydaniu decyzji, wymaganych opinii lub uzgodnien, ktore to opdZnienie nie
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$¢
wstrzymania roboét objetych niniejszag umowsa,

realizacji rob6t powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym
realizowanych na podstawie odrebnej umowy, wymuszajacej konieczno$¢
skoordynowania robét i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym
realizacji rob6t dodatkowych, majacych wplyw na uzgodniony termin
zakonczenia jego realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego wydtuzenia),
wstrzymanie realizacji robét przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchéw i niewypatéw, lub tez z innego powodu, w tym na skutek
orzeczenia sadu,

jakiegokolwiek opdZnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez
lub dajace sie przypisa¢ Zamawiajagcemu, personelowi Zamawiajgcego lub
innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie
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5)

6)

p)

q)

t)

budowy, o ile powoduja ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas
ustalonym terminie,

wystgpienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowej
warunkow geologicznych, wodnych i terenowych,

zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na
podstawie ustawy Prawo zamowien publicznych, w tym gdy zajdzie
konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, robot uzupetniajacych,
powodujacej konieczno$¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia w przypadkach okreslonych w ust.2
pkt 2), majacej wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy (powodujacych konieczno$¢ jego wydtuzenia),
wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktéra odpowiedzialnosci nie
ponosi Wykonawca, skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania
robot budowlanych przez Wykonawce,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego
terminu zwigzania ofertg, na skutek przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego (w szczegolnosci gdy cena oferty ztozonej przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne byto
podjecie dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych srodkéw
finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcy, a takze w
przypadku wniesienia odwotania w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego poprzedzajagcym zawarcie niniejszej umowy), co wplyneto na
skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku
mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania
oferta do dnia zawarcia umowy.

dziatan oso6b trzecich lub organéw wtadzy publicznej, ktére spowoduja
opOznienie rozpoczecia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamoOwienia - przedtuzenie terminu realizacji umowy o czas konieczny na
podjecie realizacji zamodwienia zgodnie ze standardami okre$lonymi w
niniejszej umowie i SWZ,

wystapienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow w stosunku do danych wynikajacych z
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, co
spowodowato wstrzymanie wykonania rob6t budowlanych, zmiane
dokumentacji projektowej lub wykonanie robo6t dodatkowych Ilub
zamiennych - termin realizacji umowy w takim przypadku moze ulec
zmianie o czas, w jakim okolicznosci te wptynety na termin wykonania
umowy przez Wykonawce,

zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawa, ktére miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania Umowy w terminie w
niej ustalonym - termin realizacji umowy w takim przypadku moze ulec
zmianie o czas konieczny do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze
zmienionymi przepisami prawa,

zmiana Podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca, ubiegajac sie o
zawarcie Umowy, w sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w
ofercie podmiotu - jezeli wykaze on, Ze zastepujacy podmiot speinia okreslone
w dokumentach zamdéwienia warunki udziatu w postepowaniu,

powierzenie Podwykonawcy okres$lonego zakresu robot w trakcie realizacji
umowy pod warunkiem, Ze Zamawiajacy nie zastrzegt, iz dana cze$¢
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7)

8)

zaméwienia nie moze by¢ powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem
spelnienia warunkéw przewidzianych ustawa Prawo zamoéwien publicznych,
SWZ - o ile takie s3 wymagane,

zmiana zakresu rob6t wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze
Zamawiajacy nie zastrzegt, iz dana cze$¢ zamdwienia nie moze by¢ powierzona
Podwykonawcom i pod warunkiem speinienia warunkéw przewidzianych
ustawg Prawo zamdwien publicznych, SWZ - o ile takie s3 wymagane,

zmiana os6b wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy
ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod
warunkiem, zZe nowe osoby beda speinia¢ wymagania (warunki) opisane dla tej
osoby w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego i beda zatrudnione na warunkach nie gorszych niz
zawartych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,

Zmiany umowy przewidziane w ust.2 pkt 1) - 4) dopuszczalne s3 na nastepujgcych
warunkach:

1

2)

3)

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach
uzasadnionego interesu Zamawiajgcego lub interesu publicznego lub o zakres
zaniechanych robot, z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec
zmniejszeniu o wiecej niz 30% zakresu finansowego przedmiotu zamoéwienia,
przy czym powyzsze ograniczenie zmniejszenia zakresu finansowego
przedmiotu zaméwienia nie dotyczy przypadkéw wystgpienia sity wyzszej,

- ad pkt 2 - zmiana dotycz3aca sposobu spetnienia $wiadczenia - stosownie do

zaistnialych okolicznosci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty,

urzadzenia i sprzet — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych
parametrow jakosciowych i cech uzytkowych, jak te, ktére stanowity podstawe
wyboru oferty, z ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego

dotychczasowej wysoko$ci badZz jego podwyZszeniem), zgodnie z

postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt b), pod warunkiem wykazania przez

Wykonawce, Ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania

zamOwienia wraz z pelnym wuzasadnieniem, 2z zastrzezeniem, ze

Zamawiajacemu bedzie przystugiwac prawo zgdania dalszych wyja$nien wraz z

przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia zasadnoS$ci

zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

- ad pkt 3) - zmiana wysokoS$ci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan

okre$lonych w ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku:
a) okreSlonym w ust.2 pkt 1) - nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia
Wykonawcy - odpowiednio do warto$ci zmniejszonego zakresu
zamoOwienia (zaniechanych robot) obliczonego w oparciu o ceny z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowigcego zatacznik do niniejszej
umowy,
b) okreSlonym w ust2 pkt 2) - zmiana wysokos$ci wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu speinienia
Swiadczenia o réznice wartoSci zmienionego sposobu spetnienia
Swiadczenia, rob6t zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych i
zostanie okres$lona przez strony w oparciu o ceny:
aa) wynikajace z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego
zatgcznik do niniejszej umowy lub

bb) jezeli roboty, materiaty, urzadzenia, sprzet, technologia, wynikajace z
ust.2 pkt 2) Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
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jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje - na
podstawie tak ustalonych cen,

cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, materialow, urzadzen, sprzetu,
technologii, wynikajgcych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o
ktorej mowa w ppkt bb) - w drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych
robdt, materiatow, urzadzen, sprzetu, technologii, nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w aktualnych wydawnictwach
branzowych, katalogach (np. BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewoddztwa podkarpackiego lub innych
nos$nikow cenotwdarczych.

4) -adpkt. 4):
- lit. a) - o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,

- lit. b) - o czas dziatania silty wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego

dziatania, wzglednie o czas konieczny na realizacje lub podjecie realizacji

zamoOwienia zgodnie ze standardami okre$lonymi w niniejszej umowie i SWZ,
przy uwzglednieniu okoliczno$ci, ktére bytly powodem dokonywania zmiany
tego terminu i ewentualnych innych zmian umowy,

- lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

- lit. d), ), j), 1), n), q) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do
usuniecia przeszkody w prowadzeniu robot objetych przedmiotem umowy,

- lit. e) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. g) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek
lub zmian w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robdt bedacych
konsekwencja wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji
zastosowania rozwigzan niewykraczajacych poza dotychczasowy zakres
przedmiotu umowy,

- lit. h), i) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badZ uzgodnien
lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- litk) - o okres niezbedny do wykonania robdt powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy,

- lit. m) - o czas op6zZnienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m),

- lit. 0) - o okres niezbedny do wykonania robot bedacych przedmiotem aneksu
do umowy, wzglednie - o czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy
przy uwzglednieniu okolicznosci, ktére byty powodem dokonywania zmian
umowy i zakresu zmian,

- lit. p) - o okres niezbedny do wykonania robo6t przy uwzglednieniu zmiany
sposobu spetnienia Swiadczenia.

Oprocz przypadku okreslonego w ust.2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym
mowa w §3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek
zmiany przez ustawodawce stawki podatku od towaréw i ustug VAT, jezeli zmiana
ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.
W tym przypadku zmiana wysoko$ci wynagrodzenia moze odnosic¢ sie wytacznie do
czesci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku
od towardéw i ustug; warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a stawka i kwota
podatku VAT oraz warto$¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do
nowych przepisow; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia, winien zawiera¢ pelne wuzasadnienie obejmujgce wyliczenie
catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty,
od ktoérej nastgpita badZ nastapi zmiana wysokos$ci kosztow wykonania zamoéwienia
uzasadniajgca zmiane wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
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Wszystkie powyzsze postanowienia ust.2-4 stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany nazwy zadania bedacego przedmiotem niniejszej
umowy, pod potrzeby programoéw dotyczacych dofinansowania, jezeli w trakcie
obowigzywania umowy instytucja dofinansowujaca zazada takiej zmiany.

Whniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na piSmie. Strona
wystepujagca o0 zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznos$ci stanowigcych podstawe takiej zmiany,
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Podstawa wprowadzenia zmian
zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez strony protokotu
koniecznosci, okres$lajacego przyczyne dokonania zmiany umowy, zasadno$c,
zakres i warunki zmiany umowy.

Ponadto zmiana niniejszej umowy moze zosta¢ dokonana w przypadkach i na
warunkach okres$lonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegblnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(tj. Dz. U.z 2020r, poz. 1842 z pdzn. zm.).

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznoSci.

§16

Sila wyzsza
Przez sile wyZsza rozumie sie wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie
unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannos$ci, a ktoére uniemozliwia
Stronie wykonanie jej zobowigzania w catosci lub czesci, zgodnie z tresScig tego
zobowigzania, a w szczeg6lnosci kleski, katastrofy zywiotowe (w tym trzesienia
ziemi, powodzie lub huragany, pozar, epidemie, pandemie), dziatania zbrojne lub
gwaltowne rozruchy, a takze akty witadzy publicznej, ktérym nalezy sie
podporzadkowac.
Strona powotujgca sie na site wyzsza, obowiazana jest wykaza¢ zaistnienie sity
wyzszej oraz zwigzek przyczynowo - skutkowy pomiedzy niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy lub brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z jej treScig i SWZ, a wystgpieniem sity wyzszej, przy czym Strona ta
musi wykaza¢, ze powotane okolicznosci, obiektywnie uniemozliwity wykonanie
umowy zgodnie z jej treScig i SWZ.
W razie wystgpienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich
mozliwych aktéw starannos$ci w celu ograniczenia do minimum skutkéw
niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych,
powstatych na skutek dziatania sity wyzszej, pod rygorem utraty mozliwosci
powotywania sie na dziatanie ,sity wyzszej”.
Strona, ktora nie moze prawidtowo wykonywa¢ umowy wskutek dziatania sity
wyzszej jest obowigzana do bezzwlocznego poinformowania drugiej Strony o
wystapieniu dziatania sity wyzszej i wystapieniu okoliczno$ci spowodowanych sitg
wyzsza, majacych wplyw na nalezyte wykonanie umowy zgodnie z jej trescia, o ile
taki wptyw wystapit lub moze wystapi¢, pod rygorem utraty uprawnienia do
powotywania sie na te okoliczno$¢. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw
dotaczajac do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, o$wiadczenia lub
dokumenty, potwierdzajace wplyw okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem sity
wyzszej na nalezyte wykonanie tej umowy. Kazda ze stron umowy moze zadac
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przedstawienia dodatkowych os$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych
wptyw okolicznos$ci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na nalezyte wykonanie
tej umowy.

Strony nie s3 odpowiedzialne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
spowodowane sita wyzsza, jednakze tylko w takim zakresie, w jakim takie
niewykonywanie lub nienalezyte wykonanie jest wynikiem dziatania sity wyzszej.

§17

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze zbywa¢ ani przenosi¢ na rzecz osOb trzecich praw i
wierzytelnoSci wynikajacych z niniejszej umowy, ani dokonywa¢ przekazu
Swiadczen wynikajacych z niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej pisemne;j
zgody Zamawiajgcego. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje Konsorcjum
(w tym spotka cywilna), wniosek do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na powyzsze
musi zosta¢ podpisany przez wszystkich cztonkéw konsorcjum (w tym wspdélnikow
spoiki cywilnej).
Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o
zmianie adresu do korespondencji, pod rygorem uznania za skutecznie doreczong
korespondencje wystang na ostatni wskazany adres.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegblnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien
publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.
Spory wynikte z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu
wtlasciwego miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajgcego.
Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z
przeznaczeniem 3 egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralne czeSci umowy:

Zatacznik nr 1 - SWZ z zatacznikami
Zalacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy
Zatacznik nr 3 - Kosztorys ofertowy Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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