UMOWA NRZP.272....2021

Zawarta w dniu ......ceeeeeee. 2021 roku, pomiedzy Gming i Miastem Nisko, w imieniu

KEOTrej dzZiata ...ooeveeiii i —————

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Nisko - Pani mgr Marii Nabrzeskiej
majacy swojg siedzibe w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko zwanym dalej w tresci
»Zamawiajacym”,

zwany dalej w tekscie ,,Wykonawca”,

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym bez mozliwo$ci negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r - Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn.
zm.) zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

o1

§1

Przedmiot zamowienia
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 34 polozonej w miejscowosci Nowa
Wie$ Gmina Nisko.
Przedmiot zamdwienia okreSlony w ust.1 zostanie wykonany w oparciu o:
1)  Projekt wykonawczy,
2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
Opis przedmiotu zamo6wienia okresla Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia, w tym
projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych (STWiORB), przedmiary robot, stanowigce zataczniki do materiatow
przetargowych oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany
zgodnie zobowigzujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza
Umowa warunkach, zgodnie z wymogami okreSlonymi w Specyfikacji Warunkow
Zaméwienia (zwanymi dalej SWZ). Jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j
zostanie przekazany Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly
wyszczegllnione w przedmiarze robdt a sg konieczne do realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowag (w tym projektem budowlanym).
Zakres rzeczowy obejmuje réwniez wszystkie czynnoSci i koszty wynikajgce
z dokumentacji technicznej i sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art.652KC
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, na zasadach ogdlnych, za szkody wynikte na
terenie budowy od chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania obiektu.
Koszty z tego tytutu sg ujete w kosztach posrednich wykonawcy robét.
Roboty dodatkowe moga by¢ realizowane, tylko za pisemng zgoda Zamawiajgcego.
Roboty, ktére btednie nie zostaty ujete w przedmiarze robd6t, a niezbedne do
wykonania umowy zgodnie z jej warunkami wynikajacymi z projekcie
wykonawczym i STWIiORB i ktére nalezy wykona¢ zgodnie zobowigzujacymi
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10.

przepisami lub sztukg budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostato wykonane,
odebrane i speiniato swoje funkcje, nie zostang zaptacone.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na
ktoérych realizowany bedzie przedmiot zamoéwienia.

Strony zgodnie oSwiadczajg, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy SWZ, wraz z
dokumentacja okreslong w §1 ust.2 i 3, zawierajgca m.in. istotne dla Zamawiajgcego
postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.

Dokumenty zawierajgce materiaty przetargowe, w tym SWZ, dokumentacja
okreSlona w §1 ust.2 i 3, oferta Wykonawcy, wtym Kkosztorysy ofertowe
Wykonawcy stanowia integralng cze$¢ niniejszej umowy i stanowia zatgczniki do
niniejszej umowy.

Zamawiajagcy ma prawo zakwestionowac¢ zlozone przez Wykonawce Kosztorysy
ofertowe i wezwa¢ Wykonawce do ich poprawienia przed podpisaniem umowy w
terminie ustalonym przez Zamawiajacego, jezeli kosztorys zostal sporzadzony
niezgodnie z SWZ lub w przypadku stwierdzenia przeszacowania poszczegdlnych
pozycji kosztorysu ofertowego.

§2

Termin realizacji

Przedmiot zaméwienia zostanie wykonany w terminie pieciu miesiecy od daty
zawarcia niniejszej umowy.

§3

Wynagrodzenie wykonawcy
Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja
Warunkéw Zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie podstawowym
bez mozliwoSci negocjacji, jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i wyraza sie kwota:
brutto: ..., z1,
1653 0070 U ).
Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania
oferty przetargowej, niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy, nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego
zarOwno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu
umowy.
Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznal sie i sprawdzit zakres robdét pod katem
rozwigzan technologicznych i iloSciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi
udostepnionymi przez Zamawiajgcego i na tej podstawie stwierdza, Ze ewentualne
korekty iloSciowe przedmiotu umowy zostaty usankcjonowane niniejszag umowsg i
zawierajg sie w warto$ci umowy zgodnie z §3 ust.2.
Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy
wynikajgcymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca wykonania
robdt i z tego tytutu nie bedzie wystepowat o wzrost wynagrodzenia okreslonego w
§3 ust. 2.

§4
Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Do obowigzkow Wykonawcy, realizowanych w ramach umoéwionego
wynagrodzenia, o ktérym mowa w §3 ust.2 nalezy w szczegd6lnoSci:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacja, o ktérej mowa w
§1 oraz prawem budowlanym, obowigzujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza
techniczng, zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami i zaleceniami
inspektoréw nadzoru;

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw
wtasnych,

wykonanie przedmiotu zamoéwienia z wyrobéw i materiatow, ktére s3a
dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1213), innych przepiséw obowigzujacych w tej materii, oraz
odpowiadajacych jakoSciowo wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej i STWiORB. Zastosowane materiaty powinny by¢ w [ gatunku
(najwyzszej jakosci),

wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiadac
odpowiednie wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania,
atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnoSci, oznaczenia, aprobaty badz
inne dokumenty czy swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty,

Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania
Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 4
powyzej, na kazdym etapie robét,

uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych decyzji,
warunkow i uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o
zatwierdzenie) za posrednictwem Zamawiajgcego inspektorowi nadzoru, przed
zastosowaniem, kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do
obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania materiatow
zastosowanych przez Wykonawce - dokumentacja, o ktérej mowa wyzej
zostanie przekazana roéwniez Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym,
Wykonawca na czas prowadzenia robot zapewni zaplecze socjalne wraz z
sanitariatami zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w terminie 14 dni od dnia
przekazania placu budowy;

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjal ludzki oraz
materialy niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym
wymagany do zbadania na Zadanie Zamawiajacego jako$ci materiatéw oraz
jakosSci robot wykonanych z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy na
kazdym etapie roboét, tacznie z badaniami i pomiarami do odbioréw roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru
koncowego a takze do sprawdzenia ciezaru i ilo$ci zuzytych materiatow;

10) uzyskanie decyzji, uzgodnien, §wiadectw oraz badan, o ktérych mowa w pkt 4 i

619, beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt;

11) obecnos¢ Kierownika Budowy na terenie budowy,
12) podjecie czynnoSci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych

terenéw na cele budowy, jesli takie beda wymagane; wszelkie koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca,

13) opracowanie i zatwierdzenie we wilasnym zakresie projektdw czasowej

organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, w tym na drogach wyzszej
kategorii.

14) przed rozpoczeciem robot:

a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu

obowigzkow kierownika budowy;
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b)

c)

d)

opracowanie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez

kierownika budowy;

zorganizowanie zaplecza budowy:

— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

— koszt organizacji iutrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce
robot,

— Wykonawca uzyska warunki na pobdér wody i energii elektrycznej oraz na
wlasny koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do
wykonania zaméwienia,

— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii
elektrycznej i innych mediow, o ktérych mowa wyzej;

uzyskanie, przed rozpoczeciem rob6t wszelkich niezbednych dokumentéw, w

szczegblnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a dotyczacych zajecia

terenu, przytgczenia do instalacji urzadzen, a takze zapewnienie
wymaganych przepisami prawa nadzordw technicznych,

15) w czasie realizacji robot:

a)

b)

d)
e)

zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie
mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji,
urzadzen i obiektow na terenie robdt i w ich bezposrednim otoczeniu przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét, a takze
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, wtym dla o0séb trzecich
(postronnych). Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za teren budowy
z chwilg jego przejecia,

zapewnienie ciggtego kierownictwa prowadzonych robdt przez osobe
wymieniong w §6 niniejszej umowy,

pelienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot
objetych umowa oraz koordynacja robot realizowanych przez
Podwykonawcow,

umozliwienie przeprowadzenia odbioru robdét,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych izbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie
wszelkich zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci po uprzedniej segregacji;
w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe
wykonanie robét zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie
Zamawiajacego;

ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatne;j

przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robét dla
celow odbiorowych i rozliczeniowych;

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

biezace prowadzenie dokumentacji budowy;

obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okresSlonych
ustawa - Prawo budowlane oraz do udostepnienie im danych i informacji
wymaganych tg ustawa,

oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

utrzymanie ogdlnego porzadku na terenie budowy, ochrone mienia
Zamawiajacego zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku
realizacji przedmiotu umowy, Zapewnienie zabezpieczenia
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przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem robét,
odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej umowy
robot,

o) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych,

p) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o KkoniecznoS$ci
wykonania robo6t dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,

q) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie realizacji rob6t bedacych przedmiotem niniejsze;j
umowy, w terminie nie dluzszym niz technologicznie uzasadniony i
konieczny do ich usuniecia,

r) niezwloczne informowanie  Zamawiajacego  (inspektora  nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznos$ciach, ktére moga
wptynac na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

16) realizowania przedmiotu zamoéwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem
sgsiednich nieruchomosci,

17) po zakonczeniu robét - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym w umowie, uporzgdkowanie terenéw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

18) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia juz wykonanych robét, obiektéw, elementéw istniejgcych, ich
cze$ci badz urzadzen - na koszt Wykonawcy,

19) jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepiséw prawnych
wynikajacych z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r,
poz. 1219 z pdzn.zm.),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z
poZn. zm.).

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust.1 niniejszego paragrafu nie ma

charakteru zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy

wynikajgcego z Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez

Wykonawce czynnoSci nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie

niezbednych do nalezytego wykonania zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z zarzadcami drog wyzszej kategorii w

zakresie robot objetych przedmiotem umowy oraz przestrzegac¢ zapisOw uzgodnien

projektow i umoéw na dysponowanie/uzyczenie gruntu pomiedzy Zamawiajagcym

a wilascicielami niezbednych do zajecia w ramach przedmiotu zamdwienia gruntow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas

prowadzonych robét oraz wystapi o wydanie decyzji na zajecie we wiasnym

zakresie.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna

odpowiedzialno$¢ w szczegolnosci za:

1) szkody i nastepstwa nieszczeSliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i
0s6b trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robét oraz mienia tych
os6b, jezeli szkody te inieszczeSliwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z
prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robdét,
obiektow, materiatéw, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane z
prowadzeniem rob6t podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego i
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10.

11.

12.

0s6b trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi
przez Wykonawce robotami,

4) szkody wynikajgce ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw lub innych
obiektéw Zamawiajgcego i oséb trzecich jezeli szkody te wynikajg lub s3
zwigzane z robotami objetymi niniejsza umowa.

5) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robét,

6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacja robét lub bedace ich skutkiem.

Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie

umowy o prace we wilasnym przedsiebiorstwie os6b wykonujacych nastepujace

czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci

polega na wykonywaniu pracy w sposob okreSlony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z pézn. zm.): roboty

przygotowawcze, ziemne, podbudowy, nawierzchnie.

Zatrudnienie, o ktébrym mowa w ust. 5 powinno trwac¢ przez okres niezbedny do

wykonania wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed

zakonczeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwtocznie zatrudni na

to miejsce inng osobe z zastrzezeniem ust. 12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikéw stosownie do ust.5,

Wykonawca nie pdZniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub

umowy z podwykonawcg przedtozy Zamawiajgcemu :

a) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub

c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegOlnoSci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i

zakres obowigzkow pracownika.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia pracownikow, o

ktorych mowa w ust. 5 przez caly okres realizacji wykonywanych przez nich

czynnos$ci. W tym celu Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie

Zamawiajgcego, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowigzuje

sie:

a) przedtozy¢ aktualne o$wiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust.7,

b) udzieli¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelnienia wymogu, o ktérym mowa w ust.5 niniejszej umowy

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co

do sposobu i stanu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 5.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce/podwykonawce dokumentéw, o ktérych mowa

w ust.7 lub ust.8 lub nie udzielenie wyjasnien o ktérych mowa w ust.9, w terminie

tam wskazanym, bedzie traktowane jako niewypeinienie obowigzku zatrudnienia

pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowa¢ naliczeniem
kary umownej w wysokosci okreslonej niniejszej umowie.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust.7 - 9,

pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze odstapic

od umowy z powodu okoliczno$ci, za ktére odpowiada Wykonawca - w terminie 30

dni od uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do

wykonania obowigzku okreslonego w ust.7 -9.

W przypadku konieczno$ci zmiany pracownikéw zatrudnionych na podstawie

umowe o prace, wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w ust.5, Wykonawca
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kazdorazowo przekaze Zamawiajgcemu stosowne dokumenty o ktérych mowa w
ust. 7 dotyczace nowego pracownika w terminie 5 dni roboczych od dnia
rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci o ktérych mowa w ust. 5.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.

2.

3.
4,

5.

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust.3
umowy,

przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 3 dni roboczych od daty
podpisania umowy,

doreczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujgcego wszystkie branze
przedmiotu umowy,

dokonanie odbioru koncowego robdét zgodnie z warunkami zawartymi w § 9
niniejszej umowy,

6. terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajacych z faktury wystawianej przez

Wykonawce na zasadach okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

§6
Nadzér

Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0S0DIE€ ...

Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(6w) nadzoru osobe(y) posiadajace

odpowiednie uprawnienia.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednia

pisemng zgodg Zamawiajgcego i zgodnie z procedurg okreslong w ust. 4-6.

Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmiane kierownika budowy w

nastepujacych przypadkach:

a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie
konieczna,

c) niewywigzywania sie kierownika budowy ze swoich obowigzkow.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do petienia tych

obowigzkéw musi speinia¢ wymagania okre$lone w Specyfikacji Warunkéw

Zamoéwienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajgcy sprecyzowat w SWZ takie wymagania,

po poinformowaniu o zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i

uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

Zamawiajacy moze takze zazagda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli

uzna, Ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany

jest dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni od
daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawiania Zamawiajagcemu w formie

pisemnej cotygodniowych raportow z zakresu postepu prac.

§7
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem
zamoéwienia na caty okres realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru
koncowego rob6t budowlanych.
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Ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej obejmowa¢ ma réwniez szkody
wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcéw w przypadku realizacji czesSci roboét
budowlanych przy udziale podwykonawcéw.

Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w uméw ubezpieczenia oraz optacania
sktadek ubezpieczeniowych obciazajg wytacznie Wykonawce.

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ kopie polisy ubezpieczeniowej wraz z
dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowej, nie p6Zniej niz do dnia przekazania
terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie
wykonania Umowy przez Wykonawce.

W przypadku, gdy przedtozona kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
optacenia sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego okresu
realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia nowej polisy
wraz z dowodem optacenia skladki, przy czym potwierdzenie zawarcia kolejnej
umowy ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem okresu jej obowigzywania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, Ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie cze$ci

Zamawiajacy zada, aby przed przystagpieniem do wykonania zamoéwienia
Wykonawca, o ile s3 juz znane, podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli
podwykonawcéw zaangazowanych w realizacje robét budowlanych objetych
niniejszag umowa. Wykonaweca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zaméwienia, a takze jest zobowigzany do przekazania informacji na temat
nowych podwykonawcéw, ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje rob6t budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.118 ust.1 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia. Przepis art.122 ustawy Prawo zamoOwien publicznych stosuje sie
odpowiednio.

Zamawiajacy bada, czy wobec podwykonawcy niebedacego podmiotem
udostepniajgcym zasoby, nie zachodza podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w
art.108 i art.109 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ktore zostaty przewidziane
wzgledem Wykonawcy. W tym celu Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
przedstawia oSwiadczenie o ktorym mowa w art.125 ust.l Prawo zamoéwien
publicznych w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku o ktéorym mowa w ust.4, jezeli wobec podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okres§lonym
przez Zamawiajgcego zastapit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia
podwykonawcy do realizacji czeSci zamdwienia.

Powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
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10.

11.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a
przystapienie do realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce moze nastapi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajacemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej
zmian oraz inne dokumenty okre$lone w nastepnych postanowieniach niniejszego
paragrafu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest réwniez
do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
Zzmian.

Zasady przedktadania Zamawiajagcemu powyzszych projektow uméw o
podwykonawstwo oraz umoéw o podwykonawstwo okreSlaja nastepne
postanowienia niniejszego paragrafu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie
realizacji niniejszej umowy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czesci robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany
jest do przedlozenia Zamawiajgcemu sporzadzonego w formie pisemnej projektu
umowy o podwykonawstwo wraz z czeScig dokumentacji dotyczaca robot
budowlanych wykonywanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
okreslonych w projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy sporzadzony z uwzglednieniem pozycji kosztorysowych
wynikajacych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego Zamawiajgcemu.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych
dokumentéw dotaczy¢ ponadto zgode Wpykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajagcy w terminie 21 dni od daty przediozenia projektu umowy
o podwykonawstwo ktérej przedmiotem s roboty budowlane lub projektu jej
zmian, ma prawo do zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci
zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli
umowa lub zmiana tej umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, niniejszej
umowie, przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz okreSlony w ust. 15 lub zawiera
postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmian, w terminie okreslonym w ust.9, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w
catosci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgtoszenia
zastrzezen przez Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust.9 umowy, rozpoczyna bieg
na nowo.
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12.

13.

14.

15.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy
zmieniajgcej ta umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 21 dni od dnia otrzymania po$wiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatlem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sg

roboty budowlane, a takze kopii umowy zmieniajacej ta umowe, o ktérych mowa w

ust.12, ma prawo zgloszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty

budowlane lub umowy zmieniajacej t3 umowe, w przypadkach o ktérych mowa w

ust.9.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub zmiany

tej umowy w terminie okreslonym w ust.13, uwaza sie za akceptacje umowy lub
zmiany tej umowy przez Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane powinna

zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) doktadnie okres$lony zakres robét budowlanych powierzonych podwykonawcy
/dalszemu podwykonawcy,

2) terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania
wynagrodzenia. Terminy ptatno$ci dla podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, przewidziane w tych umowach, nie moga by¢ dtuzsze niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem umowy o podwykonawstwo i jednoczes$nie nie dtuzsze niz
terminy ptatnosci dla Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy. Wartos¢
robét zlecana podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze by¢
wyzsza od wartoSci tego samego zakresu robot okreslonej w niniejszej umowie.
Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okolicznos$¢, ze tgczna wartos¢
kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom nie moze przekracza¢ wynagrodzenia Wykonawcy
przewidzianego w niniejszej umowie za wykonanie robot.

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajagce Zamawiajgcemu prowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oSwiadczen i
wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakoSci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) sposob rozliczen za wykonane roboty winien umozliwia¢ rozliczenie tych roboét
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy,

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie kroétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,
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16.

17.

18.

19.

7) Umowa o podwykonawstwo powinna rowniez zawierac zapisy zobowigzujace
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace wszystkich oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynnosci w zaKkresie realizacji zamdéwienia (jezeli wykonywanie tych czynno$ci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz zapisy uwzgledniajagce sposéb
udokumentowania zatrudnienia, oraz zapisy umozliwiajace kontrole
zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z
niniejszag umowa jak réwniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga
narusza¢ postanowien niniejszej umowy. Ponadto umowa o podwykonawstwo nie
moze takze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy ani tez od odbioru przez
Zamawiajacego rob6t wykonanych przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce.
Ponadto umowa o podwykonawstwo Kktérej przedmiotem sg roboty budowlane
winna by¢ zgodna z prawem, w szczeg6lnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i
ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz winna speinia¢ wymagania okreslone w
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia oraz w niniejszej umowie.

Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na
zadanie = Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw. W szczegblnosci zobowigzany jest
do przedlozenia wraz z projektem umowy i kopig umowy aktualnego odpisu z KRS
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo innego dokumentu wtasciwego z
uwagi na  status prawny  podwykonawcy/dalszego = podwykonawcy,
potwierdzajgcego uprawnienia 0séb podpisujacych umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich reprezentowania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedkiada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy i
ustugi, oraz zmian tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wytgczeniem
uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej
umowy okreSlonej w §3 ust.2. Wylaczenie, o ktorym mowa nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i
ustugi, o ktérej mowa w ust.17 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych ~ wykonanie  zleconej  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w zdaniu
pierwszym, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.

Powierzenie wykonania robét budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

dalszym podwykonawcg albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robot
bez zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art. 464 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, stanowi razgce naruszenie warunk6w umowy i uprawnia
Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu
dodatkowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja roboét realizowanych przez
Podwykonawce i dalszych Podwykonawcéw.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, z ktérymi wspédtpracuje
w zwigzku z realizacja Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawcag lub
umowy z dalszym podwykonawcg odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatanie
lub zaniechanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw tak jak za wtasne
dziatanie lub zaniechanie. Gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, to kazdy z cztonkow
Konsorcjum bedzie w petni i solidarnie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia
kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

Wykonanie robét przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci izobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy.
Wykonawca, zlecajgc roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegac¢ postanowien niniejszej umowy, SWZ oraz przepisow wynikajacych z
art.464 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb
wadliwy, niezgodny 2z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa.
Postanowienia zdania poprzedniego stosuje sie takze do dalszych podwykonawcow.
Rozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca wymaga
niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego w formie pisemnej.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujace wspdlnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane
beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec zatrudnionych, a nie zgtoszonych badZ nie zaakceptowanych
przez Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

§9
Odbior robot

Podstawa do zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu zaméwienia do odbioru jest

faktyczne wykonanie prac zgodnie z umowg, po potwierdzeniu tego faktu przez

inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioér tych robot bedzie
dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru
zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania rob6t badz tez wykonac¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych
robét, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego.

Przy odbiorze robdt zanikajagcych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych
nalezy zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych;

2) odbior koncowy inwestycji:
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a) przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace przedmiotem
niniejszej umowy; odbiér koncowy moze nastgpi¢ tylko po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robét sktadajacych sie na przedmiot umowy, po
wykonaniu wszelkich préb i testéw,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi przedmiot umowy do odbioru
koncowego wpisem w dzienniku budowy. Zgloszenie to wymaga
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.
Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Gotowos$¢ do odbioru konicowego wymaga
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

c) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynno$ci odbioru
przedmiotu umowy nie pézZniej niz w ciggu 7 dni od daty pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o zgtoszeniu do odbioru, zawiadamiajgc o
tym Wykonawce.

Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego, Wykonawca

dostarczy nastepujace dokumenty wraz z o$wiadczeniem inspektora nadzoru o ich

kompletnoSci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacje powykonawcza wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami
w czasie realizacji przedmiotu umowy (1 egz. wersji papierowej i
elektronicznej),

4) gwarancje producentéw na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

5) dokumenty potwierdzajgce wbudowanie materiatéw i urzadzen dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty, deklaracje,
Swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci na wbudowane materiaty,
wyroby i urzadzenia,

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw i préb,

7) o$wiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidlowosci
wykonania przedmiotu umowy,

8) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania przedmiotu umowy
z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa iobowigzujagcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku
korzystania z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez wiascicieli tych
nieruchomosci;

9) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktérym
mowa wart.36a Prawa budowlanego, os$wiadczenie kierownika budowy
zostanie uzupetnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace
odstepstwa poswiadczone przez projektanta, zlozone w wersji papierowej i
elektronicznej;

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

11) oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

12) dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych
materiatéw i urzadzen,

Nieprzeditozenie dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego uprawnia

Zamawiajacego do powstrzymania sie od przystgpienia do odbioru koncowego i

odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, w

szczegblnosci w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa (w tym projektem
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budowlanym), jako$ci robét, oraz ich zgodnos$ci z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét (STWiORB), jakosci urzadzen, oraz zgodnosci z

warunkami okre$lonymi w SWZ, to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace

uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia
wad lub odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do
usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

— w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

— w przypadku, gdy wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catos$ci
badZz w czesci lub Zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzeZeniem ust.6, zachowujac
prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i
dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach ogélnych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.5 pkt 1 i ust.5 pkt 2 tiret drugie, Wykonawca

zobowiazany bedzie do przedtuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli ,pienigdz”), albo

jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z

zachowaniem ciggtoSci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Postanowienia §12 ust.8 stosuje sie odpowiednio.

Strony postanawiajg, Zze z czynnos$ci odbioru konicowego bedzie spisany protokét

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy

wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokét z odbioru
koncowego podpisujg Zamawiajacy, Wykonawca i Inspektor nadzoru i kierownik
budowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koficowym wad, Zamawiajacy

wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,

Zamawiajgcy moze - bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia

sagdowego - zleci¢ usuniecie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Koszt usuniecia wad Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad

oraz zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych robét jako

wadliwych.

Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na te okolicznos¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym

przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za

inwestycje oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbior robét przed uptywem terminu gwarangji i

rekojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy

powiadomi Wykonawce pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony

protokoét. Odbior ostateczny zostanie dokonany zgodnie z postanowieniami § 11

ust.21

§10
Rozliczenia finansowe
Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu cato$ci zaméwienia.
Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakturg konncowa wystawiona po
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dokonaniu odbioru catos$ci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru
koncowego, z zastrzezeniem ust. 3.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunieciu wszystkich
wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty jej
doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust.5 -13. Za date
zaptlaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie platne bedzie przez Zamawiajgcego
przelewem na nizej podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego:

o et rer e Eee e e e e e e e e eea e eee e tere e e ee e nreeen nannes z uwzglednieniem przepiséw o VAT.
Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie protokdt odbioru koncowego robét,
podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz przediozona na jego
podstawie przez Wykonawce faktura VAT, a w przypadku realizacji przedmiotu
umowy przy udziale Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, zaptata
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest dodatkowo
przedstawieniem Zamawiajagcemu dowodoéw zaptaty, o ktérych mowa w ust.6,
z zastrzezeniem ust. 7 - 13.

W przypadku robét budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i
obowigzujacymi przepisami uméw o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw
lub ustug realizowanych na podstawie przedtozonych Zamawiajacemu, zgodnie z
niniejsza umowg i obowigzujagcymi przepisami uméw o podwykonawstwo,
warunkiem zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, jest przedstawienie wraz z fakturg koncowa Zamawiajgcemu dowodéw
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych, a to:
uwierzytelnionych kopii faktur lub rachunkéw podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw wraz z oryginatami oswiadczen tych podwykonawcéw a takze
dalszych podwykonawcdéw, skierowanych do Zamawiajgcego, podpisanych przez
osoby uprawnione do sktadania oSwiadczen woli w imieniu tych podmiotow, o
otrzymaniu przez nich zaptaty wynagrodzenia za roboty, dostawy, ustugi wykonane
i odebrane, objete protokotem odbioru, w wysokos$ci wynikajacej z zawartej umowy
wraz ze zrzeczeniem sie podwykonawcéow i dalszych podwykonawcow roszczen z
tego tytutu w stosunku do Zamawiajgcego. Do powyzszego oSwiadczenia nalezy
zalaczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny
dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia os6b podpisujacych oswiadczenie w
imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturag dowodéw
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérych
mowa w ust.6, Zamawiajagcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czeSci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane,
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z zastrzezeniem ust.9-13. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy

zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.8, dotyczy wytacznie naleznosSci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpos$rednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

obejmuje  wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek

przystugujacych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢

Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy

informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywa¢ sie na potracenie
roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy

o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.11, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej
zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

14.

15.

16.

17.

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.8 lub w przypadku ztozenia kwoty naleznej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sagdowego, Zamawiajacy
dokona potracenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu
sagdowego 7z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub innych wierzytelnosci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajagcego, w tym roOwniez z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosSci niniejszej umowy,
okreslonej w §3 ust.2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy
przez Zamawiajgcego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie wobec
Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktérych Zamawiajacy nie
zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust.11.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcow dziatajacych
wspoélnie (Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytutu realizacji
niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wytacznie Lider
Konsorcjum. (zapis obowiqzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcq jest Konsorcjum).
W przypadku, w ktérym Wykonawca jest Konsorcjum, kazdy z cztonkéw
Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania
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(o))

pozostatych  cztonkéw Konsorcjum wobec podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw uregulowane przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza skitadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
zgodnie z art4 ustl ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (t.j.Dz.U.2020 r. poz. 1666 z p6zn.
zm.).

§11

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca o$wiadcza, Ze udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci w rozumieniu
kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na okres .. lat liczac od daty odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem materiatéw i urzadzen, na ktoére
ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji - wedtug gwarancji producenta
z zastrzezeniem maksymalnego okresu - w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okres6w gwarancji.
Strony rozszerzaja odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy w tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy w ten sposéb, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi skonczy sie z dniem uplywu terminu udzielonej przez Wykonawce
gwarancjl.
Zamawiajgcy moze wykonywal uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z
tytutu rekojmi.
W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego zgtoszone w
ramach rekojmi lub gwarancji, zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad/usterek zgtoszonych przez Zamawiajacego. W przypadku ujawnienia w okresie
rekojmi / gwarancji wad, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce na pi$mie
listem, telefaksem lub poczta elektroniczna.
Zgloszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wtasny koszt i
ryzyko w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym niz 14 dni liczac od daty
ich zgtoszenia.
Usterki i wady uniemozliwiajgce lub powaznie utrudniajace eksploatacje
przedmiotu umowy lub zagrazajace bezpieczenstwu, a takze wady/usterki
szczego6lnie ucigzliwe, winny by¢ usuniete, o ile bedzie to mozliwe technologicznie,
w terminie 48 godzin od zgtoszenia.

. Jezeli usuniecie wad/ usterek w terminach, o ktérych mowa w ust.5 jest

technologicznie niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne
w tych terminach, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego
na piSmie w terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia, wskaza¢ termin usuniecia
wady i szczegétowo uzasadni¢ swoje stanowisko. Powiadomienie to stanowi
podstawowy warunek formalny powolywania sie przez Wykonawce na
technologiczng niewykonalno$¢ lub inng uzasadniong przyczyne niewykonalno$ci
usuniecia wady w terminie i nie oznacza automatycznej akceptacji op6znienia przez
Zamawiajgcego. Akceptacja opdznienia i przedtuzenie terminu usuniecia wady
wymaga ztozenia przez Zamawiajacego oSwiadczenia na piSmie.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w terminie, okreslonym w
niniejszej umowie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuniecia wad/usterek,
okresSlonego w niniejszej umowie, ktérych usuniecia Zamawiajgcy zazgdat w ramach
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18.
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20.

21.

uprawnien wynikajacych z rekojmi lub gwarancji, lub w przypadku gdy Wykonawca
odmowi ich usuniecia, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez utraty praw wynikajacych z
rekojmi i gwarancji lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Koszt usuniecia wad, o ktéorych mowa w ust. 8 Zamawiajagcy moze rowniez
pokrywa¢ zzabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego
odpowiednie pomniejszenie.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie, w przypadku wady
urzadzenia, istotnej z punktu widzenia prawidtowego funkcjonowania przedmiotu
umowy, zapewni¢ na czas naprawy na wilasny koszt, urzadzenie zastepcze
odpowiadajgce co najmniej parametrom urzgdzenia reklamowanego.

Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzacej w zakres
Przedmiotu gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech
miesiecy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania wymiany tej rzeczy na nowa,
wolng od wad, taka samg lub odpowiednio réwnowazna.

W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki
umozliwiajg eksploatacje przedmiotu umowy, urzadzen, lecz nie nadajg sie do
usuniecia, Zamawiajacy moze ztozy¢ oSwiadczenie o obniZeniu wynagrodzenia.
Jezeli wada lub wusterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji
spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat,
Wykonawca zobowigzuje sie do nieodplatnego usuniecia wad i usterek w obu
elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw przedmiotu
umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonanej naprawy (usuniecia
wad). W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres w ktérym
wada byta usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad.
Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkéd bedacych
nastepstwem wystgpienia wad/usterek, ktoére ujawnia sie w okresie gwarancji.
Odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje cato$¢ Przedmiotu umowy,
w tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiaty jak i wszystkie
urzadzenia i instalacje zamontowane przez Wykonawce.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi obejmuje réwniez
roboty wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru przedmiotu umowy w
przypadku stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnien wynikajacych z
rekojmi.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze po
uptywie terminéw o ktérych mowa w ust. 1 i 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat
wade lub usterki przed uptywem tych terminow.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy rozpoczyna sie od dnia
podpisania protokotu odbioru konicowego przedmiotu umowy.

Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy wyznaczy termin
wykonania przegladu gwarancyjnego, do ktorego zostanie zaproszony Wykonawca.
Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu ocene
zrealizowanych robdt budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen i
instalacji, stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z
rekojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas
zgloszonych wad oraz stwierdzenie i zgloszenie ujawnienia sie ewentualnych
nowych wad, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ na witasny koszt i
wyznaczy termin na ich usuniecie.
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22.

23.

W sprawach dotyczacych gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o
gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy i przepisu Kodeksu cywilnego dotyczace
rekojmi.

Strony przyjmuja, zZe niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej
warunkow, stanowi rownocze$nie dokument gwarancyjny.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5%
wartosci oferty brutto, tj: ........... zt (stownie: ..o ) w formie
zgodnej z wymaganiami okre$lonymi specyfikacja warunkéw zamoéwienia i ustawg
Prawo zaméwien publicznych.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1
zostanie zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robét, pod
warunkiem braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot. W
przypadku stwierdzenia koniecznos$ci usuniecia wad, zwrot zabezpieczenia nastgpi
w terminie 30 dni od dnia ich usuniecia stwierdzonego protokotem pousterkowym.
30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1
zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za
wady lub gwarancji.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust.1 ustawy -
Prawo zamowien publicznych. Za zgoda Zamawiajgcego Wykonawca moze dokona¢
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450
ust.2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokoSci. Nowe zabezpieczenie winno
spelnia¢ wymogi okreslone w Specyfikacji Warunkow Zamdéwienia (SWZ).
Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci
gwarancji lub poreczenia zawarty bedzie wymoég informowania gwaranta
(poreczyciela) o zmianach umowy badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie,
Wykonawca bedzie zobowiazany - przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy -
przedstawi¢ =~ Zamawiajgcemu  potwierdzenie  poinformowania  gwaranta
(poreczyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacje tych zmian albo wnies¢
nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczno$¢
zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do
obecnego zabezpieczenia, uzupetni¢ zabezpieczenie lub wnie$¢ nowe
zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu.
W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6Zniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy okres
wynikajacy z aneksu do umowy, spetniajacego wymogi okreslone w Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia.
W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a
Zamawiajacy zazadat ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Wykonawca
obowigzany jest do przediuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, a
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jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego terminu do
usuniecia wad, z uwzglednieniem postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najpdzniej do
7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia
powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do
zadania wyptaty przez gwaranta (poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktora
zostanie zatrzymana przez Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu.

§13
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w §3 ust.2, za kazdy dzien
zwloki liczac od umownego terminu jego realizacji, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien
zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi/gwarancji - w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2, za
kazdy dzien zwloki w usunieciu wad lub wymianie rzeczy na wolng, do
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

za odstgpienie przez Zamawiajgacego od umowy z przyczyn za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokoSci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren
budowy i powierzenie mu do wykonania robdt objetych zakresem niniejszej
umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust.2,

za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot
innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o
podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czesci lub catosci rob6t przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, na ktoérego Zamawiajacy wyrazit zgode - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.2,

za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosSci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w §3 ust. 2, za kazdorazowy brak zaptaty

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2 za kazdy dzien op6Znienia, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust.2,

za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
zmiany tej umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust.2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub projekt jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
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umownego brutto okre$lonego w §3 ust.2 za kazda nieprzedtozona kopie
umowy lub jej zmiany,

11) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie dotyczacym terminu zaptaty we wskazanym
przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w §3 ust.2,

12) za nieprzedlozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedtozenie prolongowanej
lub nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w sytuacji,
o ktérej mowa w §7 - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §3 ust.2 za kazde naruszenie,

13) za zwloke w ustawieniu zaplecza socjalnego wraz z sanitariatami zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami - w wysokosSci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwtoki, liczagc od dnia w ktérym
obowigzek ten winien by¢ wykonany zgodnie z §4 ust.1 pkt 8, do wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust. 2,

14) za niedopelnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw zgodnie z §4 ust.5
umowy - w wysokos$ci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100)
za kazda osobe wykonujgca przedmiot umowy bez zawartej umowy o prace,

15) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu dokumentdw, o ktérych mowa w
§4 ust.7 lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych
wyjasnien, o ktérych mowa w §4 ust.9 - w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100) za kazde naruszenie wskazanych obowigzkéw.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych ktérych Zamawiajacy moze

dochodzi¢ od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczy¢

30% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.2 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie przez Wykonawce

od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy - w

wysokos$ci 20% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w §3 ust.2.

Kara umowna okreslona w §13 ust.3 nie bedzie naliczana w przypadku odstgpienia

przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreSlonych w art.456 ust.1 Ustawy

Prawo zaméwien publicznych.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego kary umowne naliczone

do dnia odstgpienia nadal sg nalezne.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie

zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych

obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Kazda z kar

wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu jest niezalezna od siebie, a

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od pozostatych.

Naliczone kary umowne zostang potracone przez Zamawiajacego z naleznoSci

Wykonawcy wynikajgcych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty

za roboty objete niniejsza umowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z przystugujacego
mu wynagrodzenia oraz zwniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy - bez uprzedniego wezwania do zaptaty, po uprzednim wystawieniu przez

Zamawiajacego noty obcigZeniowe;j.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego,

przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogélnych kodeksu cywilnego.
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§14
Odstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkéw okreslonych w Kodeksie cywilnym i Ustawie Prawo zamo6wien
publicznych, Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w catosci
badz w czeSci, w nastepujacych przypadkach:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)

10)

11)

w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadio$¢, wszczeto
postepowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy
Wykonawcy,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat rob6t pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego, terminie 14 dni od otrzymania takiego
wezwania,

jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy,
wykonuje je w sposéb niezgodny z umowa lub bez zachowania nalezytej
staranno$ci, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskéw
inspektora nadzoru,

w przypadku okreslonym w §8 ust.19 niniejszej umowy,

w przypadku okreslonym w §10 ust.14 niniejszej umowy,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie catoSci
majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

jezeli Wykonawca pomimo zastrzeZzen zgloszonych na piSmie przez
Zamawiajacego wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
z ustalonymi warunkami, w szczegdlnosci niezgodnie z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWiORB),

w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
okreslonym w §2 niniejszej umowy, a zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy
przekracza 30 dni w stosunku do terminu okreslonego w §2.

w przypadkach okreslonych w §4 ust.11 - w terminie tam wskazanym.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznoSci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catos$ci badZ w czesci,
w szczegO6lnosci w zakresie niewykonanej cze$ci umowy.

W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowiazki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji wykonanego
zakresu rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy ktérej odstapiono od umowy; w
przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn okreslonych
w ust.1, koszty robot zabezpieczajacych ponosi Wykonawca

Wykonawca w przypadku, o ktérym mowa w ust.5, w terminie 21 dni od daty
odstapienia od umowy dokona rozliczenia robét i przekaze Zamawiajacemu do
akceptacji,

Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zgtosi do
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych, jezeli odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci oraz w przypadku okreSlonym w
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ust.6,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty
odstapienia od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,

6) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3
dni roboczych od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie

odpowiada lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn,

za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia - na zasadach okreSlonych w niniejszej
umowie - za roboty ktére zostaly prawidtowo i zgodnie z umowa wykonane do
dnia odstapienia i odebrane przez Zamawiajgcego,

2) przejecia od Wykonawcy - po odbiorze rob6t przerwanych - terenu budowy
pod swoj dozér.

W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia do odstapienia od
umowy z przyczyn okreslonych w ust.1, odstgpienie od umowy bedzie wywierato
skutek na przysztos¢. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, o ile
zostang speinione warunki okreslone w zdaniu nastepnym. Strony dokonajg
rozliczenia za przedmiot umowy wykonany do dnia odstgpienia, o ile zostat on
wykonany prawidtowo i zgodnie z umowa, i Zamawiajacy dokona jego odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplacenia Wykonawcy - na zasadach

okreslonych w niniejszej umowie - wynagrodzenia za roboty ktére zostaty

prawidtowo i zgodnie z umowg wykonane do dnia odstgpienia od umowy i ktore
zostaty odebrane przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami zdania
poprzedniego.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust.5 oraz w ust.6 oraz w kazdym innym

przypadku odstgpienia od umowy i dokonywania rozliczen pomiedzy stronami,

ustalenie wysokoSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi przy
uwzglednieniu cen jednostkowych okreSlonych w kosztorysie ofertowym

Wykonawcy -  zaakceptowanym  przez Zamawiajacego, dostarczonym

Zamawiajgcemu, zgodnie z wymogami SWZ przed podpisaniem umowy.

W przypadku odstapienia od umowy w cze$ci niewykonanej, Zamawiajagcemu

przystuguja wszelkie uprawnienia jakie nabyt przed datg zlozenia o$wiadczenia o

odstapieniu od umowy, w tym w szczegdlnosci uprawnienia z gwarancji, rekojmi,

kary umowne za odstgpienie, zabezpieczenia, odszkodowania. Wykonawca udziela

rekojmi za wady i gwarancji jakoSci w zakresie i na warunkach okreslonych w

niniejszej umowie na cze$¢ S$wiadczenia wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstapienie od umowy z przyczyn o ktérych mowa w ust.1 pkt 1-10, winno nastgpic

w terminie 6 miesiecy od powziecia informacji przez Zamawiajacego o okolicznos$ci

stanowiacej podstawe odstapienia od umowy.

§ 15
Warunki zmiany umowy
Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem
mozliwosci dokonania zmian w umowie w przypadkach okreslonych w Ustawie
Prawo zamdwien publicznych oraz zmian o ktérych mowa w niniejszej umowie.
Dopuszczalne sg nastepujace rodzaje i warunki istotnej zmiany tre$ci umowy:
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1)

2)

zmniejszenie zakresu przedmiotu zaméwienia - w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznoSci powodujacej, Ze wykonanie umowy w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego lub interesie publicznym lub tez
okaze sie, ze realizacja przedmiotu umowy w peilnym zakresie nie jest
konieczna lub okaze sie niemozliwa, lub wykonanie niektérych robét nie jest
konieczne lub okaze sie niemozliwe, a takze w przypadku wystapienia sity
wyzszej - zjednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do

postanowien ust.2 pkt 3) i ust. 3 pkt 3 ppkt a),

zmiany dotyczace sposobu spetnienia §wiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu

na:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub technicznej, badz tez w Kkosztorysie
ofertowym Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw, sprzetu lub urzadzen lub gdy
wykorzystanie tych materiatéw, sprzetu lub urzadzen stato sie niemozliwe
z innych przyczyn, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej
staranno$ci, nie mégt temu zapobiec, w tym z powodu wystapienia sity
WyZzszej,

b) pojawienie sie na rynku cze$ci, materiatéw lub urzadzen nowszej generaciji,
pozwalajagcych na zaoszczedzenie Kkosztéw realizacji przedmiotu
zamoéwienia lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia,
zwiekszenia bezpieczenstwa, podwyzszenie jako$ci wykonanych robot,

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamoéwienia,
pozwalajagcej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamoOwienia lub jego
kosztéw, podwyzszenie jako$ci wykonanych robét, jak réwniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamoéwienia, pozwolg na wydtuzenie
okresu eksploatacji robét po ich zakonczeniu,

d) koniecznos¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
w nich rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu zamo6wienia lub gdy ich zastosowanie stanie sie niemozliwe, w
tym z powodu wystgpienia sity wyzszej,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwoscia zrealizowania
przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej  warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie
niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji) urzadzen, instalacji
lub obiektow, powodujgcych konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania
przedmiotu umowy,

g) konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa;

h) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich
nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okresSlenia w
chwili zawierania umowy,

i) konieczno$¢ zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizje z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
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3)

4)

j)

k)

D)

m)

podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczg sie do zmian
koniecznych, umozliwiajgcych unikniecie lub usuniecie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robo6t, materiatéw
budowlanych, sprzetu lub urzadzen podyktowana bedzie usprawnieniem
procesu budowy lub zwiekszeniem bezpieczenistwa na budowie czy tez
polepszeniem warunkow eksploatacji,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ktére nie zostaty
przewidziane w  dokumentacji = projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, gdy konieczno$¢ ta wynika z
powodu wystgpienia sity wyzszej,

zmiana wysokos$ci wynagrodzenia okreSlonego w §3 ust.2 umowy - w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia w sytuacjach o ktérych mowa w
ust.2 pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczacej sposobu spetienia §wiadczenia
w sytuacjach okres$lonych w ust. 2 pkt 2), przy czym w przypadku okreslonym w
ust. 2 pkt 1) nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, w przypadku:

a)
b)

c)

d)

g)

h)

i)
j)

gdy wykonanie zamo6wienia w okre§lonym pierwotnie terminie nie lezy w
interesie Zamawiajgcego,

dziatania silty wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robot w okreslonym
pierwotnie terminie,

zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,
uniemozliwiajagcych wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta
technologig lub spetnienie wymogéw technologicznych, udokumentowanych
w dzienniku budowy, kleski Zzywiotowe,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajgcej ponad 7 dni,
uniemozliwiajgce realizacje przedmiotu umowy,

konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zaméwienia, gdy jego
wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego lub
interesie publicznym,

wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw, urzadzen lub sprzetu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec,

btedéw w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedzac
konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek
lub zmian w dokumentacji projektowej, co powoduje, Ze nie jest mozliwe
wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce w dotychczas ustalonym
terminie,

konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot, opdéznienia wtasciwych organéw lub oséb trzecich w
wydaniu decyzji, wymaganych opinii lub uzgodnien, ktore to op6Znienie nie
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$¢
wstrzymania robét objetych niniejsza umowg,
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k)

y

p)

q)

t)

realizacji robdét powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym
realizowanych na podstawie odrebnej umowy, wymuszajacej konieczno$¢
skoordynowania robét i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym
realizacji rob6t dodatkowych, majacych wplyw na uzgodniony termin
zakonczenia jego realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego wydtuzenia),
wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchéw i niewypatéw, lub tez z innego powodu, w tym na skutek
orzeczenia sadu,

jakiegokolwiek opdZnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez
lub dajace sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajacego lub
innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie
budowy, o ile powoduja Ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas
ustalonym terminie,

wystgpienie odmiennych od zakladanych w dokumentacji projektowej
warunkow geologicznych, wodnych i terenowych,

zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na
podstawie ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w tym gdy zajdzie
konieczno$¢ wykonania robo6t dodatkowych, robo6t uzupetniajgcych,
powodujacej konieczno$¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
zmiany sposobu speinienia $wiadczenia w przypadkach okreslonych w ust.2
pkt 2), majacej wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy (powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),
wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie
ponosi Wykonawca, skutkujacej konieczno$cia wstrzymania wykonania
robét budowlanych przez Wykonawce,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego
terminu zwigzania ofertg, na skutek przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego (w szczeg6lnosci gdy cena oferty ztozonej przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne byto
podjecie dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych Srodkow
finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg, a takze w
przypadku wniesienia odwotania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy), co wptyneto na
skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku
mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy
maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania
ofertg do dnia zawarcia umowy.

dzialan osob trzecich lub organdéw witadzy publicznej, ktére spowoduja
opOZnienie rozpoczecia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamoéwienia - przedtuzenie terminu realizacji umowy o czas konieczny na
podjecie realizacji zamdwienia zgodnie ze standardami okre$lonymi w
niniejszej umowie i SWZ,

wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow w stosunku do danych wynikajacych z
dokumentacji  projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, co
spowodowato wstrzymanie wykonania robot budowlanych, zmiane
dokumentacji projektowej lub wykonanie robét dodatkowych Ilub
zamiennych - termin realizacji umowy w takim przypadku moze ulec
zmianie o czas, w jakim okolicznosci te wptynety na termin wykonania
umowy przez Wykonawce,
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5)

6)

7)

8)

u) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa, ktére miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania Umowy w terminie w
niej ustalonym - termin realizacji umowy w takim przypadku moze ulec
zmianie o czas konieczny do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze
zmienionymi przepisami prawa,

zmiana Podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca, ubiegajac sie o
zawarcie Umowy, w sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w
ofercie podmiotu - jezeli wykaze on, ze zastepujacy podmiot speinia okreslone
w dokumentach zamdéwienia warunki udziatu w postepowaniu,
powierzenie Podwykonawcy okres$lonego zakresu robét w trakcie realizacji
umowy pod warunkiem, Ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$¢
zamOwienia nie moze by¢ powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem
spetnienia warunkéw przewidzianych ustawg Prawo zamoéwien publicznych,
SWZ - o ile takie sg wymagane,
zmiana zakresu robdt wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze
Zamawiajacy nie zastrzegt, iz dana cze$¢ zamdéwienia nie moze by¢ powierzona
Podwykonawcom i pod warunkiem speinienia warunkéw przewidzianych
ustawg Prawo zamoéwien publicznych, SWZ - o ile takie s3 wymagane,
zmiana os6b wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy
ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod
warunkiem, Ze nowe osoby beda spetnia¢ wymagania (warunki) opisane dla tej
osoby w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego i beda zatrudnione na warunkach nie gorszych niz
zawartych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia,

Zmiany umowy przewidziane w ust.2 pkt 1) - 4) dopuszczalne s3 na nastepujacych
warunkach:

1)

2)

3)

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach
uzasadnionego interesu Zamawiajacego lub interesu publicznego lub o zakres
zaniechanych robot, z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec
zmniejszeniu o wiecej niz 30% zakresu finansowego przedmiotu zamdwienia,
przy czym powyzsze ograniczenie zmniejszenia zakresu finansowego
przedmiotu zamoéwienia nie dotyczy przypadkdw wystgpienia sity wyzszej,
- ad pkt 2 - zmiana dotyczaca sposobu spetnienia Swiadczenia - stosownie do
zaistnialych okolicznosci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty,
urzadzenia i sprzet - pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych
parametrow jakosciowych i cech uzytkowych, jak te, ktére stanowity podstawe
wyboru oferty, z ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego
dotychczasowej wysokoSci badZz jego podwyzszeniem), zgodnie z
postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt b), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miala wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia wraz z pelnym wuzasadnieniem, z =zastrzeZeniem, ze
Zamawiajgcemu bedzie przystugiwac prawo zgdania dalszych wyjasnien wraz z
przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia zasadnoSci
zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
- ad pkt 3) - zmiana wysokoSci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan
okreslonych w ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku:
a) okreSlonym w ust.2 pkt 1) - nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia
Wykonawcy - odpowiednio do wartoSci zmniejszonego zakresu
zamOwienia (zaniechanych robot) obliczonego w oparciu o ceny z
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kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowigcego zatgcznik do niniejszej
umowy,
b) okreSlonym w ust2 pkt 2) - zmiana wysoko$ci wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spelnienia
Swiadczenia o roznice warto$ci zmienionego sposobu spetnienia
Swiadczenia, robot zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych i
zostanie okres$lona przez strony w oparciu o ceny:
aa) wynikajace z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiacego
zatgcznik do niniejszej umowy lub

bb) jezeli roboty, materiaty, urzadzenia, sprzet, technologia, wynikajace z
ust.2 pkt 2) Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje - na
podstawie tak ustalonych cen,

cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, materiatéw, urzadzen, sprzetu,
technologii, wynikajacych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o
ktérej mowa w ppkt bb) - w drodze negocjacji - w oparciu o ceny tych
robo6t, materiatéw, urzadzen, sprzetu, technologii, nie wyzszych od
Srednich cen publikowanych w aktualnych wydawnictwach
branzowych, katalogach (np. BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewoddztwa podkarpackiego lub innych
nos$nikéw cenotworczych.

4) -adpkt. 4):
- lit. a) - o okres umozliwiajacy osiggniecie uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego,

- lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego

dziatania, wzglednie o czas konieczny na realizacje lub podjecie realizacji

zamoéwienia zgodnie ze standardami okreslonymi w niniejszej umowie i SWZ,
przy uwzglednieniu okolicznosci, ktore byty powodem dokonywania zmiany
tego terminu i ewentualnych innych zmian umowy,

- lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

- lit. d), ), j), 1), n), q) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do
usuniecia przeszkody w prowadzeniu robot objetych przedmiotem umowy,

- lit. e) - 0 okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. g) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek
lub zmian w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robdt bedacych
konsekwencja wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji
zastosowania rozwigzan niewykraczajgcych poza dotychczasowy zakres
przedmiotu umowy,

- lit. h), i) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badZ uzgodnien
lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- litk) - o okres niezbedny do wykonania rob6t powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy,

- lit. m) - o czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m),

- lit. 0) - o okres niezbedny do wykonania robé6t bedacych przedmiotem aneksu
do umowy, wzglednie - o czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy
przy uwzglednieniu okolicznos$ci, ktére byly powodem dokonywania zmian
umowy i zakresu zmian,

- lit. p) - o okres niezbedny do wykonania robdt przy uwzglednieniu zmiany
sposobu spetnienia $wiadczenia.

4. Oprocz przypadku okreslonego w ust.2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym

Strona 28 z 30



8.

mowa w §3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obniZzeniu lub podwyzszeniu wskutek
zmiany przez ustawodawce stawki podatku od towaréw i ustug VAT, jezeli zmiana
ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.
W tym przypadku zmiana wysoko$ci wynagrodzenia moze odnosic sie wytacznie do
czes$ci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku
od towaréw i ustug; warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a stawka i kwota
podatku VAT oraz warto$¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do
nowych przepisow; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia, winien zawiera¢ pelne uzasadnienie obejmujace wyliczenie
catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty,
od ktorej nastgpita badZ nastgpi zmiana wysokos$ci kosztow wykonania zamowienia
uzasadniajgca zmiane wysokoS$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Wszystkie powyZsze postanowienia ust.2-4 stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Whniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na piSmie. Strona
wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe takiej zmiany,
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Podstawa wprowadzenia zmian
zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez strony protokotu
koniecznosci, okreS$lajacego przyczyne dokonania zmiany umowy, zasadnosc,
zakres i warunki zmiany umowy.

Ponadto zmiana niniejszej umowy moze zosta¢ dokonana w przypadkach i na
warunkach okreslonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(tj. Dz.U.z 2020r, poz. 1842 z pdzn. zm.).

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajga zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§16

Sita wyzsza
Przez site wyzsza rozumie sie wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie
unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannos$ci, a ktoére uniemozliwia
Stronie wykonanie jej zobowigzania w catosci lub czeSci, zgodnie z trescig tego
zobowigzania,
a w szczegolnosci kleski, katastrofy zywiotowe (w tym trzesienia ziemi, powodzie
lub huragany, pozar, epidemie, pandemie), dziatania zbrojne lub gwattowne
rozruchy, a takze akty wtadzy publicznej, ktérym nalezy sie podporzadkowac.
Strona powotujaca sie na sile wyzsza, obowigzana jest wykazac zaistnienie sity
wyzszej oraz zwigzek przyczynowo - skutkowy pomiedzy niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy lub brakiem mozliwo$ci wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z jej treScig i SWZ, a wystapieniem sity wyzszej, przy czym Strona ta
musi wykaza¢, Ze powotane okolicznoSci, obiektywnie uniemozliwity wykonanie
umowy zgodnie z jej treScig i SWZ.
W razie wystgpienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane s3 dotozy¢ wszelkich
mozliwych aktéw starannos$ci w celu ograniczenia do minimum skutkéw
niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych,
powstatych na skutek dziatania sily wyzszej, pod rygorem utraty mozliwosci
powotywania sie na dziatanie ,sity wyzszej”.
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4. Strona, ktéra nie moze prawidtowo wykonywac¢ umowy wskutek dziatania sity
wyzszej jest obowigzana do bezzwlocznego poinformowania drugiej Strony o
wystapieniu dziatania sity wyzszej i wystapieniu okoliczno$ci spowodowanych sitg
wyZsza, majacych wplyw na nalezyte wykonanie umowy zgodnie z jej trescia, o ile
taki wptyw wystapit lub moze wystapi¢, pod rygorem utraty uprawnienia do
powotywania sie na te okoliczno$¢. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw
dotaczajac do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, o$Swiadczenia lub
dokumenty, potwierdzajace wplyw okolicznosci zwigzanych z wystapieniem sity
wyzszej na nalezyte wykonanie tej umowy. Kazda ze stron umowy moze zadaé
przedstawienia dodatkowych os$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych
wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem sity wyzszej na nalezyte wykonanie
tej umowy.

5. Strony nie sg odpowiedzialne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
spowodowane sita wyzsza, jednakze tylko w takim zakresie, w jakim takie
niewykonywanie lub nienalezyte wykonanie jest wynikiem dziatania sity wyzszej.

§17
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze zbywa¢ ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy, ani dokonywa¢ przekazu
Swiadczen wynikajacych z niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje Konsorcjum
(w tym spotka cywilna), wniosek do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na powyzsze
musi zosta¢ podpisany przez wszystkich cztonkéw konsorcjum (w tym wspdlnikow
spotki cywilnej).

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o
zmianie adresu do korespondencji, pod rygorem uznania za skutecznie doreczong
korespondencje wystang na ostatni wskazany adres.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.

4. Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu
wtasciwego miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajgcego.

5. Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem 3 egzemplarze dla Zamawiajagcego, a 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.

Integralne czeSci umowy:

Zatacznik nr 1 - SWZ z zatagcznikami

Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

Zalacznik nr 3 - Kosztorys ofertowy Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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