UMOWA NR ZP.272.....2022

Zawarta w dniu ................. 2022 roku, pomiedzy Gming i Miastem Nisko,
W imieniu KtOrej dziata ...... ..o
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Nisko — Pani mgr Marii Nabrzeskie]

majgcy swojg siedzibe w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko zwanym dalej w

tresci ,,Zamawiajagcym”,

zwany dalej w tekscie ,,Wykonawcga”,

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie

podstawowym bez mozliwosci negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019r — Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. z 2021, poz. 1129 z

pdzn. zm.) zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot zaméwienia
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
Budowa drogi gminnej wewnetrznej taczacej ul. Nowa Boczng z ul.
Gruntowa w Nisku wraz z budowg sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej — Etap |I.
Przedmiot zamdwienia okreslony w ust.1 zostanie wykonany w oparciu o:
1) dokumentacje projektowa,
2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych,
Opis przedmiotu zamoéwienia okresla Specyfikacjia Warunkéw Zamoéwienia, w
tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWIORB), przedmiary robdt, stanowigce zatgczniki do
materiatow przetargowych oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamowienia musi
by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejszg Umowg warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi w
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (zwanymi dalej ,SWZ”). Jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktore nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robdt a sg konieczne do realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg (w tym projektem budowlanym).
Zakres rzeczowy obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajgce
z dokumentacji technicznej i sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art. 652 KC
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, na zasadach ogodlnych, za szkody
wynikte na terenie budowy od chwili przejecia terenu budowy az do chwili
oddania obiektu. Koszty z tego tytutu sg ujete w kosztach posrednich wykonawcy
robot.
Roboty dodatkowe mogg by¢ realizowane, tylko za pisemng zgodag
Zamawiajgcego.
Roboty, ktére btednie nie zostaty ujete w przedmiarze robét, a niezbedne do
wykonania umowy zgodnie z jej warunkami wynikajgcymi z dokumentacii
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10.

projektowej i STWIORB i ktore nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami lub sztukg budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostato wykonane,
odebrane i spetniato swoje funkcje, nie zostang zaptacone.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami
na ktérych realizowany bedzie przedmiot zamdwienia.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy
Specyfikacje Warunkéw Zamowienia, wraz z dokumentacjg okreslong w §1 ust.2
i 3, zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania
Wykonawcy.

Dokumenty zawierajgce materiaty przetargowe, w tym Specyfikacja Warunkéw
Zamowienia, dokumentacja okreslona w §1 ust.2 i 3, oferta Wykonawcy, w tym
kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowig integralng czes$¢ niniejszej umowy
i stanowig zatgczniki do niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo zakwestionowac ztozone przez Wykonawce kosztorysy
ofertowe i wezwa¢ Wykonawce do ich poprawienia przed podpisaniem umowy
w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, jezeli kosztorys zostat sporzgdzony
niezgodnie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia (SWZ) lub w przypadku
stwierdzenia przeszacowania poszczegolnych pozycji kosztorysu ofertowego.

§2

Termin realizacji

Przedmiot zamowienia zostanie wykonany w terminie szesciu miesiecy od daty
zawarcia niniejszej umowy.

§3

Wynagrodzenie wykonawcy
Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia zgodnie ze
Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie
podstawowym bez mozliwosci negocjaciji, jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i wyraza sie kwota:
brutto: .....covreirr e, zt,
S (0117 =TT O PP P PP PPUPUPPPPPPPPPRURPRPPP N
Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek rob6ot na etapi
przygotowania oferty przetargowej, niedoszacowanie, pominiecie lub brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie moze stanowié¢ roszczen w
stosunku do Zamawiajgcego zarowno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak
tez po wykonaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie i sprawdzit zakres robot pod kgtem
rozwigzan technologicznych i ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi
udostepnionymi przez Zamawiajgcego i na tej podstawie stwierdza, Zze
ewentualne korekty ilosciowe przedmiotu umowy zostaly usankcjonowane
niniejszg umowa i zawierajg sie w warto$ci umowy zgodnie z §3 ust.2
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu
umowy wynikajgcymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca
wykonania robot i z tego tytutu nie bedzie wystepowat o wzrost wynagrodzenia
okreslonego w §3 ust.2.
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§4

Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach umdwionego
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.2 nalezy w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z dokumentacja, o ktérej mowa w
§1 oraz prawem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami BHP, P.POZ,
wiedzg techniczng, zasadami sztuki budowlanej, wskazowkami i zaleceniami
inspektorow nadzoru;

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow
wiasnych,

wykonanie przedmiotu zamowienia z wyrobdw i materiatow, ktére sg
dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1213), innych przepiséw obowigzujgcych w tej materii, oraz
odpowiadajgcych jakosciowo wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej i STWIORB. Zastosowane materiaty powinny by¢ w | gatunku
(najwyzszej jakosci),

wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiadac
odpowiednie wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy
badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia,
aprobaty badz inne dokumenty czy swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione
podmioty,

Wykonawca, na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do
okazania Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentow, o ktorych
mowa w pkt 4 powyzej, na kazdym etapie robat,

uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych decyz;ji,
warunkéw i uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem
o zatwierdzenie) za posrednictwem Zamawiajgcego inspektorowi nadzoru,
przed zastosowaniem, kompletne;j dokumentaciji potwierdzajgcej
dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
materiatdw zastosowanych przez Wykonawce — dokumentacja, o ktérej mowa
wyzej zostanie przekazana rowniez Zamawiajgcemu przed odbiorem
koncowym,

Wykonawca na czas prowadzenia robot zapewni zaplecze socjalne wraz z
sanitariatami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w terminie 14 dni od dnia
przekazania placu budowy;

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz
materialty niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym
wymagany do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci materiatdw oraz
jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy na
kazdym etapie robot, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, jak i do odbiorow czesciowych i do
odbioru koncowego a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych
materiatow;

10)uzyskanie decyzji, uzgodnien, swiadectw oraz badan, o ktérych mowa w pkt 4

1619, bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt;

11)obecno$¢ Kierownika Budowy na terenie budowy,
12)podjecie czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych

terenéw na cele budowy, jesli takie bedg wymagane; wszelkie koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca,
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13)opracowanie i zatwierdzenie we wilasnym zakresie projektow czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t, w tym na drogach wyzszej
kategorii.

14)przed rozpoczeciem robot:

a)
b)

c)

dostarczenie oswiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu

obowigzkdéw kierownika budowy;

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez

kierownika budowy;

zorganizowanie zaplecza budowy:

— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce
robot,

— Wykonawca uzyska warunki na pobdr wody i energii elektrycznej oraz
na wiasny koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do
wykonania zamowienia,

— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii
elektrycznej i innych mediéw, o ktérych mowa wyzej;

d) uzyskanie, przed rozpoczeciem robot wszelkich niezbednych dokumentow,

w szczegodlnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a dotyczgcych
zajecia terenu, przytgczenia do instalacji urzadzen, a takze zapewnienie
wymaganych przepisami prawa nadzorow technicznych,

15) w czasie realizacji robot:

a)

f)

zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie
mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, zabezpieczenie instalaciji,
urzadzen i obiektow na terenie robot i w ich bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot, a
takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, wtym dla oséb trzecich
(postronnych). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren
budowy z chwilg jego przejecia,

zapewnienie ciggtego kierownictwa prowadzonych robot przez osobe
wymieniong w §6 niniejszej umowy,

petnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robét
objetych umowg oraz koordynacja robot realizowanych przez
Podwykonawcow,

umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych izbednych urzgdzen pomocniczych oraz usuwanie
wszelkich zbednych materiatbw, odpaddéw i $Smieci po uprzedniej

segregacji;

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczerh natychmiastowe
wykonanie robot zabezpieczajgcych | niezwtoczne powiadomienie
Zamawiajgcego;

ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
I prywatnej

przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementéw robot
dla celéw odbiorowych i rozliczeniowych;

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

biezgce prowadzenie dokumentacji budowy;

obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan
okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepnienie im danych
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I informacji wymaganych tg ustawa,

m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

n) utrzymanie ogolnego porzadku na terenie budowy, ochrone mienia
Zamawiajgcego zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku
realizaciji przedmiotu umowy, zapewnienie zabezpieczenia
przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem robot,
odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej
umowy robot,

0) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajgcych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych,

p) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci
wykonania robot dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,

g) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji rob6t bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy, w terminie nie dtluzszym niz technologicznie
uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

r) niezwloczne informowanie = Zamawiajgcego  (inspektora  nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére
moga wptyng¢ na jakosc robot lub termin zakonczenia robot,

S) przeprowadzenie i udokumentowanie proby szczelnosci sieci oraz
wykonanie we wilasnym zakresie monitoringu telewizyjnego sieci
kanalizacyjnej, potwierdzajgcego prawidtowe jej wykonanie wraz z
zapisem (rejestracjg) obrazu.

16) realizowania przedmiotu zaméwienia w sposéb nie kolidujacy z
uzytkowaniem sgsiednich nieruchomosci,

17) po zakonczeniu robét - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym w umowie, uporzgdkowanie terenow
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

18) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych roboét, obiektéw, elementéw
istniejgcych, ich czesci bgdz urzgdzen - na koszt Wykonawcy,

19) jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych
wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z
2021r, poz. 1973 z pézn.zm. ),
b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
779 z pozn. zm.).
Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust.1 niniejszego paragrafu nie
ma charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy
wynikajgcego z Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania
przez Wykonawce czynnosSci nie wymienionych wprost w Umowie, a
instrumentalnie niezbednych do nalezytego wykonania zadania.
Wykonawca zobowigzany jest do wspétpracy z zarzadcami drog wyzszej
kategorii w zakresie robot objetych przedmiotem umowy oraz przestrzegaé
zapiséw uzgodnieh projektow i umdéw na dysponowanie/uzyczenie gruntu
pomiedzy Zamawiajgcym a wiascicielami niezbednych do zajecia w ramach
przedmiotu zamdwienia gruntdw. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas prowadzonych robot oraz wystgpi
0 wydanie decyzji na zajecie we wtasnym zakresie.
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4. Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna
odpowiedzialnos¢ w szczegolnosci za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw
i 0sOb trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robét oraz mienia
tych osoéb, jezeli szkody te i nieszczesliwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane
Z prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do
robot, obiektow, materiatow, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane
z prowadzeniem robdét podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego
i osOb trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z
wykonywanymi przez Wykonawce robotami,

4) szkody wynikajgce ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw lub innych
obiektow Zamawiajgcego i 0séb trzecich jezeli szkody te wynikajg lub s3g
zwigzane z robotami objetymi niniejszg umowa.

5) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robét,

6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robdt lub bedgce ich skutkiem.

5. Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie
umowy O prace we wilasnym przedsigbiorstwie osdb wykonujgcych nastepujace
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z pézn. zm.):
roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy, nawierzchnie.

6. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 5 powinno trwac¢ przez okres niezbedny do
wykonania wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy
przed zakonczeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwtocznie
zatrudni na to miejsce inng osobe z zastrzezeniem ust.12.

7. Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikéw stosownie do ust. 5,
Wykonawca nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy
lub umowy z podwykonawcg przedtozy Zamawiajgcemu :

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub

c) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy 0 prace

i zakres obowigzkow pracownika.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia pracownikéw,
o ktorych mowa w ust. 5 przez caty okres realizacji wykonywanych przez nich
czynnosci. W tym celu Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie
Zamawiajgcego, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania
zobowigzuje sie:

a) przedtozy¢ aktualne o$wiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust.7,

b) udzielic wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust.5 niniejszej umowy

9. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien
co do sposobu i stanu zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust.5.

10. Nieprzedtozenie przez Wykonawce/podwykonawce dokumentéw, o ktorych
mowa w ust.7 lub ust.8 lub nie udzielenie wyjasnien o ktérych mowa w ust.9, w
terminie tam wskazanym, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
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11.

12.

zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac
naliczeniem kary umownej w wysokosci okreslonej niniejszej umowie.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust.7 -
9, pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca — w
terminie 30 dni od uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego do wykonania obowigzku okreslonego w ust.7 -9.

W przypadku koniecznosci zmiany pracownikéw zatrudnionych na podstawie
umowe o prace, wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust.5, Wykonawca
kazdorazowo przekaze Zamawiajgcemu stosowne dokumenty, o ktérych mowa
w ust. 7 dotyczagce nowego pracownika w terminie 5 dni roboczych od dnia
rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci o ktorych mowa w ust.5.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.

2.

3.

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktérej mowa w §1 ust.3
umowy,

przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania umowy,

doreczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujgcego wszystkie
branze przedmiotu umowy,

dokonanie odbioru koncowego robdét zgodnie z warunkami zawartymi
w §9 niniejszej umowy,

terminowe uregulowanie pfatnosci wynikajgcych z faktury wystawianej przez
Wykonawce na zasadach okreslonych w §10 niniejszej umowy.

§6
Nadzér

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ...............cccooo i

Zamawiajgcy wyznaczy na inspektora(dw) nadzoru osobe(y) posiadajgce

odpowiednie uprawnienia.

Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig

pisemng zgodg Zamawiajgcego i zgodnie z procedurg okreslong w ust.4-6.

Wykonawca 2z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane kierownika budowy

w nastepujacych przypadkach:

a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie
konieczna,

c) niewywigzywania sie kierownika budowy ze swoich obowigzkéw.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powofana do petnienia

tych obowigzkéw musi spetnia¢c wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkow

Zamowienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajgcy sprecyzowat w SWZ takie

wymagania, po poinformowaniu 0 zamiarze zmiany inspektora nadzoru

inwestorskiego

I uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy,

jezeli uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca

obowigzany jest dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dtuzszym,
niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawiania Zamawiajgcemu w formie
pisemnej cotygodniowych raportéw z zakresu postepu prac.

§7

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na caty okres realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru
koncowego roboét budowlanych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowa¢ ma rowniez szkody
wyrzgdzone przez wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czesci
robot budowlanych przy udziale podwykonawcow.
Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umow ubezpieczenia oraz
optacania sktadek ubezpieczeniowych obcigzajg wytgcznie Wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest przedtozyC kopie polisy ubezpieczeniowej wraz
z dowodem optacenia skfadki ubezpieczeniowej, nie podzniej niz do dnia
przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac¢ sie z przekazaniem Terenu
budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.
W przypadku, gdy przedtozona kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
optacenia skfadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego
okresu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
nowej polisy wraz z dowodem optacenia sktadki, przy czym potwierdzenie
zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia musi zosta¢ przedstawione
Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem okresu jej obowigzywania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie

Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli podwykonawcow zaangazowanych w realizacje robdt
budowlanych objetych niniejszg umowag. Wykonawca jest zobowigzany do
zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze jest zobowigzany do
przekazania informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w pdézniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.118 ust.1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art.122 ustawy Prawo zaméwien
publicznych stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy bada, czy wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem
udostepniajgcym zasoby, nie zachodzg podstawy wykluczenia, o ktérych mowa
w art. 108 i art.109 ustawy Prawo zaméwien publicznych, ktére zostaty
przewidziane wzgledem Wykonawcy. W tym celu Wykonawca na Zzgdanie
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10.

Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art.125 ust.1
Prawo zamoéwienh publicznych w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku, o ktorym mowa w ust.4, jezeli wobec podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem
niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci zamowienia.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego,
a przystgpienie do realizacji robét budowlanych przez podwykonawce Iub
dalszego podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze
projekt jej zmian oraz inne dokumenty okreslone w nastepnych postanowieniach
niniejszego paragrafu.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest
rowniez do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é z
oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane i jej zmian.

Zasady przedktadania Zamawiajgcemu powyzszych projektow uméw o
podwykonawstwo oraz umow o podwykonawstwo okreslajg nastepne
postanowienia niniejszego paragrafu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy w trakcie
realizacji niniejszej umowy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czesci robot budowlanych bedgcych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajgcemu sporzgdzonego w formie pisemnej projektu
umowy o podwykonawstwo wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg robot
budowlanych wykonywanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
okreslonych w projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy sporzgdzony z uwzglednieniem pozycji kosztorysowych
wynikajgcych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego Zamawiajgcemu.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych
dokumentéw dotgczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy w terminie 21 dni od daty przedtozenia projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmian, ma prawo do zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli
umowa lub zmiana tej umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,
niniejszej umowie, przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz okreslony w ust. 15 lub
zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w terminie okreslonym w ust.9, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajgcego.
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11.

12.

13.

14.

15.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze przedtozyC zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy

w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia

zastrzezen przez Zamawiajgcego, o ktéorym mowa w ust.9 umowy, rozpoczyna

bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, a takze poswiadczong za zgodnos¢ z

oryginatem kopie umowy zmieniajgcej tg umowe, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 21 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, a takze kopii umowy zmieniajgcej tg umowe, o ktérych mowa

w ust.12, ma prawo zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub umowy zmieniajgcej tg umowe, w przypadkach o ktérych mowa w

ust.9.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub zmiany tej umowy w terminie okreslonym w ust.13, uwaza sie za
akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinna

zawieraC w szczegolnosci:

1) doktadnie okreslony zakres robét budowlanych powierzonych podwykonawcy
/dalszemu podwykonawcy,

2) terminy ich wykonania, wysokos¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania

wynagrodzenia. Terminy pfatnosci dla podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ diuzsze niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych bedgcych
przedmiotem umowy o podwykonawstwo i jednoczesnie nie dtuzsze niz
terminy ptatnosci dla Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy. Wartosé
robot zlecana podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze byc¢
wyzsza od wartosci tego samego zakresu robot okreslonej w niniejszej
umowie.
Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okolicznosé, ze taczna
wartos¢ kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze przekraczac
wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w niniejszej umowie za
wykonanie robot.

3) zawieraC postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu prowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani
do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw,
oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
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16.

17.

wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej,
STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) sposoéb rozliczen za wykonane roboty winien umozliwia¢ rozliczenie tych
robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej
umowy,

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

7) Umowa o podwykonawstwo powinna rowniez zawiera¢ zapisy zobowigzujgce
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace wszystkich o0so6b wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia (jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy oraz
zapisy uwzgledniajgce sposob udokumentowania zatrudnienia, oraz zapisy
umozliwiajgce kontrole zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien sprzecznych
Z niniejszg umowg jak rowniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie
mogg haruszaC postanowien niniejszej umowy. Ponadto umowa o
podwykonawstwo nie moze takze zawieraC postanowien uzalezniajgcych
uzyskanie przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy
ani tez od odbioru przez Zamawiajgcego robot wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
winna by¢ zgodna z prawem, w szczegolnosci z przepisami Kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo zamowien publicznych oraz winna spetniaé wymagania
okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz w niniejszej umowie.
Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na
zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. W szczegdlnosci zobowigzany
jest do przedtozenia wraz z projektem umowy i kopig umowy aktualnego odpisu z
KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo innego dokumentu
wiasciwego

z uwagi na status prawny podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,
potwierdzajgcego uprawnienia 0sOb podpisujgcych umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich reprezentowania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ =z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy i ustugi, oraz zmian tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci
niniejszej umowy okreslonej w §3 ust.2. Wytgczenie, o ktbrym mowa nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000, 00 zt.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
i ustugi, o ktorej mowa w ust.17 nie moze byC¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie, o ktorej mowa w zdaniu
pierwszym termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w zdaniu
pierwszym, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;.

Powierzenie wykonania robét budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub
dalszym podwykonawcg albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich
robét bez zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art.464 ustawy Prawo
zamowien publicznych, stanowi razgce naruszenie warunkéw umowy i uprawnia
Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu
dodatkowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robét realizowanych przez
Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich
zobowigzan wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, z ktorymi
wspotpracuje w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkow umowy zawartej z podwykonawcyg lub
umowy z dalszym podwykonawcg odpowiada wobec Zamawiajgcego za
dziatanie lub zaniechanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw tak jak
za wiasne dziatanie lub zaniechanie. Gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, to kazdy
z cztonkow Konsorcjum bedzie w petni i solidarnie odpowiedzialny za dziatania
lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak jakby byty
to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonanie robdét przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkow niniejszej umowy.
Wykonawca, zlecajgc roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegaé postanowien niniejszej umowy, SWZ oraz przepisow wynikajgcych
z art.464 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zamawiajgcemu przystuguje
prawo zgdania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty
w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa.
Postanowienia zdania poprzedniego stosuje sie takze do dalszych
podwykonawcow.

Rozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga
niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego w formie pisemnej.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujgce wspdlinie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami
zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec zatrudnionych, a nie zgtoszonych badz nie zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

§9
Odbiér robot
Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu zaméwienia do odbioru
jest faktyczne wykonanie prac zgodnie z umowg, po potwierdzeniu tego faktu
przez inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.
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2. Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow:

1)

2)

odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiér tych robdét

bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie

nie dtuzszym niz 3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru

zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory

niezbedne do zbadania robdt badz tez wykonac¢ inne roboty niezbedne do
zbadania tych robot, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego.

Przy odbiorze roboét zanikajgcych wymagajgcych pomiaréw geodezyjnych

nalezy zapewnic udziat stuzb geodezyjnych;

odbiér koncowy inwestycji:

a) przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace
przedmiotem niniejszej umowy; odbior koncowy moze nastgpic¢ tylko po
catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych sie na przedmiot
umowy, po wykonaniu wszelkich préb i testow,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi przedmiot umowy do odbioru
kohcowego wpisem w dzienniku budowy. Zgtoszenie to wymaga
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.
Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Gotowos¢ do odbioru koncowego
wymaga potwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

c) Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru
przedmiotu umowy nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o zgtoszeniu do odbioru, zawiadamiajgc
o tym Wykonawce.

3. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego,
Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty wraz z oswiadczeniem inspektora
nadzoru o ich kompletnosci:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

dziennik budowy,

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi
zmianami w czasie realizacji przedmiotu umowy (1 egz. wersji papierowej
i elektronicznej),

gwarancje producentéw na prefabrykaty, materiaty i urzgdzenia,

dokumenty  potwierdzajgce  wbudowanie  materiatbw i  urzgdzen
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty,
deklaracje, swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci na wbudowane
materiaty, wyroby i urzgdzenia,

wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw i préb,

oswiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy,

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy
z dokumentacjg projektowg, przepisami prawa i obowigzujgcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu,
w przypadku korzystania z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez
wiascicieli tych nieruchomosci;

w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o
ktéorym mowa w art.36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika
budowy zostanie uzupetnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis)
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10.

11.
12.

dotyczgce odstepstwa poswiadczone przez projektanta, ztozone w wers;ji

papierowej i elektronicznej;

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

11) oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

12) dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych
materiatdéw i urzagdzen,

Nieprzedtozenie dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego uprawnia

Zamawiajgcego do powstrzymania sie od przystgpienia do odbioru koncowego

i odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady,

w szczegolnosci w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg (w tym

projektem budowlanym), jakosci robdot, oraz ich zgodnosci z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot (STWIORB), jakosci urzadzen, oraz
zgodnosci z warunkami okreslonymi w SWZ, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin
do usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, to:

— w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizyc
odpowiednio wynagrodzenie,

— w przypadku, gdy wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
catosci bgdz w czesci lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem
ust.6, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych i dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1 i ust. 5 pkt 2 tiret drugie, Wykonawca

zobowigzany bedzie do przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli

,pienigdz”), albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia

na wymagany okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia

jego wysokos$ci. Postanowienia § 12 ust. 8 stosuje sie odpowiednio.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot

zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy

wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokdét z odbioru
koncowego podpisujg Zamawiajgcy, Wykonawca i Inspektor nadzoru i kierownik
budowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajgcy

wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,

Zamawiajgcy moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia

sgdowego - zleci¢ usuniecie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Koszt usuniecia wad Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego O usunigciu

wad oraz zgdania wyznaczenia terminu na odbidér zakwestionowanych robat,

jako wadliwych.

Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na te okolicznosc.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem kohcowym

przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za
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13.

N =

inwestycje oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbior robot przed uptywem terminu
gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie
sporzadzony protokét. Odbior ostateczny zostanie dokonany zgodnie z
postanowieniami §11 ust.29.

§10

Rozliczenia finansowe
Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu catosci zamoéwienia.
Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturg korncowg wystawiong po
dokonaniu odbioru catosci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru
koncowego, z zastrzezeniem ust. 3.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunieciu wszystkich
wad stwierdzonych w protokole odbioru korcowego.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty
jej doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust.5 -13.
Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie przez Zamawiajgcego
przelewem na nizej podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego:
e z uwzglednieniem
przepisow o VAT.
Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie protokdt odbioru korncowego robdt,
podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz przedtozona na
jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT, a w przypadku realizacji
przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw,
zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest dodatkowo
przedstawieniem Zamawiajgcemu dowodow zapfaty, o ktorych mowa w ust.6,
z zastrzezeniem ust. 7 - 13.
W przypadku roboét budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
I obowigzujgcymi przepisami umow o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw
lub ustug realizowanych na podstawie przedtozonych Zamawiajgcemu, zgodnie
Z niniejszg umowg i obowigzujgcymi przepisami umow o podwykonawstwo,
warunkiem zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, jest przedstawienie wraz z fakturg kohncowg Zamawiajgcemu
dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom idalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych, a to: uwierzytelnionych kopii faktur lub
rachunkéw podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw wraz z oryginatami
oswiadczen tych podwykonawcow a takze dalszych podwykonawcow,
skierowanych do Zamawiajgcego, podpisanych przez osoby uprawnione do
sktadania oSwiadczen woli w imieniu tych podmiotow,
0 otrzymaniu przez nich zaptaty wynagrodzenia za roboty, dostawy, ustugi
wykonane i odebrane, objete protokotem odbioru, w wysokosci wynikajgcej
z zawartej umowy wraz ze zrzeczeniem sie podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajgcego. Do
powyzszego o$wiadczenia nalezy zatgczyé aktualny odpis z KRS
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na
status prawny Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy
uprawnienia 0soOb podpisujgcych oswiadczenie w imieniu
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podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.

7. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow

10.

11.

12.

13.

14.

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o
ktorych mowa w ust.6, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane, z zastrzezeniem ust.9-13. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich
(PLN).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych  po  zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia  zaptata  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych
odsetek przystugujgcych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany
umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty = wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag,
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powotywac¢ sie na potrgcenie roszczeh Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej
zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zapfaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.8 lub w przypadku ztozenia kwoty

naleznej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sgdowego,

Zamawiajgcy dokona potrgcenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia lub

ztozonego do depozytu sgdowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub

innych wierzytelno$ci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, w tym rowniez z

wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Koniecznos¢  wielokrothnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania

bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy lub
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15.

16.

17.

18.

konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
niniejszej umowy, okreslonej w §3 ust.2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania
sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktérych
Zamawiajgcy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie
okreslonym w ust.11.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcow dziatajgcych
wspolnie (Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytutu realizaciji
niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wytgcznie
Lider Konsorcjum. (zapis obowigzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcg jest
Konsorcjum).

W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest Konsorcjum, kazdy z cztonkow
Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania
pozostatych czionkdw Konsorcjum wobec podwykonawcoéw i dalszych
podwykonawcow uregulowane przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
zgodnie z art.4 ust.l ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (t.j.Dz.U.2020 r. poz. 1666 z
pozn. zm.).

§ 11

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci (w rozumieniu kodeksu
cywilnego) na wykonany przedmiot umowy na okres ... lat liczac od daty
podpisania protokotu odbioru kohcowego przedmiotu umowy, z wyjatkiem
materiatow, urzgdzen, wyposazenia, na ktére ich producenci udzielili dluzszego
okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta z zastrzezeniem
maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta
opcjonalnych okreséw gwaranciji.
Gwarancja obejmowac bedzie usuwanie wszystkich wad i usterek tkwigcych
w przedmiocie umowy jak i powstatych w okresie gwarancji lub dostarczenie
przedmiotu umowy wolnego od wad/usterek oraz nieodptatne przeglady
gwarancyjne zapewniajgce prawidtowg eksploatacje przedmiotu umowy w
okresie udzielonej gwarancji, w szczegdlnosci przeglgdow wynikajgcych z
Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu, urzgdzen.
Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przekaze
Zamawiajgcemu podpisany Dokument gwarancyjny, co do jakosci wykonania
przedmiotu umowy. Wzér Dokumentu gwarancyjnego, ktérego podpisania bedzie
zgdat Zamawiajgcy stanowi Zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy. Dokument
gwarancyjny stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokotu odbioru koncowego.
Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne
producentéw/dostawcow poszczegolnych urzgdzen i materiatow, wyposazenia.
Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy w ten sposob, ze odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej przez Wykonawce
gwaranciji.
Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

z tytutu rekojmi.

W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego
zgtoszone w ramach rekojmi lub gwarancji, zobowigzuje sie do bezptatnego
usuniecia wad/usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego. W przypadku
ujawnienia w okresie rekojmi/gwarancji wad, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie listem, telefaksem lub pocztg elektroniczng.

Zgtoszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usungé na wiasny koszt
i ryzyko w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym niz 14 dni liczgc od
daty ich zgtoszenia. Usterki i wady uniemozliwiajgce lub powaznie utrudniajgce
eksploatacje obiektu lub zagrazajgce bezpieczenstwu, a takze wady/usterki
szczegolnie ucigzliwe, winny by¢é usuniete, o ile bedzie to mozliwe
technologicznie, w terminie 48 godzin od zgtoszenia.

Jezeli usuniecie wad/ usterek w terminach, o ktorych mowa w ust.7 jest
technologicznie niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn
niewykonalne w tych terminach, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego na pismie w terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia, wskazac¢
termin usuniecia wady i szczegotlowo uzasadni¢ swoje stanowisko.
Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny powotywania sie przez
Wykonawce na technologiczng niewykonalnos¢ lub inng uzasadniong przyczyne
niewykonalnosci usuniecia wady w terminie i nie oznacza automatycznej
akceptacji opoznienia przez Zamawiajgcego. Akceptacja opoznienia i
przedtuzenie terminu usuniecia wady wymaga ziozenia przez Zamawiajgcego
oswiadczenia na pismie.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad/usterek w terminie ustalonym
W niniejszej umowie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuniecia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej umowie, ktérych usuniecia Zamawiajgcy zazagdat w
ramach uprawnien wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji, lub w przypadku, gdy
Wykonawca odmowi ich usuniecia, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie tych
wad/usterek innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez utraty
praw wynikajgcych z rekojmi i gwarancji lub skorzysta¢ z innych uprawnien
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Koszt usuniecia wad/usterek, o ktorych mowa w ust.10 Zamawiajgcy moze
rowniez pokrywac z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie, w przypadku wady
urzgdzenia, istotnej z punktu widzenia prawidtowego funkcjonowania obiektu,
zapewniC na czas naprawy na wilasny Kkoszt, urzgdzenie zastepcze
odpowiadajgce, co najmniej parametrom urzgdzenia reklamowanego.

Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzgcej w zakres
Przedmiotu gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech
miesiecy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania wymiany tej rzeczy na
nowa, wolng od wad, takg sama lub odpowiednio réwnowazng.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji
spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat,
Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad i usterek w obu
elementach.

W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku, gdy ujawnione wady/usterki
umozliwiajg eksploatacje obiektu, urzgdzen, wyposazenia, lecz nie nadajg sie do
usuniecia, Zamawiajgcy moze ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek
dziatania sity wyzszej, albo z winy Zamawiajgcego lub z winy uzytkownika
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Obiektu lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi,
albo wskutek eksploatacji obiektu niezgodnie z zasadami okre$lonymi w
,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji Obiektu”

Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji Obiektu i urzgdzen, instalacji
i innych elementow objetych gwarancjg zostang okreslone w przekazanej przez
Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji Obiektu” wraz z wykazem
urzgdzen (w tym wbudowanych), instalacji, ktére wymagajg przegladow
serwisowych.

Zasady eksploatacji i konserwacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancjg
wynikajgce z Instrukcji, o ktérej mowa w ust.17, mogg wynikac¢ tylko z przepisow
prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg
sie roznic na niekorzys¢ Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez
producentow elementow podlegajgcych gwaranciji i staé w sprzecznos$ci zapisami
umowy.

Jesli Wykonawca nie sporzadzi Instrukcji, o ktdrej mowa w ust.17, nie bedzie sie
mogt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych powotujgc sie na zarzut eksploatacji
i konserwacji elementéw podlegajgcych gwarancji w sposob niezgodny z
zasadami eksploatacji i konserwaciji.

W ramach udzielonej gwarancji na urzgdzenia i instalacje wchodzace w skfad
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest ponadto do dokonywania
przegladéw gwarancyjnych, o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecen
producenta warunkujgcych zachowanie uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
Koszty przeglagddw gwarancyjnych i dojazd na miejsce zamontowanego
urzgdzenia i instalacji, obiektu, ponosi Wykonawca.

Serwis gwarancyjny bedzie S$wiadczony w miejscu uzytkowania rzeczy
wchodzgcej w zakres przedmiotu gwarancji. W uzasadnionych wypadkach moze
by¢ wykonywany w siedzibie Wykonawcy lub wskazanym przez niego serwisie,
przy czym koszt dostawy tej rzeczy do siedziby Wykonawcy lub wskazanego
przez niego serwisu, a nastepnie do Zamawiajgcego, odbedzie sie na koszt
Wykonawcy. W trakcie okresu gwarancyjnego dojazd do uzytkownika rzeczy
wchodzgcej w zakres przedmiotu gwarancji odbywac¢ sie bedzie na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdéd bedacych
nastepstwem wystgpienia wad/usterek, ktére ujawnig sie w okresie gwaranciji.
Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje catos¢ Przedmiotu
umowy, w tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiaty jak i
wszystkie urzgdzenia i instalacje zamontowane przez Wykonawce na obiekcie
czy tez wbudowane w obiekt przez Wykonawce, dostarczone wyposazenie.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi obejmuje réwniez
roboty wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw.

Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru przedmiotu umowy
w przypadku stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnien
wynikajgcych z rekojmi i gwarancji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji
takze po uptywie terminéw, o ktérych mowa w ust.1 i 4, jezeli Zamawiajgcy
reklamowat wade lub usterki przed uptywem tych terminéw

Bieg okresu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy rozpoczyna sie od dnia
podpisania protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy.

Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy wyznaczy termin
wykonania przeglgdu gwarancyjnego, do ktérego zostanie zaproszony
Wykonawca. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na
celu ocene zrealizowanych robo6t budowlanych, stanu technicznego
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zamontowanych urzadzen i instalacji, stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego
gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i zgtoszenie
ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca zobowigzany
bedzie usung¢ na wtasny koszt i wyznaczy termin na ich usuniecie.

W przypadku przeniesienia witasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na
osobe trzecig, uprawnienia wynikajgce z gwarancji przechodzg na nabywce
niezaleznie od zgody Wykonawcy.

W sprawach dotyczgcych gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy Kodeksu
Cywilnego o gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy i przepisy Kodeksu
Cywilnego o rekojmi.

Strony przyjmujg, ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej
warunkow, zastepuje dokumenty gwarancyjne, jezeli Wykonawca wbrew
cigzgcemu na nim obowigzkowi, nie dotgczyt w chwili odbioru koncowego
Dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w ust3 Ilub dodatkowych
dokumentow gwarancyjnych. Postanowienia dokumentéw gwarancyjnych
wystawionych przez Wykonawce niezgodne z niniejszg umowg lub chociazby
mniej korzystne dla Zamawiajgcego nie bedg miaty zastosowania. W tym
przypadku stosuje sie postanowienia niniejszej umowy.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5% wartosci oferty brutto, tj: zt (stownie:
................................................. ) w formie 2zgodnej z wymaganiami
okreslonymi specyfikacjg warunkéw zaméwienia i ustawg Prawo zamdwien
publicznych.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1
zostanie zwrécone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robét, pod
warunkiem braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru kohcowego robét.
W przypadku stwierdzenia koniecznosci usuniecia wad, zwrot zabezpieczenia
nastgpi w terminie 30 dni od dnia ich usuniecia stwierdzonego protokotem
pousterkowym.
30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1
zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za
wady lub gwaranciji.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust.1 ustawy
— Prawo zamowien publicznych. Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa
w art. 450 ust.2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z
zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Nowe
zabezpieczenie winno spetniaC wymogi okreslone w Specyfikacji Warunkow
Zaméwienia (SWZ).
Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci
gwarancji lub poreczenia zawarty bedzie wymdg informowania gwaranta
(poreczyciela) o zmianach umowy badz uzyskiwania jego akceptacji w tym
zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed podpisaniem kazdego
aneksu do umowy — przedstawi¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie poinformowania
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gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacje tych zmian
albo wnies¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje
konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupetni¢ zabezpieczenie lub
wnies¢ nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu.

7. W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy
okres wynikajacy z aneksu do umowy, spetniajgcego wymogi okreslone w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

8. W przypadku, gdy w protokole odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady,
a Zamawiajgcy zazagdat ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Wykonawca
obowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwaranc;ji lub poreczenia,
a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na dalszy okres wynikajgcy z wyznaczonego terminu do
usuniecia wad, z uwzglednieniem postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najpozniej
do 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia
powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
zgdania wyptaty przez gwaranta (poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktora
zostanie zatrzymana przez Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione
w pienigdzu.

§13
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

1) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien
zwtoki liczagc od umownego terminu jego realizacji, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien
zwtoki, liczgc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

3) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi/gwarancji -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust.
2, za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad lub wymianie rzeczy na wolng, do
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 2,

4) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

5) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren
budowy i powierzenie mu do wykonania robét objetych zakresem niniejszej
umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w §3 ust.2,

6) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot
innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie
o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czesci lub catosci robot
przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce innego niz
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na ktdérego Zamawiajgcy wyrazit
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zgode - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust.2,

7) za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §3 ust. 2, za kazdorazowy brak zaptaty

8) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2 za kazdy dzien op6znienia, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

9) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
zmiany tej umowy - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust.2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub projekt jej zmiany,

10) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo Iub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2 za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

11) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dotyczagcym terminu zaptaty we wskazanym
przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust.2,

12) za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedtozenie prolongowanej
lub nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w
sytuacji, o ktérej mowa w §7 - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust.2 za kazde naruszenie,

13) za zwioke w ustawieniu zaplecza socjalnego wraz z sanitariatami zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust.2, za kazdy dzien zwtoki, liczgc od dnia w
ktorym obowigzek ten winien by¢ wykonany zgodnie z §4 ust.1 pkt 8, do
wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust. 2,

14) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikow zgodnie z §4 ust.5
umowy — w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100) za kazdg osobe wykonujgcg przedmiot umowy bez zawartej umowy
o prace,

15) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu dokumentdw, o ktérych mowa
w §4 ust. 7 lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych
wyjasnien, o ktéorych mowa w §4 ust.9 - w wysokosci 1 000,00 zt brutto
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazde naruszenie wskazanych
obowigzkow.

. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych ktérych Zamawiajgcy moze

dochodzi¢ od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczy¢

30% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.2 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie przez Wykonawce

od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy - w

wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2.

Kara umowna okreslona w §13 ust.3 nie bedzie naliczana w przypadku

odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w art.456

ust.1 Ustawy Prawo zamdwien publicznych.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego kary umowne

naliczone do dnia odstgpienia nadal sg nalezne.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyze;j

nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych
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obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy. Kazda z kar
wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu jest niezalezna od siebie,
a Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od pozostatych.
Naliczone kary umowne zostang potrgcone przez Zamawiajgcego z naleznosci
Wykonawcy wynikajgcych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do
zaptaty za roboty objete niniejszg umowag lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z
przystugujgcego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zapfaty, po
uprzednim wystawieniu przez Zamawiajgcego noty obcigzeniowej.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego WwysokosS¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogolnych kodeksu cywilnego.

§ 14
Odstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym i Ustawie Prawo

2.

3.

4.

zamowien publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od

umowy, w catosci bgdz w czesci, w nastepujgcych przypadkach:

1) w stosunku do Wykonawcy ziozono wniosek o upadifos¢, wszczeto
postepowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, nastgpi rozwigzanie firmy
Wykonawcy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczgt robot pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego, terminie 14 dni od otrzymania
takiego wezwania,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy, wykonuje je w sposdb niezgodny z umowg lub bez zachowania
nalezytej starannosci, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

5) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskéw
inspektora nadzoru,

6) w przypadku okreslonym w §8 ust.19 niniejszej umowy,

7) w przypadku okreslonym w §10 ust.14 niniejszej umowy,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie catosci
majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

9) jezeli Wykonawca pomimo zastrzezen zgtoszonych na pisSmie przez
Zamawiajgcego wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo
sprzeczny z ustalonymi warunkami, w szczegdlnosci niezgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych (STWIORB),

10) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
okreSlonym w §2 niniejszej umowy, a zwitoka w wykonaniu przedmiotu
umowy przekracza 30 dni w stosunku do terminu okreslonego w §2.

11) w przypadkach okreslonych w §4 ust.11 - w terminie tam wskazanym.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewazno$ci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci bgdz w

czesci, w szczegdlnosci w zakresie niewykonanej czesci umowy.

W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
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Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji wykonanego
zakresu robo6t wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy;
w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
okreslonych w ust.1, koszty robdt zabezpieczajgcych ponosi Wykonawca

3) Wykonawca w przypadku, o ktérym mowa w ust.5, w terminie 21 dni od daty
odstgpienia od umowy dokona rozliczenia robét i przekaze Zamawiajgcemu
do akceptacji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zgtosi do
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci oraz w przypadku
okreslonym
W ust.6,

5) Wykonawca ponadto niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty
odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

6) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzieh odstgpienia od umowy, w terminie
3 dni roboczych od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

5. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z
przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, obowigzany jest do:

1) zapfaty Wykonawcy wynagrodzenia — na zasadach okreslonych w niniejsze;j
umowie - za roboty, ktére zostaty prawidtowo i zgodnie z umowg wykonane
do dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajgcego,

2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy
pod swoj dozér.

6. W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia do odstgpienia od
umowy z przyczyn okreslonych w ust.1, odstgpienie od umowy bedzie wywierato
skutek na przysztos¢. W tym przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, o
ile zostang spetnione warunki okreslone w zdaniu nastepnym. Strony dokonajg
rozliczenia za przedmiot umowy wykonany do dnia odstgpienia, o ile zostat on
wykonany prawidtowo i zgodnie z umowg, i Zamawiajgcy dokona jego odbioru.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zapftacenia Wykonawcy - na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie — wynagrodzenia za roboty ktore zostaly
prawidtowo i zgodnie z umowg wykonane do dnia odstgpienia od umowy i ktére
zostaty odebrane przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami zdania
poprzedniego.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust.5 oraz w ust.6 oraz w kazdym innym
przypadku odstgpienia od umowy i dokonywania rozliczen pomiedzy stronami,
ustalenie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi przy
uwzglednieniu cen jednostkowych okre$lonych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy - zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, dostarczonym
Zamawiajgcemu, zgodnie z wymogami SWZ przed podpisaniem umowy.

8. W przypadku odstgpienia od umowy w czesci niewykonanej, Zamawiajgcemu
przystugujg wszelkie uprawnienia, jakie nabyt przed datg ztozenia o$wiadczenia
0 odstgpieniu od umowy, w tym w szczegolnosci uprawnienia z gwarancji,
rekojmi, kary umowne za odstgpienie, zabezpieczenia, odszkodowania.
Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie i na
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warunkach okreslonych w niniejszej umowie na czesS¢ swiadczenia wykonang
przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktérych mowa w ust.1 pkt 1-10, winno
nastgpi¢ w terminie 6 miesiecy od powziecia informacji przez Zamawiajgcego o
okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia od umowy.

§ 15
Warunki zmiany umowy

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem

mozliwosci dokonania zmian w umowie w przypadkach okres$lonych w Ustawie

Prawo zamowien publicznych oraz zmian o ktérych mowa w niniejszej umowie.

Dopuszczalne sg nastepujgce rodzaje i warunki istotnej zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdwienia — w razie zaistnienia istotne;j
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego lub interesie publicznym lub tez
okaze sie, ze realizacja przedmiotu umowy w petnym zakresie nie jest
konieczna lub okaze sie niemozliwa, lub wykonanie niektorych robot nie jest
konieczne lub okaze sie niemozliwe, a takze w przypadku wystgpienia sity
wyzszej — z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do
postanowien ust.2 pkt 3) i ust. 3 pkt 3 ppkt a),

2) zmiany dotyczgce sposobu spetnienia swiadczenia, w szczegodlnosci ze
wzgledu na:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen wskazanych
w dokumentacji projektowej lub technicznej, bgdz tez w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw, sprzetu lub urzgdzen lub gdy
wykorzystanie tych materiatdw, sprzetu Ilub urzadzen stato sie
niemozliwe z innych przyczyn, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci , nie mogt temu zapobiec, w tym z powodu
wystgpienia sity wyzszej,

b) pojawienie sie na rynku cze$ci, materiatdw lub urzadzen nowszej
generacji, pozwalajgcych na zaoszczedzenie Kkosztow realizacji
przedmiotu zamdwienia lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu zamowienia, zwiekszenia bezpieczenstwa, podwyzszenie
jakosci wykonanych robat,

C) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamdwienia lub jego
kosztow, podwyzszenie jakosci wykonanych robét, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia, pozwolg na
wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu,

d) koniecznos¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych  niz  wskazane w  dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych w nich rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu zamodwienia lub gdy ich zastosowanie stanie sie
niemozliwe, w tym z powodu wystgpienia sity wyzszej,

e) odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunki geologiczne
(kategorie  gruntu, kurzawka itp.), skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;
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3)

4)

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie
niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji) urzgdzen, instalacji
lub obiektéw, powodujgcych koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania
przedmiotu umowy,

g) koniecznos¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa;

h) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen Ilub oczekiwan oséb trzecich
nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia
w chwili zawierania umowy,

i) koniecznos$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizje
z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub
inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczg sie do zmian
koniecznych, umozliwiajgcych unikniecie lub usuniecie kolizji.

J) gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt,
materiatdow budowlanych, sprzetu lub urzgdzen podyktowana bedzie
usprawnieniem procesu budowy lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na
budowie czy tez polepszeniem warunkéw eksploatacji,

k) gdy wystgpi konieczno$s¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

[) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktére nie zostaty
przewidziane w dokumentacji projektowe] przekazane] przez
Zamawiajgcego,

m) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, gdy koniecznos¢ ta wynika
z powodu wystgpienia sity wyzszej,

zmiana wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.2 umowy — w

przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia w sytuacjach, o

ktérych mowa w ust.2 pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczgcej sposobu

spetnienia swiadczenia w sytuacjach okreslonych w ust. 2 pkt 2), przy czym w

przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 1) nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zamoéwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy
w interesie Zamawiajgcego,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robét w okreslonym
pierwotnie terminie,

C) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych,
uniemozliwiajgcych wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjetg
technologig lub spetnienie wymogow technologicznych,

udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

d) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajgcej ponad 7 dni,
uniemozliwiajgce realizacje przedmiotu umowy,

e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zaméwienia, gdy jego
wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego lub
interesie publicznym,

f)  wydtuzenia termindw dostaw materiatow, urzadzen lub sprzetu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe wykonanie
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g9)

h)

)
)

K)

przedmiotu umowy przez Wykonawce, a Wykonawca, pomimo
zachowania nalezytej starannosci , nie mégt temu zapobiec,

btedéw w dokumentaciji projektowej, ktorych usuniecie bedzie poprzedzac
koniecznos¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego
poprawek lub zmian w dokumentacji projektowej, co powoduje, ze nie jest
mozliwe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce w dotychczas
ustalonym terminie,

koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot, opdznienia wiasciwych organdéw lub osob trzecich
w wydaniu decyzji, wymaganych opinii lub  uzgodnien, ktore to
opdznienie nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujgcych konieczno$¢
wstrzymania robot objetych niniejszg umowa,

realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym
realizowanych na podstawie odrebnej umowy, wymuszajgcej koniecznosé
skoordynowania robdét i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym
realizacji robét dodatkowych, majgcych wptyw na uzgodniony termin
zakonczenia jego realizacji (powodujgcych koniecznos¢ jego wydtuzenia),
wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu
znalezienia niewybuchdw i niewypatow, lub tez z innego powodu, w tym
na skutek orzeczenia sadu,

m) jakiegokolwiek opodznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane

p)

Q)

przez lub dajgce sie przypisaé Zamawiajgcemu, personelowi
Zamawiajgcego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez
Zamawiajgcego na terenie budowy, o ile powodujg ze nie jest mozliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

wystgpienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowe]
warunkdéw geologicznych, wodnych i terenowych,

zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na
podstawie ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w tym gdy zajdzie
koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych, robot uzupetniajgcych,
powodujgcej koniecznos¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu
umowy,

zmiany sposobu spetnienia swiadczenia w przypadkach okreslonych w
ust.2 pkt 2), majgcej wptyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy (powodujgcych koniecznos¢ jego wydtuzenia),
wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie
ponosi Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania
robét budowlanych przez Wykonawce,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego
terminu zwigzania ofertg, na skutek przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego (w szczegodlnosci gdy cena oferty ziozonej przez
Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i
konieczne byto podjecie dziatan zmierzajgcych do zabezpieczenia
dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z
Wykonawca, a takze w przypadku wniesienia odwotania w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego poprzedzajgcym zawarcie niniejszej
umowy), co wptyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie
umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminow
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego
terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

Strona 27 z 32



3.

5)

6)

7)

8)

S) dziatah oséb trzecich lub organow wiadzy publicznej, ktére spowodujg
opOznienie rozpoczecia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamowienia — przedtuzenie terminu realizacji umowy o czas konieczny na
podjecie realizacji zamoOwienia zgodnie ze standardami okreslonymi
W niniejszej umowie i SWZ,

t) wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajgcych
z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, co
spowodowato wstrzymanie wykonania robdét budowlanych, zmiane
dokumentacji projektowej lub wykonanie robo6t dodatkowych lub
zamiennych — termin realizacji umowy w takim przypadku moze ulec
zmianie o0 czas, w jakim okolicznosci te wptynety na termin wykonania
umowy przez Wykonawce,

u) zmiany po uptywie skiladania ofert powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa, ktore miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w
terminie w niej ustalonym - termin realizacji umowy w takim przypadku
moze ulec zmianie o czas konieczny do wykonania przedmiotu umowy
zgodnie ze zmienionymi przepisami prawa,

zmiana Podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych Iub

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca,

ubiegajgc sie o zawarcie Umowy, w sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami
wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujgcy podmiot

spetnia okreslone w dokumentach zamodwienia warunki udziatu w

postepowaniu,

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robét w trakcie realizaciji

umowy pod warunkiem, ze Zamawiajgcy nie zastrzegt, iz dana czesc¢

zamowienia nie moze by¢ powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem
spetnienia warunkow przewidzianych ustawg Prawo zamowien publicznych,

SWZ - o ile takie sg wymagane,

zmiana zakresu robét wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem,

ze Zamawiajgcy nie zastrzegt, iz dana czes¢ zamdwienia nie moze byc¢

powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem spetnienia warunkéw
przewidzianych ustawg Prawo zamoéwien publicznych, SWZ - o ile takie sg
wymagane,

zmiana oséb wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy

ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod

warunkiem, ze nowe osoby bedg spetnia¢ wymagania (warunki) opisane dla

tej osoby w Specyfikacji Warunkow Zamowienia w postepowaniu o

udzielenie zamowienia publicznego i bedg zatrudnione na warunkach nie

gorszych niz zawartych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia,

Zmiany umowy przewidziane w ust.2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sg na
nastepujgcych warunkach:

1)

2)

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy Ww granicach
uzasadnionego interesu Zamawiajgcego lub interesu publicznego lub o
zakres zaniechanych robét, z zastrzezeniem, ze zakres rob6t nie moze ulec
zmniejszeniu o wiecej niz 30% zakresu finansowego przedmiotu zaméwienia,
przy czym powyzsze ograniczenie zmniejszenia zakresu finansowego
przedmiotu zamdwienia nie dotyczy przypadkdw wystgpienia sity wyzszej,

- ad pkt 2 — zmiana dotyczgca sposobu spetnienia Swiadczenia — stosownie
do zaistniatych okolicznosci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty,
urzadzenia i sprzet — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych
parametrow jakosciowych i cech uzytkowych, jak te, ktore stanowity
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3)

4)

podstawe wyboru oferty, z ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn.

zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokosci bgdz jego podwyzszeniem),

zgodnie

z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt b), pod warunkiem wykazania przez

Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania

zamoOwienia wraz z petnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze

Zamawiajgcemu bedzie przystugiwa¢ prawo zgdania dalszych wyjasnien

wraz z przedstawieniem dalszych dokumentow celem stwierdzenia

zasadnos$ci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

- ad pkt 3) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan

okreslonych w ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku:
a) okreslonym w ust.2 pkt 1) — nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia
Wykonawcy - odpowiednio do warto$ci zmniejszonego zakresu
zamowienia (zaniechanych roboét) obliczonego w oparciu o ceny
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowigcego zatgcznik do
niniejszej umowy,
b) okreslonym w ust2 pkt 2) — zmiana wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spetnienia
Swiadczenia o roznice wartosci zmienionego sposobu spetnienia
swiadczenia, robét zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych
i zostanie okreslona przez strony w oparciu o ceny:
aa) wynikajgce z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego
zatgcznik do niniejszej umowy lub

bb) jezeli roboty, materialy, urzgdzenia, sprzet, technologia, wynikajgce
z ust.2 pkt 2) Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w
Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na
podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje — na podstawie tak ustalonych cen,

cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, materiatow, urzadzen, sprzetu,
technologii, wynikajgcych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody,
o ktérej mowa w ppkt bb) — w drodze negocjacji - w oparciu o ceny
tych robdét, materiatdw, urzgdzen, sprzetu, technologii, nie wyzszych
od srednich cen publikowanych w aktualnych wydawnictwach
branzowych, katalogach (np. BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa podkarpackiego Iub innych
nosnikdéw cenotwdrczych.

- ad pkt. 4):
- lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego,

- lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw

tego dziatania, wzglednie o czas konieczny na realizacje lub podjecie

realizacji zamoéwienia zgodnie ze standardami okreslonymi w niniejszej
umowie i SWZ, przy uwzglednieniu okolicznosci, ktére byly powodem
dokonywania zmiany tego terminu i ewentualnych innych zmian umowy,

- lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych,

- lit. d), ), j), 1), n), q) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do
usuniecia przeszkody w prowadzeniu robét objetych przedmiotem umowy,

- lit. e) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. g) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego
poprawek lub zmian w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robét
bedgcych konsekwencjg wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie,
w sytuacji zastosowania rozwigzan niewykraczajgcych poza dotychczasowy
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zakres przedmiotu umowy,
- lit. h), i) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz
uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,
- lit.k) — o okres niezbedny do wykonania robét powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy,
- lit. m) — 0 czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m),
- lit. 0) — o okres niezbedny do wykonania robdét bedgcych przedmiotem
aneksu do umowy, wzglednie — o czas niezbedny do wykonania przedmiotu
umowy przy uwzglednieniu okolicznosci, ktére byty powodem dokonywania
zmian umowy i zakresu zmian,
- lit. p) — o okres niezbedny do wykonania robot przy uwzglednieniu zmiany
sposobu spetnienia swiadczenia.
Oprocz przypadku okreslonego w ust.2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy, o
ktérym mowa w §3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu
wskutek zmiany przez ustawodawce stawki podatku od towaréw i ustug VAT,
jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce. W tym przypadku zmiana wysokosci wynagrodzenia moze
odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug; wartos¢ wynagrodzenia
netto nie zmieni sig, a stawka i kwota podatku VAT oraz wartos¢ wynagrodzenia
brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepiséw; wniosek Wykonawcy o
dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia, winien zawieraé petne
uzasadnienie obejmujgce wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie
powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita bgdz nastgpi
zmiana wysokosci kosztéw wykonania zamowienia uzasadniajgca zmiane
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Wszystkie powyzsze postanowienia ust.2—4 stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.
Whniosek o zmiane postanowienn umowy musi by¢é wyrazony na piSmie. Strona
wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci stanowigcych podstawe takiej zmiany,
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Podstawg wprowadzenia zmian
zawartej] umowy jest sporzadzenie podpisanego przez strony protokotu
konieczno$ci, okreslajgcego przyczyne dokonania zmiany umowy, zasadno$c,
zakres i warunki zmiany umowy.
Ponadto zmiana niniejszej umowy moze zosta¢ dokonana w przypadkach i na
warunkach okreslonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(tj. Dz. U. z 2021r, poz. 2095 z p6zn. zm.).
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej w
formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§16
Sita wyzsza
Przez site wyzszg rozumie sie wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktdrego nie dato
sie unikngé nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia
Stronie wykonanie jej zobowigzania w catosci lub czesci, zgodnie z trescig tego
zobowigzania, a w szczegdlnos$ci kleski, katastrofy zywiotowe (w tym trzesienia
ziemi, powodzie lub huragany, pozar, epidemie, pandemie), dziatania zbrojne lub
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gwattowne rozruchy, a takze akty wiadzy publicznej, ktérym nalezy sie
podporzgdkowac.

Strona powotujgca sie na site wyzszg, obowigzana jest wykazac zaistnienie sity
wyzszej oraz zwigzek przyczynowo - skutkowy pomiedzy niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy lub brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z jej trescig i SWZ, a wystgpieniem sity wyzszej, przy czym
Strona ta musi wykazac¢, ze powotane okolicznosci, obiektywnie uniemozliwity
wykonanie umowy zgodnie z jej trescig i SWZ.

W razie wystgpienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane sg dotozy¢
wszelkich mozliwych aktéw starannosci w celu ograniczenia do minimum
skutkow niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan
umownych, powstatych na skutek dziatania sity wyzszej, pod rygorem utraty
mozliwosci powotywania sie na dziatanie ,sity wyzszej”.

Strona, ktéra nie moze prawidtowo wykonywaé¢ umowy wskutek dziatania sity
wyzszej jest obowigzana do bezzwtocznego poinformowania drugiej Strony
o wystgpieniu dziatania sity wyzszej i wystgpieniu okolicznosci spowodowanych
sitg wyzszg, majgcych wptyw na nalezyte wykonanie umowy zgodnie z jej
trescig, o ile taki wplyw wystgpit lub moze wystgpi¢, pod rygorem utraty
uprawnienia do powotywania sie na te okolicznos¢. Strony umowy potwierdzajg
ten wpltyw dofgczajgc do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym,
osSwiadczenia lub dokumenty, potwierdzajgce wptyw okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem sity wyzszej na nalezyte wykonanie tej umowy. Kazda ze stron
umowy moze zgdac przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na
nalezyte wykonanie tej umowy.

Strony nie sg odpowiedzialne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy spowodowane sitg wyzszg, jednakze tylko w takim zakresie, w jakim
takie niewykonywanie lub nienalezyte wykonanie jest wynikiem dziatania sity
wyzsze;j.

§17

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze zbywacC ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw
i wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy, ani dokonywac przekazu
Swiadczen wynikajgcych z niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje
Konsorcjum (w tym spotka cywilna), wniosek do Zamawiajgcego o wyrazenie
zgody na powyzsze musi zostaC podpisany przez wszystkich czionkéw
konsorcjum (w tym wspolnikéw spoftki cywilnej).
Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony
o0 zmianie adresu do korespondencji, pod rygorem uznania za skutecznie
doreczong korespondencje wystang na ostatni wskazany adres.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegodlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy
Prawo zamowien publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.
Spory wynikte z niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu
wiasciwego miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajgcego.
Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego, a 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.
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Integralne czesci umowy:

Zatgcznik nr 1 — SWZ z zatgcznikami

Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy
Zatagcznik nr 4 — Wzor Dokumentu gwarancyjnego

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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