Gmina Nisko Nisko, dnia 01.06.2022 r.
Plac Wolnosci 14

37-400 Nisko

ZP.271.21.2022

WYJASNIENIE ORAZ ZMIANA TRESCI
SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Na podstawie art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z pozn. zm.) dalej ustawa Pzp. Zamawiajgcy
przekazuje ponizej tres¢ pytan dotyczacych Specyfikacji Warunkéw Zamowienia dalej jako
SWZ w postepowaniu pn: Zagospodarowanie terenu po bylym Panstwowym
Gospodarstwie Rolnym Sopot i nadanie mu nowych funkcji mieszkaniowych
w formie ,,zaprojektuj i wybuduj” wraz z udzielonymi wyjasnieniami:

Pytanie nr 1

1.

Prosimy o wskazanie zakresu wykonania robot zwigzanych z budowg zjazdéw na
odcinki nr 5, 6 i 7. Czy zakres robét nalezy zakonczy¢ na krawedzi jezdni odcinka nr 2
czy nalezy wykonac zjazdy. Jezeli tak to na jakiej dtugosci.

Odpowiedz:

Zakres robot zakonczy¢ nalezy na krawedzi jezdni odcinka nr 2 (bez budowy zjazdéw
na odcinki nr 5, 6, 7)

Prosimy o potwierdzenie iz przy robotach budowlanych dla etapu | nalezy wykonaé
kanat teletechniczny tylko przy odcinkach drog nr 3 i 4 (przy odcinku nr 2 nie
wystepuje kanat teletechniczny ?)

Odpowiedz:

Kanat technologiczny wykonaé nalezy tylko przy odcinkach nr 3i 4

W przypadku wykonania kanatu teletechnicznego przy odcinku nr 3 kontynuacja
kanatu docelowo przechodzi na odcinek nr 5. Czy w etapie | nalezy kanat zakonczy¢
rurami (bose konce) czy nalezy uwzgledni¢ zakonczenie kanatu studnig SK2.
Analogiczna sytuacja wystepuje przy przejsciu teletechniki z odcinka nr 4 na odcinek
nr 6.

Odpowiedz:

Kanat zakohczy¢ nalezy studnig SK2

Zwracamy sie z prosbg o rysunek/szkic zagospodarowania placu zwigzanego z
budowg przepompowni $ciekdw.

Odpowiedz:

Gmina Nisko nie jest w posiadaniu rysunku zagospodarowania placu zwigzanego z
budowg przepompowni $ciekow. Wykonac¢ nalezy plac utwardzony kostka brukowg
betonowg o grubosci 8cm na podbudowie goérnej z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr.
10cm i podbudowie dolnej z kruszywa tamanego 0/63mm gr. 20cm. Plac nalezy
ogrodzi¢ systemowym ogrodzeniem z paneli ogrodzeniowych stalowych
ocynkowanych i malowanych o grubosci drutu 5mm i wysokosci panelu 1,50m z
podmurowkg betonowg o wysokosci 20cm montowana na ceownikach stalowych wraz
z montazem bramy systemowej o szerokosci 5,00m bez furtki i wysokosci 1,70m
(brama z wypetnieniem panelami ogrodzeniowymi j.w.)

Stronalz5



10.

Prosimy o potwierdzenie iz w przypadku budowy przepompowni sciekdéw nalezy
wbudowaé obudowe zbiornika z polimerobetonu wraz z kréécem nierdzewnym. Nie
nalezy wyposazac przepompowni w pompy oraz dodatkowe wyposazenie.
Odpowiedz:

Do wykonania przewidziano wbudowanie zbiornika z polimerobetonu wraz z pokrywa
gorng z wkazem i kominkami wentylacyjnymi. Do zbiornika nalezy podtgczy¢ rurocigg
grawitacyjny oraz ze zbiornika nalezy wyprowadzi¢ rurocigg ttloczny ze stali
nierdzewnej. Przepompowni nie nalezy wyposaza¢ w pompy oraz dodatkowe
wyposazenie (pozostaty osprzet).

W zwigzku z przebudowg linii napowietrznej Sn15kV na kabel ziemny prosimy
0 potwierdzenie miejsca wigczenia sie do sieci na dziatce nr 441/95. W zwigzku z
wizjg lokalng wynika iz punkt wtaczenia jest wskazany w okolicach istniejgcej altany
koto placu zabawa.

Odpowiedz:

Miejsce wtgczenia wykonac¢ nalezy do istniejgcej stacji transformatorowej znajdujgcej
sie na dziatce nr ewid. 441/36.

W opisie przedmiotu zamowienia w pkt 2) e) wystepuje niejasnos¢ co do ilosci

odcinkéw kanalizacji teletechnicznej — widnieje zapis o 7 odcinkach drdog
w podpunktach wymienione sg trzy odcinki. Prosimy o wyjasnienie.
Odpowiedz:

Opis przedmiotu zamowienia w pkt 2)e) otrzymuje nowe brzmienie:

e) budowe kanalizacji teletechnicznej w zakresie zgodnie z PFU wzdtuz wszystkich
trzech odcinkéw drég

e odcinek nr 2 w catosci

e odcinek nr 3 w km 0+150 do konca odcinka

e odcinek nr 4 w catosci

W opisie zamowienia nie ma informacji co do wykonania oznakowania poziomego.
Prosimy o potwierdzenie iz oznakowanie poziome nie bedzie wykonywane.
Odpowiedz:

Przedmiot zamowienia nie obejmuje wykonania w tym etapie oznakowania
poziomego.

W przypadku nie uzyskania decyzji ZRiD w terminie umownym (tj 6 miesiecy) ze
wzgledu na opdznienia decyzji administracyjnych niezaleznych od Wykonawcy, czy
Zmawiajgcy dopuszcza przesuniecie terminu posredniego.

Odpowiedz:

Na podstawie §15 ust.1.1 oraz §15 ust.3 pkt 4 lit.h) projektu Umowy dopuszczalna jest
zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, w tym terminu wydzielonych
elementow robot , okreslonych w Harmonogramie rzeczowo- finansowym. Oznacza to
mozliwos¢ przesuniecia terminu pos$redniego” m.in. w sytuacji, nie uzyskania decyzji
ZRID w terminie umownym ze wzgledu na opodznienia decyzji administracyjnych
niezaleznych od Wykonawcy.

W zwigzku z brakiem informacji na temat kanalizacji deszczowej/odwodnieniowe;j
prosimy o potwierdzenie iz Zamawiajgcy nie bedzie wymagat zaprojektowania oraz
wykonania tego asortymentu robaot.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza brak koniecznosci zaprojektowania i budowy kanalizaciji
deszczowej/odwodnieniowe;.
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11.

12.

W umowie §3 pkt. 8.1) okreslono mechanizm zmiany wynagrodzenia, ktéry bedzie
znajdowat zastosowanie, jezeli poziom zmiany cen materiatow lub kosztéw ulegnie
zmianie o co najmniej 10% obliczony w oparciu o ogtaszany w komunikacie Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego wskaznik cen produkcji budowlano-montazowe;j
robot budowlanych. W ocenie Wykonawcy tak wysoko okreslony poziom zmiany ceny
materiatdw lub kosztéw, ktérego osiggniecie bedzie uprawnia¢ do zgdania zmiany
wynagrodzenia, nie jest odpowiedni, biorgc pod uwage specyfike branzy budowlane;j.
Co za tym idzie, prawdopodobienstwo waloryzacji wynagrodzenia — przewidzianej jako
instrument majgcy na celu przywrocenie stanu rownowagi ekonomicznej stron — jest
stosunkowo niewielkie. Innymi stowy — moze dojs¢ do sytuacji, w ktorej rownowaga
ekonomiczna pomiedzy stronami zostanie powaznie zachwiana, a mimo to zmiana
poziomu cen, nadal nie bedzie upowaznia¢ wykonawcy do zgdania zmiany umowy.
Klauzula waloryzacyjna powinna by¢ uksztattowana natomiast w ten sposéb, zeby
miata ona realne zastosowanie. Wnosimy zatem, aby obnizy¢ poziom zmiany cen
uprawniajgcy do zgdania zmiany wynagrodzenia, w ten sposéb, zeby mozna byto
dokona¢ zmiany wynagrodzenia jezeli wartos¢ cen materiatow lub kosztéw zmienita
sie 0 minimum 5%, biorgc pod uwage wysokosé wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.

Odpowiedz:

Z przeprowadzonych przez GUS comiesiecznych analiz, wynika, ze:

a) w miesigcu styczniu 2022 roku ceny produkcji budowlano- montazowe;j
w poréwnaniu z analogicznym miesigcem poprzedniego roku wzrosty o 8,3%.

b) w miesigcu lutym 2022 r. ceny produkcji budowlano- montazowej wzrosty o 9,3%,
liczac do analogicznego okresu roku poprzedniego, zas o 1,2%- w poréwnaniu ze
styczniem 2022 r.;

c) w miesigcu marcu 2022 roku ceny produkcji budowlano- montazowe;j
w porownaniu z analogicznym miesigcem poprzedniego roku wzrosty o 10,4%,
a w poréwnaniu z lutym 2022-o 1,4%;

d) w miesigcu kwietniu 2022 roku ceny produkcji budowlano- montazowej
w poréwnaniu z analogicznym miesigcem poprzedniego roku, wzrosty o 11,0%,
a w poréwnaniu z marcem 2022- 0 1%

Powyzsze zestawienie wskazuje, ze od kilku miesiecy utrzymuje sie tendencja

znacznego (przeszto 10-cio procentowego) wzrostu cen produkcji budowlano-

montazowej w poréwnaniu z analogicznym miesigcem poprzedniego roku. Oznacza
to, ze wskazany w umowie 10-cio procentowy poziom zmiany ceny materiatéw lub
kosztéw, uprawniajgcy do zgdania zmiany wynagrodzenia, pozostaje zbiezny

z tendencjami rynkowymi i nie jest wygdérowany biorgc pod uwage branze budowlang.

Majgc powyzsze na uwadze, Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane (obnizenie)

warto$¢ wskaznika zaproponowang przez Panstwa.

Zwracamy sie z prosbg o zwiekszenie limitu mozliwej waloryzacji do 10%
wynagrodzenia. Ustalenie mozliwosci waloryzacji na poziomie 3% nie zabezpiecza
Wykonawcy przed ryzykiem zwigzanym ze zmiang cen materiatow i kosztow.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zwigkszenie limitu mozliwej waloryzacji, do 10% za
wykonanie przedmiotu Umowy. Nalezy, w tym miejscu zauwazy¢, ze waloryzacja
dotyczy catosci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy nie ograniczajgc sie
w swoim zakresie tylko do wynagrodzenia za wykonane juz elementy roboét lub
elementy niewykonane. Analiza tozsamych przedmiotowo uméw funkcjonujgcych
w obrocie gospodarczym potwierdza, ze limity mozliwej waloryzacji okreslane sg
przez Zamawiajgcych na poziomie 3%-5% w zakresie niezrealizowanej czesci umowy.
Wskazana przez Zamawiajgcego konstrukcja zapisu o maksymalnej wysokos$ci
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13.

14.

15.

zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki
waloryzacji, zabezpiecza Wykonawce przed ryzykiem zwigzanym ze zmiang cen
materiatéw i kosztéw.

Zwracamy sie z prosba o wykreslenie zapisow kary umownej §13 pkt. 1.1, poniewaz
zapis ten ma zasadnos¢ tylko i wylgcznie gdy przedmiotem zamdwienie jest
opracowanie samej dokumentacji projektowej. Wobec powyzszego podkreslamy, Ze
zgodnie z ogtoszonym przez Zamawiajgcego przetargiem przedmiotem zamowienia
jest nie tylko opracowanie dokumentacji projektowej, ale takze wykonanie robot
budowlano-montazowych w formie ,zaprojektuj i wybuduj” w zwigzku z czym
odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wykonanie umowy spoczywa na jednym
Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przychyla sie prosbie o wykreslenie zapisu §13 ust.1 pkt 1 Umowy,
w przedmiocie kary umownej za nieprawidtowe wykonanie dokumentacji projektowe;j.
Zmianie ulegnie wtedy numeracja kolejnych punktow §13 ust.1 Umowy.

Dotyczy wzér umowy §13 pkt 1.10) Prosimy o obnizenie kary za odstgpienie od
umowy z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca do 10%.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy przychyla sie wnioskowi o obnizenie kary umownej, jednakze do
wysokosci 15% za odstgpienie od Umowy z przyczyn za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca. W zwigzku z powyzszym, Zamawiajgcy zmienia takze
tres¢ zapisu:§13 ust.3 Umowy, obnizajgc kare umowng za odstgpienie przez
Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy -
do wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.4.

W oparciu o powyzsze, tres¢:

a) dotychczasowy §13 ust.1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

.Za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy =z przyczyn za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca -w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.4,

b) §13 ust.3 Umowy otrzymuje brzmienie:

.Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie przez Wykonawce od
umowy z przyczyn, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy - w wysokosci
15% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w §3 ust.4”.

Powyzsza zmiana podyktowana jest checig ujednolicenia wysokosci kar umownych za
odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktdére ponoszg odpowiedzialnos¢ obydwie
Strony.

Dotyczy: Zaprojektowanie i budowa oswietlenia drogowego. Z uwagi na
zaproponowang lokalizacje szafy o$wietleniowej SSO istnieje koniecznosc¢
zaprojektowania bardzo dtugich odwodoéw oswietleniowych (problem ze spadkami
napiecia, przekrojem kabli). Czy Zamawiajgcy potwierdza lokalizacje Szafy
o$wietleniowej SSO zgodnie z PZT i PFU? Czy Zamawiajacy przewiduje zmiane
lokalizacji szafy oswietleniowej, wybudowanie przytgcza do SSO kablem o wiekszym
przekroju i wyprowadzenie kilku obwodéw oswietleniowych z szafy zlokalizowanej
blizej centrum nowopowstajgcego osiedla?

Odpowiedz:

W zwigzku z dtugg linig zasilania instalacji oswietlenia Zamawiajgcy dopuszcza
lokalizacje uktadu pomiarowego przy projektowanej przepompowni sciekow przy
Odcinku nr 2.
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17.

Dotyczy: przebudowy linii napowietrznej SN i budowy linii kablowej SN. Zgodnie
z zapisem w PFU pkt C zakres przebudowy linii napowietrznej obejmuje odcinek od
stupa nr 22/2 do stupa nr 22/6 natomiast zgodnie z Projektem Zagospodarowania
Terenu wszystkie stupy od stupa nr 22/6 w kierunku istn. stacji transformatorowej
,Malce 4” przeznaczone sg do demontazu a linia kablowa SN poprowadzona jest od
proj. stupa (w okolicy stupa nr 22/2) do altanki na terenie placu zabaw.

Prosze o informacje o doktadny zakres przebudowy linii SN. Czy linia SN ma by¢
skablowana na odcinku od stupa nr 22/2 do stupa nr 22/6, czy od stupa nr 22/2 do
istniejgcej stacji transformatorowej wraz ze zmiang zasilania istniejgcej stacji na
zasilanie kablowe?

Odpowiedz:

Linia SN podlega przebudowie (skablowaniu podziemnemu) na odcinku od stacji
transformatorowej ,Malce 4” do projektowanego stupa Kgo-12/E wraz ze zmiang
zasilania istniejgcej stacji na zasilanie kablowe. Odcinek od projektowanego stupa
Kgo-12/E do ostatniego istniejgcego stupa przebudowac jako linie napowietrzng 15 kV
zgodnie z PFU.

Z uwagi na dtugi odcinek linii kablowej nN do zasilania przepompowni $ciekéw (dt.
trasy 393m) prosze o informacje, czy Zamawiajgcy potwierdza budowe linii kablowej
nN zasilajgcej przepompownie sciekow kablem ziemnym o przekroju YAKXS
4x35mma2°7?

Odpowiedz:

Odcinek linii kablowej nN do zasilania przepompowni sciekdw wykonac¢ nalezy
zgodnie z PFU 2z mozliwoscia wykorzystania budowanego =zasilania do
projektowanego oswietlenia drogowego (odp.1.)

Dodatkowo Zamawiajgcy zatacza:

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach nr OSK.6220.3.2022 z dnia 24.05.2022r.
Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ w ofercie uwarunkowania i ewentualne koszty
wynikte z zapisow w/w Decyz;ji.

W zwigzku z powyzszym na podstawie art.286 ust.1 ustawy Pzp zmianie ulegaja
nastepujace zapisy SWZ:

1)

ROZDZIAL XI - TERMIN ZWIAZANIA OFERTA ust.1 otrzymuje brzmienie: Bieg

2)

3)

terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert,
Wykonawca pozostaje zwigzany oferta przez okres 30 dni od uptywu terminu
Sktadania ofert tj. do dnia 07.07.2022 r.

ROZDZIAL XIII - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT. ust.1

otrzymuje brzmienie:

Oferty nalezy sktada¢ w terminie do dnia 08.06.2022 r. do godziny 10:00 na
zasadach opisanych w Rozdziale IX ust. 2-3 SWZ.
ROZDZIAL Xl - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA | OTWARCIA OFERT. ust.3

otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 08.06.2022 r. o godzinie 12:00 za pomocg aplikacji
deszyfrowania ofert dostepnej na miniPortalu.

Powyzsze zmiany tresci SWZ, skutkuja zmiang tresci ogtoszenia o zamoéwieniu0

Podpisany elektronicznie przez
Zbigniew Kotuta
01.06.2022
12:27:20 +02'00'
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