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Gmina Nisko  Nisko, dnia 01.06.2022 r. 
Plac Wolności 14  
37-400 Nisko 
ZP.271.21.2022 

 
WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI  

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Na podstawie art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) dalej ustawa Pzp. Zamawiający 
przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia dalej jako 
SWZ w postępowaniu pn: Zagospodarowanie terenu po byłym Państwowym 
Gospodarstwie Rolnym Sopot i nadanie mu nowych funkcji mieszkaniowych  
w formie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 
 
Pytanie nr 1 
1. Prosimy o wskazanie zakresu wykonania robót związanych z budową zjazdów na 

odcinki nr 5, 6 i 7. Czy zakres robót należy zakończyć na krawędzi jezdni odcinka nr 2 
czy należy wykonać zjazdy. Jeżeli tak to na jakiej długości. 
Odpowiedź: 
Zakres robót zakończyć należy na krawędzi jezdni odcinka nr 2 (bez budowy zjazdów 
na odcinki nr 5, 6, 7) 
 

2. Prosimy o potwierdzenie iż przy robotach budowlanych dla etapu I należy wykonać 
kanał teletechniczny tylko przy odcinkach dróg nr 3 i 4 (przy odcinku nr 2 nie 
występuje kanał teletechniczny ?) 
Odpowiedź: 
Kanał technologiczny wykonać należy tylko przy odcinkach nr 3 i 4 
 

3. W przypadku wykonania kanału teletechnicznego przy odcinku nr 3 kontynuacja 
kanału docelowo przechodzi na odcinek nr 5. Czy w etapie I należy kanał zakończyć 
rurami (bose końce) czy należy uwzględnić zakończenie kanału studnią SK2. 
Analogiczna sytuacja występuję przy przejściu teletechniki z odcinka nr 4 na odcinek 
nr 6. 
Odpowiedź: 
Kanał zakończyć należy studnią SK2 
 

4. Zwracamy się z prośbą o rysunek/szkic zagospodarowania placu związanego z 
budową przepompowni ścieków. 
Odpowiedź: 
Gmina Nisko nie jest w posiadaniu rysunku zagospodarowania placu związanego z 
budową przepompowni ścieków. Wykonać należy plac utwardzony kostka brukową 
betonową o grubości 8cm na podbudowie górnej z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 
10cm i podbudowie dolnej z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 20cm. Plac należy 
ogrodzić systemowym ogrodzeniem z paneli ogrodzeniowych stalowych 
ocynkowanych i malowanych o grubości drutu 5mm i wysokości panelu 1,50m z 
podmurówką betonową o wysokości 20cm montowana na ceownikach stalowych wraz 
z montażem bramy systemowej o szerokości 5,00m bez furtki i wysokości 1,70m 
(brama z wypełnieniem panelami ogrodzeniowymi j.w.) 
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5. Prosimy o potwierdzenie iż w przypadku budowy przepompowni ścieków należy 
wbudować obudowę zbiornika z polimerobetonu wraz z króćcem nierdzewnym. Nie 
należy wyposażać przepompowni w pompy oraz dodatkowe wyposażenie. 
Odpowiedź: 
Do wykonania przewidziano wbudowanie zbiornika z polimerobetonu wraz z pokrywą 
górną z włazem i kominkami wentylacyjnymi. Do zbiornika należy podłączyć rurociąg 
grawitacyjny oraz ze zbiornika należy wyprowadzić rurociąg tłoczny ze stali 
nierdzewnej. Przepompowni nie należy wyposażać w pompy oraz dodatkowe 
wyposażenie (pozostały osprzęt).  
 

6. W związku z przebudową linii napowietrznej Sn15kV na kabel ziemny prosimy  
o potwierdzenie miejsca włączenia się do sieci na działce nr 441/95. W związku z 
wizją lokalną wynika iż punkt włączenia jest wskazany w okolicach istniejącej altany 
koło placu zabawa. 
Odpowiedź: 
Miejsce włączenia wykonać należy do istniejącej stacji transformatorowej znajdującej 
się na działce nr ewid. 441/36. 
 

7. W opisie przedmiotu zamówienia w pkt 2) e) występuje niejasność co do ilości 
odcinków kanalizacji teletechnicznej – widnieje zapis o 7 odcinkach dróg  
w podpunktach wymienione są trzy odcinki. Prosimy o wyjaśnienie. 
Odpowiedź:  
Opis przedmiotu zamówienia w pkt 2)e) otrzymuje nowe brzmienie: 
e) budowę kanalizacji teletechnicznej w zakresie zgodnie z PFU wzdłuż wszystkich 
trzech odcinków dróg 

 odcinek nr 2 w całości 

 odcinek nr 3 w km 0+150 do końca odcinka 

 odcinek nr 4 w całości 
 

8. W opisie zamówienia nie ma informacji co do wykonania oznakowania poziomego. 
Prosimy o potwierdzenie iż oznakowanie poziome nie będzie wykonywane. 
Odpowiedź: 
Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania w tym etapie oznakowania 
poziomego. 
 

9. W przypadku nie uzyskania decyzji ZRiD w terminie umownym (tj 6 miesięcy) ze 
względu na opóźnienia decyzji administracyjnych niezależnych od Wykonawcy, czy 
Zmawiający dopuszcza przesunięcie terminu pośredniego. 
Odpowiedź: 
Na podstawie §15 ust.1.1 oraz §15 ust.3 pkt 4 lit.h) projektu Umowy dopuszczalna jest 
zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w tym terminu wydzielonych 
elementów robót , określonych w Harmonogramie rzeczowo- finansowym. Oznacza to 
możliwość przesunięcia terminu pośredniego” m.in. w sytuacji, nie uzyskania decyzji 
ZRID w terminie umownym ze względu na opóźnienia decyzji administracyjnych 
niezależnych od Wykonawcy.  
 

10. W związku z brakiem informacji na temat kanalizacji deszczowej/odwodnieniowej 
prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający nię będzie wymagał zaprojektowania oraz 
wykonania tego asortymentu robót. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza brak konieczności zaprojektowania i budowy kanalizacji 
deszczowej/odwodnieniowej. 
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11. W umowie §3 pkt. 8.1) określono mechanizm zmiany wynagrodzenia, który będzie 
znajdował zastosowanie, jeżeli poziom zmiany cen materiałów lub kosztów ulegnie 
zmianie o co najmniej 10% obliczony w oparciu o ogłaszany w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej 
robót budowlanych. W ocenie Wykonawcy tak wysoko określony poziom zmiany ceny 
materiałów lub kosztów, którego osiągnięcie będzie uprawniać do żądania zmiany 
wynagrodzenia, nie jest odpowiedni, biorąc pod uwagę specyfikę branży budowlanej. 
Co za tym idzie, prawdopodobieństwo waloryzacji wynagrodzenia – przewidzianej jako 
instrument mający na celu przywrócenie stanu równowagi ekonomicznej stron – jest 
stosunkowo niewielkie. Innymi słowy – może dojść do sytuacji, w której równowaga 
ekonomiczna pomiędzy stronami zostanie poważnie zachwiana, a mimo to zmiana 
poziomu cen, nadal nie będzie upoważniać wykonawcy do żądania zmiany umowy. 
Klauzula waloryzacyjna powinna być ukształtowana natomiast w ten sposób, żeby 
miała ona realne zastosowanie. Wnosimy zatem, aby obniżyć poziom zmiany cen 
uprawniający do żądania zmiany wynagrodzenia, w ten sposób, żeby można było 
dokonać zmiany wynagrodzenia jeżeli wartość cen materiałów lub kosztów zmieniła 
się o minimum 5%, biorąc pod uwagę wysokość wskaźnika cen produkcji budowlano-
montażowej ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
Odpowiedź: 
Z przeprowadzonych przez GUS comiesięcznych analiz, wynika, że: 
a) w miesiącu styczniu 2022 roku ceny produkcji budowlano- montażowej  

w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 8,3%. 
b) w miesiącu lutym 2022 r. ceny produkcji budowlano- montażowej wzrosły o 9,3%, 

licząc do analogicznego okresu roku poprzedniego, zaś o 1,2%- w porównaniu ze 
styczniem 2022 r.; 

c) w miesiącu marcu 2022 roku ceny produkcji budowlano- montażowej  
w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 10,4%,  
a w porównaniu z lutym 2022-o 1,4%; 

d) w miesiącu kwietniu 2022 roku ceny produkcji budowlano- montażowej  
w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, wzrosły o 11,0%,  
a w porównaniu z marcem 2022- o 1% 

Powyższe zestawienie wskazuje, że od kilku miesięcy utrzymuje się tendencja 
znacznego (przeszło 10-cio procentowego) wzrostu cen produkcji budowlano- 
montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku. Oznacza 
to, że wskazany w umowie 10-cio procentowy poziom zmiany ceny materiałów lub 
kosztów, uprawniający do żądania zmiany wynagrodzenia, pozostaje zbieżny  
z tendencjami rynkowymi i nie jest wygórowany biorąc pod uwagę branżę budowlaną. 
Mając powyższe na uwadze, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę (obniżenie) 
wartość wskaźnika zaproponowaną przez Państwa. 
 

12. Zwracamy się z prośbą o zwiększenie limitu możliwej waloryzacji do 10% 
wynagrodzenia. Ustalenie możliwości waloryzacji na poziomie 3% nie zabezpiecza 
Wykonawcy przed ryzykiem związanym ze zmianą cen materiałów i kosztów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zwiększenie limitu możliwej waloryzacji, do 10% za 
wykonanie przedmiotu Umowy. Należy, w tym miejscu zauważyć, że waloryzacja 
dotyczy całości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy nie ograniczając się 
w swoim zakresie tylko do wynagrodzenia za wykonane już elementy robót lub 
elementy niewykonane. Analiza tożsamych przedmiotowo umów funkcjonujących  
w obrocie gospodarczym potwierdza, że  limity możliwej waloryzacji określane są 
przez Zamawiających na poziomie 3%-5% w zakresie niezrealizowanej części umowy. 
Wskazana przez Zamawiającego konstrukcja zapisu o maksymalnej wysokości 
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zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki 
waloryzacji, zabezpiecza Wykonawcę przed ryzykiem związanym ze zmianą cen 
materiałów i kosztów. 
 

13. Zwracamy się z prośba o wykreślenie zapisów kary umownej §13 pkt. 1.1, ponieważ 
zapis ten ma zasadność tylko i wyłącznie gdy przedmiotem zamówienie jest 
opracowanie samej dokumentacji projektowej. Wobec powyższego podkreślamy, że 
zgodnie z ogłoszonym przez Zamawiającego przetargiem przedmiotem zamówienia 
jest nie tylko opracowanie dokumentacji projektowej, ale także wykonanie robót 
budowlano-montażowych w formie „zaprojektuj i wybuduj” w związku z czym 
odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie umowy spoczywa na jednym 
Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający przychyla się prośbie o wykreślenie zapisu §13 ust.1 pkt 1 Umowy,  
w przedmiocie kary umownej za nieprawidłowe wykonanie dokumentacji projektowej. 
Zmianie ulegnie wtedy numeracja kolejnych punktów §13 ust.1 Umowy. 
 

14. Dotyczy wzór umowy §13 pkt 1.10) Prosimy o obniżenie kary za odstąpienie od 
umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca do 10%. 
Odpowiedź: 
Zamawiający przychyla się wnioskowi o obniżenie kary umownej, jednakże do 
wysokości 15% za odstąpienie od Umowy z przyczyn za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca. W związku z powyższym, Zamawiający zmienia także 
treść zapisu:§13 ust.3 Umowy, obniżając karę umowną za odstąpienie przez 
Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający - 
do wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust.4. 
W oparciu o powyższe, treść: 
a) dotychczasowy §13 ust.1 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 
„za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca -w wysokości 15% wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w §3 ust.4, 
b) §13 ust.3 Umowy otrzymuje brzmienie: 
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od 
umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości 
15% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust.4”. 
Powyższa zmiana podyktowana jest chęcią ujednolicenia wysokości kar umownych za 
odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponoszą odpowiedzialność obydwie 
Strony. 
 

15. Dotyczy: Zaprojektowanie i budowa oświetlenia drogowego. Z uwagi na 
zaproponowaną lokalizację szafy oświetleniowej SSO istnieje konieczność 
zaprojektowania bardzo długich odwodów oświetleniowych (problem ze spadkami 
napięcia, przekrojem kabli). Czy Zamawiający potwierdza lokalizację Szafy 
oświetleniowej SSO zgodnie z PZT i PFU? Czy Zamawiający przewiduje zmianę 
lokalizacji szafy oświetleniowej, wybudowanie przyłącza do SSO kablem o większym 
przekroju i wyprowadzenie kilku obwodów oświetleniowych z szafy zlokalizowanej 
bliżej centrum nowopowstającego osiedla?  
Odpowiedź: 
W związku z długą linią zasilania instalacji oświetlenia Zamawiający dopuszcza 
lokalizacje układu pomiarowego przy projektowanej przepompowni ścieków przy 
Odcinku nr 2.  
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16. Dotyczy: przebudowy linii napowietrznej SN i budowy linii kablowej SN. Zgodnie  
z zapisem w PFU pkt C zakres przebudowy linii napowietrznej obejmuje odcinek od 
słupa nr 22/2 do słupa nr 22/6 natomiast zgodnie z Projektem Zagospodarowania 
Terenu wszystkie słupy od słupa nr 22/6 w kierunku istn. stacji transformatorowej 
„Malce 4” przeznaczone są do demontażu a linia kablowa SN poprowadzona jest od 
proj. słupa (w okolicy słupa nr 22/2) do altanki na terenie placu zabaw.  
Proszę o informację o dokładny zakres przebudowy linii SN. Czy linia SN ma być 
skablowana na odcinku od słupa nr 22/2 do słupa nr 22/6, czy od słupa nr 22/2 do 
istniejącej stacji transformatorowej wraz ze zmianą zasilania istniejącej stacji na 
zasilanie kablowe?  
Odpowiedź: 
Linia SN podlega przebudowie (skablowaniu podziemnemu) na odcinku od stacji 
transformatorowej „Malce 4” do projektowanego słupa Kgo-12/E wraz ze zmianą 
zasilania istniejącej stacji na zasilanie kablowe. Odcinek od projektowanego słupa 
Kgo-12/E do ostatniego istniejącego słupa przebudować jako linie napowietrzną 15 kV 
zgodnie z PFU. 
 

17. Z uwagi na długi odcinek linii kablowej nN do zasilania przepompowni ścieków (dł. 
trasy 393m) proszę o informację, czy Zamawiający potwierdza budowę linii kablowej 
nN zasilającej przepompownie ścieków kablem ziemnym o przekroju YAKXS 
4×35mm2? 
Odpowiedź: 
Odcinek linii kablowej nN do zasilania przepompowni ścieków wykonać należy 
zgodnie z PFU z możliwością wykorzystania budowanego zasilania do 
projektowanego oświetlenia drogowego (odp.1.) 

 
Dodatkowo Zamawiający załącza: 
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr OSK.6220.3.2022 z dnia 24.05.2022r. 
Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć w ofercie uwarunkowania i ewentualne koszty 
wynikłe z zapisów w/w Decyzji. 
 
W związku z powyższym na podstawie art.286 ust.1 ustawy Pzp zmianie ulegają 
następujące zapisy SWZ: 
1)  ROZDZIAŁ XI - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ust.1 otrzymuje brzmienie: Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert tj. do dnia 07.07.2022 r. 

2)  ROZDZIAŁ XIII - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. ust.1 
otrzymuje brzmienie: 
Oferty należy składać w terminie do dnia 08.06.2022 r. do godziny 10:00 na 
zasadach opisanych w Rozdziale IX ust. 2-3 SWZ. 

3)  ROZDZIAŁ XIII - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. ust.3 
otrzymuje brzmienie: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.06.2022 r. o godzinie 12:00 za pomocą aplikacji 
deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu.  

 
Powyższe zmiany treści SWZ, skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu0 
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