Zawarta w dniu ................. 2022 roku, pomiedzy Gming i Miastem Nisko,
W imieniu ktorej dziata ... ...
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Nisko — Pani mgr Marii Nabrzeskiej
majgca swojg siedzibe w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko zwang dalej w tresci
»Zamawiajgcym”,

zwany dalej w tekscie ,,Wykonawca”,

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym bez mozliwosci negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
wrzes$nia 2019r — Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U. z 2021r., poz.1129 z pozn.
zm.) — dalej ,ustawa Pzp”, zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot zamowienia

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ ul. JANA w msc. NISKO w km 0+000
— 0+212 oraz 0+223 - 0+957,50 wraz z budowg oswietlenia drogowego.
Zakres robét obejmuje m.in:

1) budowa odcinka drogi gminnej ul. jana w msc. nisko - odcinek w km 0+000 —
0+212 oraz 0+223 — 0+957, od skrzyzowania z drogg powiatowg publiczng
nr 1057R ul. Stoneczng w Nisku, do skrzyzowania z gminng drogg publiczng
nr 102594R ul. Wilcza w Nisku, wraz z budowg zjazdéw, poboczami,
elementami odwodnienia w tym przepustu

2) Budowa os$wietlenia drogowego z przytgczami

3) Budowa kanatu teletechnicznego

4) Wykonanie oznakowania i elementéw bezpieczenstwa ruchu

5) Przebudowa odcinkéw sieci energetycznej i pozostatych kolizji

6) Wykonanie zabezpieczen

7) Wykonanie robot przygotowawczych, wycinki drzew i krzewdw, robdt
wykonczeniowych i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz ze
stabilizacjg granicy pasa drogowego za pomocg geodezyjnych stupkéw
betonowych

2. Przedmiot zamowienia okreslony w ust.1 zostanie wykonany w oparciu o:

1) dokumentacje projektows,

2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

3. Opis przedmiotu zamoéwienia okresla Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, w
tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWIORB), przedmiary robdt, stanowigce zatgczniki do
materiatébw przetargowych oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamowienia musi
byC wykonany zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejszg Umowg warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi w
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10.

11.

Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (zwanymi dalej ,SWZ”). Jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg (w tym projektem budowlanym).
Zakres rzeczowy obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajgce
z dokumentacji technicznej i sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art.652 KC
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, na zasadach ogolnych, za szkody
wynikte na terenie budowy od chwili przejecia terenu budowy az do chwili
oddania obiektu. Koszty z tego tytutu sg ujete w kosztach posrednich wykonawcy
robot.

Roboty dodatkowe mogg by¢ realizowane, tylko za pisemng 2zgodag
Zamawiajgcego.

Roboty, ktore btednie nie zostaty ujete w przedmiarze robot, a niezbedne do
wykonania umowy zgodnie z jej warunkami wynikajgcymi z dokumentaciji
projektowej i STWIORB i ktore nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami lub sztukg budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostato wykonane,
odebrane i spetniato swoje funkcje, nie zostang zaptacone.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami,
na ktorych realizowany bedzie przedmiot zamodwienia.

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy
Specyfikacje Warunkéw Zaméwienia, wraz z dokumentacjg okreslong w §1 ust.2
i 3, zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania
Wykonawcy.

Dokumenty zawierajgce materiaty przetargowe, w tym Specyfikacja Warunkdéw
Zamowienia, dokumentacja okreslona w §1 ust.2 i 3, oferta Wykonawcy, w tym
kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowig integralng czesc¢ niniejszej umowy
i stanowig zatgczniki do niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo zakwestionowac¢ ztozone przez Wykonawce kosztorysy
ofertowe i wezwa¢ Wykonawce do ich poprawienia przed podpisaniem umowy
w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, jezeli kosztorys zostat sporzadzony
niezgodnie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia (SWZ) lub w przypadku
stwierdzenia przeszacowania poszczegdlnych pozycji kosztorysu ofertowego.
Zamawiajacy informuje, ze zadanie okreslone w ust.1 jest dofinansowane
z Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe reprezentujagcym
Skarb Panstwa Nadlesnictwem Rudnik.

Srodki o ktérych mowa powyzej zostaty przyznane Zamawiajgcemu. W zwigzku
z zapisami umowy o dofinansowanie, ktéra zostanie zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym a instytucjg dofinansowujgcg i natozonymi tg umowag na
Zamawiajgcego obowigzkami, w szczegdlnosci co do terminowego rozliczenia
przedmiotu umowy objetego dofinansowaniem, niezwykle istotne jest
dotrzymanie przez Wykonawce wskazanego w §2 niniejszej umowy terminu
wykonania przedmiotu umowy.

§2

Termin realizacji

Przedmiot zamowienia zostanie wykonany w terminie 3 miesiecy od daty zawarcia
niniejszej umowy.

1.

§3
Wynagrodzenie wykonawcy
Strony ustalajg, Zze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia zgodnie ze
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Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie
podstawowym bez mozliwosci negocjacji, jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i wyraza sie kwotg:

brutto: ......ccoeirirree, zt,

L3 o =P ).
Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie
przygotowania oferty przetargowej, niedoszacowanie, pominiecie lub brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie moze stanowi¢ roszczen
w stosunku do Zamawiajgcego zarowno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak
tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie i sprawdzit zakres robdt pod kagtem
rozwigzan technologicznych i ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi
udostepnionymi przez Zamawiajgcego i na tej podstawie stwierdza, Zze
ewentualne korekty iloSciowe przedmiotu umowy zostaty usankcjonowane
niniejszg umowg i zawierajg sie w wartosci umowy zgodnie z §3 ust.2.
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu
umowy wynikajgcymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca
wykonania robot i z tego tytutu nie bedzie wystepowat o wzrost wynagrodzenia
okreslonego w §3 ust.2 .

§4
Obowiazki i odpowiedzialnosé Wykonawcy

Do obowigzkdow Wykonawcy, realizowanych w ramach umodwionego

wynagrodzenia, o ktérym mowa w §3 ust.2 nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacjg, o ktérej mowa
w §1 oraz prawem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami BHP, P.POZ,
wiedzg techniczng, zasadami sztuki budowlanej, wskazoéwkami i zaleceniami
inspektorow nadzoru;

2) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatdw
wiasnych,

3) wykonanie przedmiotu zamdwienia z wyrobow i materiatow, kitore sg
dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (j.t.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), innych przepisow obowigzujacych w tej materii,
oraz odpowiadajgcych jakosciowo wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej i STWIORB. Zastosowane materiaty powinny by¢ w | gatunku
(najwyzszej jakosci),

4) wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiadac
odpowiednie wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy
badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, oznaczenia,
aprobaty bgdz inne dokumenty czy swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢é wydane przez uprawnione
podmioty,

5) Wykonawca, na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do
okazania Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentow, o ktorych
mowa w pkt 4 powyzej, na kazdym etapie robat,

6) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych decyzji,
warunkéw i uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

7) przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o
zatwierdzenie) za posrednictwem Zamawiajgcego inspektorowi nadzoru,
przed  zastosowaniem, kompletnej  dokumentac;ji potwierdzajgce;j
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8)

9)

dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
materiatdw zastosowanych przez Wykonawce — dokumentacja, o ktoérej
mowa wyzej zostanie przekazana rowniez Zamawiajgcemu przed odbiorem
koncowym,

Wykonawca na czas prowadzenia robot zapewni zaplecze socjalne wraz z
sanitariatami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w terminie 14 dni od
dnia przekazania placu budowy;

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym
wymagany do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci materiatow oraz
jakosci robot wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy na
kazdym etapie robdt, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do
odbioru koncowego a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych
materiatow;

10) uzyskanie decyzji, uzgodnien, swiadectw oraz badan, o ktérych mowa w pkt

41619, beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt;

11) obecnos$¢ Kierownika Budowy na terenie budowy,
12) podjecie czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego

i innych terendw na cele budowy, jesli takie bedg wymagane; wszelkie koszty
z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

13) opracowanie i zatwierdzenie we witasnym zakresie projektow czasowej

organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, w tym na drogach wyzszej
kategorii.

14) przed rozpoczeciem robét:

a) dostarczenie oswiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami)

0 podjeciu obowigzkdéw kierownika budowy;

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez
kierownika budowy;
c) zorganizowanie zaplecza budowy:

— Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska teren,

— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce
robot,

— Wykonawca uzyska warunki na pobdér wody i energii elektrycznej
oraz na wiasny koszt wykona zasilanie placu budowy w media
niezbedne do wykonania zamowienia,

— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii
elektrycznej i innych mediow, o ktérych mowa wyzej;

d) uzyskanie, przed rozpoczeciem robdét wszelkich niezbednych
dokumentéw, w szczegolnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien,

a dotyczacych zajecia terenu, przytgczenia do instalacji urzagdzen,

a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa nadzorow

technicznych,

15) w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie
mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, zabezpieczenie instalaciji,
urzadzen i obiektow na terenie robot i w ich bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,
a takze zapewnienie warunkdéw bezpieczenstwa, w tym dla osob trzecich
(postronnych). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren
budowy z chwilg jego przejecia,

b) zapewnienie ciggtego kierownictwa prowadzonych robét przez osobe
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f)

9)
h)
1)
)
K)
1)

p)

Q)

wymieniong w §6 niniejszej umowy,

petnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robét
objetych umowg oraz koordynacja robdt realizowanych przez
Podwykonawcow,

umozliwienie przeprowadzenia odbioru robét,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych i zbednych urzgdzen pomocniczych oraz usuwanie
wszelkich zbednych materiatow, odpaddw i Smieci po uprzednigj
segregaciji;

w  przypadku grozby katastrofy budowlanej lub  zniszczen
natychmiastowe wykonanie robot zabezpieczajgcych i niezwtoczne
powiadomienie Zamawiajgcego;

ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej

przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementéw robét
dla celéw odbiorowych i rozliczeniowych;

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

biezgce prowadzenie dokumentacji budowy;

obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie
zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepnienie im
danych i informacji wymaganych tg ustawa,

oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

utrzymanie ogolnego porzadku na terenie budowy, ochrone mienia
Zamawiajgcego zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku
realizaciji przedmiotu umowy, zapewnienie zabezpieczenia
przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem robot,
odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej
umowy robot,

zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych,

informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci
wykonania robdét dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia
koniecznos$ci ich wykonania,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robot bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy, w terminie nie dluzszym niz technologicznie
uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

niezwtoczne informowanie = Zamawiajgcego  (inspektora  nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére
moga wptyng¢ na jakosc¢ robot lub termin zakonczenia robot,

16) realizowania przedmiotu zamowienia w sposob nie  kolidujgcy
z uzytkowaniem sgsiednich nieruchomosci,

17) po zakonczeniu robot - uporzgdkowanie terenu budowy i przekazanie go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym w umowie, uporzgdkowanie terenow
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

18) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot, obiektow, elementow
istniejgcych, ich czesci bgdz urzgdzen - na koszt Wykonawcy,
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19) jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych
wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021
r, poz. 1973 z pézn.zm.),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.J. Dz. U. z 2022 r. poz.
699)

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust.1 niniejszego paragrafu nie

ma charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy

wynikajgcego z Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania
przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych wprost w Umowie,

a instrumentalnie niezbednych do nalezytego wykonania zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do wspoétpracy z zarzgdcami drog wyzszej

kategorii w zakresie robot objetych przedmiotem umowy oraz przestrzegac

zapiséw uzgodnien projektow i uméw na dysponowanie/uzyczenie gruntu
pomiedzy Zamawiajgcym a wtascicielami niezbednych do zajecia w ramach
przedmiotu zamodwienia gruntow. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas prowadzonych robot oraz wystgpi

0 wydanie decyzji na zajecie we wtasnym zakresie.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna

odpowiedzialnos¢ w szczegdlnosci za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow
i 0sOb trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robét oraz mienia
tych osdéb, jezeli szkody te i nieszczesliwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane
z prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do
robot, obiektdow, materiatow, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane
z prowadzeniem robdét podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego
i o0sOb trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku
z wykonywanymi przez Wykonawce robotami,

4) szkody wynikajgce ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw lub innych
obiektow Zamawiajgcego i 0séb trzecich jezeli szkody te wynikajg lub sg
zwigzane z robotami objetymi niniejszg umowa.

5) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robét,

6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robét lub bedgce ich skutkiem.

. Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie

umowy o0 prace we wiasnym przedsiebiorstwie oséb wykonujgcych nastepujgce

czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci

polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (fj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z p6zn. zm.):

roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy, nawierzchnie i roboty instalacyjne,
telekomunikacyjne, elektryczne

Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust.5 powinno trwac¢ przez okres niezbedny do

wykonania wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy

przed zakonhczeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwitocznie
zatrudni na to miejsce inng osobe z zastrzezeniem ust.12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikéw stosownie do ust.5,

Wykonawca nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy

lub umowy z podwykonawcg przedtozy Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub
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10.

11.

12.

C) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy O prace, w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkdéw pracownika.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia pracownikow,
o ktorych mowa w ust.5 przez caty okres realizacji wykonywanych przez nich
czynnosci. W tym celu Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie
Zamawiajgcego, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania
zobowigzuje sie:
a) przedtozy¢ aktualne o$wiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust.7,
b) udzielic wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetnienia wymogu, o ktéorym mowa w ust.5 niniejszej umowy
Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien
co do sposobu i stanu zatrudnienia oséb, o ktorych mowa w ust.5.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce/podwykonawce dokumentow, o ktérych
mowa w ust.7 lub ust.8 lub nie udzielenie wyjasnien o ktérych mowa w ust.9,
w terminie tam wskazanym, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac
naliczeniem kary umownej w wysokosci okreslonej niniejszej umowie.
W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust.7 -
9, pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca —
w terminie 30 dni od uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego do wykonania obowigzku okreslonego w ust.7 -9.
W przypadku koniecznosci zmiany pracownikéw zatrudnionych na podstawie
umowe o prace, wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 5, Wykonawca
kazdorazowo przekaze Zamawiajgcemu stosowne dokumenty o ktérych mowa
w ust.7 dotyczgce nowego pracownika w terminie 5 dni roboczych od dnia
rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci o ktéorych mowa w ust.5.

§5

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1.

2.

3.

N =

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktérej mowa w §1 ust.3

umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni od daty podpisania

umowy,
doreczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujgcego wszystkie
branze przedmiotu umowy,

dokonanie odbioru koncowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w §9
niniejszej umowy,

terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajgcych z faktury wystawianej przez
Wykonawce na zasadach okreslonych w §10 niniejszej umowy.

§6
Nadzér
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0Sobi€ ...........ccccviiiiiiiiiiinii,

. Zamawiajgcy wyznaczy na inspektora(éw) nadzoru osobe(y) posiadajgce

odpowiednie uprawnienia.
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3. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig
pisemng zgodg Zamawiajgcego i zgodnie z procedurg okreslong w ust.4-6.

4. Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmiane kierownika budowy
w nastepujgcych przypadkach:

a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie
konieczna,

Cc) niewywigzywania sie kierownika budowy ze swoich obowigzkow.

5. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do petnienia
tych obowigzkdéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéw

6. Zamowienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajgcy sprecyzowat w SWZ takie
wymagania, po poinformowaniu o0 zamiarze zmiany inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

7. Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy,
jezeli uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dtuzszym,
niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

8. Wpykonawca zobowigzany bedzie do przedstawiania Zamawiajgcemu w formie
pisemnej cotygodniowych raportéw z zakresu postepu prac.

§7
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na caty okres realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru
koncowego robét budowlanych.

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowa¢ ma réwniez szkody
wyrzgdzone przez wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czesci
robot budowlanych przy udziale podwykonawcow.

3. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umow ubezpieczenia oraz
optacania sktadek ubezpieczeniowych obcigzajg wytgcznie Wykonawce.

4. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢é kopie polisy ubezpieczeniowej wraz
z dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowej, nie podzniej niz do dnia
przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac¢ sie z przekazaniem Terenu
budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

5. W przypadku, gdy przeditozona kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
optacenia skfadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego
okresu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
nowej polisy wraz z dowodem optacenia sktadki, przy czym potwierdzenie
zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia musi zostaé przedstawione
Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem okresu jej obowigzywania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie

2. Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli podwykonawcow zaangazowanych w realizacje robdt
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budowlanych objetych niniejszg umowg. Wykonawca jest zobowigzany do
zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze jest zobowigzany
do przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktérym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.118 ust.1
ustawy Pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia. Przepis art.122 ustawy Pzp stosuje sie
odpowiednio.

Zamawiajgcy bada, czy wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem
udostepniajgcym zasoby, nie zachodzg podstawy wykluczenia, o ktérych mowa
w art.108 i art.109 ustawy Pzp, ktére zostaly przewidziane wzgledem
Wykonawcy. W tym celu Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie o ktorym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku o ktorym mowa w ust.4, jezeli wobec podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem
niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci zamdwienia.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego,
a przystgpienie do realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce moze nastgpiC wytgcznie po akceptacji Umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
przediozy¢ Zamawiajgcemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze
projekt jej zmian oraz inne dokumenty okreslone w nastepnych postanowieniach
niniejszego paragrafu.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest
rowniez do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane i jej zmian.

Zasady przedktadania Zamawiajgcemu powyzszych projektow umow
o podwykonawstwo oraz uméw o podwykonawstwo okreslajg nastepne
postanowienia niniejszego paragrafu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy w trakcie
realizacji niniejszej umowy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czesci robét budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajgcemu sporzgdzonego w formie pisemnej projektu
umowy o podwykonawstwo wraz z cze$cig dokumentacji dotyczgcg robdt
budowlanych wykonywanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
okreslonych w projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy sporzgdzony z uwzglednieniem pozycji kosztorysowych
wynikajgcych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego Zamawiajgcemu.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych
dokumentow dotgczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy w terminie 21 dni od daty przedtozenia projektu umowy

o0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej

zmian, ma prawo do zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli
umowa lub zmiana tej umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,
niniejszej umowie, przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz okreslony w ust.15 lub
zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy,

w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkoéw wyptaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki

Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w terminie okreslonym w ust.9, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu umowy

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca

moze przedtozyC zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy

w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia

zastrzezen przez Zamawiajgcego, o ktéorym mowa w ust.9 umowy, rozpoczyna

bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze poswiadczong za zgodnosc

z oryginatem kopie umowy zmieniajgcej tg umowe, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 21 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, a takze kopii umowy zmieniajgcej tg umowe, o ktdrych mowa

w ust.12, ma prawo zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub umowy zmieniajgcej tg umowe, w przypadkach, o ktérych mowa

w ust.9.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub zmiany tej umowy w terminie okreslonym w ust.13, uwaza sie za
akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna

zawieraC w szczegolnosci:

1) doktadnie okreslony zakres robot budowlanych powierzonych podwykonawcy
/dalszemu podwykonawcy,

2) terminy ich wykonania, wysokos¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania
wynagrodzenia. Terminy ptatno$ci dla podwykonawcéw Ilub dalszych
podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ dtuzsze niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych bedgcych
przedmiotem umowy o podwykonawstwo i jednoczesnie nie dluzsze niz
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terminy ptatnosci dla Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy. Wartos¢
robét zlecana podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze byc¢
wyzsza od wartosci tego samego zakresu robot okreslonej w niniejszej
umowie.

Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okolicznos¢, ze taczna
wartos¢ kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze przekraczac
wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w niniejszej umowie za
wykonanie robot.

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu prowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani
do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow,
oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowe;j,
STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) sposoéb rozliczen za wykonane roboty winien umozliwia¢ rozliczenie tych
robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej
umowy,

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

7) Umowa o podwykonawstwo powinna rowniez zawiera¢ zapisy zobowigzujgce
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace wszystkich osob wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia (jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy oraz
zapisy uwzgledniajgce sposob udokumentowania zatrudnienia, oraz zapisy
umozliwiajgce kontrole zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien sprzecznych
Z niniejszg umowg jak réwniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie
mogg narusza¢ postanowien niniejszej umowy. Ponadto umowa
o podwykonawstwo nie moze takze zawieraC postanowien uzalezniajgcych
uzyskanie przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy Ilub  Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu  Umowy
o podwykonawstwo od =zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy ani tez od odbioru przez Zamawiajgcego robot wykonanych
przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce.

Ponadto umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
winna by¢ zgodna z prawem, w szczegdlnosci z przepisami Kodeksu cywilnego
I ustawy Pzp oraz winna spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ oraz w niniejszej
umowie.

Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na
zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. W szczegolnosci zobowigzany
jest do przedtozenia wraz z projektem umowy i kopig umowy aktualnego odpisu
z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo innego dokumentu
wiasciwego z uwagi na status prawny podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,
potwierdzajgcego uprawnienia o0sOb podpisujgcych umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich reprezentowania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy i ustugi, oraz zmian tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia,
z wyfgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy okreslonej w §3 ust.2. Wytgczenie, o ktbrym mowa nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
i ustugi, o ktérej mowa w ust.17 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w zdaniu
pierwszym, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Powierzenie wykonania robét budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcag, lub
dalszym podwykonawcg albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich
robot bez zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art.464 ustawy Pzp,
stanowi razgce naruszenie warunkow umowy i uprawnia Zamawiajgcego do
odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robodt realizowanych przez
Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich
zobowigzan wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, z ktorymi
wspotpracuje w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkow umowy zawartej z podwykonawcg lub
umowy z dalszym podwykonawcg odpowiada wobec Zamawiajgcego za
dziatanie lub zaniechanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw tak jak
za wiasne dziatanie lub zaniechanie. Gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, to kazdy
z cztonkow Konsorcjum bedzie w petni i solidarnie odpowiedzialny za dziatania
lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak jakby byty
to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonanie robot przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci i zobowigzahn wynikajgcych z warunkow niniejszej umowy.
Wykonawca, zlecajgc roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegaé postanowien niniejszej umowy, SWZ oraz przepisow wynikajgcych
z art.464 ustawy Pzp. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od
Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob
wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy | przepisami prawa.
Postanowienia zdania poprzedniego stosuje sie takze do dalszych
podwykonawcow.
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Rozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga
niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego w formie pisemne;.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujgce wspolnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami
zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec zatrudnionych, a nie zgtoszonych badz nie zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

§9
Odbiér robot

Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia do odbioru

jest faktyczne wykonanie prac zgodnie z umowg, po potwierdzeniu tego faktu

przez inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior tych robdt
bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie
nie dtuzszym niz 3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru

zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory

niezbedne do zbadania robdt bgdz tez wykonac inne roboty niezbedne do
zbadania tych robét, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego.

Przy odbiorze robdét zanikajgcych wymagajgcych pomiaréw geodezyjnych

nalezy zapewnic udziat stuzb geodezyjnych;

2) odbidér koncowy inwestycji:

a) przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace
przedmiotem niniejszej umowy; odbidr koncowy moze nastgpic tylko po
catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych sie na przedmiot
umowy, po wykonaniu wszelkich préb i testow,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi przedmiot umowy do odbioru
kohcowego wpisem w dzienniku budowy. Zgtoszenie to wymaga
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.
Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Gotowos¢ do odbioru koncowego
wymaga potwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

c) Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru
przedmiotu umowy nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o zgtoszeniu do odbioru, zawiadamiajgc
o tym Wykonawce.

Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego,

Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty wraz z oswiadczeniem inspektora

nadzoru o ich kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

3) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi
zmianami w czasie realizacji przedmiotu umowy (legz. papierowej
i elektroniczne))

4) gwarancje producentéw na prefabrykaty, materiaty i urzgdzenia,

5) dokumenty potwierdzajgce  wbudowanie  materiatdbw i  urzgdzeh
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty,
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deklaracje, swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci na wbudowane

materiaty, wyroby i urzgdzenia,

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiarow i prob,

7) oswiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidtowosSci
wykonania przedmiotu umowy,

8) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy
z dokumentacjg projektowg, przepisami prawa i obowigzujgcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze ulicy, sagsiedniej nieruchomosci, budynku, Ilokalu,
w przypadku korzystania z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez
witascicieli tych nieruchomosci;

9) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie
o ktérym mowa w art.36a Prawa budowlanego, oswiadczenie kierownika
budowy zostanie uzupetnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis)
dotyczgce odstepstwa poswiadczone przez projektanta, ztozone w wers;ji
papierowej i elektronicznej;

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

11) oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

12) dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych
materiatéw i urzadzen,

Nieprzedtozenie dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego uprawnia

Zamawiajgcego do powstrzymania sie od przystgpienia do odbioru koncowego

i odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady,

w szczegolnosci w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg (w tym

projektem budowlanym), jakosci robot, oraz ich zgodnosci z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét (STWIORB), jakosci urzadzen, oraz
zgodnos$ci z warunkami okre$lonymi w SWZ, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad lub odebraé przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin
do usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

— w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizyc
odpowiednio wynagrodzenie,

— w przypadku, gdy wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
catosci bgdz w czesci lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem
ust.6, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych i dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.5 pkt 1 i ust.5 pkt 2 tiret drugie, Wykonawca

zobowigzany bedzie do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli

,pienigdz”), albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia

na wymagany okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia

jego wysokoséci. Postanowienia §12 ust.8 stosuje sie odpowiednio.

Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot

zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
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wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokot z odbioru
koncowego podpisujg Zamawiajgcy, Wykonawca i Inspektor nadzoru i kierownik
budowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajgcy
wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia
sgdowego - zleci¢ usuniecie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
Koszt usuniecia wad Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego O usunieciu
wad oraz zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych robo6t jako
wadliwych.

Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na te okolicznosc.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym
przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za
inwestycje oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbior robdét przed uptywem terminu
gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie
sporzadzony protokét. Odbior ostateczny zostanie dokonany zgodnie
z postanowieniami §11 ust.21.

§10

Rozliczenia finansowe
Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu catosci zamowienia.
Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi dwoma fakturami koncowymi
wystawionymi na kazde z zadan, o ktorych mowa w §1 ust.2, po dokonaniu od-
bioru catosci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego,
z zastrzezeniem ust.3.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunieciu wszystkich
wad stwierdzonych w protokole odbioru kohcowego.

. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty

jej doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust.5 -13.
Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie przez Zamawiajgcego
przelewem na nizej podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego:

m e z uwzglednieniem przepiséw o VAT.
Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie protokdt odbioru koncowego robét,
podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz przediozona na
jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT, a w przypadku realizacji
przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest dodatkowo
przedstawieniem Zamawiajgcemu dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust.6,
z zastrzezeniem ust.7 - 13.

W przypadku robét budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
I obowigzujgcymi przepisami umow o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw
lub ustug realizowanych na podstawie przedtozonych Zamawiajgcemu, zgodnie
Z niniejszg umowg i obowigzujgcymi przepisami umow o podwykonawstwo,
warunkiem zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, jest przedstawienie wraz z fakturg kohcowg Zamawiajgcemu
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12.

dowodow potwierdzajgcych zapfate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom idalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdt budowlanych, a to: uwierzytelnionych kopii faktur Ilub
rachunkéw podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw wraz z oryginatami
osSwiadczen tych podwykonawcow a takze dalszych podwykonawcow,
skierowanych do Zamawiajgcego, podpisanych przez osoby uprawnione do
skfadania oswiadczen woli w imieniu tych podmiotéw, o otrzymaniu przez nich
zaptaty wynagrodzenia za roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane, objete
protokotem odbioru, w wysokosci wynikajgcej z zawartej umowy wraz ze
zrzeczeniem sie podwykonawcow i dalszych podwykonawcow roszczen z tego
tytulu w stosunku do Zamawiajgcego. Do powyzszego oswiadczenia nalezy
zatgczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny
dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb podpisujgcych oswiadczenie
w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
o ktérych mowa w ust.6, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Iub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane, z zastrzezeniem ust.9-13. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w zitotych polskich
(PLN).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.8, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych
odsetek przystugujgcych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany
umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty = wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag,
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.11, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zapfaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
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18.

zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.8 lub w przypadku ztozenia kwoty
naleznej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sgdowego,
Zamawiajgcy dokona potrgcenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia lub
ztozonego do depozytu sgdowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
innych wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, w tym rowniez
Z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Koniecznos¢  wielokrotnego  (co najmniej trzykrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
niniejszej umowy, okreslonej w §3 ust.2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.
Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania
sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktorych
Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie okreslonym
w ust.11.
W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcow dziatajgcych
wspolnie (Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytutu realizacji
niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wytgcznie
Lider Konsorcjum. (zapis obowigzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcg jest
Konsorcjum).
W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest Konsorcjum, kazdy z czionkdéw
Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania
pozostatych czionkdw Konsorcjum wobec podwykonawcdéw i dalszych
podwykonawcow uregulowane przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
zgodnie z art.4 ust.l ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (t.j. Dz. U.2020 r. poz. 1666
z pézn. zm.).

§ 11

Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci

w rozumieniu kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na okres ... lat liczac od
daty odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjgtkiem materiatow
i urzgdzen, na ktére ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji — wedtug
gwarancji producenta z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku
oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.

2. Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tytutu rekojmi za wady

przedmiotu umowy w ten sposob, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej przez Wykonawce
gwaranciji.

3. Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne

przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych 2z gwarancji.
Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
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z tytutu rekojmi.

W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego
zgtoszone w ramach rekojmi lub gwarancji, zobowigzuje sie do bezptatnego
usuniecia wad/usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego. W przypadku
ujawnienia w okresie rekojmi / gwarancji wad, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie listem, telefaksem lub pocztg elektroniczng.

Zgtoszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt
i ryzyko w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym niz 14 dni liczgc od
daty ich zgtoszenia.

Usterki i wady uniemozliwiajgce Iub powaznie utrudniajgce eksploatacje
przedmiotu umowy lub zagrazajgce bezpieczenstwu, a takze wady/usterki
szczegolnie ucigzliwe, winny byC¢ usuniete, o ile bedzie to mozliwe
technologicznie, w terminie 48 godzin od zgtoszenia.

Jezeli usuniecie wad/ usterek w terminach, o ktérych mowa w ust.5 jest
technologicznie niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn
niewykonalne w tych terminach, Wykonawca jest zobowigzany powiadomic o tym
Zamawiajgcego na piSmie w terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia, wskazac
termin usuniecia wady i szczegdtowo uzasadni¢é swoje stanowisko.
Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny powotywania sie przez
Wykonawce na technologiczng niewykonalnosc¢ lub inng uzasadniong przyczyne
niewykonalnosci usuniecia wady w terminie i nie oznacza automatyczne;j
akceptacji opoznienia przez Zamawiajgcego. Akceptacja opdznienia
i przedtuzenie terminu usuniecia wady wymaga ztozenia przez Zamawiajgcego
oswiadczenia na pismie.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w terminie, okreslonym
W niniejszej umowie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuniecia wad/usterek,
okreSlonego w niniejszej umowie, ktérych usuniecia Zamawiajgcy zazgdat
w ramach uprawnien wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji, lub w przypadku, gdy
Wykonawca odméwi ich usuniecia, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie tych
wad/usterek innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez utraty
praw wynikajgcych z rekojmi i gwarancji lub skorzysta¢ z innych uprawnien
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Koszt usunigcia wad, o ktérych mowa w ust. 8 Zamawiajgcy moze rowniez
pokrywaC z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego
odpowiednie pomniejszenie.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie, w przypadku wady
urzgdzenia, istotnej z punktu widzenia prawidtowego funkcjonowania przedmiotu
umowy, zapewni¢ na czas naprawy na wiasny koszt, urzgdzenie zastepcze
odpowiadajgce co najmniej parametrom urzgdzenia reklamowanego.

Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzgcej w zakres
Przedmiotu gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech
miesiecy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania wymiany tej rzeczy na
nowa, wolng od wad, takg samg lub odpowiednio réwnowazng.

W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki
umozliwiajg eksploatacje przedmiotu umowy, urzgdzen, lecz nie nadajg sie do
usuniecia, Zamawiajgcy moze ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwaranciji
spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktdrego okres gwarancji juz uptynat,
Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad i usterek w obu
elementach.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw przedmiotu
umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonanej naprawy
(usuniecia wad). W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
o okres, w ktérym wada byta usuwana, liczgc od dnia zawiadomienia Wykonawcy
o stwierdzeniu wad.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdéd bedgcych
nastepstwem wystgpienia wad/usterek, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji.
Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje cato$¢ Przedmiotu
umowy, w tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiaty jak
i wszystkie urzgdzenia i instalacje zamontowane przez Wykonawce.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi obejmuje réwniez
roboty wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru przedmiotu umowy
w przypadku stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnien
wynikajgcych z rekojmi.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwaranciji takze
po uptywie terminéw, o ktorych mowa w ust.1 i 2, jezeli Zamawiajgcy reklamowat
wade lub usterki przed uptywem tych terminow.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy rozpoczyna sie od dnia
podpisania protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy.

Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy wyznaczy termin
wykonania przegladu gwarancyjnego, do ktdérego zostanie zaproszony
Wykonawca. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na
celu ocene zrealizowanych robdot budowlanych, stanu technicznego
zamontowanych urzgdzen i instalacji, stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy
z zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego
gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i zgtoszenie
ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca zobowigzany
bedzie usungé¢ na wtasny koszt i wyznaczy termin na ich usuniecie.

W sprawach dotyczgcych gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego
0 gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy i przepisu Kodeksu cywilnego
dotyczace rekojmi.

Strony przyjmujg, ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej
warunkow, stanowi rownoczesnie dokument gwarancyjny.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoKosci
5% wartosci oferty brutto, tj: ........... Zt (STOWNIE: v )
w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacjag warunkéw
zamowienia i ustawg Pzp.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1
zostanie zwrécone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze korncowym robét, pod
warunkiem braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru kohcowego robét.
W przypadku stwierdzenia koniecznosci usuniecia wad, zwrot zabezpieczenia
nastgpi w terminie 30 dni od dnia ich usuniecia stwierdzonego protokotem
pousterkowym.
30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1
zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za
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wady lub gwaranciji.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art.450 ust.1 ustawy —
Pzp Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art.450 ust.2 tej
ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Nowe zabezpieczenie
winno spetnia¢ wymogi okreslone w SWZ.

Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci
gwarancji lub poreczenia zawarty bedzie wymdég informowania gwaranta
(poreczyciela) o zmianach umowy badZz uzyskiwania jego akceptacji w tym
zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed podpisaniem kazdego
aneksu do umowy — przedstawi¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie poinformowania
gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacje tych zmian
albo wnies¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje
konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupetni¢ zabezpieczenie lub
wnies¢ nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu.

W sytuacji gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwaranciji lub poreczenia,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy
okres wynikajgcy z aneksu do umowy, spetniajgcego wymogi okreslone w SWZ.
W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady,
a Zamawiajgcy zazagdat ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Wykonawca
obowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwaranciji lub poreczenia,
a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na dalszy okres wynikajgcy z wyznaczonego terminu do
usuniecia wad, z uwzglednieniem postanowieh ust.3 zdanie ostatnie- najpozniej
do 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia
powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
zgdania wyptaty przez gwaranta (poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktora
zostanie zatrzymana przez Zamawiajgcego, jako zabezpieczenie wniesione
w pienigdzu.

§13
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien
zwtoki liczac od umownego terminu jego realizacji, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

2) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze
- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3
ust.2, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
do wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3
ust.2,

3) za zwioke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie
rekojmi/gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad lub wymianie
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rzeczy na wolng, do wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust.2,

4) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

5) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren
budowy i powierzenie mu do wykonania robét objetych zakresem niniejszej
umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.2,

6) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot
innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie
o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czesci lub catosci robot
przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce innego niz
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na ktérego Zamawiajgcy wyrazit
zgode - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust.2,

7) za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2, za kazdorazowy brak zaptaty

8) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

9) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
zmiany tej umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust.2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub projekt jej zmiany,

10) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2 za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

11) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dotyczgcym terminu zaptaty we wskazanym
przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2,

12) za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedtozenie prolongowanej
lub nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki
w sytuacji, o ktérej mowa w §7 - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2 za kazde naruszenie,

13) za zwioke w ustawieniu zaplecza socjalnego wraz z sanitariatami zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia w ktérym
obowigzek ten winien by¢é wykonany zgodnie z §4 ust.1 pkt 8, do wysokosci
2% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust.2,

14) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikdéw zgodnie z §4 ust.5
umowy — w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100) za kazdg osobe wykonujgcg przedmiot umowy bez zawartej umowy
o prace,

15) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa
w §4 ust.7 lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych
wyjasnien, o ktérych mowa w §4 ust.9 - w wysokosci 1 000,00 zt brutto
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazde naruszenie wskazanych
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obowigzkow.

2. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych ktérych Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczyc
30% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust.2 niniejszej umowy.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie przez
Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktore odpowiedzialnoS¢ ponosi
Zamawiajacy - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §3 ust.2.

4. Kara umowna okreslona w §13 ust.3 nie bedzie naliczana w przypadku
odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w art.456
ust.1 Ustawy Pzp.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego kary umowne
naliczone do dnia odstgpienia nadal sg nalezne.

6. Zapfata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych
obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy. Kazda z kar
wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu jest niezalezna od siebie,
a Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od pozostatych.

7. Naliczone kary umowne zostang potrgcone przez Zamawiajgcego z naleznosci
Wykonawcy wynikajgcych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do
zaptaty za roboty objete niniejszg umowag lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych
z przystugujgcego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zaptaty, po
uprzednim wystawieniu przez Zamawiajgcego noty obcigzeniowe;j.

8. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

9. W przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, niewykonania
lub tez nienalezytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, skutkujgcych utratg lub zmniejszeniem
dofinansowania o ktéorym mowa w §1 ust.11 przyznanego Zamawiajgcemu,
Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia poniesionej przez
Zamawiajgcego szkody z tego tytutu, w szczegolnosci do zapfaty na rzecz
Zamawiajgcego kwoty utraconego lub zmniejszonego dofinansowania.

§ 14
Odstapienie od umowy
1. Oprécz przypadkow okreSlonych w Kodeksie cywilnym i Ustawie Pzp,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w catosci bgdz

w czesci, w nastepujgcych przypadkach:

1) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadifos¢, wszczeto
postepowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, nastgpi rozwigzanie firmy
Wykonawcy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego, terminie 14 dni od otrzymania
takiego wezwania,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy, wykonuje je w sposob niezgodny z umowg lub bez zachowania
nalezytej starannosci, pomimo wezwania Zamawiajgcego,
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6.

5) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow
inspektora nadzoru,

6) w przypadku okreslonym w §8 ust.19 niniejszej umowy,

7) w przypadku okreslonym w §10 ust.14 niniejszej umowy,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie catosci
majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

9) jezeli Wykonawca pomimo zastrzezen zgtoszonych na pisSmie przez
Zamawiajgcego wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo
sprzeczny z ustalonymi warunkami, w szczegolnosci niezgodnie
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych (STWIORB),

10) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
okreslonym w §2 niniejszej umowy, a zwioka w wykonaniu przedmiotu
umowy przekracza 30 dni w stosunku do terminu okreslonego w §2.

11) w przypadkach okreslonych w §4 ust.11 - w terminie tam wskazanym.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci badz

W czesci, w szczegolnosci w zakresie niewykonanej czesci umowy.

W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji wykonanego
zakresu robot wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy, ktorej odstgpiono od umowy;
w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
okreslonych w ust.1, koszty robét zabezpieczajgcych ponosi Wykonawca

3) Wykonawca w przypadku, o ktérym mowa w ust.5, w terminie 21 dni od daty
odstgpienia od umowy dokona rozliczenia robot i przekaze Zamawiajgcemu
do akceptacji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zgtosi do
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci oraz w przypadku
okreslonym w ust.6,

5) Wykonawca ponadto niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty
odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

6) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty dotyczgce
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie
3 dni roboczych od daty sporzgdzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy

Z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia — na zasadach okreslonych w niniejsze;j
umowie - za roboty ktére zostaty prawidtowo i zgodnie z umowg wykonane
do dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajgcego,

2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy
pod swoj dozér.

W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia do odstgpienia od

umowy z przyczyn okreslonych w ust.1, odstgpienie od umowy bedzie wywierato
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skutek na przysztos¢. W tym przypadku Wykonawca moze zgdacC wytgcznie
wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,
o ile zostang spetnione warunki okreslone w zdaniu nastepnym. Strony dokonajg
rozliczenia za przedmiot umowy wykonany do dnia odstgpienia, o ile zostat on
wykonany prawidtowo i zgodnie z umowa, i Zamawiajgcy dokona jego odbioru.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy - na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie — wynagrodzenia za roboty ktore zostaty
prawidtowo i zgodnie z umowg wykonane do dnia odstgpienia od umowy i ktére
zostaty odebrane przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami zdania
poprzedniego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.5 oraz w ust.6 oraz w kazdym innym
przypadku odstgpienia od umowy i dokonywania rozliczen pomiedzy stronami,
ustalenie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi przy
uwzglednieniu cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy - zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, dostarczonym
Zamawiajgcemu, zgodnie z wymogami SWZ przed podpisaniem umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy w czesci niewykonanej, Zamawiajgcemu
przystugujg wszelkie uprawnienia jakie nabyt przed datg ztozenia oswiadczenia o
odstgpieniu od umowy, w tym w szczegodlnosci uprawnienia z gwarancji, rekojmi,
kary umowne za odstgpienie, zabezpieczenia, odszkodowania. Wykonawca
udziela rekojmi za wady i gwarancji jako$ci w zakresie i na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie na czes¢ Swiadczenia wykonang przed
odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktérych mowa w ust.1 pkt 1-10, winno
nastgpi¢ w terminie 6 miesiecy od powziecia informacji przez Zamawiajgcego
o okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia od umowy.

§ 15
Warunki zmiany umowy

Zakazana jest istotna zmiana postanowiehn zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem

mozliwosci dokonania zmian w umowie w przypadkach okreslonych w Ustawie

Pzp oraz zmian o ktérych mowa w niniejszej umowie.

Dopuszczalne sg nastepujgce rodzaje i warunki istotnej zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdwienia — w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego lub interesie publicznym lub tez
okaze sie, ze realizacja przedmiotu umowy w petnym zakresie nie jest
konieczna lub okaze sie niemozliwa, lub wykonanie niektorych robét nie jest
konieczne lub okaze sie niemozliwe, a takze w przypadku wystgpienia sity
wyzszej — z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do
postanowien ust.2 pkt 3) i ust. 3 pkt 3 ppkt a),

2) zmiany dotyczgce sposobu spetnienia swiadczenia, w szczegolnosci ze
wzgledu na:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen wskazanych
w dokumentacji projektowej lub technicznej, bgdz tez w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow, sprzetu lub urzadzen lub gdy
wykorzystanie tych materiatdw, sprzetu Ilub urzadzen stato sie
niemozliwe z innych przyczyn, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec, w tym z powodu
wystgpienia sity wyzszej,
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3)

b)

d)

f)

9)

h)

j)

K)

m)

pojawienie sie na rynku czesci, materiatow lub urzadzen nowszej
generacji, pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu zamodwienia lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu zamowienia, zwiekszenia bezpieczenstwa, podwyzszenie
jakosci wykonanych robat,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamowienia,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego
kosztow, podwyzszenie jakosci wykonanych robat, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia, pozwolg na
wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych  niz  wskazane w  dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych w nich rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu zamodwienia lub gdy ich zastosowanie stanie sie
niemozliwe, w tym z powodu wystgpienia sity wyzszej,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie  gruntu, kurzawka itp.), skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji
technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie
niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji) urzadzen, instalac;ji
lub obiektéw, powodujgcych koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania
przedmiotu umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa;

konieczno$¢ zaspokojenia roszczehn Ilub oczekiwan o0so6b trzecich
nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia
w chwili zawierania umowy,

koniecznos$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizje
z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub
inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczg sie do zmian
koniecznych, umozliwiajgcych unikniecie lub usuniecie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robot,
materiatdow budowlanych, sprzetu lub urzgdzen podyktowana bedzie
usprawnieniem procesu budowy lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na
budowie czy tez polepszeniem warunkéw eksploatacii,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktére nie zostaty
przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, gdy koniecznosc¢ ta wynika
z powodu wystgpienia sity wyzszej,

zmiana wysokosci wynagrodzenia okreslonego w §3 ust2 umowy -—
w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia w sytuacjach,
o ktérych mowa w ust.2 pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczgcej sposobu
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4)

spetnienia swiadczenia w sytuacjach okreslonych w ust. 2 pkt 2), przy czym
w przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 1) nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

)
j)
K)

gdy wykonanie zamowienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy
w interesie Zamawiajgcego,

dziatania sty wyzszej, uniemozliwiajgcego  wykonanie  robot
w okreslonym pierwotnie terminie,

zaistnienia niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych,
uniemozliwiajgcych wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjetg
technologig lub spetnienie wymogow technologicznych,

udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajgcej ponad 7 dni,
uniemozliwiajgce realizacje przedmiotu umowy,

koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdwienia, gdy jego
wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego lub
interesie publicznym,

wydtuzenia termindw dostaw materiatow, urzgdzen lub sprzetu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, a Wykonawca, pomimo
zachowania nalezytej starannosci , nie mogt temu zapobiec,

btedobw w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie
poprzedzac¢ koniecznosc¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez
niego poprawek lub zmian w dokumentacji projektowej, co powoduje, ze
nie jest mozliwe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce w
dotychczas ustalonym terminie,

koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnieh, moggcych spowodowac
wstrzymanie robot, opdznienia wiasciwych organdw lub oséb trzecich
w wydaniu decyzji, wymaganych opinii lub  uzgodnien, ktore to
opdznienie nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie WWykonawcy,
koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujgcych koniecznos¢
wstrzymania robo6t objetych niniejszg umowa,

realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym
realizowanych na podstawie odrebnej umowy, wymuszajgcej konieczno$é
skoordynowania robdét i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym
realizacji rob6ét dodatkowych, majgcych wptyw na uzgodniony termin
zakonczenia jego realizacji (powodujgcych koniecznos¢ jego wydtuzenia),
wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu
znalezienia niewybuchdw i niewypatow, lub tez z innego powodu, w tym
na skutek orzeczenia sadu,

m) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane

przez Ilub dajgce sie przypisaé Zamawiajgcemu, personelowi
Zamawiajgcego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez
Zamawiajgcego na terenie budowy, o ile powodujg ze nie jest mozliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

wystgpienie odmiennych od zakfadanych w dokumentacji projektowej
warunkdéw geologicznych, wodnych i terenowych,

zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na
podstawie ustawy Pzp lub niniejszej umowy, w tym gdy zajdzie
koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych, robot uzupetniajgcych,
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5)

6)

7

powodujgcej koniecznos¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu
umowy,

p) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia w przypadkach okreslonych w
ust.2 pkt 2), majgcej wptyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy (powodujgcych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

g) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie
ponosi Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania
robot budowlanych przez Wykonawce,

r) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego
terminu zwigzania ofertg, na skutek przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego (w szczegolnosci gdy cena oferty ziozonej przez
Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego
i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajgcych do zabezpieczenia
dodatkowych srodkow finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z
Wykonawcg, a takze w przypadku wniesienia odwotania w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego poprzedzajgcym zawarcie niniejszej
umowy), co wplyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie
umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminow
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego
terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

S) dziatah osob trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg
opOznienie rozpoczecia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamowienia — przedtuzenie terminu realizacji umowy o czas konieczny na
podjecie realizacji zamdwienia zgodnie ze standardami okreslonymi
W niniejszej umowie i SWZ,

t) wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajgcych
z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, co
spowodowato wstrzymanie wykonania robot budowlanych, zmiane
dokumentacji projektowej Ilub wykonanie rob6t dodatkowych lub
zamiennych — termin realizacji umowy w takim przypadku moze ulec
zmianie o czas, w jakim okolicznosci te wptynety na termin wykonania
umowy przez Wykonawce,

u) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa, ktére miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy
w terminie w niej ustalonym - termin realizacji umowy w takim przypadku
moze ulec zmianie o czas konieczny do wykonania przedmiotu umowy
zgodnie ze zmienionymi przepisami prawa,

zmiana Podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych Ilub

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca,

ubiegajgc sie o zawarcie Umowy, w sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami
wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujgcy podmiot
spetnia  okreSlone w dokumentach zamowienia warunki udziatu

w postepowaniu,

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robdt w trakcie realizaciji

umowy pod warunkiem, ze Zamawiajgcy nie zastrzegt, iz dana cze$cé

zamowienia nie moze byC powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem
spetnienia warunkéw przewidzianych ustawg Pzp, SWZ - o ile takie sg
wymagane,

zmiana zakresu robét wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem,

ze Zamawiajgcy nie zastrzegt, iz dana czes¢ zamdwienia nie moze byc¢
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8)

powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem spetnienia warunkow
przewidzianych ustawg Pzp, SWZ - o ile takie sg wymagane,

zmiana os6b wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy
ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod
warunkiem, ze nowe osoby bedg spetnia¢ wymagania (warunki) opisane dla
tej osoby w SWZ w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
i bedg zatrudnione na warunkach nie gorszych niz zawartych w SWZ,

Zmiany umowy przewidziane w ust.2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sg na
nastepujgcych warunkach:

1)

2)

3)

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach

uzasadnionego interesu Zamawiajgcego Ilub interesu publicznego Ilub

0 zakres zaniechanych roboét, z zastrzezeniem, ze zakres robo6t nie moze

ulec zmniejszeniu o wiecej niz 30% zakresu finansowego przedmiotu

zamoOwienia, przy czym powyzsze ograniczenie zmniejszenia zakresu
finansowego przedmiotu zamdwienia nie dotyczy przypadkow wystgpienia
sity wyzszej,

- ad pkt 2 — zmiana dotyczgca sposobu spetnienia Swiadczenia — stosownie

do zaistniatych okolicznosci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty,

urzgdzenia i sprzet — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych
parametréw jakosciowych i cech uzytkowych, jak te, ktore stanowity
podstawe wyboru oferty, z ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn.
zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokosci bgdz jego podwyzszeniem),
zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt b), pod warunkiem wykazania
przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamdwienia wraz z petnym uzasadnieniem, 2z zastrzezeniem, ze

Zamawiajgcemu bedzie przystugiwa¢ prawo zgdania dalszych wyjasnien

wraz z przedstawieniem dalszych dokumentow celem stwierdzenia

zasadnosci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

- ad pkt 3) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan

okreslonych w ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku:
a) okreslonym w ust.2 pkt 1) — nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia
Wykonawcy - odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresu
zamowienia (zaniechanych roboét) obliczonego w oparciu o ceny
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowigcego zatgcznik do
niniejszej umowy,
b) okreslonym w ust2 pkt 2) — zmiana wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spetnienia
Swiadczenia o0 roznice wartosci zmienionego sposobu spetnienia
Swiadczenia, robot zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych
i zostanie okreslona przez strony w oparciu o ceny:
aa) wynikajgce z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego
zatgcznik do niniejszej umowy lub

bb) jezeli roboty, materiaty, urzgdzenia, sprzet, technologia, wynikajgce
z ust.2 pkt 2) Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w
Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na
podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje — na podstawie tak ustalonych cen,

cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robét, materiatdw, urzgdzen, sprzetu,
technologii, wynikajgcych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody,
o ktérej mowa w ppkt bb) — w drodze negocjacji - w oparciu o ceny
tych robot, materiatow, urzgdzen, sprzetu, technologii, nie wyzszych
od Srednich cen publikowanych w aktualnych wydawnictwach
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branzowych, katalogach (np. BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa podkarpackiego Iub innych
nosnikdw cenotwdrczych.

4) - ad pkt. 4):
- lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego,

- lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw

tego dziatania, wzglednie o czas konieczny na realizacje lub podjecie

realizacji zamowienia zgodnie ze standardami okreslonymi w niniejsze;j
umowie i SWZ, przy uwzglednieniu okolicznosci, ktére byly powodem
dokonywania zmiany tego terminu i ewentualnych innych zmian umowy,

- lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajgcych warunkoéw atmosferycznych,

- lit. d), f), j), ), n), q) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do
usuniecia przeszkody w prowadzeniu roboét objetych przedmiotem umowy,

- lit. ) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. g) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego
poprawek lub zmian w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robét
bedgcych konsekwencjg wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie,
w sytuacji zastosowania rozwigzan niewykraczajgcych poza dotychczasowy
zakres przedmiotu umowy,

- lit. h), i) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz
uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- lit.k) — o okres niezbedny do wykonania robét powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy,

- lit. m) — o czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m),

- lit. 0) — o okres niezbedny do wykonania robét bedgcych przedmiotem
aneksu do umowy, wzglednie — o czas niezbedny do wykonania przedmiotu
umowy przy uwzglednieniu okolicznosci, ktore byty powodem dokonywania
zmian umowy i zakresu zmian,

- lit. p) — o okres niezbedny do wykonania robét przy uwzglednieniu zmiany
sposobu spetnienia swiadczenia.

4. Oprocz przypadku okreslonego w ust.2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy,
o ktérym mowa w §3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu
wskutek zmiany przez ustawodawce stawki podatku od towardw i ustug VAT,
jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce. W tym przypadku zmiana wysokosci wynagrodzenia moze
odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw i ustug; wartoS§¢ wynagrodzenia
netto nie zmieni sie, a stawka i kwota podatku VAT oraz warto$¢ wynagrodzenia
brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepisow; wniosek Wykonawcy
o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia, winien zawiera¢ petne
uzasadnienie obejmujgce wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie
powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita bgdz nastgpi
zmiana wysokosci kosztow wykonania zamodwienia uzasadniajgca zmiane
wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

5. Wszystkie powyzsze postanowienia ust.2—4 stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

6. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany nazwy zadania bedgcego przedmiotem
niniejszej umowy, pod potrzeby programéw dotyczgcych dofinansowania, jezeli
w trakcie obowigzywania umowy instytucja dofinansowujgca zazgda takiej
zmiany.
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Whniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie. Strona
wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci stanowigcych podstawe takiej zmiany,
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Podstawg wprowadzenia zmian
zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez strony protokotu
koniecznosci, okreslajgcego przyczyne dokonania zmiany umowy, zasadnosc,
zakres i warunki zmiany umowy.

Ponadto zmiana niniejszej umowy moze zosta¢ dokonana w przypadkach i na
warunkach okreslonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(tj. Dz. U. z 2021r, poz. 2095 z p6zn. zm.).

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej
w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznos$ci.

§16

Sita wyzsza
Przez site wyzszg rozumie sie wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato
sie unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia
Stronie wykonanie jej zobowigzania w cato$ci lub czesci, zgodnie z trescig tego
zobowigzania, a w szczegolnosci kleski, katastrofy zywiotlowe (w tym trzesienia
ziemi, powodzie lub huragany, pozar, epidemie, pandemie), dziatania zbrojne lub
gwattowne rozruchy, a takze akty wiadzy publicznej, ktérym nalezy sie
podporzgdkowac.
Strona powotujgca sie na site wyzszg, obowigzana jest wykazac zaistnienie sity
wyzszej oraz zwigzek przyczynowo - skutkowy pomiedzy niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy lub brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z jej tredcig i SWZ, a wystgpieniem sity wyzszej, przy czym
Strona ta musi wykazaé, ze powotane okolicznosci, obiektywnie uniemozliwity
wykonanie umowy zgodnie z jej trescig i SWZ.
W razie wystgpienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane sg dotozyé
wszelkich mozliwych aktow starannosci w celu ograniczenia do minimum
skutkdw niewykonania Iub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan
umownych, powstatych na skutek dziatania sity wyzszej, pod rygorem utraty
mozliwosci powotywania sie na dziatanie ,sity wyzszej”.
Strona, ktora nie moze prawidtowo wykonywa¢ umowy wskutek dziatania sity
wyzszej jest obowigzana do bezzwilocznego poinformowania drugiej Strony
0 wystgpieniu dziatania sity wyzszej i wystgpieniu okolicznosci spowodowanych
sitg wyzszg, majgcych wptyw na nalezyte wykonanie umowy zgodnie z jej trescia,
o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpi¢, pod rygorem utraty uprawnienia do
powotywania sie na te okoliczno$¢. Strony umowy potwierdzajg ten wplyw
dotgczajgc do informaciji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub
dokumenty, potwierdzajgce wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity
wyzszej na nalezyte wykonanie tej umowy. Kazda ze stron umowy moze zgdaé
przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych
wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na nalezyte
wykonanie tej umowy.
Strony nie sg odpowiedzialne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy spowodowane sitg wyzszg, jednakze tylko w takim zakresie, w jakim takie
niewykonywanie lub nienalezyte wykonanie jest wynikiem dziatania sity wyzsze;j.
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§17

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze zbywacC ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw
i wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy, ani dokonywacé przekazu
Swiadczen wynikajgcych z niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje
Konsorcjum (w tym spotka cywilna), wniosek do Zamawiajgcego o wyrazenie
zgody na powyzsze musi zostaé¢ podpisany przez wszystkich czionkow
konsorcjum (w tym wspolnikdéw spotki cywilnej).
Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony
0 zmianie adresu do korespondencji, pod rygorem uznania za skutecznie
doreczong korespondencje wystang na ostatni wskazany adres.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Pzp
wraz z przepisami wykonawczymi.
Spory wynikte z niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu
wiasciwego miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajgcego.
Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego, a 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.

Integralne czesci umowy:

Zatagcznik nr 1 — SWZ z zatgcznikami
Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy
Zatgcznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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