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Dokumentacja projektowa na budowę dróg wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz 

dokumentacja projektowa na budowę  sieci wod-kan wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu 

na budowę

x x x x x x

branża elektryczna - oświetlenie bez słupów i lamp x x x x x x

branża elektryczna - przebudowa linii SN 15kV x x x x x x

branża elektryczna - zasilanie przepompowni ścieków x x x x x x

branża sanitarna - wod-kan odc. 2 strona prawa + przepompownia bez wyposażenia x x x x x x

branża sanitarna - wod-kan odc. 3   0+150 - 0+746,38 x x x x x x

branża sanitarna - wod-kan odc. 4 x x x x x x

branża drogowa odc. 2 x x x x x x

branża drogowa odc. 3   0+150 - 0+746,38 x x x x x x

branża drogowa odc. 4 x x x x x x

Uwagi:

- przepompownia ścieków bez wyposażenia

- oświetlenie bez słupów i lamp

- wod-kan przy odcinku drugim tylko po prawej stronie

HARMONOGRAM RZECZOWY

WRAZ Z WYDZIELONYMI ELEMENTAMI ROBÓT (WZÓR)

wartośc brutto
ETAP II ETAP III
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ETAP I


