Zawarta w dniu ................. 2022 roku, pomiedzy Gming i Miastem Nisko,

W imieniu ktorej dziata ... ...
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Nisko — Pani mgr Marii Nabrzeskiej
majgca swojg siedzibe w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko zwang dalej w tresci
»Zamawiajgcym”,

zwany dalej w tekscie ,,Wykonawca”,

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym bez mozliwosci negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
wrzes$nia 2019r — Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U. z 2021r., poz.1129 z pozn.
zm.) — dalej ,ustawa Pzp”, zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot zamowienia

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:

Przebudowa drogi gminnej ul. Kosciuszki w Zarzeczu — etap |.

Zakres robo6t obejmuje m.in:

1) przebudowe odcinka drogi gminnej nr 102628R ul. Kosciuszki w Zarzeczu w
km 0+000 — 04930 wraz z budowg poboczy z kruszywa bez kanatéw
technologicznych (etap | zadania),

2) Wykonanie robét przygotowawczych, wycinki i karczowanie, robét
wykonczeniowych i wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j.

Przedmiot zamowienia okreslony w ust.1 zostanie wykonany w oparciu o:

1) dokumentacje projektowa,

2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

Opis przedmiotu zamoéwienia okresla Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, w

tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

budowlanych (STWIORB), przedmiary robdt, stanowigce zatgczniki do
materiatow przetargowych oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamowienia musi
byC wykonany zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na

ustalonych niniejszag Umowg warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi w

Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (zwanymi dalej ,SWZ”). Jeden egzemplarz

dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonacC roboty budowlane, ktore nie zostaty

wyszczegolnione w przedmiarze robét a sg konieczne do realizacji przedmiotu

Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg (w tym projektem budowlanym).

Zakres rzeczowy obejmuje rowniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajgce

z dokumentacji technicznej i sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art.652 KC

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, na zasadach ogdlnych, za szkody wynikte

na terenie budowy od chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania

obiektu. Koszty z tego tytutu sg ujete w kosztach posrednich wykonawcy robat.
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10.

Roboty dodatkowe mogg by¢ realizowane, tylko za pisemng zgodag
Zamawiajgcego.

Roboty, ktore btednie nie zostaty ujete w przedmiarze robot, a niezbedne do
wykonania umowy zgodnie z jej warunkami wynikajgcymi z dokumentacji
projektowej i STWIORB i ktore nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami lub sztukg budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostato wykonane,
odebrane i spetniato swoje funkcje, nie zostang zaptacone.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami,
na ktérych realizowany bedzie przedmiot zamdwienia.

Strony zgodnie os$wiadczajg, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy
Specyfikacje Warunkow Zamowienia, wraz z dokumentacjg okreslong w §1 ust.2
i 3, zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania
Wykonawcy.

Dokumenty zawierajgce materiaty przetargowe, w tym Specyfikacja Warunkéw
Zamowienia, dokumentacja okreslona w §1 ust.2 i 3, oferta Wykonawcy, w tym
kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy i
stanowig zatgczniki do niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo zakwestionowac ztozone przez Wykonawce kosztorysy
ofertowe i wezwaé Wykonawce do ich poprawienia przed podpisaniem umowy w
terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, jezeli kosztorys zostat sporzgdzony
niezgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) lub w przypadku
stwierdzenia przeszacowania poszczegolnych pozycji kosztorysu ofertowego.

§ 2

Termin realizacji

Przedmiot zamowienia zostanie wykonany w terminie 2 miesigce od daty zawarcia
niniejszej umowy.

§3

Wynagrodzenie wykonawcy
Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia zgodnie ze
Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie
podstawowym bez mozliwosci negocjaciji, jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i wyraza sie kwota:
brutto: .....covveirrre e, zt,
(STOWNI@: ... ).
Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robdét na etapie
przygotowania oferty przetargowej, niedoszacowanie, pominiecie lub brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie moze stanowié roszczen w
stosunku do Zamawiajgcego zarowno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak
tez po wykonaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie i sprawdzit zakres robét pod katem
rozwigzan technologicznych i ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi
udostepnionymi przez Zamawiajgcego i na tej podstawie stwierdza, ze
ewentualne korekty ilosciowe przedmiotu umowy =zostaty usankcjonowane
niniejszg umowa i zawierajg sie w warto$ci umowy zgodnie z §3 ust.2.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu
umowy wynikajgcymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca
wykonania robot i z tego tytutu nie bedzie wystepowat o wzrost wynagrodzenia
okreslonego w §3 ust.2 .
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Do

§4
Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
obowigzkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach umdwionego

wynagrodzenia, o ktérym mowa w §3 ust.2 nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacjg, o ktdrej mowa
w §1 oraz prawem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami BHP, P.POZ,
wiedzg techniczng, zasadami sztuki budowlanej, wskazowkami i zaleceniami
inspektorow nadzoru;

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC przedmiot umowy z materiatow
wtasnych,

wykonanie przedmiotu zamdéwienia z wyrobow i materiatéw, ktére sg
dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (j.t.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), innych przepiséw obowigzujgcych w tej materii,
oraz odpowiadajgcych jakosciowo wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej i STWIORB. Zastosowane materiaty powinny by¢ w | gatunku
(najwyzszej jakosci),

wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiadac
odpowiednie wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy
badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia,
aprobaty badz inne dokumenty czy Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione
podmioty,

Wykonawca, na kazde zagdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do
okazania Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentdéw, o ktérych
mowa w pkt 4 powyzej, na kazdym etapie robot,

uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych decyzji,
warunkéw i uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o
zatwierdzenie) za posrednictwem Zamawiajgcego inspektorowi nadzoru,
przed  zastosowaniem, kompletnej  dokumentacji  potwierdzajgcej
dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
materiatbw zastosowanych przez Wykonawce — dokumentacja, o ktorej
mowa wyzej zostanie przekazana rowniez Zamawiajgcemu przed odbiorem
koncowym,

Wykonawca na czas prowadzenia robdt zapewni zaplecze socjalne wraz z
sanitariatami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w terminie 14 dni od
dnia przekazania placu budowy;

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym
wymagany do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci materiatow oraz
jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy na
kazdym etapie robot, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, jak i do odbiorow czesciowych i do
odbioru koncowego a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych
materiatow;

10) uzyskanie decyzji, uzgodnien, swiadectw oraz badan, o ktérych mowa w pkt

41619, bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt;

11) obecno$¢ Kierownika Budowy na terenie budowy,
12) podjecie czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i

innych terendw na cele budowy, jesli takie bedg wymagane; wszelkie koszty
z tym zwigzane ponosi Wykonawca,
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13) opracowanie i zatwierdzenie we witasnym zakresie projektow czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t, w tym na drogach wyzszej
kategorii.

14) przed rozpoczeciem robét:

a)
b)

c)

d)

dostarczenie oswiadczenia (wraz 2z niezbednymi dokumentami)

0 podjeciu obowigzkow kierownika budowy;

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez

kierownika budowy;

zorganizowanie zaplecza budowy:

— Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska teren,

— koszt organizaciji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce
robot,

— Wykonawca uzyska warunki na pobdr wody i energii elektrycznej
oraz na wiasny koszt wykona zasilanie placu budowy w media
niezbedne do wykonania zamowienia,

— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii
elektrycznej i innych mediéw, o ktérych mowa wyzej;

uzyskanie, przed rozpoczeciem robot wszelkich niezbednych

dokumentow, w szczegdlnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a

dotyczacych zajecia terenu, przytgczenia do instalacji urzgdzen, a takze

zapewnienie wymaganych przepisami prawa nadzorow technicznych,

15) w czasie realizacji robot:

a)

f)

zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie
mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji,
urzadzen i obiektéw na terenie robét i w ich bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,
a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, w tym dla osob trzecich
(postronnych). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren
budowy z chwilg jego przejecia,

zapewnienie ciggtego kierownictwa prowadzonych rob6t przez osobe
wymieniong w §6 niniejszej umowy,

petnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robét
objetych umowg oraz koordynacja robdt realizowanych przez
Podwykonawcow,

umozliwienie przeprowadzenia odbioru robdt,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych i zbednych urzgdzen pomocniczych oraz usuwanie
wszelkich zbednych materiatbw, odpaddw i Smieci po uprzedniej
segregacji;

w  przypadku grozby katastrofy budowlanej lub  zniszczen
natychmiastowe wykonanie robét zabezpieczajgcych i niezwioczne
powiadomienie Zamawiajgcego;

ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatne;j

przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow roboét
dla celéw odbiorowych i rozliczeniowych;

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

biezgce prowadzenie dokumentacji budowy;

obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie
zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepnienie im
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danych i informacji wymaganych tg ustawa,

m) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

n) utrzymanie ogodlnego porzadku na terenie budowy, ochrone mienia
Zamawiajgcego zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku
realizaciji przedmiotu umowy, zapewnienie zabezpieczenia
przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem robot,
odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej
umowy robot,

0) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajgcych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych,

p) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci
wykonania rob6t dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,

g) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robot bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, w terminie nie dluzszym niz technologicznie
uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

r) niezwloczne informowanie = Zamawiajgcego (inspektora nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore
moga wptyng¢ na jakosc robot lub termin zakonczenia robot,

16) realizowania przedmiotu zamowienia w sposéb nie kolidujgcy z
uzytkowaniem sgsiednich nieruchomosci,

17) po zakonczeniu robot - uporzgdkowanie terenu budowy i przekazanie go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym w umowie, uporzadkowanie terenow
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

18) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robdt, obiektéw, elementow
istniejgcych, ich czesci bgdz urzgdzen - na koszt Wykonawcy,

19) jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych
wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021

r, poz. 1973 z pézn.zm.),
b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
699)

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust.1 niniejszego paragrafu nie

ma charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy

wynikajgcego z Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania

przez Wykonawce czynnosSci nie wymienionych wprost w Umowie, a

instrumentalnie niezbednych do nalezytego wykonania zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do wspétpracy z zarzgadcami drog wyzszej

kategorii w zakresie robdt objetych przedmiotem umowy oraz przestrzegac

zapiséw uzgodnien projektow i umdéw na dysponowanie/uzyczenie gruntu
pomiedzy Zamawiajgcym a wiascicielami niezbednych do zajecia w ramach
przedmiotu zamodwienia gruntow. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas prowadzonych robot oraz wystgpi

0 wydanie decyzji na zajecie we wtasnym zakresie.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna

odpowiedzialno$¢ w szczegdlnosci za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgcych pracownikow i
osbéb trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robét oraz mienia
tych osob, jezeli szkody te i nieszczesliwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane
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10.

11.

z prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz z innych zdarzeh w odniesieniu do
robot, obiektow, materiatéw, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane z
prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego |
0sOb trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z
wykonywanymi przez Wykonawce robotami,

4) szkody wynikajgce ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw lub innych
obiektow Zamawiajgcego i 0sOb trzecich jezeli szkody te wynikajg lub sg
zwigzane z robotami objetymi niniejszg umowa.

5) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robét,

6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robét lub bedgce ich skutkiem.

Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie

umowy o prace we wilasnym przedsiebiorstwie oséb wykonujgcych nastepujgce

czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci

polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z p6zn. zm.):

roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowy,

Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust.5 powinno trwa¢ przez okres niezbedny do

wykonania wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy

przed zakonhczeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwitocznie
zatrudni na to miejsce inng osobe z zastrzezeniem ust.12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikéw stosownie do ust.5,

Wykonawca nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy

lub umowy z podwykonawcg przedtozy Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub

c) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace

i zakres obowigzkdéw pracownika.

Zamawiajagcy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia pracownikéw, o

ktérych mowa w ust.5 przez caty okres realizacji wykonywanych przez nich

czynnosci. W tym celu Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie

Zamawiajgcego, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania

zobowigzuje sie:

a) przedtozy¢ aktualne oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust.7,

b) udzieli¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust.5 niniejszej umowy

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien

co do sposobu i stanu zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust.5.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce/podwykonawce dokumentéw, o ktdrych

mowa w ust.7 lub ust.8 lub nie udzielenie wyjasniehn o ktérych mowa w ust.9, w

terminie tam wskazanym, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku

zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé
naliczeniem kary umownej w wysokosci okreslonej niniejszej umowie.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust.7 -

9, pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze

odstgpi¢ od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca — w
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terminie 30 dni od uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego do wykonania obowigzku okres$lonego w ust.7 -9.

W przypadku koniecznosci zmiany pracownikdéw zatrudnionych na podstawie
umowe o prace, wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 5, Wykonawca
kazdorazowo przekaze Zamawiajgcemu stosowne dokumenty o ktdorych mowa w
ust.7 dotyczgce nowego pracownika w terminie 5 dni roboczych od dnia
rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci o ktorych mowa w ust.5.

§5

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1.

2.

3.

N =

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktérej mowa w §1 ust.3

umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni od daty podpisania

umowy,

doreczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujgcego wszystkie
branze przedmiotu umowy,

dokonanie odbioru koncowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w §9
niniejszej umowy,

terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajgcych z faktury wystawianej przez
Wykonawce na zasadach okreslonych w §10 niniejszej umowy.

§6
Nadzér

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie ..............cccceiiiiiiiiiin

Zamawiajgcy wyznaczy na inspektora(bw) nadzoru osobe(y) posiadajgce

odpowiednie uprawnienia.

Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig

pisemng zgodg Zamawiajgcego i zgodnie z procedurg okreslong w ust.4-6.

Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane kierownika budowy w

nastepujgcych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie
konieczna,

C) niewywigzywania sie kierownika budowy ze swoich obowigzkow.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powofana do petnienia

tych obowigzkdéw musi spetniaé wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkdéw

Zamowienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajgcy sprecyzowat w SWZ takie

wymagania, po poinformowaniu 0 zamiarze zmiany inspektora nadzoru

inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptaciji.

Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy,

jezeli uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca

obowigzany jest dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dtuzszym,
niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawiania Zamawiajgcemu w formie

pisemnej cotygodniowych raportéw z zakresu postepu prac.
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§7

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na caty okres realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru
koncowego robot budowlanych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowa¢ ma réwniez szkody
wyrzgdzone przez wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czesci
robét budowlanych przy udziale podwykonawcow.
Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umoéw ubezpieczenia oraz
opfacania sktadek ubezpieczeniowych obcigzajg wytgcznie Wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ kopie polisy ubezpieczeniowej wraz z
dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowej, nie podzniej niz do dnia
przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu
budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.
W przypadku, gdy przeditozona kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
optacenia sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego
okresu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
nowej polisy wraz z dowodem optacenia skitadki, przy czym potwierdzenie
zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia musi zostaé przedstawione
Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem okresu jej obowigzywania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli podwykonawcow zaangazowanych w realizacje robdt
budowlanych objetych niniejszg umowag. Wykonawca jest zobowigzany do
zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze jest zobowigzany do
przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdézniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art.118 ust.1
ustawy Pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art.122 ustawy Pzp stosuje sie
odpowiednio.

Zamawiajgcy bada, czy wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem
udostepniajgcym zasoby, nie zachodzg podstawy wykluczenia, o ktérych mowa
w art.108 i art.109 ustawy Pzp, ktére zostalty przewidziane wzgledem
Wykonawcy. W tym celu Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia
oSwiadczenie o ktorym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku o ktéorym mowa w ust.4, jezeli wobec podwykonawcy zachodzag
podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie
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11.

okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem
niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci zamdwienia.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
moze nastgpiC wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a
przystgpienie do realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce moze nastgpiCc wytgcznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze
projekt jej zmian oraz inne dokumenty okreslone w nastepnych postanowieniach
niniejszego paragrafu.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest
rowniez do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosC z
oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane i jej zmian.

Zasady przedktadania Zamawiajgcemu powyzszych projektow uméw o
podwykonawstwo oraz umow o podwykonawstwo okreslajg nastepne
postanowienia niniejszego paragrafu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy w trakcie
realizacji niniejszej umowy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czesci robdt budowlanych bedgcych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajgcemu sporzgdzonego w formie pisemnej projektu
umowy o podwykonawstwo wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg robot
budowlanych wykonywanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
okreslonych w projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy sporzadzony z uwzglednieniem pozycji kosztorysowych
wynikajgcych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego Zamawiajgcemu.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych
dokumentow dotgczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o0
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy w terminie 21 dni od daty przedtozenia projektu umowy o
podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmian, ma prawo do zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli
umowa lub zmiana tej umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,
niniejszej umowie, przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz okreslony w ust.15 lub
zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w terminie okreslonym w ust.9, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajgcego.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w
catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia
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13.

14.

15.

zastrzezen przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust.9 umowy, rozpoczyna

bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, a takze poswiadczong za zgodnos¢ z

oryginatem kopie umowy zmieniajgcej ta umowe, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 21 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnosc z

oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, a takze kopii umowy zmieniajgcej tg umowe, o ktorych mowa

w ust.12, ma prawo zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub umowy zmieniajgcej tg umowe, w przypadkach, o ktérych mowa

w ust.9.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do

przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub zmiany tej umowy w terminie okreslonym w ust.13, uwaza sie za
akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinna

zawieraC w szczegolnosci:

1) doktadnie okreslony zakres robét budowlanych powierzonych podwykonawcy
/dalszemu podwykonawcy,

2) terminy ich wykonania, wysokos¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania

wynagrodzenia. Terminy pfatnosci dla podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ dtuzsze niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych bedgcych
przedmiotem umowy o podwykonawstwo i jednoczesnie nie dluzsze niz
terminy ptatnosci dla Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy. Wartosé
robot zlecana podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze byc¢
wyzsza od wartosci tego samego zakresu robot okreslonej w niniejszej
umowie.
Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okolicznosé, ze taczna
wartos¢ kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze przekraczac
wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w niniejszej umowie za
wykonanie robot.

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu prowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani
do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw,
oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej,
STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) sposob rozliczen za wykonane roboty winien umozliwia¢ rozliczenie tych
robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej
umowy,
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6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

7) Umowa o podwykonawstwo powinna rowniez zawiera¢ zapisy zobowigzujgce
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace wszystkich os6b wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia (jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy oraz
zapisy uwzgledniajgce sposob udokumentowania zatrudnienia, oraz zapisy
umozliwiajgce kontrole zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieh sprzecznych z
niniejszg umowg jak rowniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie
mogg narusza¢ postanowien niniejszej umowy. Ponadto umowa o
podwykonawstwo nie moze takze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych
uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy |lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy
ani tez od odbioru przez Zamawiajgcego robot wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce.

Ponadto umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
winna by¢ zgodna z prawem, w szczegolnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i
ustawy Pzp oraz winna spetniac wymagania okreslone w SWZ oraz w niniejszej
umowie.

Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na
zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. W szczegdlnosci zobowigzany
jest do przedtozenia wraz z projektem umowy i kopig umowy aktualnego odpisu z
KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo innego dokumentu
wiasciwego z uwagi na status prawny podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,
potwierdzajgcego uprawnienia 0séb podpisujgcych umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich reprezentowania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy i ustugi, oraz zmian tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy okreslonej w §3 ust.2. Wytgczenie, o ktorym mowa nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i
ustugi, o ktorej mowa w ust.17 nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w zdaniu
pierwszym, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
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doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;.

Powierzenie wykonania robét budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcg, lub
dalszym podwykonawcg albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich
robét bez zachowania postanowieh niniejszego paragrafu i art.464 ustawy Pzp,
stanowi razgce naruszenie warunkéw umowy i uprawnia Zamawiajgcego do
odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robot realizowanych przez
Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich
zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, z ktorymi
wspotpracuje w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawcg lub
umowy z dalszym podwykonawcg odpowiada wobec Zamawiajgcego za
dziatanie lub zaniechanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow tak jak
za wiasne dziatanie lub zaniechanie. Gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, to kazdy
z cztonkdéw Konsorcjum bedzie w petni i solidarnie odpowiedzialny za dziatania
lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak jakby byty
to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonanie robot przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkdéw niniejszej umowy.
Wykonawca, zlecajgc roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegaé postanowien niniejszej umowy, SWZ oraz przepisow wynikajgcych
z art.464 ustawy Pzp. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od
Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob
wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa.
Postanowienia zdania poprzedniego stosuje sie takze do dalszych
podwykonawcow.

Rozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga
niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego w formie pisemne;j.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujgce wspodlnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami
zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikdw Konsorcjum.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec zatrudnionych, a nie zgtoszonych bagdz nie zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

§9
Odbiér robét

Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu zamowienia do odbioru

jest faktyczne wykonanie prac zgodnie z umowag, po potwierdzeniu tego faktu

przez inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior tych robdt

bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie
nie dtuzszym niz 3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy.
Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru
zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonaC otwory
niezbedne do zbadania robét badz tez wykonac inne roboty niezbedne do
zbadania tych robdét, a nastepnie przywrdécic roboty do stanu poprzedniego.

Strona 12 z 30



2)

Przy odbiorze robot zanikajgcych wymagajgcych pomiarow geodezyjnych

nalezy zapewnic¢ udziat stuzb geodezyjnych;

odbior koncowy inwestyciji:

a) przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace
przedmiotem niniejszej umowy; odbidr korncowy moze nastgpic tylko po
catkowitym zakonczeniu wszystkich roboét sktadajgcych sie na przedmiot
umowy, po wykonaniu wszelkich préb i testéw,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi przedmiot umowy do odbioru
koncowego wpisem w dzienniku budowy. Zgtoszenie to wymaga
potwierdzenia przez Inspektora nhadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.
Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Gotowos¢ do odbioru koncowego
wymaga potwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

c) Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru
przedmiotu umowy nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o zgtoszeniu do odbioru, zawiadamiajgc
o tym Wykonawce.

3. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego,
Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty wraz z oswiadczeniem inspektora
nadzoru o ich kompletnosci:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

dziennik budowy,

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi
zmianami w czasie realizacji przedmiotu umowy (legz. papierowej i
elektronicznej)

gwarancje producentéw na prefabrykaty, materiaty i urzgdzenia,

dokumenty  potwierdzajgce @ wbudowanie  materiatbw i  urzgdzen
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty,
deklaracje, swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci na wbudowane
materiaty, wyroby i urzgdzenia,

wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiarow i prob,

oswiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidtowoSci
wykonania przedmiotu umowy,

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania przedmiotu umowy
z dokumentacjg projektowg, przepisami prawa i obowigzujgcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu,
w przypadku korzystania z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez
witascicieli tych nieruchomosci;

w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o
ktorym mowa w art.36a Prawa budowlanego, oswiadczenie kierownika
budowy zostanie uzupetnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis)
dotyczgce odstepstwa poswiadczone przez projektanta, ztozone w wers;ji
papierowej i elektronicznej;

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,
11) oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,
12) dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych

materiatéw i urzgdzen,

4. Nieprzedtozenie dokumentéw wymaganych do odbioru kohcowego uprawnia
Zamawiajgcego do powstrzymania sie od przystgpienia do odbioru koncowego
i odbioru koncowego.
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11.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady,

w szczegolnosci w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg (w tym

projektem budowlanym), jako$ci robot, oraz ich zgodnosci z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét (STWIORB), jakosci urzgdzen, oraz
zgodnosci z warunkami okreslonymi w SWZ, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin
do usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

— w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizyc
odpowiednio wynagrodzenie,

— w przypadku, gdy wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy w
catosci bgdz w czesci lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem
ust.6, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych i dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.5 pkt 1 i ust.5 pkt 2 tiret drugie, Wykonawca

zobowigzany bedzie do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli

,pienigdz”), albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia

na wymagany okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia

jego wysokosci. Postanowienia §12 ust.8 stosuje sie odpowiednio.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét

zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy

wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokot z odbioru
kohcowego podpisujg Zamawiajgcy, Wykonawca i Inspektor nadzoru i kierownik
budowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajgcy

wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,

Zamawiajgcy moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia

sgdowego - zleci¢ usuniecie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Koszt usunigcia wad Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego O usunieciu

wad oraz zgdania wyznaczenia terminu na odbioér zakwestionowanych robét jako

wadliwych.

Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na te okolicznosc.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem korncowym

przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za

inwestycje oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbior robét przed uptywem terminu

gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie

sporzgdzony protokét. Odbiér ostateczny zostanie dokonany zgodnie z

postanowieniami §11 ust.21.
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§10

Rozliczenia finansowe
Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu catosci zamdwienia.
Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi dwoma fakturami koncowymi
wystawionymi na kazde z zadan, o ktérych mowa w §1 ust.2, po dokonaniu od-
bioru catosci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego,
z zastrzezeniem ust.3.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury kohcowej po usunieciu wszystkich
wad stwierdzonych w protokole odbioru korcowego.

. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty

jej doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust.5 -13.
Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie przez Zamawiajgcego
przelewem na nizej podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego:

m e z uwzglednieniem przepiséw o VAT.
Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie protoko6t odbioru koncowego robat,
podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz przedtozona na
jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT, a w przypadku realizacji
przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest dodatkowo
przedstawieniem Zamawiajgcemu dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust.6,
z zastrzezeniem ust.7 - 13.

W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i
obowigzujgcymi przepisami umow o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw
lub ustug realizowanych na podstawie przedtozonych Zamawiajgcemu, zgodnie z
niniejszg umowg i obowigzujgcymi przepisami umow o podwykonawstwo,
warunkiem zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, jest przedstawienie wraz z fakturg koncowg Zamawiajgcemu
dowodow potwierdzajgcych zapfate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom idalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdét budowlanych, a to: uwierzytelnionych kopii faktur lub
rachunkéw podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw wraz z oryginatami
oswiadczen tych podwykonawcow a takze dalszych podwykonawcow,
skierowanych do Zamawiajgcego, podpisanych przez osoby uprawnione do
skfadania o$wiadczen woli w imieniu tych podmiotéw, o otrzymaniu przez nich
zaptaty wynagrodzenia za roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane, objete
protokotem odbioru, w wysokosci wynikajgcej z zawartej umowy wraz ze
zrzeczeniem sie podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw roszczen z tego
tytulu w stosunku do Zamawiajgcego. Do powyzszego oswiadczenia nalezy
zatgczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny
dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb podpisujgcych oswiadczenie
w imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg dowodéw
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
o ktérych mowa w ust.6, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czeéci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
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11.

12.

13.

14.

15.

zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Iub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane, z zastrzezeniem ust.9-13. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich
(PLN).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.8, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia  zaptata  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych
odsetek przystugujgcych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany
umozliwic Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty = wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag,
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powotywac¢ sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.11, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej
zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zapfaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.8 lub w przypadku ztozenia kwoty

naleznej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sgdowego,

Zamawiajgcy dokona potrgcenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia lub

ztozonego do depozytu sgdowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub

innych wierzytelno$ci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, w tym rowniez z

wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Koniecznos¢  wielokrotnego (co  najmniej trzykrotnego) dokonywania

bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy lub

konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
niniejszej umowy, okreslonej w §3 ust.2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania

sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktorych

Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie okreslonym

w ust.11.
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W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcow dziatajgcych
wspolnie (Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytutu realizaciji
niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wytgcznie
Lider Konsorcjum. (zapis obowigzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcg jest
Konsorcjum).

W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest Konsorcjum, kazdy z czionkow
Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania
pozostatych czionkdw Konsorcjum wobec podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow uregulowane przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
zgodnie z art.4 ust.l ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (t.j. Dz. U.2020 r. poz. 1666 z
pozn. zm.).

§ 11
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci w
rozumieniu kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na okres ... lat liczgc od
daty odbioru kohcowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem materiatow i
urzgdzen, na ktére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedtug
gwarancji producenta z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku
oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.

Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy w ten sposob, ze odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej przez Wykonawce
gwaranciji.

. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne

przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu rekojmi.

W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego
zgtoszone w ramach rekojmi lub gwarancji, zobowigzuje sie do bezptatnego
usuniecia wad/usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego. W przypadku
ujawnienia w okresie rekojmi / gwarancji wad, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie listem, telefaksem lub pocztg elektroniczna.

Zgtoszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usungé na wtasny koszt i
ryzyko w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym niz 14 dni liczac od
daty ich zgtoszenia.

Usterki i wady uniemozliwiajgce Iub powaznie utrudniajgce eksploatacje
przedmiotu umowy lub zagrazajgce bezpieczenstwu, a takze wady/usterki
szczegoblnie ucigzliwe, winny by¢ usuniete, o ile bedzie to mozliwe
technologicznie, w terminie 48 godzin od zgtoszenia.

Jezeli usuniecie wad/ usterek w terminach, o ktéorych mowa w ust.5 jest
technologicznie niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn
niewykonalne w tych terminach, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego na piSmie w terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia, wskazac
termin usuniecia wady i szczegdtowo uzasadni¢é swoje stanowisko.
Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny powotywania sie przez
Wykonawce na technologiczng niewykonalnos¢ lub inng uzasadniong przyczyne
niewykonalnosci usuniecia wady w terminie i nie oznacza automatyczne;j
akceptacji opoéznienia przez Zamawiajgcego. Akceptacja opOznienia |
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przedtuzenie terminu usuniecia wady wymaga ztozenia przez Zamawiajgcego
oswiadczenia na pismie.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w terminie, okreslonym w
niniejszej umowie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuniecia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej umowie, ktorych usuniecia Zamawiajgcy zazgdat w
ramach uprawnien wynikajgcych z rekojmi lub gwaranciji, lub w przypadku, gdy
Wykonawca odméwi ich usuniecia, Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie tych
wad/usterek innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez utraty
praw wynikajgcych z rekojmi i gwarancji lub skorzysta¢ z innych uprawnien
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Koszt usuniecia wad, o ktérych mowa w ust. 8 Zamawiajgcy moze rowniez
pokrywaC z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego
odpowiednie pomniejszenie.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie, w przypadku wady
urzgdzenia, istotnej z punktu widzenia prawidtowego funkcjonowania przedmiotu
umowy, zapewni¢C na czas naprawy na wiasny koszt, urzgdzenie zastepcze
odpowiadajgce co najmniej parametrom urzgdzenia reklamowanego.

Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzgcej w zakres
Przedmiotu gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech
miesiecy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania wymiany tej rzeczy na
nowa, wolng od wad, takg sama lub odpowiednio réwnowazng.

W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki
umozliwiajg eksploatacje przedmiotu umowy, urzgdzen, lecz nie nadajg sie do
usuniecia, Zamawiajgcy moze ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji
spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat,
Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad i usterek w obu
elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw przedmiotu
umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonanej naprawy
(usuniecia wad). W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o
okres, w ktérym wada byta usuwana, liczgc od dnia zawiadomienia Wykonawcy o
stwierdzeniu wad.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdéd bedgcych
nastepstwem wystgpienia wad/usterek, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji.
Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje catos¢ Przedmiotu
umowy, w tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiaty jak i
wszystkie urzgdzenia i instalacje zamontowane przez Wykonawce.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi obejmuje réwniez
roboty wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw.

Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru przedmiotu umowy w
przypadku stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnien wynikajgcych
z rekojmi.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwarancji takze
po uptywie terminéw, o ktdrych mowa w ust.1 i 2, jezeli Zamawiajgcy reklamowat
wade lub usterki przed uptywem tych terminow.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy rozpoczyna sie od dnia
podpisania protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy.

Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy wyznaczy termin
wykonania przeglgdu gwarancyjnego, do ktérego zostanie zaproszony
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22.

23.

Wykonawca. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na
celu ocene zrealizowanych rob6t budowlanych, stanu technicznego
zamontowanych urzadzen i instalacji, stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego
gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i zgtoszenie
ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca zobowigzany
bedzie usung¢ na wtasny koszt i wyznaczy termin na ich usuniecie.

W sprawach dotyczgcych gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o
gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy i przepisu Kodeksu cywilnego dotyczgce
rekojmi.

Strony przyjmujg, ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej
warunkow, stanowi rownoczesnie dokument gwarancyjny.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoKosci
5% wartosci oferty brutto, tj: ........... zt (stowni€: ...oooiiii )
w formie zgodne] z wymaganiami okreslonymi specyfikacjag warunkéw
zamowienia i ustawg Pzp.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1
zostanie zwrécone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym roboét, pod
warunkiem braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robo6t. W
przypadku stwierdzenia koniecznosci usuniecia wad, zwrot zabezpieczenia
nastgpi w terminie 30 dni od dnia ich usuniecia stwierdzonego protokotem
pousterkowym.
30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust.1
zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za
wady lub gwaranciji.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art.450 ust.1 ustawy —
Pzp Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art.450 ust.2 tej
ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢é dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Nowe zabezpieczenie
winno spetnia¢ wymogi okreslone w SWZ.
Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci
gwarancji lub poreczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta
(poreczyciela) o zmianach umowy badz uzyskiwania jego akceptacji w tym
zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed podpisaniem kazdego
aneksu do umowy — przedstawi¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie poinformowania
gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy bgdz jego akceptacje tych zmian
albo wnies¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje
konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupei¢ zabezpieczenie lub
wnies¢ nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu.
W sytuacji gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia,
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albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy
okres wynikajgcy z aneksu do umowy, spetniajgcego wymogi okreslone w SWZ.
W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a
Zamawiajgcy zazadat ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Wykonawca
obowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwaranc;ji lub poreczenia, a
jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na dalszy okres wynikajgcy z wyznaczonego terminu do
usuniecia wad, z uwzglednieniem postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najpdzniej
do 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia
powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
zgdania wyptaty przez gwaranta (poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktora
zostanie zatrzymana przez Zamawiajgcego, jako zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu.

§13
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien
zwtoki liczagc od umownego terminu jego realizacji, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

2) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze
- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w §3
ust.2, za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
do wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3
ust.2,

3) za zwioke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie
rekojmi/gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad lub wymianie
rzeczy na wolng, do wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust.2,

4) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

5) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren
budowy i powierzenie mu do wykonania robét objetych zakresem niniejszej
umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.2,

6) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot
innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o
podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czesci lub catosci robot
przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce innego niz
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na ktdérego Zamawiajgcy wyrazit
zgode - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust.2,

7) za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2, za kazdorazowy brak zapfaty

8) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,
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9) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
zmiany tej umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust.2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub projekt jej zmiany,

10) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2 za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

11) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dotyczgcym terminu zaptaty we wskazanym
przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2,

12) za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedtozenie prolongowanej
lub nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w
sytuacji, o ktérej mowa w §7 - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w §3 ust.2 za kazde naruszenie,

13) za zwioke w ustawieniu zaplecza socjalnego wraz z sanitariatami zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia w ktérym
obowigzek ten winien by¢ wykonany zgodnie z §4 ust.1 pkt 8, do wysokosci
2% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust.2,

14) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw zgodnie z §4 ust.5
umowy — w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100) za kazdg osobe wykonujgcg przedmiot umowy bez zawartej umowy
o prace,

15) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktorych mowa
w §4 ust.7 lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych
wyjasnien, o ktéorych mowa w §4 ust.9 - w wysokosci 1 000,00 zt brutto
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazde naruszenie wskazanych
obowigzkow.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych ktérych Zamawiajgcy moze

dochodzi¢ od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczyc

30% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust.2 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie przez

Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktore odpowiedzialnoS¢ ponosi

Zamawiajacy - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w §3 ust.2.

Kara umowna okreslona w §13 ust.3 nie bedzie naliczana w przypadku

odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w art.456

ust.1 Ustawy Pzp.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego kary umowne

naliczone do dnia odstgpienia nadal sg nalezne.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej

nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych

obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy. Kazda z kar

wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu jest niezalezna od siebie, a

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od pozostatych.

Naliczone kary umowne zostang potrgcone przez Zamawiajgcego z naleznosci

Wykonawcy wynikajgcych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do

zaptaty za roboty objete niniejszg umowag lub z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z
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przystugujgcego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zaptaty, po
uprzednim wystawieniu przez Zamawiajgcego noty obcigzeniowe;j.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogdélnych kodeksu cywilnego.

§14
Odstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym i Ustawie Pzp,

2.

3.

4.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w catosci bgdz w

czesci, w nastepujgcych przypadkach:

1) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadifos¢, wszczeto
postepowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, nastgpi rozwigzanie firmy
Wykonawcy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczagt robét pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego, terminie 14 dni od otrzymania
takiego wezwania,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkow wynikajgcych z niniejszej
umowy, wykonuje je w sposoéb niezgodny z umowg lub bez zachowania
nalezytej starannosci, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

5) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskéw
inspektora nadzoru,

6) w przypadku okreslonym w §8 ust.19 niniejszej umowy,

7) w przypadku okreslonym w §10 ust.14 niniejszej umowy,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie catosci
majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

9) jezeli Wykonawca pomimo zastrzezen zgtoszonych na pismie przez
Zamawiajgcego wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo
sprzeczny z ustalonymi warunkami, w szczegolnosci niezgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych (STWIORB),

10) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
okreslonym w §2 niniejszej umowy, a zwioka w wykonaniu przedmiotu
umowy przekracza 30 dni w stosunku do terminu okreslonego w §2.

11) w przypadkach okreslonych w §4 ust.11 - w terminie tam wskazanym.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci bgdz w

czesci, w szczegolnosci w zakresie niewykonanej czesci umowy.

W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji wykonanego
zakresu robo6t wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy, ktdrej odstgpiono od umowy; w
przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
okreslonych w ust.1, koszty robét zabezpieczajgcych ponosi Wykonawca

3) Wykonawca w przypadku, o ktérym mowa w ust.5, w terminie 21 dni od daty
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odstgpienia od umowy dokona rozliczenia robo6t i przekaze Zamawiajgcemu
do akceptacji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zgtosi do
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci oraz w przypadku
okreslonym w ust.6,

5) Wykonawca ponadto niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty
odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

6) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty dotyczgce
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie
3 dni roboczych od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z

przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, obowigzany jest do:

1) zapfaty Wykonawcy wynagrodzenia — na zasadach okreslonych w niniejsze;j
umowie - za roboty ktére zostaty prawidiowo i zgodnie z umowg wykonane
do dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajgcego,

2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy
pod swoj dozér.

W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia do odstgpienia od
umowy z przyczyn okreslonych w ust.1, odstgpienie od umowy bedzie wywierato
skutek na przysztos¢. W tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, o
ile zostang spetnione warunki okreslone w zdaniu nastepnym. Strony dokonajg
rozliczenia za przedmiot umowy wykonany do dnia odstgpienia, o ile zostat on
wykonany prawidtowo i zgodnie z umowg, i Zamawiajgcy dokona jego odbioru.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zapftacenia Wykonawcy - na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie — wynagrodzenia za roboty ktore zostaty
prawidtowo i zgodnie z umowg wykonane do dnia odstgpienia od umowy i ktére
zostaty odebrane przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami zdania
poprzedniego.
W przypadku, o ktérym mowa w ust.5 oraz w ust.6 oraz w kazdym innym
przypadku odstgpienia od umowy i dokonywania rozliczen pomiedzy stronami,
ustalenie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi przy
uwzglednieniu cen jednostkowych okre$lonych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy - zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, dostarczonym
Zamawiajgcemu, zgodnie z wymogami SWZ przed podpisaniem umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy w czesci niewykonanej, Zamawiajgcemu
przystugujg wszelkie uprawnienia jakie nabyt przed datg ztozenia o$wiadczenia o
odstgpieniu od umowy, w tym w szczegolnosci uprawnienia z gwarancji, rekojmi,
kary umowne za odstgpienie, zabezpieczenia, odszkodowania. Wykonawca
udziela rekojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie i na warunkach
okreSlonych w niniejszej umowie na czes¢ swiadczenia wykonang przed
odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktérych mowa w ust.1 pkt 1-10, winno

nastgpi¢ w terminie 6 miesiecy od powziecia informacji przez Zamawiajgcego o

okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia od umowy.
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§ 15
Warunki zmiany umowy

Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem
mozliwosci dokonania zmian w umowie w przypadkach okreslonych w Ustawie
Pzp oraz zmian o ktérych mowa w niniejszej umowie.

Dopuszczalne sg nastepujgce rodzaje i warunki istotnej zmiany tresci umowy:
zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdwienia — w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego lub interesie publicznym lub tez
okaze sie, ze realizacja przedmiotu umowy w petnym zakresie nie jest
konieczna lub okaze sie niemozliwa, lub wykonanie niektorych robét nie jest
konieczne lub okaze sie niemozliwe, a takze w przypadku wystgpienia sity
wyzszej — z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do
postanowien ust.2 pkt 3) i ust. 3 pkt 3 ppkt a),

zmiany dotyczgce sposobu spetnienia swiadczenia, w szczegolnosci ze
wzgledu na:

1)

2)

a)

b)

d)

f)

niedostepnos¢ na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzeh wskazanych w
dokumentacji projektowej lub technicznej, badz tez w Kkosztorysie
ofertowym Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow, sprzetu lub urzadzen lub gdy
wykorzystanie tych materiatdw, sprzetu Ilub urzadzen stato sie
niemozliwe z innych przyczyn, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec, w tym z powodu
wystgpienia sity wyzszej,

pojawienie sie na rynku czesci, materiatbw lub urzadzeh nowszej
generacji, pozwalajgcych na zaoszczedzenie Kkosztow realizacji
przedmiotu zamdwienia lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu zamowienia, zwiekszenia bezpieczenstwa, podwyzszenie
jakosci wykonanych robat,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamowienia,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego
kosztéw, podwyzszenie jakosci wykonanych robdt, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia, pozwolg na
wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych  niz  wskazane w  dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych w nich rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu zamodwienia lub gdy ich zastosowanie stanie sie
niemozliwe, w tym z powodu wystgpienia sity wyzszej,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie  gruntu, kurzawka itp.), skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji
technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie
niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji) urzgdzen, instalac;ji
lub obiektéw, powodujgcych koniecznosé zmiany sposobu wykonania
przedmiotu umowy,
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3)

4)

9)

h)

)

K)

m)

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa;

konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan o0sob trzecich
nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia
w chwili zawierania umowy,

koniecznos$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych/materiatowych ze wzgledu na Kkolizje
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub
inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczg sie do zmian
koniecznych, umozliwiajgcych uniknigcie lub usunigcie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt,
materiatbw budowlanych, sprzetu lub urzgdzen podyktowana bedzie
usprawnieniem procesu budowy lub zwiekszeniem bezpieczehstwa na
budowie czy tez polepszeniem warunkow eksploatacii,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktore nie zostaty
przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, gdy koniecznos¢ ta wynika
z powodu wystgpienia sity wyzszej,

zmiana wysokosci wynagrodzenia okreslonego w §3 ust.2 umowy -
w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamodwienia w sytuacjach,
o ktorych mowa w ust.2 pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczgcej sposobu
spetnienia swiadczenia w sytuacjach okreslonych w ust. 2 pkt 2), przy czym
w przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 1) nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

a)
b)
c)

d)

f)

g)

gdy wykonanie zamowienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy
w interesie Zamawiajgcego,

dziatania  sity wyzszej, uniemozliwiajgcego  wykonanie  roboét
w okreslonym pierwotnie terminie,

zaistnienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,
uniemozliwiajgcych wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjetg
technologig lub spetnienie wymogow technologicznych,

udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

przerwy w dostawie prgdu, wody, gazu, trwajgcej ponad 7 dni,
uniemozliwiajgce realizacje przedmiotu umowy,

koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia, gdy jego
wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego lub
interesie publicznym,

wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw, urzadzen lub sprzetu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, a Wykonawca, pomimo
zachowania nalezytej starannosci , nie mogt temu zapobiec,

bteddw w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie
poprzedzac¢ koniecznosc¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez
niego poprawek lub zmian w dokumentaciji projektowej, co powoduje, ze
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h)

nie jest mozliwe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce w
dotychczas ustalonym terminie,

koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowac
wstrzymanie robdt, opdznienia wtasciwych organdw lub oséb trzecich w
wydaniu decyzji, wymaganych opinii lub uzgodnien, ktére to opdznienie
nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujgcych koniecznosc¢
wstrzymania roboét objetych niniejszg umowa,

realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym
realizowanych na podstawie odrebnej umowy, wymuszajgcej koniecznosc
skoordynowania robot i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym
realizacji robét dodatkowych, majgcych wpltyw na uzgodniony termin
zakonczenia jego realizacji (powodujgcych koniecznosc¢ jego wydtuzenia),
wstrzymanie realizacji robdt przez uprawniony organ z powodu
znalezienia niewybuchdw i niewypatow, lub tez z innego powodu, w tym
na skutek orzeczenia sadu,

m) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane

p)

aq)

przez lub dajgce sie przypisaC Zamawiajgcemu, personelowi
Zamawiajgcego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez
Zamawiajgcego na terenie budowy, o ile powodujg ze nie jest mozliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

wystgpienie odmiennych od zaktadanych w dokumentacji projektowe;j
warunkéw geologicznych, wodnych i terenowych,

zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na
podstawie ustawy Pzp lub niniejszej umowy, w tym gdy zajdzie
koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych, robot uzupetniajgcych,
powodujgcej koniecznos¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu
umowy,

zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia w przypadkach okreslonych w
ust.2 pkt 2), majgcej wptyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy (powodujgcych koniecznos¢ jego wydtuzenia),
wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie
ponosi Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania
robét budowlanych przez Wykonawce,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego
terminu zwigzania ofertg, na skutek przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego (w szczegolnosci gdy cena oferty ziozonej przez
Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego |
konieczne byto podjecie dziatan zmierzajgcych do zabezpieczenia
dodatkowych srodkow finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z
Wykonawcg, a takze w przypadku wniesienia odwotania w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego poprzedzajgcym zawarcie niniejszej
umowy), co wptyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie
umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego
terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

dziatan osob trzecich lub organdéw wtadzy publicznej, ktére spowodujg
opOznienie rozpoczecia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamowienia — przedtuzenie terminu realizacji umowy o czas konieczny na
podjecie realizacji zamowienia zgodnie ze standardami okreslonymi w
niniejszej umowie i SWZ,
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3.

5)

6)

7

8)

t) wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajgcych z
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, co
spowodowato wstrzymanie wykonania robét budowlanych, zmiane
dokumentacji projektowej lub wykonanie robot dodatkowych lub
zamiennych — termin realizacji umowy w takim przypadku moze ulec
zmianie o czas, w jakim okolicznosci te wptynety na termin wykonania
umowy przez Wykonawce,

u) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych
przepisOw prawa, ktore miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w
terminie w niej ustalonym - termin realizacji umowy w takim przypadku
moze ulec zmianie o czas konieczny do wykonania przedmiotu umowy
zgodnie ze zmienionymi przepisami prawa,

zmiana Podwykonawcy, na ktoérego zdolnosciach technicznych Ilub

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca,

ubiegajgc sie o zawarcie Umowy, w sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami
wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujgcy podmiot

spetnia okreslone w dokumentach zamoéwienia warunki udziatu w

postepowaniu,

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robdt w trakcie realizaciji

umowy pod warunkiem, ze Zamawiajgcy nie zastrzegt, iz dana czes$é

zamowienia nie moze by¢ powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem
spetnienia warunkéw przewidzianych ustawg Pzp, SWZ - o ile takie sg
wymagane,

zmiana zakresu robét wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem,

ze Zamawiajgcy nie zastrzegt, iz dana czes¢ zamowienia nie moze byc¢

powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem spetnienia warunkow
przewidzianych ustawg Pzp, SWZ - o ile takie sg wymagane,

zmiana oséb wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy

ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod

warunkiem, ze nowe osoby bedg spetniaé wymagania (warunki) opisane dla

tej osoby w SWZ w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego i

beda zatrudnione na warunkach nie gorszych niz zawartych w SWZ,

Zmiany umowy przewidziane w ust.2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sg na
nastepujgcych warunkach:

1)

2)

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach
uzasadnionego interesu Zamawiajgcego lub interesu publicznego lub o
zakres zaniechanych robot, z zastrzezeniem, ze zakres robo6t nie moze ulec
zmniejszeniu o wiecej niz 30% zakresu finansowego przedmiotu zamowienia,
przy czym powyzsze ograniczenie zmniejszenia zakresu finansowego
przedmiotu zamowienia nie dotyczy przypadkow wystgpienia sity wyzszej,

- ad pkt 2 — zmiana dotyczgca sposobu spetnienia Swiadczenia — stosownie
do zaistniatych okolicznosci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty,
urzadzenia i sprzet — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych
parametrow jakosciowych i cech uzytkowych, jak te, ktére stanowity
podstawe wyboru oferty, z ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn.
zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokosci bgdz jego podwyzszeniem),
zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt b), pod warunkiem wykazania
przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamOwienia wraz z petnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajgcemu bedzie przystugiwa¢ prawo zgdania dalszych wyjasnien
wraz z przedstawieniem dalszych dokumentow celem stwierdzenia
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3)

4)

zasadnosci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

- ad pkt 3) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan

okreslonych w ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku:
a) okreslonym w ust.2 pkt 1) — nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia
Wykonawcy - odpowiednio do warto$ci zmniejszonego zakresu
zamowienia (zaniechanych roboét) obliczonego w oparciu o ceny
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowigcego zatgcznik do
niniejszej umowy,
b) okreslonym w ust2 pkt 2) — zmiana wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spetnienia
Swiadczenia o roznice wartosci zmienionego sposobu spetnienia
Swiadczenia, robét zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych
i zostanie okreslona przez strony w oparciu o ceny:
aa) wynikajgce z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego
zatgcznik do niniejszej umowy lub

bb) jezeli roboty, materialy, urzgdzenia, sprzet, technologia, wynikajgce
z ust.2 pkt 2) Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w
Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na
podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje — na podstawie tak ustalonych cen,

cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, materiatdw, urzgdzen, sprzetu,
technologii, wynikajgcych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody,
o ktérej mowa w ppkt bb) — w drodze negocjacji - w oparciu o ceny
tych robo6t, materiatdw, urzgdzen, sprzetu, technologii, nie wyzszych
od srednich cen publikowanych w aktualnych wydawnictwach
branzowych, katalogach (np. BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa podkarpackiego Iub innych
nosnikéw cenotwdrczych.

- ad pkt. 4):

- lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego,

- lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkdéw

tego dziatania, wzglednie o czas konieczny na realizacje lub podjecie

realizacji zamoéwienia zgodnie ze standardami okreslonymi w niniejszej
umowie i SWZ, przy uwzglednieniu okolicznosci, ktore byly powodem
dokonywania zmiany tego terminu i ewentualnych innych zmian umowy,

- lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych,

- lit. d), ), j), ), n), q) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do
usuniecia przeszkody w prowadzeniu robot objetych przedmiotem umowy,

- lit. e) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. g) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego
poprawek lub zmian w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania roboét
bedgcych konsekwencjg wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie,
w sytuacji zastosowania rozwigzan niewykraczajgcych poza dotychczasowy
zakres przedmiotu umowy,

- lit. h), i) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz
uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- lit.k) — o okres niezbedny do wykonania robét powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy,

- lit. m) — o czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m),

- lit. 0) — o okres niezbedny do wykonania robét bedgcych przedmiotem
aneksu do umowy, wzglednie — o czas niezbedny do wykonania przedmiotu
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umowy przy uwzglednieniu okolicznosci, ktére byty powodem dokonywania
zmian umowy i zakresu zmian,
- lit. p) — o okres niezbedny do wykonania robot przy uwzglednieniu zmiany

sposobu spetnienia swiadczenia.
Oprocz przypadku okreslonego w ust.2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy, o
ktorym mowa w §3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu
wskutek zmiany przez ustawodawce stawki podatku od towardéw i ustug VAT,
jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce. W tym przypadku zmiana wysoko$ci wynagrodzenia moze
odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug; wartos¢ wynagrodzenia
netto nie zmieni sig, a stawka i kwota podatku VAT oraz wartos¢ wynagrodzenia
brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepisow; wniosek Wykonawcy o
dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia, winien zawieraé petne
uzasadnienie obejmujgce wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie
powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktérej nastgpita bgdz nastgpi
zmiana wysokosci kosztéw wykonania zamowienia uzasadniajgca zmiane
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Wszystkie powyzsze postanowienia ust.2—4 stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.
Whniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie. Strona
wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci stanowigcych podstawe takiej zmiany,
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Podstawg wprowadzenia zmian
zawartej umowy jest sporzgdzenie podpisanego przez strony protokotu
koniecznosci, okreslajgcego przyczyne dokonania zmiany umowy, zasadnosc,
zakres i warunki zmiany umowy.
Ponadto zmiana niniejszej umowy moze zosta¢ dokonana w przypadkach i na
warunkach okreslonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(tj. Dz. U. z 2021r, poz. 2095 z p6zn. zm.).
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej
w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewazno$ci.

§16
Sita wyzsza

Przez site wyzszg rozumie sie wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktdrego nie dato
sie unikngé nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia
Stronie wykonanie jej zobowigzania w catosci lub czeéci, zgodnie z trescig tego
zobowigzania, a w szczegolnosci kleski, katastrofy zywiotowe (w tym trzesienia
ziemi, powodzie lub huragany, pozar, epidemie, pandemie), dziatania zbrojne lub
gwattowne rozruchy, a takze akty wiadzy publicznej, ktérym nalezy sie
podporzgdkowac.

Strona powotujgca sie na site wyzszg, obowigzana jest wykazac zaistnienie sity
wyzszej oraz zwigzek przyczynowo - skutkowy pomiedzy niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy lub brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z jej trescig i SWZ, a wystgpieniem sity wyzszej, przy czym
Strona ta musi wykazaé, ze powotane okolicznosci, obiektywnie uniemozliwity
wykonanie umowy zgodnie z jej tre$cig i SWZ.

Strona 29 z 30



3. W razie wystgpienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane sg dotozy¢
wszelkich mozliwych aktéw starannosci w celu ograniczenia do minimum
skutkow niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan
umownych, powstatych na skutek dziatania sity wyzszej, pod rygorem utraty
mozliwosci powotywania sie na dziatanie ,sity wyzszej”.

4. Strona, ktéra nie moze prawidiowo wykonywa¢ umowy wskutek dziatania sity
wyzszej jest obowigzana do bezzwitocznego poinformowania drugiej Strony o
wystgpieniu dziatania sity wyzszej i wystgpieniu okolicznosci spowodowanych
sitg wyzszg, majgcych wptyw na nalezyte wykonanie umowy zgodnie z jej trescia,
o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpic¢, pod rygorem utraty uprawnienia do
powotywania sie na te okolicznos¢. Strony umowy potwierdzajg ten wplyw
dotgczajgc do informaciji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub
dokumenty, potwierdzajgce wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity
wyzszej na nalezyte wykonanie tej umowy. Kazda ze stron umowy moze zgdac
przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych
wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na nalezyte
wykonanie tej umowy.

5. Strony nie sg odpowiedzialne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy spowodowane sitg wyzszg, jednakze tylko w takim zakresie, w jakim takie
niewykonywanie lub nienalezyte wykonanie jest wynikiem dziatania sity wyzszej.

§17
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz o0sob trzecich praw i
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy, ani dokonywaé przekazu
Swiadczen wynikajgcych z niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje
Konsorcjum (w tym spdétka cywilna), wniosek do Zamawiajgcego o wyrazenie
zgody na powyzsze musi zostaC podpisany przez wszystkich cztonkéw
konsorcjum (w tym wspolnikdw spotki cywilnej).

2. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o
zmianie adresu do korespondenciji, pod rygorem uznania za skutecznie
doreczong korespondencje wystang na ostatni wskazany adres.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Pzp
wraz z przepisami wykonawczymi.

4. Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu
wiasciwego miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajgcego.

5. Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z
przeznaczeniem 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego, a 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.

Integralne czesci umowy:

Zatgcznik nr 1 — SWZ z zatgcznikami

Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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