Zawarta w dniu ................. 2022 roku, pomiedzy Gming i Miastem Nisko,
W imieniu Ktorej dziata. ... ... ..o
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Nisko — Pani mgr Marii Nabrzeskiej,
majgca swojg siedzibe w Nisku Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko zwang dalej w tresci
»Zamawiajgcym”,

zwany dalej w tekscie ,,Wykonawca”,

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym bez mozliwosci negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z
pozn. zm.) — dalej jako ustawa Pzp, zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot zamowienia

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwg
Wykonanie instalacji komputerowej w obiektach oswiatowych na terenie
Gminy i Miasta Nisko (PSP Nr 3, ZSP Nr 3, ZSP Nr 2, ZSP Zarzecze, PSP Nr
1, PSP Nowosielec), w tym:

1) Zadanie 1: ,Instalacji komputerowej i internetowej w budynku PSP Nr 3
w Nisku” — ul. Piaskowa,
2) Zadanie 2: ,Instalacji internetowej i zasilania komputeréw 230V w ZSP
Nr 3 w Nisku” — ul. Stowackiego w Nisku,
3) Zadanie 3: ,Instalacji internetowej i zasilania komputeréw 230V w ZSP
Nr 2 w Nisku” — ul. Tysigclecia 12A w Nisku,
4) Zadanie 4: ,Instalacji internetowej i zasilania komputeréw 230V w ZSP
w Zarzeczu’,
5) Zadanie 5: ,Instalacji teletechnicznej w PSP w Nowosielcu”.
2. Przedmiot zamowienia obejmuje:
1) Zestawy szaf teletechnicznych,
2) Instalacja okablowania strukturalnego,
3) Instalacje gniazd wtykowych zasilania,
4) Czesciowy demontaz istniejgcej instalacji.
3. Przedmiot zamowienia okreslony w ust.1 zostanie wykonany w oparciu o:
1) dokumentacje projektowa,
2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4. Opis przedmiotu zamowienia okredla Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia, w
tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWIORB), przedmiary robdt, stanowigce zatgczniki do
materiatdow przetargowych oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamodwienia musi
by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejszg Umowg warunkach, zgodnie z wymogami okreslonymi w
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (zwanymi dalej ,SWZ”). Jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy.
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10.

11.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robét a sg konieczne do realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg (w tym projektem budowlanym).
Zakres rzeczowy obejmuje réwniez wszystkie czynnosci i koszty wynikajgce
z dokumentacji technicznej i sztuki budowlanej. Stosownie do tresci art.652 KC
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, na zasadach ogdélnych, za szkody wynikte
na terenie budowy od chwili przejecia terenu budowy az do chwili oddania
obiektu. Koszty z tego tytutu sg ujete w kosztach posrednich wykonawcy robot.
Roboty dodatkowe mogg by¢ realizowane, tylko za pisemng zgodag
Zamawiajgcego.

Roboty, ktore btednie nie zostaty ujete w przedmiarze robot, a niezbedne do
wykonania umowy zgodnie z jej warunkami wynikajgcymi z dokumentaciji
projektowej i STWIORB i ktore nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami lub sztukg budowlang, aby przedmiotowe dzieto zostato wykonane,
odebrane i spetniato swoje funkcje, nie zostang zaptacone.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami
na ktérych realizowany bedzie przedmiot zamdwienia.

Strony zgodnie os$wiadczajg, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy
Specyfikacje Warunkéw Zamowienia, wraz z dokumentacjg okreslong w §1 ust.2
i 3, zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania
Wykonawcy.

Dokumenty zawierajgce materiaty przetargowe, w tym Specyfikacja Warunkéw
Zamowienia, dokumentacja okreslona w §1 ust.2 i 3, oferta Wykonawcy, w tym
kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy i
stanowig zatgczniki do niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo zakwestionowac ztozone przez Wykonawce kosztorysy
ofertowe i wezwaé Wykonawce do ich poprawienia przed podpisaniem umowy w
terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, jezeli kosztorys zostat sporzgdzony
niezgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) lub w przypadku
stwierdzenia przeszacowania poszczegolnych pozycji kosztorysu ofertowego.

§ 2

Termin realizacji

Przedmiot zamoéwienia zostanie wykonany w terminie dwéch miesiecy od daty
zawarcia niniejszej umowy.

1.

2.

3.

§3
Wynagrodzenie wykonawcy

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia zgodnie ze
Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie
podstawowym bez mozliwosci negocjaciji, jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i wyraza sie kwota:
brutto: ..o, zt,
(STOWNI@: ...t )
Wymieniona w ust.2 kwota podzielona na Zadania ksztattuje sie nastepujgco:
1) Zadanie 1: ,Instalacji komputerowej i internetowej w budynku PSP Nr 3

w Nisku” — ul. Piaskowa,

BrULEO: e zt

(53 (011 = RSP ),
2) Zadanie 2: ,Instalacji internetowej i zasilania komputeréw 230V w ZSP

Nr 3 w Nisku” — ul. Stowackiego w Nisku,
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o 1 1 (o 1S zl,

(530 177 1L S ),
3) Zadanie 3: ,Instalacji internetowej i zasilania komputeréw 230V w ZSP

Nr 2 w Nisku” — ul. Tysigclecia 12A w Nisku,

o111 (o S z,

(SHOWNIE: ... ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ara e aa——— ),
4) Zadanie 4: ,Instalacji internetowej i zasilania komputeréw 230V w ZSP

w Zarzeczu”,

o] 1 1 (o S zt,

(SHOWNIE: ... ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e ara e aa——— ),
5) Zadanie 5: ,Instalacji teletechnicznej w PSP w Nowosielcu”.

DIULLO: e zt,

(STOWNIE: ..ttt e e e e e e e e e e e ),

4. Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie
przygotowania oferty przetargowej, niedoszacowanie, pominiecie lub brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie moze stanowi¢ roszczeh w
stosunku do Zamawiajgcego zarowno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak
tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie i sprawdzit zakres robo6t pod katem
rozwigzan technologicznych i ilosciowych, oraz z wszelkimi innymi danymi
udostepnionymi przez Zamawiajgcego i na tej podstawie stwierdza, Zze
ewentualne korekty ilosciowe przedmiotu umowy zostaty usankcjonowane
niniejszg umowa i zawierajg sie w wartosci umowy zgodnie z §3 ust.2

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu
umowy wynikajgcymi z przyjetych rozwigzan technicznych, organizacji miejsca
wykonania robdét i z tego tytutu nie bedzie wystepowat o wzrost wynagrodzenia
okreslonego w §3 ust.2

§4
Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach umowionego
wynagrodzenia, o ktérym mowa w §3 ust.2 nalezy w szczegodlnosci:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacjg, o ktérej mowa
w §1 oraz prawem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami BHP, P.POZ,
wiedzg techniczng, zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami i zaleceniami
inspektorow nadzoru;

2) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow
wtasnych,

3) wykonanie przedmiotu zamdwienia z wyrobow i materiatow, ktore sg
dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (j.t.
Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z pdézn.zm.), innych przepisow obowigzujgcych w
tej materii, oraz odpowiadajgcych jakosciowo wymaganiom okreslonym w
dokumentaciji projektowej i STWIORB. Zastosowane materiaty powinny by¢ w
| gatunku (najwyzszej jakosci),

4) wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiadac
odpowiednie wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy
badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia,
aprobaty badz inne dokumenty czy swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione
podmioty,
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5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca, na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do
okazania Zamawiajgcemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych
mowa w pkt 4 powyzej, na kazdym etapie robdt,

uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajgcego wszelkich niezbednych decyzji,
warunkéw i uzgodnien (o ile takie bedg konieczne),

przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o
zatwierdzenie) za posrednictwem Zamawiajgcego inspektorowi nadzoru,
przed  zastosowaniem, kompletnej  dokumentac;ji potwierdzajgcej
dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
materiatdw zastosowanych przez Wykonawce — dokumentacja, o ktorej
mowa wyzej zostanie przekazana rowniez Zamawiajgcemu przed odbiorem
koncowym,

Wykonawca na czas prowadzenia robot zapewni zaplecze socjalne wraz z
sanitariatami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w terminie 14 dni od
dnia przekazania placu budowy;

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym
wymagany do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci materiatow oraz
jakosci robot wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy na
kazdym etapie robdt, tgcznie z badaniami i pomiarami do odbiorow roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do
odbioru koncowego a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych
materiatow;

10) uzyskanie decyzji, uzgodnien, swiadectw oraz badan, o ktérych mowa w pkt

41619, bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt;

11) obecno$¢ Kierownika Budowy na terenie budowy,
12) podjecie czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i

innych terendw na cele budowy, jesli takie bedg wymagane; wszelkie koszty
z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

13) opracowanie i zatwierdzenie we witasnym zakresie projektow czasowej

organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t, w tym na drogach wyzszej
kategorii.

14) przed rozpoczeciem robét:

a) dostarczenie oswiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o
podjeciu obowigzkdéw kierownika budowy;

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez
kierownika budowy;

c) zorganizowanie zaplecza budowy:

— Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

— koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce
robot,

— Wykonawca uzyska warunki na pobdér wody i energii elektrycznej
oraz na wiasny koszt wykona zasilanie placu budowy w media
niezbedne do wykonania zamdwienia,

— Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii
elektrycznej i innych mediow, o ktérych mowa wyzej;

d) uzyskanie, przed rozpoczeciem robot wszelkich niezbednych
dokumentoéw, w szczegdlnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a
dotyczgcych zajecia terenu, przytgczenia do instalacji urzgdzen, a takze
zapewnienie wymaganych przepisami prawa nadzoréw technicznych,

15) w czasie realizacji robat:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie
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b)

d)
e)

f)

p)

Q)

mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, zabezpieczenie instalaciji,
urzgdzen i obiektdow na terenie robét i w ich bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,
a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, w tym dla osob trzecich
(postronnych). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren
budowy z chwilg jego przejecia,

zapewnienie ciggtego kierownictwa prowadzonych robot przez osobe
wymieniong w §6 niniejszej umowy,

petnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robét
objetych umowg oraz koordynacja robot realizowanych przez
Podwykonawcow,

umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych izbednych urzgdzen pomocniczych oraz usuwanie
wszelkich zbednych materiatbw, odpaddéw i sSmieci po uprzedniej
segregacji;

w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub  zniszczen
natychmiastowe wykonanie robot zabezpieczajgcych i niezwitoczne
powiadomienie Zamawiajgcego;

ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatne;j

przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementéw robot
dla celéw odbiorowych i rozliczeniowych;

opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

biezgce prowadzenie dokumentacji budowy;

obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy;

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie
zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepnienie im
danych i informacji wymaganych tg ustawa,

oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

utrzymanie ogolnego porzgdku na terenie budowy, ochrone mienia
Zamawiajgcego zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku
realizaciji przedmiotu umowy, zapewnienie zabezpieczenia
przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem robot,
odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej
umowy robat,

zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych,

informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o Kkoniecznosci
wykonania robot dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia
konieczno$ci ich wykonania,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robo6t bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy, w terminie nie dtuzszym niz technologicznie
uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

niezwtoczne informowanie = Zamawiajgcego (inspektora nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore
moga wptyngc na jakos¢ robaot lub termin zakonczenia robat,

16) realizowania przedmiotu zamodwienia w sposéb nie kolidujgcy z
uzytkowaniem sgsiednich nieruchomosci,
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17) po zakonczeniu robot - uporzgdkowanie terenu budowy i przekazanie go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym w umowie, uporzgdkowanie terenéw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

18) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot, obiektéw, elementow
istniejgcych, ich czesci badz urzgdzen - na koszt Wykonawcy,

19) jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych
wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z
2021 r, poz. 1973 z p6zn.zm.),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 699.).

Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust.1 niniejszego paragrafu nie

ma charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy

wynikajgcego z Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania

przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych wprost w Umowie, a

instrumentalnie niezbednych do nalezytego wykonania zadania.

Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z zarzgdcami drog wyzszej

kategorii w zakresie robdt objetych przedmiotem umowy oraz przestrzegac

zapisdw uzgodnien projektow i uméw na dysponowanie/uzyczenie gruntu
pomiedzy Zamawiajgcym a wiascicielami niezbednych do zajecia w ramach
przedmiotu zamodwienia gruntow. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas prowadzonych robot oraz wystgpi

o0 wydanie decyzji na zajecie we wtasnym zakresie.

Z chwilg przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna

odpowiedzialnos¢ w szczegdlnosci za:

1) szkody i nastepstwa nieszczes$liwych wypadkow dotyczgcych pracownikow i
0sOb trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robdt oraz mienia
tych oséb, jezeli szkody te i nieszczesliwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane
Z prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do
robot, obiektéw, materiatow, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane z
prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i
osOb trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z
wykonywanymi przez Wykonawce robotami,

4) szkody wynikajgce ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw lub innych
obiektow Zamawiajgcego i 0séb trzecich jezeli szkody te wynikajg lub sg
zwigzane z robotami objetymi niniejszg umowa.

5) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,

6) wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robét lub bedgce ich skutkiem.

Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie

umowy O prace we wilasnym przedsigbiorstwie osdb wykonujgcych nastepujace

czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci

polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020r. poz.1320, z p6zn. zm.):

Roboty elektryczne.

Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 5 powinno trwac przez okres niezbedny do

wykonania wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy

przed zakohczeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwtocznie
zatrudni na to miejsce inng osobe z zastrzezeniem ust.12.
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10.

11.

12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikéw stosownie do ust.5,

Wykonawca nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy

lub umowy z podwykonawcg przedtozy Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub

C) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace

i zakres obowigzkdéw pracownika.

Zamawiajagcy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia pracownikow, o

ktorych mowa w ust.5 przez caty okres realizacji wykonywanych przez nich

czynnosci. W tym celu Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie

Zamawiajgcego, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania

zobowigzuje sie:

a) przedtozy¢ aktualne oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust.7,

b) udzieli¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust.5 niniejszej umowy

Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien

co do sposobu i stanu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust.5.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce/podwykonawce dokumentow, o ktérych

mowa w ust.7 lub ust.8 lub nie udzielenie wyjasnieh o ktérych mowa w ust.9, w

terminie tam wskazanym, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku

zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac

naliczeniem kary umownej w wysokosci okreslonej niniejszej umowie.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust.7 -

9, pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze

odstgpi¢ od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca — w

terminie 30 dni od uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez

Zamawiajgcego do wykonania obowigzku okreslonego w ust.7 -9.

W przypadku koniecznosci zmiany pracownikéw zatrudnionych na podstawie

umowe o prace, wykonujgcych czynnosci, o ktéorych mowa w ust.5, Wykonawca

kazdorazowo przekaze Zamawiajgcemu stosowne dokumenty, o ktorych mowa w

ust.7 dotyczgce nowego pracownika w terminie 5 dni roboczych od dnia

rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci o ktéorych mowa w ust.5.

§5

Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.

2.

3.

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktérej mowa w §1 ust.3
umowy,

przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni roboczych od daty
podpisania umowy,

doreczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujgcego wszystkie
branze przedmiotu umowy,

dokonanie odbioru koncowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w §9
niniejszej umowy,

terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajgcych z faktury wystawianej przez
Wykonawce na zasadach okreslonych w §10 niniejszej umowy.
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§6
Nadzér

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ...............cccoooi i

Zamawiajgcy wyznaczy na inspektora(dw) nadzoru osobe(y) posiadajgce

odpowiednie uprawnienia.

Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig

pisemng zgodg Zamawiajgcego i zgodnie z procedurg okreslong w ust.4-6.

Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmiane kierownika budowy w

nastepujgcych przypadkach:

a) Smierci, choroby lub innych zdarzenh losowych,

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie
konieczna,

c) niewywigzywania sie kierownika budowy ze swoich obowigzkow.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do petnienia

tych obowigzkéw musi spetnia¢c wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkow

Zamowienia dla tej funkcji, o ile Zamawiajgcy sprecyzowat w SWZ takie

wymagania, po poinformowaniu o zamiarze zmiany inspektora nadzoru

inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy,

jezeli uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca

obowigzany jest dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dtuzszym,
niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawiania Zamawiajgcemu w formie

pisemnej cotygodniowych raportéw z zakresu postepu prac.

§7

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na caty okres realizacji umowy, az do podpisania protokotu odbioru
kohcowego robot budowlanych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej obejmowac¢ ma rowniez szkody
wyrzgdzone przez wszystkich podwykonawcow w przypadku realizacji czesci
robét budowlanych przy udziale podwykonawcow.
Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w umoéw ubezpieczenia oraz
optacania sktadek ubezpieczeniowych obcigzajg wytgcznie Wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ kopie polisy ubezpieczeniowej wraz z
dowodem optacenia skftadki ubezpieczeniowej, nie poézniej niz do dnia
przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu
budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.
W przypadku, gdy przedtozona kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem
optacenia skfadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego
okresu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowigzek dostarczenia
nowej polisy wraz z dowodem optacenia sktadki, przy czym potwierdzenie
zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia musi zostaC przedstawione
Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem okresu jej obowigzywania.
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§8

Podwykonawcy
Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie
czesSci robot w nastepujgCym ZaKreSie: .......couuviiiiiiiiiiiiieceeei e
Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli podwykonawcow zaangazowanych w realizacje robot
budowlanych objetych niniejszg umowg. Wykonawca jest zobowigzany do
zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze jest zobowigzany do
przekazania informacji na temat nowych podwykonawcoéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzyc realizacje robot budowlanych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.118 ust.1
ustawy Pzp w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia. Przepis art.122 ustawy Pzp stosuje sie
odpowiednio.
Zamawiajgcy bada, czy wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem
udostepniajgcym zasoby, nie zachodzg podstawy wykluczenia, o ktérych mowa
w art.108 i art.109 ustawy Pzp, ktére zostalty przewidziane wzgledem
Wykonawcy. W tym celu Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia
oSwiadczenie o ktorym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku o ktérym mowa w ust.4, jezeli wobec podwykonawcy zachodzag
podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem
niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji czesci zamowienia.
Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
moze nastgpiC wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a
przystagpienie do realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce moze nastgpiCc wytgcznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze
projekt jej zmian oraz inne dokumenty okreslone w nastepnych postanowieniach
niniejszego paragrafu.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest
rowniez do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane i jej zmian.
Zasady przedktadania Zamawiajgcemu powyzszych projektow uméw o
podwykonawstwo oraz umow o podwykonawstwo okreslajg nastepne
postanowienia niniejszego paragrafu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy w trakcie
realizacji niniejszej umowy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czesci robdt budowlanych bedgcych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

jest do przedtozenia Zamawiajgcemu sporzgdzonego w formie pisemnej projektu
umowy o podwykonawstwo wraz z cze$cig dokumentacji dotyczgcg robdt
budowlanych wykonywanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
okreslonych w projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy sporzadzony z uwzglednieniem pozycji kosztorysowych
wynikajgcych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego Zamawiajgcemu.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych
dokumentow dotgczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy w terminie 21 dni od daty przedtozenia projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmian, ma prawo do zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli
umowa lub zmiana tej umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,
niniejszej umowie, przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz okreslony w ust.15 lub
zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w terminie okreslonym w ust.9, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajgcego.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w
catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia
zastrzezen przez Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust.9 umowy, rozpoczyna
bieg na nowo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze poswiadczong za zgodnosc¢ z
oryginatem kopie umowy zmieniajgcej ta umowe, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 21 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze kopii umowy zmieniajgcej tg umowe, o ktérych mowa
w ust.12, ma prawo zgtoszenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub umowy zmieniajgcej tg umowe, w przypadkach o ktérych mowa w
ust.9.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do
przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub zmiany tej umowy w terminie okreslonym w ust.13, uwaza sie za
akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez Zamawiajgcego.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna
zawieraC w szczegolnosci:
1) doktadnie okreslony zakres rob6t budowlanych powierzonych podwykonawcy
/dalszemu podwykonawcy,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

terminy ich wykonania, wysokos¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania
wynagrodzenia. Terminy ptatnosci dla podwykonawcéw Ilub dalszych
podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ dtuzsze niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych bedgcych
przedmiotem umowy o podwykonawstwo i jednoczesnie nie dtuzsze niz
terminy ptatnosci dla Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy. Wartosc
robét zlecana podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze byc¢
wyzsza od wartosci tego samego zakresu robot okreslonej w niniejsze;j
umowie.

Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okolicznos¢, ze taczna
wartos§¢ kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze przekraczac
wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w niniejszej umowie za
wykonanie robot.

zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu prowadzenie kontroli
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani
do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow,
oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej,
STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
sposob rozliczen za wykonane roboty winien umozliwiaC rozliczenie tych
robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej
umowy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

Umowa o podwykonawstwo powinna réwniez zawierac zapisy zobowigzujgce
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace wszystkich o0sob wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia (jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy oraz
zapisy uwzgledniajgce sposob udokumentowania zatrudnienia, oraz zapisy
umozliwiajgce kontrole zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowieh sprzecznych z
niniejszg umowg jak rowniez postanowienia umowy o podwykonawstwo nie
mogg nharusza¢ postanowien niniejszej umowy. Ponadto umowa o
podwykonawstwo nie moze takze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych
uzyskanie przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy Iub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy

ani

tez od odbioru przez Zamawiajgcego robot wykonanych przez

Podwykonawce/dalszego Podwykonawce.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
winna by¢ zgodna z prawem, w szczegolnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i
ustawy Pzp oraz winna spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkdéw
Zamaowienia oraz w niniejszej umowie.

Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na
zgdanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. W szczegodlnosci zobowigzany
jest do przedtozenia wraz z projektem umowy i kopig umowy aktualnego odpisu z
KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo innego dokumentu
wiasciwego z uwagi na status prawny podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,
potwierdzajgcego uprawnienia 0s6b podpisujgcych umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich reprezentowania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy i ustugi, oraz zmian tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy okreslonej w §3 ust.2. Wytagczenie, o ktorym mowa nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000, 00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i
ustugi, o ktorej mowa w ust.17 nie moze byC dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w zdaniu
pierwszym, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;.

Powierzenie wykonania robo6t budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcg, lub
dalszym podwykonawcg albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich
robét bez zachowania postanowien niniejszego paragrafu i art.464 ustawy Pzp,
stanowi razgce naruszenie warunkéw umowy i uprawnia Zamawiajgcego do
odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robot realizowanych przez
Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich
zobowigzan wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, z ktorymi
wspotpracuje w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawcg lub
umowy z dalszym podwykonawcg odpowiada wobec Zamawiajgcego za
dziatanie lub zaniechanie podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow tak jak
za wiasne dziatanie lub zaniechanie. Gdy Wykonawcg jest Konsorcjum, to kazdy
z cztonkdw Konsorcjum bedzie w petni i solidarnie odpowiedzialny za dziatania
lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak jakby byty
to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonanie robo6t przez Podwykonawcdéw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkow niniejszej umowy.
Wykonawca, zlecajgc roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzega¢ postanowien niniejszej umowy, SWZ oraz przepisow wynikajgcych
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z art.464 ustawy Pzp. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od
Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposdb
wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa.
Postanowienia zdania poprzedniego stosuje sie takze do dalszych
podwykonawcow.

Rozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga
niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego w formie pisemne;j.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujgce wspolnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami
zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec zatrudnionych, a nie zgtoszonych bgdz nie zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

§9
Odbiér robot

Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu zamowienia do odbioru

jest faktyczne wykonanie prac zgodnie z umowg, po potwierdzeniu tego faktu

przez inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior tych robot
bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie
nie dtuzszym niz 3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru

zobowigzany jest na jego Zzgdanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory

niezbedne do zbadania robét badz tez wykonac inne roboty niezbedne do
zbadania tych robaét, a nastepnie przywrdécic roboty do stanu poprzedniego.

Przy odbiorze rob6t zanikajgcych wymagajgcych pomiarow geodezyjnych

nalezy zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych;

2) odbiér koncowy inwestycji:

a) przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace
przedmiotem niniejszej umowy; odbiér koncowy moze nastgpi¢ tylko po
catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych sie na przedmiot
umowy, po wykonaniu wszelkich préb i testéw,

b) Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi przedmiot umowy do odbioru
koncowego wpisem w dzienniku budowy. Zgtoszenie to wymaga
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.
Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Gotowo$¢ do odbioru koncowego
wymaga potwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

c) Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru
przedmiotu umowy nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o zgtoszeniu do odbioru, zawiadamiajgc
o tym Wykonawce.

Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego,

Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty wraz z oswiadczeniem inspektora

nadzoru o ich kompletnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
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3) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi
zmianami w czasie realizacji przedmiotu umowy (1 egz. wersji papierowej i
elektronicznej),

4) gwarancje producentéw na prefabrykaty, materiaty i urzgdzenia,

5) dokumenty potwierdzajgce  wbudowanie  materiatbw i urzadzen
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty,
deklaracje, swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty zgodnosci na wbudowane
materiaty, wyroby i urzgdzenia,

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiarow i prob,

7) oswiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy,

8) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy
z dokumentacjg projektowg, przepisami prawa i obowigzujgcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze ulicy, sagsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu,
w przypadku korzystania z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez
witascicieli tych nieruchomosci;

9) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o
ktorym mowa w art.36a Prawa budowlanego, oswiadczenie kierownika
budowy zostanie uzupetnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis)
dotyczgce odstepstwa poswiadczone przez projektanta, ztozone w wers;ji
papierowej i elektronicznej;

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

11) oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

12) dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych
materiatéw i urzadzen,

4. Nieprzedtozenie dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego uprawnia
Zamawiajgcego do powstrzymania sie od przystgpienia do odbioru koncowego i
odbioru koncowego.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady, w
szczegolnosci w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg (w tym
projektem budowlanym), jako$ci robdot, oraz ich zgodnosci z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét (STWIORB), jakosci urzagdzen, oraz
zgodnos$ci z warunkami okre$lonymi w SWZ, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad lub odebraé przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin
do usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

— w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizyc
odpowiednio wynagrodzenie,

— w przypadku, gdy wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w
catoéci bgdz w czesci lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem
ust.6, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych i dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust.5 pkt 1 i ust.5 pkt 2 tiret drugie, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia
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nalezytego wykonania umowy (jesli zostato wniesione w innej formie anizeli
,pienigdz”), albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na wymagany okres z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci. Postanowienia §12 ust.8 stosuje sie odpowiednio.

Strony postanawiajg, ze z czynnos$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokot z odbioru
kohcowego podpisujg Zamawiajgcy, Wykonawca i Inspektor nadzoru i kierownik
budowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajgcy
wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia
sgdowego - zleci¢ usuniecie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
Koszt usunigcia wad Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego O usunieciu
wad oraz zgdania wyznaczenia terminu na odbidér zakwestionowanych robét jako
wadliwych.

Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na te okoliczno$¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym
przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za
inwestycje oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbior robot przed uptywem terminu
gwarancji i rekojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie
sporzadzony protokét. Odbiér ostateczny zostanie dokonany zgodnie z
postanowieniami §11 ust.21

§10

Rozliczenia finansowe
Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu catosci zamdéwienia.
Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi dwoma fakturami koncowymi
wystawionymi na kazde z zadan, o ktérych mowa w §1 ust.1, po dokonaniu
odbioru catosci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego, z
zastrzezeniem ust.3.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunieciu wszystkich
wad stwierdzonych w protokole odbioru korcowego.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie 30 dni od daty
jej doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust.5 -13.
Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie przez Zamawiajgcego
przelewem na nizej podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego:
ettt eeeaeeaneaeeanaaeaaeeaaan z uwzglednieniem przepisow o VAT.
Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie protokdt odbioru koncowego robdt,
podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz przedtozona na
jego podstawie przez Wykonawce faktura VAT, a w przypadku realizacji
przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest dodatkowo
przedstawieniem Zamawiajgcemu dowodow zapfaty, o ktorych mowa w ust.6,
z zastrzezeniem ust.7 - 13.
W przypadku robét budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych
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przez Zamawiajgcego, zgodnie 2z postanowieniami niniejszej umowy i
obowigzujgcymi przepisami umoéw o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw
lub ustug realizowanych na podstawie przedtozonych Zamawiajgcemu, zgodnie z
niniejszg umowg i obowigzujgcymi przepisami umow o podwykonawstwo,
warunkiem zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, jest przedstawienie wraz z fakturg koncowg Zamawiajgcemu
dowodow potwierdzajgcych zapfate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom idalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdét budowlanych, a to: uwierzytelnionych kopii faktur Ilub
rachunkéw podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw wraz z oryginatami
oSwiadczen tych podwykonawcow a takze dalszych podwykonawcow,
skierowanych do Zamawiajgcego, podpisanych przez osoby uprawnione do
skfadania oswiadczen woli w imieniu tych podmiotéw, o otrzymaniu przez nich
zaptaty wynagrodzenia za roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane, objete
protokotem odbioru, w wysokosci wynikajgcej z zawartej umowy wraz ze
zrzeczeniem sie podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw roszczen z tego
tytulu w stosunku do Zamawiajgcego. Do powyzszego oswiadczenia nalezy
zatgczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny
dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia osob podpisujgcych oswiadczenie w
imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o
ktéorych mowa w ust.6, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Iub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane, z zastrzezeniem ust. 9-13. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ziotych polskich
(PLN).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.8, dotyczy wylgcznie nalezno$ci
powstatych  po  zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosC¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia  zaptata  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych
odsetek przystugujgcych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany
umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag,
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
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W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.11, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej
zapfaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéoremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.8 lub w przypadku ztozenia kwoty

naleznej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sgdowego,

Zamawiajgcy dokona potrgcenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia lub

ztozonego do depozytu sgdowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub

innych wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, w tym rowniez z

wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$s¢  wielokrotnego (co  najmniej trzykrotnego) dokonywania

bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy lub

konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
niniejszej umowy, okreslonej w §3 ust.2 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania

sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktorych

Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie okreslonym

w ust.11.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcéw dziatajgcych

wspolnie (Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytutu realizaciji

niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wytgcznie

Lider Konsorcjum. (zapis obowigzuje tylko w przypadku gdy Wykonawcg jest

Konsorcjum).

W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest Konsorcjum, kazdy z cztonkdéw

Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania

pozostatych czionkédw Konsorcjum wobec podwykonawcow i dalszych

podwykonawcdow uregulowane przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

zgodnie z art.4 ust.l ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym

fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub

ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (t.j.Dz.U.2020 r. poz. 1666 z

pdzn. zm.).

§ 11
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca oswiadcza, Ze udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci w
rozumieniu kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na okres .. lat liczac od daty
odbioru kohncowego catego przedmiotu umowy, z wyjagtkiem materiatéw i
urzgdzen, na ktére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wedtug
gwarancji producenta z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku
oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwaranc;ji.
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Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy w ten sposob, ze odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej przez Wykonawce
gwaranciji.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu rekojmi.

W okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego
zgtoszone w ramach rekojmi lub gwarancji, zobowigzuje sie do bezptatnego
usuniecia wad/usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego. W przypadku
ujawnienia w okresie rekojmi / gwarancji wad, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie listem, telefaksem lub pocztg elektroniczna.

Zgtoszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usungé na wtasny koszt i
ryzyko w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym niz 14 dni liczac od
daty ich zgtoszenia.

Usterki i wady uniemozliwiajgce lub powaznie utrudniajgce eksploatacje
przedmiotu umowy lub zagrazajgce bezpieczenstwu, a takze wady/usterki
szczegolnie ucigzliwe, winny by¢é wusuniete, o ile bedzie to mozliwe
technologicznie, w terminie 48 godzin od zgtoszenia.

Jezeli usuniecie wad/ usterek w terminach, o ktérych mowa w ust.5 jest
technologicznie niewykonalne, Ilub z innych wuzasadnionych przyczyn
niewykonalne w tych terminach, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego na pismie w terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia, wskazac
termin usuniecia wady i szczegotlowo uzasadni¢ swoje stanowisko.
Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny powotywania sie przez
Wykonawce na technologiczng niewykonalnos¢ lub inng uzasadniong przyczyne
niewykonalnosci usuniecia wady w terminie i nie oznacza automatycznej
akceptacji opdznienia przez Zamawiajgcego. Akceptacja opdznienia i
przedtuzenie terminu usuniecia wady wymaga ziozenia przez Zamawiajgcego
oswiadczenia na pismie.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad w terminie, okreslonym w
niniejszej umowie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuniecia wad/usterek,
okreslonego w niniejszej umowie, ktoérych usuniecia Zamawiajgcy zazadat w
ramach uprawnien wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji, lub w przypadku, gdy
Wykonawca odmowi ich usuniecia, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie tych
wad/usterek innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez utraty
praw wynikajgcych z rekojmi i gwarancji lub skorzysta¢ z innych uprawnien
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Koszt usuniecia wad, o ktérych mowa w ust.8 Zamawiajgcy moze rowniez
pokrywa¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego
odpowiednie pomniejszenie.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie, w przypadku wady
urzgdzenia, istotnej z punktu widzenia prawidtowego funkcjonowania przedmiotu
umowy, zapewni¢ na czas naprawy na wiasny koszt, urzgdzenie zastepcze
odpowiadajgce co najmniej parametrom urzgdzenia reklamowanego.

Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzgcej w zakres
Przedmiotu gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech
miesiecy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania wymiany tej rzeczy na
nowg, wolng od wad, takg samg lub odpowiednio rownowazng.
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. W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki
umozliwiajg eksploatacje przedmiotu umowy, urzgdzen, lecz nie nadajg sie do
usuniecia, Zamawiajgcy moze ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwaranc;ji
spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktdrego okres gwarancji juz uptynat,
Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad i usterek w obu
elementach.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw przedmiotu
umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonanej naprawy
(usuniecia wad). W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o
okres w ktérym wada byfa usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy o
stwierdzeniu wad.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdéd bedacych
nastepstwem wystgpienia wad/usterek, ktére ujawnig sie w okresie gwaranciji.
Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji obejmuje catos¢ Przedmiotu
umowy, w tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiaty jak i
wszystkie urzgdzenia i instalacje zamontowane przez Wykonawce.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutlu gwarancji i rekojmi obejmuje réwniez
roboty wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru przedmiotu umowy w
przypadku stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnien wynikajgcych
z rekojmi.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady/gwaranciji takze
po uptywie terminow o ktérych mowa w ust. 1i 2, jezeli Zamawiajgcy reklamowat
wade lub usterki przed uptywem tych terminow.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy rozpoczyna sie od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy wyznaczy termin
wykonania przegladu gwarancyjnego, do ktdérego =zostanie zaproszony
Wykonawca. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na
celu ocene zrealizowanych robdét budowlanych, stanu technicznego
zamontowanych urzgdzen i instalacji, stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego
gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i zgtoszenie
ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca zobowigzany
bedzie usung¢ na wiasny koszt i wyznaczy termin na ich usuniecie.

W sprawach dotyczgcych gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy,
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o
gwarancji jakosci dla umowy sprzedazy i przepisu Kodeksu cywilnego dotyczace
rekojmi.

Strony przyjmujg, ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej
warunkdw, stanowi rownoczesnie dokument gwarancyjny.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci
5% wartosci oferty brutto, tj: ........... zb (stownie: ..o )
w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacjg warunkow
zamoOwienia i ustawg Pzp.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.

70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust.1
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zostanie zwrocone Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze korncowym robét, pod
warunkiem braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robét. W
przypadku stwierdzenia koniecznosci usuniecia wad, zwrot zabezpieczenia
nastgpi w terminie 30 dni od dnia ich usuniecia stwierdzonego protokotem
pousterkowym.
30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1
zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za
wady lub gwaranciji.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust.1 ustawy
— Pzp. Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust.2 tej
ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Nowe zabezpieczenie
winno spetnia¢ wymogi okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia (SW2).
Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci
gwarancji lub poreczenia zawarty bedzie wymdg informowania gwaranta
(poreczyciela) o zmianach umowy badz uzyskiwania jego akceptacji w tym
zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed podpisaniem kazdego
aneksu do umowy — przedstawi¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie poinformowania
gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacje tych zmian
albo wnies¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje
konieczno$¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupetni¢ zabezpieczenie lub
wnies¢ nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu.

W sytuacji gdy wystgpi koniecznosc przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia,

Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania,

zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy
okres wynikajgcy z aneksu do umowy, spetniajgcego wymogi okreslone w SWZ.

W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, a

Zamawiajgcy zazadat ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca

obowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, a

jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy na dalszy okres wynikajgcy z wyznaczonego terminu do
usuniecia wad, z uwzglednieniem postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najpozniej
do 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia
powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
zgdania wyptaty przez gwaranta (poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktora

zostanie zatrzymana przez Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione w

pienigdzu.

§13
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien
zwtoki liczagc od umownego terminu jego realizacji, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

2) za zwiloke w usunieciu wad ktéregokolwiek z Zadan stwierdzonych przy
odbiorze - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
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w §3 ust.2, za kazdy dzien zwtoki, liczgc od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3
ust.2,

3) za zwitoke w usunieciu wad ktéregokolwiek z Zadan stwierdzonych w okresie
rekojmi/gwarancji - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za to
Zadanie, ktérego wada dotyczy, okreslonego w §3 ust.3, za kazdy dzieh
zwtoki w usunieciu wad lub wymianie rzeczy na wolng, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto za to Zadanie, okreslonego w §3 ust.3,

4) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

5) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren
budowy i powierzenie mu do wykonania robét objetych zakresem niniejszej
umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust.2,

6) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robot
innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o
podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czesci lub catosci roboét
przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce innego niz
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na ktérego Zamawiajgcy wyrazit
zgode - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust.2,

7) za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2, za kazdorazowy brak zaptaty

8) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2 za kazdy dzien opdznienia, do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust.2,

9) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu
zmiany tej umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust.2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub projekt jej zmiany,

10) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust.2 za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

11) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dotyczagcym terminu zaptaty we wskazanym
przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2,

12) za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedtozenie prolongowanej
lub nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki w
sytuacji, o ktérej mowa w §7 - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w §3 ust.2 za kazde naruszenie,

13) za zwioke w ustawieniu zaplecza socjalnego wraz z sanitariatami zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §3 ust.2, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia w ktérym
obowigzek ten winien by¢ wykonany zgodnie z §4 ust.1 pkt 8, do wysokoSci
2% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §3 ust.2,

14) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikow zgodnie z §4 ust.5
umowy — w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc ztotych
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00/100) za kazdg osobe wykonujgcg przedmiot umowy bez zawartej umowy
o prace,

15) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktorych mowa
w §4 ust. 7 lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych
wyjasnien, o ktorych mowa w §4 ust.9 - w wysokosci 1 000,00 zt brutto
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazde naruszenie wskazanych
obowigzkow.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych ktérych Zamawiajgcy moze

dochodzi¢ od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie moze przekroczyc

30% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust.2 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie przez

Wykonawce od umowy 2z przyczyn za ktoére odpowiedzialnos¢ ponosi

Zamawiajacy - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego

w §3 ust.2.

Kara umowna okreslona w §13 ust.3 nie bedzie naliczana w przypadku

odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w art.456

ust.1 Ustawy Pzp.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego kary umowne

naliczone do dnia odstgpienia nadal sg nalezne.

Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej

nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych

obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy. Kary maja charakter
gwarancyjny , kazda z kar wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu jest

niezalezna od siebie, a Zamawiajgcy ma prawo nalicza¢ i dochodzi¢ kazdej z

nich niezaleznie od pozostatych. Naliczenie lub zaplata jednej kary nie

konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zaptaty za odstgpienie
od umowy. Uprawnienia Zamawiajgcego do naliczenia wszelkich kar umownych

w oparciu o postanowienia niniejszej umowy obowigzujg bez ograniczen pomimo

odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron.

Naliczone kary umowne zostang potrgcone przez Zamawiajgcego z naleznosci

Wykonawcy wynikajgcych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do

zaptaty za roboty objete niniejszg umowag lub z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z

przystugujagcego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zaptaty, po
uprzednim wystawieniu przez Zamawiajgcego noty obcigzeniowe;.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,

przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogolnych kodeksu cywilnego.

§ 14
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkdéw okreslonych w Kodeksie cywilnym i Ustawie Pzp,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w catosci bgdz w

czesci, w nastepujgcych przypadkach:

1) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadifos¢, wszczeto
postepowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, nastgpi rozwigzanie firmy
Wykonawcy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego, terminie 14 dni od otrzymania
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5.

takiego wezwania,

4) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy, wykonuje je w sposéb niezgodny z umowg lub bez zachowania
nalezytej starannosci, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

5) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow
inspektora nadzoru,

6) w przypadku okreslonym w §8 ust.19 niniejszej umowy,

7) w przypadku okreslonym w §10 ust.14 niniejszej umowy,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie catosci
majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

9) jezeli Wykonawca pomimo zastrzezen zgtoszonych na pisSmie przez
Zamawiajgcego wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo
sprzeczny z ustalonymi warunkami, w szczegodlnosci niezgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych (STWIORB),

10) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie
okreslonym w §2 niniejszej umowy, a zwiloka w wykonaniu przedmiotu
umowy przekracza 30 dni w stosunku do terminu okreslonego w §2.

11) w przypadkach okreslonych w §4 ust.11 - w terminie tam wskazanym.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci badz w

czesci, w szczegoblnosci w zakresie niewykonanej czesci umowy.

W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji wykonanego
zakresu rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia. W przypadku braku
udziatu jednej ze stron w tej czynnosci, po uptywie wyznaczonego terminu
druga Strona dokona powyzszych czynnosci jednostronnie

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy ktérej odstgpiono od umowy; w
przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
okreslonych w ust.1, koszty robét zabezpieczajgcych ponosi Wykonawca

3) Wykonawca w przypadku, o ktérym mowa w ust.5, w terminie 21 dni od daty
odstgpienia od umowy dokona rozliczenia robot i przekaze Zamawiajgcemu
do akceptacji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zgtosi do
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za
ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci oraz w przypadku
okreslonym w ust.6,

5) Wykonawca ponadto niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty
odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

6) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie
3 dni roboczych od daty sporzgdzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z

przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia — na zasadach okreslonych w niniejsze;j
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umowie - za roboty ktére zostaty prawidtowo i zgodnie z umowg wykonane
do dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajgcego,

2) przejecia od Wykonawcy — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy
pod swoj dozor.

6. W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia do odstgpienia od
umowy z przyczyn okreslonych w ust.1, odstgpienie od umowy bedzie wywierato
skutek na przysztos¢. W tym przypadku Wykonawca moze zgdaC wytgcznie
wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, o
ile zostang spetnione warunki okres$lone w zdaniu nastepnym. Strony dokonajg
rozliczenia za przedmiot umowy wykonany do dnia odstgpienia, o ile zostat on
wykonany prawidtowo i zgodnie z umowa, i Zamawiajgcy dokona jego odbioru.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy - na zasadach
okreSlonych w niniejszej umowie — wynagrodzenia za roboty ktore zostaty
prawidtowo i zgodnie z umowg wykonane do dnia odstgpienia od umowy i ktére
zostaty odebrane przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami zdania
poprzedniego.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust.5 oraz w ust.6 oraz w kazdym innym
przypadku odstgpienia od umowy i dokonywania rozliczen pomiedzy stronami,
ustalenie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi przy
uwzglednieniu cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy - zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, dostarczonym
Zamawiajgcemu, zgodnie z wymogami SWZ przed podpisaniem umowy.

8. W przypadku odstgpienia od umowy w czesci niewykonanej, Zamawiajgcemu
przystugujg wszelkie uprawnienia jakie nabyt przed datg ztozenia oswiadczenia o
odstgpieniu od umowy, w tym w szczegodlnosci uprawnienia z gwarancji, rekojmi,
kary umowne za odstgpienie, zabezpieczenia, odszkodowania. Wykonawca
udziela rekojmi za wady i gwarancji jakosci w zakresie i na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie na czesC Swiadczenia wykonang przed
odstgpieniem od umowy. Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwaranciji jakoSci
w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie na czes¢
Swiadczenia wykonang przed odstgpieniem od umowy. W takim przypadku bieg
rekojmi za wady i gwarancji jakosci rozpocznie sie z chwilg odstgpienia od
umowy.

9. Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktérych mowa w ust.1 pkt 1-10, winno
nastgpi¢ w terminie 6 miesiecy od powziecia informacji przez Zamawiajgcego o
okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia od umowy.

§ 15
Warunki zmiany umowy
1. Zakazana jest istotha zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem
mozliwosci dokonania zmian w umowie w przypadkach okreslonych w Ustawie
Pzp oraz zmian o ktérych mowa w niniejszej umowie.
2. Dopuszczalne sg nastepujgce rodzaje i warunki istotnej zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia — w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego lub interesie publicznym lub tez
okaze sie, ze realizacja przedmiotu umowy w petnym zakresie nie jest
konieczna lub okaze sie niemozliwa, lub wykonanie niektorych robét nie jest
konieczne lub okaze sie niemozliwe, a takze w przypadku wystgpienia sity
wyzszej — z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do
postanowien ust.2 pkt 3) i ust. 3 pkt 3 ppkt a),
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2) zmiany dotyczgce sposobu spetnienia swiadczenia, w szczegolnosci ze
wzgledu na:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

)

K)

niedostepnos¢ na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzeh wskazanych w
dokumentacji projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw, sprzetu lub urzadzen lub gdy
wykorzystanie tych materiatow, sprzetu Ilub urzadzen stato sie
niemozliwe z innych przyczyn, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec, w tym z powodu
wystgpienia sity wyzszej,

pojawienie sie na rynku czesci, materiatow lub urzadzen nowszej
generacji, pozwalajgcych na zaoszczedzenie Kkosztow realizacji
przedmiotu zamodwienia lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu zamowienia, zwiekszenia bezpieczenstwa, podwyzszenie
jakosci wykonanych robat,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamowienia,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego
kosztéw, podwyzszenie jakosci wykonanych robdt, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia, pozwolg na
wydtuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych  niz  wskazane w  dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych w nich rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu zamodwienia lub gdy ich zastosowanie stanie sie
niemozliwe, w tym z powodu wystgpienia sity wyzszej,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie  gruntu, kurzawka itp.), skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji
technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie
niezinwentaryzowanych (nieujetych w dokumentacji) urzgdzen, instalacji
lub obiektéw, powodujgcych koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania
przedmiotu umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa;

konieczno$¢ zaspokojenia roszczen Ilub oczekiwan o0so6b trzecich
nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w
chwili zawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania rob6t przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizje z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub
inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczg sie do zmian
koniecznych, umozliwiajgcych unikniecie lub usuniecie kolizji.

gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt,
materiatdow budowlanych, sprzetu lub urzgdzen podyktowana bedzie
usprawnieniem procesu budowy lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na
budowie czy tez polepszeniem warunkéw eksploatacii,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
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3)

4)

m)

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktdére nie zostaty
przewidziane w dokumentacji projektowe] przekazanej przez
Zamawiajgcego,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, gdy koniecznos¢ ta wynika
z powodu wystgpienia sity wyzszej,

zmiana wysokosci wynagrodzenia okreslonego w §3 ust.2 umowy — w
przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia w sytuacjach o
ktérych mowa w ust.2 pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczgcej sposobu
spetnienia $wiadczenia w sytuacjach okreslonych w ust.2 pkt 2), przy czym w
przypadku okreslonym w ust.2 pkt 1) nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

i)
)

K)

gdy wykonanie zamowienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w
interesie Zamawiajgcego,

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robot w okreslonym
pierwotnie terminie,

zaistnienia niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych,
uniemozliwiajgcych wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjetg
technologig lub spetnienie wymogow technologicznych,

udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajgcej ponad 7 dni,
uniemozliwiajgce realizacje przedmiotu umowy,

koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego
wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego lub
interesie publicznym,

wydtuzenia termindw dostaw materiatow, urzgdzen lub sprzetu z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, a Wykonawca, pomimo
zachowania nalezytej starannosci , nie mogt temu zapobiec,

btedéw w dokumentaciji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedzac
koniecznos¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego
poprawek lub zmian w dokumentacji projektowej, co powoduje, ze nie jest
mozliwe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce w dotychczas
ustalonym terminie,

koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowacé
wstrzymanie roboét, opdznienia wtasciwych organdéw lub oséb trzecich w
wydaniu decyzji, wymaganych opinii lub uzgodnien, ktére to opdznienie
nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujgcych koniecznosc¢
wstrzymania robét objetych niniejszg umowa,

realizacji rob6t powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym
realizowanych na podstawie odrebnej umowy, wymuszajgcej koniecznos$é
skoordynowania rob6t i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym
realizacji robét dodatkowych, majgcych wpltyw na uzgodniony termin
zakonhczenia jego realizacji (powodujgcych koniecznos¢ jego wydtuzenia),
wstrzymanie realizacji robdt przez uprawniony organ z powodu
znalezienia niewybuchdw i niewypatow, lub tez z innego powodu, w tym
na skutek orzeczenia sadu,
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5)

m) jakiegokolwiek opodznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane

p)

Q)

Y

przez Ilub dajgce sie przypisaé Zamawiajgcemu, personelowi
Zamawiajgcego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez
Zamawiajgcego na terenie budowy, o ile powodujg ze nie jest mozliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

wystgpienie odmiennych od zakfadanych w dokumentacji projektowe]
warunkéw geologicznych, wodnych i terenowych,

zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na
podstawie ustawy Pzp, w tym gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robot
dodatkowych, robo6t uzupetniajgcych, powodujgcej koniecznosc¢
wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,

zmiany sposobu spetnienia swiadczenia w przypadkach okreslonych w
ust.2 pkt 2), majgcej wptyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy (powodujgcych koniecznos¢ jego wydtuzenia),
wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie
ponosi Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania
robét budowlanych przez Wykonawce,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego
terminu zwigzania ofertg, na skutek przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego (w szczegolnosci gdy cena oferty zlozonej przez
Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i
konieczne byto podjecie dziatan zmierzajgcych do zabezpieczenia
dodatkowych srodkow finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z
Wykonawcg, a takze w przypadku wniesienia odwotania w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego poprzedzajgcym zawarcie niniejszej
umowy), co wplyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie
umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminow
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego
terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

dziatan osob trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg
opOznienie rozpoczecia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamowienia — przediuzenie terminu realizacji umowy o czas konieczny na
podjecie realizacji zamowienia zgodnie ze standardami okreslonymi w
niniejszej umowie i SWZ,

wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajgcych z
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, co
spowodowato wstrzymanie wykonania robo6t budowlanych, zmiane
dokumentacji projektowej Ilub wykonanie rob6t dodatkowych lub
zamiennych — termin realizacji umowy w takim przypadku moze ulec
zmianie o czas, w jakim okolicznosci te wptynety na termin wykonania
umowy przez Wykonawce,

zmiany po uptywie skiladania ofert powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawa, ktére miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w
terminie w niej ustalonym - termin realizacji umowy w takim przypadku
moze ulec zmianie o czas konieczny do wykonania przedmiotu umowy
zgodnie ze zmienionymi przepisami prawa,

zmiana Podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych Ilub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca,
ubiegajgc sie o zawarcie Umowy, w sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami
wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujgcy podmiot
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6)

7)

8)

spetnia okreslone w dokumentach zamodwienia warunki udziatu w
postepowaniu,

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robét w trakcie realizaciji
umowy pod warunkiem, ze Zamawiajgcy nie zastrzegt, iz dana czesc¢
zamowienia nie moze byC¢ powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem
spetnienia warunkow przewidzianych ustawg Pzp, SWZ - o ile takie sg
wymagane,

zmiana zakresu robét wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem,
ze Zamawiajgcy nie zastrzegt, iz dana czes¢ zamdwienia nie moze byc¢
powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem spetnienia warunkéw
przewidzianych ustawg Pzp, SWZ - o ile takie sg wymagane,

zmiana oséb wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy
ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod
warunkiem, ze nowe osoby bedg spetnia¢ wymagania (warunki) opisane dla
tej osoby w Specyfikacji Warunkow Zamowienia w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego i bedg zatrudnione na warunkach nie
gorszych niz zawartych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia,

Zmiany umowy przewidziane w ust.2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sg na
nastepujgcych warunkach:

1)

2)

3)

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach
uzasadnionego interesu Zamawiajgcego lub interesu publicznego lub o
zakres zaniechanych robot, z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec
zmniejszeniu o wiecej niz 30% zakresu finansowego przedmiotu
zamoOwienia, przy czym powyzsze ograniczenie zmniejszenia zakresu
finansowego przedmiotu zamowienia nie dotyczy przypadkéw wystgpienia
sity wyzszej,

- ad pkt 2 — zmiana dotyczgca sposobu spetnienia Swiadczenia — stosownie

do zaistniatych okolicznosci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty,

urzgdzenia i sprzet — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych
parametréw jakosciowych i cech uzytkowych, jak te, ktore stanowity
podstawe wyboru oferty, z ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn.
zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokosci bgdz jego podwyzszeniem),
zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt b), pod warunkiem wykazania
przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamdwienia wraz z petnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze

Zamawiajgcemu bedzie przystugiwa¢ prawo zgdania dalszych wyjasnien

wraz z przedstawieniem dalszych dokumentow celem stwierdzenia

zasadnosci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

- ad pkt 3) — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan

okreslonych w ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku:

a) okreslonym w ust.2 pkt 1) — nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia
Wykonawcy - odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresu
zamowienia (zaniechanych robdt) obliczonego w oparciu o ceny z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowigcego zatgcznik do
niniejszej umowy,

b) okreslonym w ust2 pkt 2) — zmiana wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spetnienia
Swiadczenia o roznice wartosci zmienionego sposobu spetnienia
Swiadczenia, robot zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych i
zostanie okreslona przez strony w oparciu o ceny:
aa) wynikajgce z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego

zatgcznik do niniejszej umowy lub
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bb) jezeli roboty, materiaty, urzgdzenia, sprzet, technologia, wynikajgce
z ust.2 pkt 2) Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w
Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na
podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje — na podstawie tak ustalonych cen,

cc) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, materiatdw, urzgdzen, sprzetu,
technologii, wynikajgcych z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o
ktérej mowa w ppkt bb) — w drodze negocjacji - w oparciu o ceny
tych robot, materiatow, urzgdzen, sprzetu, technologii, nie wyzszych
od srednich cen publikowanych w aktualnych wydawnictwach
branzowych, katalogach (np. BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa podkarpackiego Iub innych
nosnikdw cenotwdrczych.

4) - ad pkt. 4):
- lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego,

- lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow
tego dziatania, wzglednie o czas konieczny na realizacje lub podjecie
realizacji zamowienia zgodnie ze standardami okreslonymi w niniejszej
umowie i SWZ, przy uwzglednieniu okolicznosci, ktére byly powodem
dokonywania zmiany tego terminu i ewentualnych innych zmian umowy,

- lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,

- lit. d), f), j), ), n), Q) - 0o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do
usuniecia przeszkody w prowadzeniu robét objetych przedmiotem umowy,

- lit. ) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. g) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego
poprawek lub zmian w projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robot
bedgcych konsekwencjg wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w
sytuacji zastosowania rozwigzan niewykraczajgcych poza dotychczasowy
zakres przedmiotu umowy,

- lit. h), i) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz
uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- lit.k) — o okres niezbedny do wykonania robét powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy,

- lit. m) — o czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m),
- lit. 0) — o okres niezbedny do wykonania robét bedgcych przedmiotem
aneksu do umowy, wzglednie — o czas niezbedny do wykonania przedmiotu
umowy przy uwzglednieniu okolicznosci, ktére byly powodem dokonywania
zmian umowy i zakresu zmian,

- lit. p) — o okres niezbedny do wykonania robdét przy uwzglednieniu zmiany
sposobu spetnienia swiadczenia.

4. Oprocz przypadku okreslonego w ust.2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy, o
ktorym mowa w §3 ust.2 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu
wskutek zmiany przez ustawodawce stawki podatku od towardéw i ustug VAT,
jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce. W tym przypadku zmiana wysokosci wynagrodzenia moze
odnosi¢ sie wylgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw i ustug; wartoS§¢ wynagrodzenia
netto nie zmieni sie, a stawka i kwota podatku VAT oraz warto§¢ wynagrodzenia
brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepiséw; wniosek Wykonawcy o
dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia, winien zawieraC petne
uzasadnienie obejmujgce wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie
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powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita badz nastgpi
zmiana wysokosci kosztéw wykonania zamowienia uzasadniajgca zmiane
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

Wszystkie powyzsze postanowienia ust.2—4 stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Whniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie. Strona
wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci stanowigcych podstawe takiej zmiany,
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Podstawg wprowadzenia zmian
zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez strony protokotu
koniecznosci, okreslajgcego przyczyne dokonania zmiany umowy, zasadnosc,
zakres i warunki zmiany umowy.

Ponadto zmiana niniejszej umowy moze zosta¢ dokonana w przypadkach i na
warunkach okreslonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(tj. Dz. U. z 2020r, poz. 1842 z p6zn. zm.).

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej w
formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§16

Sita wyzsza
Przez site wyzszg rozumie sie wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato
sie unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia
Stronie wykonanie jej zobowigzania w catosci lub czesci, zgodnie z trescig tego
zobowigzania, a w szczegolnosci kleski, katastrofy zywiotowe (w tym trzesienia
Ziemi, powodzie lub huragany, pozar, epidemie, pandemie), dziatania zbrojne lub
gwattowne rozruchy, a takze akty wiladzy publicznej, ktérym nalezy sie
podporzgdkowac.
Strona powotujgca sie na site wyzszg, obowigzana jest wykazac zaistnienie sity
wyzszej oraz zwigzek przyczynowo - skutkowy pomiedzy niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy lub brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z jej trescig i SWZ, a wystgpieniem sity wyzszej, przy czym
Strona ta musi wykazaé, ze powotane okolicznosci, obiektywnie uniemozliwity
wykonanie umowy zgodnie z jej trescig i SWZ.
W razie wystgpienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane sg dotozyé
wszelkich mozliwych aktow starannosci w celu ograniczenia do minimum
skutkbw niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan
umownych, powstatych na skutek dziatania sity wyzszej, pod rygorem utraty
mozliwosci powotywania sie na dziatanie ,sity wyzszej”.
Strona, ktéra nie moze prawidtowo wykonywa¢ umowy wskutek dziatania sity
wyzszej jest obowigzana do bezzwlocznego poinformowania drugiej Strony
o wystgpieniu dziatania sity wyzszej i wystgpieniu okolicznosci spowodowanych
sitg wyzszg, majgcych wptyw na nalezyte wykonanie umowy zgodnie z jej trescia,
o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpi¢, pod rygorem utraty uprawnienia do
powotywania sie na te okoliczno$¢. Strony umowy potwierdzajg ten wplyw
dotgczajgc do informaciji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub
dokumenty, potwierdzajgce wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity
wyzszej na nalezyte wykonanie tej umowy. Kazda ze stron umowy moze zgdaé
przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentdéw potwierdzajgcych
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wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na nalezyte
wykonanie tej umowy.

Strony nie sg odpowiedzialne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy spowodowane sitg wyzszg, jednakze tylko w takim zakresie, w jakim takie
niewykonywanie lub nienalezyte wykonanie jest wynikiem dziatania sity wyzsze;.

§17

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze zbywacC ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw
i wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy, ani dokonywacé przekazu
Swiadczen wynikajgcych z niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje
Konsorcjum (w tym spotka cywilna), wniosek do Zamawiajgcego o wyrazenie
zgody na powyzsze musi zostaé¢ podpisany przez wszystkich czionkow
konsorcjum (w tym wspolnikéw spotki cywilnej).
Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o
zmianie adresu do korespondencji, pod rygorem uznania za skutecznie
doreczong korespondencje wystang na ostatni wskazany adres.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Pzp
wraz z przepisami wykonawczymi.
Spory wynikte z niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu
wiasciwego miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajgcego.
Umowe niniejszg sporzgadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego, a 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.

Integralne czesci umowy:
Zatagcznik nr 1 — SWZ z zatgcznikami

Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy
Zatgcznik nr 3 — Kosztorys ofertowy Wykonawcy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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