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UMOWA NR ZP.272…..2022 
 Zawarta w dniu .................2022 roku, pomiędzy Gminą i Miastem Nisko, 
w imieniu której działa…………….………………………………...................................... 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Nisko – Pani mgr Marii Nabrzeskiej 
mającą swoją siedzibę w Nisku Plac Wolności 14, 37-400 Nisko zwaną dalej  
w treści „Zamawiającym”,  
 
a 
....................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
reprezentowanym przez :…………………………………………………………………….. 
zwany dalej w tekście „Wykonawcą”,  
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym bez możliwości negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 
września 2019r – Pzp (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). – dalej jako 
ustawa Pzp, została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą 
Przebudowa części budynku na salę lekcyjną przy ZSP nr 1 w Nisku – 
Podwolinie, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Racławicach, rejon ulicy 
Torowej – zakres 2022r – tyczenie sieci, w tym: 
1) Zadanie 1: Przebudowa części budynku na salę lekcyjną przy ZSP nr 1 

w Nisku – Podwolinie, 
2) Zadanie 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Racławicach, rejon 

ulicy Torowej – zakres 2022r – tyczenie sieci 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) Zakres przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1 dotyczy tylko przebudowy 
parteru (bez piwnic), w wyniku czego powstanie nowa sala informatyczna i 
obejmuje: 
a) Roboty budowlane: 
- rozbiórki - demontaż schodów wejściowych na piętro, podestu i daszku nad 
podestem, drzwi i ścianek wewnętrznych, posadzek wraz z utylizacją 
materiału z rozbiórki; 
- roboty konstrukcyjne i murowe (słup, podciągi i nadproża, ścianki działowe);  
- odnowienie elewacji po robotach demontażowych zewnętrznych; 
- roboty wykończeniowe i stolarka. 
b) Roboty sanitarne: 
- instalacja CO; 
- instalacja gazowa – demontaż z utylizacja materiału z rozbiórki: 
- instalacja wodociągowa; 
- instalacja klimatyzacji; 
- instalacja kanalizacji sanitarnej; 
- remont odcinka kanalizacji sanitarnej; 
c) Roboty elektryczne: 
- roboty demontażowe; 
- WLZ i rozdzielnice elektryczne; 
- okablowanie oświetlenia o gniazd; 
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- osprzęt i oprawy oświetleniowe; 
- instalacja internetowa; 
- połączenia wyrównawcze i pomiary. 

2) Dla Zadania nr 2 zakres robót obejmuje usługę tyczenia i nadzoru 
kierownika budowy (zakres tyczenia: pompownia P do studni S1b, do S2 do 
S3 i do S4b). 

3. Przedmiot zamówienia określony w ust.1 zostanie wykonany w oparciu o: 
1) dokumentację projektową, 
2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

4. Opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia, w 
tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych (STWiORB), przedmiary robót, stanowiące załączniki do 
materiałów przetargowych oraz oferta Wykonawcy. Przedmiot zamówienia musi 
być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na 
ustalonych niniejszą Umową warunkach, zgodnie z wymogami określonymi w 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanymi dalej „SWZ”). Jeden egzemplarz 
dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały 
wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu 
Umowy zgodnie z dokumentacją projektową (w tym projektem budowlanym). 
Zakres rzeczowy obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające 
z dokumentacji technicznej i sztuki budowlanej. Stosownie do treści art.652 KC 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, na zasadach ogólnych, za szkody wynikłe 
na terenie budowy od chwili przejęcia terenu budowy aż do chwili oddania 
obiektu. Koszty z tego tytułu są ujęte w kosztach pośrednich wykonawcy robót. 

6. Roboty dodatkowe mogą być realizowane, tylko za pisemną zgodą 
Zamawiającego. 

7. Roboty, które błędnie nie zostały ujęte w przedmiarze robót, a niezbędne do 
wykonania umowy zgodnie z jej warunkami wynikającymi z dokumentacji 
projektowej i STWiORB i które należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami lub sztuką budowlaną, aby przedmiotowe dzieło zostało wykonane, 
odebrane i spełniało swoje funkcje, nie zostaną zapłacone. 

8. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami 
na których realizowany będzie przedmiot zamówienia. 

9. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy 
Specyfikację Warunków Zamówienia, wraz z dokumentacją określoną w §1 ust.2 
i 3, zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania 
Wykonawcy. 

10. Dokumenty zawierające materiały przetargowe, w tym Specyfikacja Warunków 
Zamówienia, dokumentacja określona w §1 ust.2 i 3, oferta Wykonawcy, w tym 
kosztorysy ofertowe Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy i 
stanowią załączniki do niniejszej umowy. 

11. Zamawiający ma prawo zakwestionować złożone przez Wykonawcę kosztorysy 
ofertowe i wezwać Wykonawcę do ich poprawienia przed podpisaniem umowy w 
terminie ustalonym przez Zamawiającego, jeżeli kosztorys został sporządzony 
niezgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) lub w przypadku 
stwierdzenia przeszacowania poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego. 

 
§ 2 

Termin realizacji 
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie dwóch miesięcy od daty 
zawarcia niniejszej umowy. 
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§ 3 
Wynagrodzenie wykonawcy 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze 
Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie 
podstawowym bez możliwości negocjacji, jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu umowy i wyraża się kwotą:  
brutto: .................................zł, 
(słownie: ..............................................................................................................). 

3. Wymieniona w ust.2 kwota podzielona na Zadania kształtuje się następująco: 
1) Zadanie 1: „Przebudowa części budynku na salę lekcyjną przy ZSP nr 1 
w Nisku – Podwolinie” 
brutto: ......................................................................................zł, 
(słownie: ....................................................................................................), 
2) Zadanie 2: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Racławicach, rejon 
ulicy Torowej – zakres 2022r – tyczenie sieci” 
brutto: ......................................................................................zł, 
(słownie: ....................................................................................................), 

4. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek robót na etapie 
przygotowania oferty przetargowej, niedoszacowanie, pominięcie lub brak 
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie może stanowić roszczeń w 
stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak 
też po wykonaniu przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i sprawdził zakres robót pod kątem 
rozwiązań technologicznych i ilościowych, oraz z wszelkimi innymi danymi 
udostępnionymi przez Zamawiającego i na tej podstawie stwierdza, że 
ewentualne korekty ilościowe przedmiotu umowy zostały usankcjonowane 
niniejszą umową i zawierają się w wartości umowy zgodnie z §3 ust.2 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu 
umowy wynikającymi z przyjętych rozwiązań technicznych, organizacji miejsca 
wykonania robót i z tego tytułu nie będzie występował o wzrost wynagrodzenia 
określonego w §3 ust.2 

 
§ 4 

Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy  
1. Do obowiązków Wykonawcy, realizowanych w ramach umówionego 

wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust.2 należy w szczególności:  
1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją, o której mowa 

w §1 oraz prawem budowlanym, obowiązującymi przepisami BHP, P.POŻ, 
wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, wskazówkami i zaleceniami 
inspektorów nadzoru; 

2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów 
własnych, 

3) wykonanie przedmiotu zamówienia z wyrobów i materiałów, które są 
dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (j.t. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn.zm.), innych przepisów obowiązujących w 
tej materii, oraz odpowiadających jakościowo wymaganiom określonym w 
dokumentacji projektowej i STWiORB. Zastosowane materiały powinny być w 
I gatunku (najwyższej jakości), 

4) wszystkie użyte do realizacji przedmiotu umowy materiały, powinny posiadać 
odpowiednie wymagane przez obowiązujące w tym zakresie przepisy 
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badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodności, oznaczenia, 
aprobaty bądź inne dokumenty czy świadectwa dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. Dokumenty te powinny być wydane przez uprawnione 
podmioty, 

5) Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do 
okazania Zamawiającemu wszelkich wymaganych dokumentów, o których 
mowa w pkt 4 powyżej, na każdym etapie robót, 

6) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji, 
warunków i uzgodnień (o ile takie będą konieczne), 

7) przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o 
zatwierdzenie) za pośrednictwem Zamawiającego inspektorowi nadzoru, 
przed zastosowaniem, kompletnej dokumentacji potwierdzającej 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
materiałów zastosowanych przez Wykonawcę – dokumentacja, o której 
mowa wyżej zostanie przekazana również Zamawiającemu przed odbiorem 
końcowym, 

8) Wykonawca na czas prowadzenia robót zapewni zaplecze socjalne wraz  
z sanitariatami zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie 14 dni od 
dnia przekazania placu budowy; 

9) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz 
materiały niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w tym 
wymagany do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości materiałów oraz 
jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy na 
każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, jak i do odbiorów częściowych i do 
odbioru końcowego a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych 
materiałów; 

10) uzyskanie decyzji, uzgodnień, świadectw oraz badań, o których mowa w pkt 
4 i 6 i 9, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt; 

11) obecność Kierownika Budowy na terenie budowy, 
12) podjęcie czynności związanych z zajęciem chodnika, pasa drogowego i 

innych terenów na cele budowy, jeśli takie będą wymagane; wszelkie koszty 
z tym związane ponosi Wykonawca, 

13) opracowanie i zatwierdzenie we własnym zakresie projektów czasowej 
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, w tym na drogach wyższej 
kategorii. 

14) przed rozpoczęciem robót: 
a) dostarczenie oświadczenia (wraz z niezbędnymi dokumentami) o 

podjęciu obowiązków kierownika budowy; 
b) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez 

kierownika budowy; 
c) zorganizowanie zaplecza budowy: 

 Wykonawca we własnym zakresie pozyska teren, 

 koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obciąża Wykonawcę 
robót, 

 Wykonawca uzyska warunki na pobór wody i energii elektrycznej 
oraz na własny koszt wykona zasilanie placu budowy w media 
niezbędne do wykonania zamówienia, 

 Wykonawca będzie ponosił koszty poboru i zużycia wody i energii 
elektrycznej i innych mediów, o których mowa wyżej;  

d) uzyskanie, przed rozpoczęciem robót wszelkich niezbędnych 
dokumentów, w szczególności zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień, a 
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dotyczących zajęcia terenu, przyłączenia do instalacji urządzeń, a także 
zapewnienie wymaganych przepisami prawa nadzorów technicznych, 

15) w czasie realizacji robót:  
a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzeżenie 

mienia znajdującego się na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji, 
urządzeń i obiektów na terenie robót i w ich bezpośrednim otoczeniu 
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 
a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa, w tym dla osób trzecich 
(postronnych). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren 
budowy z chwilą jego przejęcia, 

b) zapewnienie ciągłego kierownictwa prowadzonych robót przez osobę 
wymienioną w §6 niniejszej umowy, 

c) pełnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robót 
objętych umową oraz koordynacja robót realizowanych przez 
Podwykonawców, 

d) umożliwienie przeprowadzenia odbioru robót, 
e) utrzymanie miejsc objętych pracami w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych i zbędnych urządzeń pomocniczych oraz usuwanie 
wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci po uprzedniej 
segregacji; 

f) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń 
natychmiastowe wykonanie robót zabezpieczających i niezwłoczne 
powiadomienie Zamawiającego; 

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej 

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementów robót 
dla celów odbiorowych i rozliczeniowych; 

i) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej; 
j) bieżące prowadzenie dokumentacji budowy; 
k) obsługa geodezyjna i geotechniczna budowy; 
l) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów 

państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie 
zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienie im 
danych i informacji wymaganych tą ustawą, 

m)  oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

n) utrzymanie ogólnego porządku na terenie budowy, ochronę mienia 
Zamawiającego zagrożonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku 
realizacji przedmiotu umowy, zapewnienie zabezpieczenia 
przeciwpożarowego, usuwania awarii związanych z prowadzeniem robót, 
odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej 
umowy robót, 

o) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających 
zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających, 

p) informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o konieczności 
wykonania robót dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia 
konieczności ich wykonania, 

q) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót będących przedmiotem 
niniejszej umowy, w terminie nie dłuższym niż technologicznie 
uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,  

r) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru 
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inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które 
mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

16) realizowania przedmiotu zamówienia w sposób nie kolidujący z 
użytkowaniem sąsiednich nieruchomości, 

17) po zakończeniu robót - uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go 
Zamawiającemu w terminie ustalonym w umowie, uporządkowanie terenów 
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę,  

18) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku 
zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, obiektów, elementów 
istniejących, ich części bądź urządzeń - na koszt Wykonawcy, 

19) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych 
wynikających z następujących ustaw: 
a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 

2021 r, poz. 1973 z późn.zm.), 
b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 699.). 
2. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w ust.1 niniejszego paragrafu nie 

ma charakteru zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy 
wynikającego z Umowy i nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania 
przez Wykonawcę czynności nie wymienionych wprost w Umowie,  
a instrumentalnie niezbędnych do należytego wykonania zadania. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z zarządcami dróg wyższej 
kategorii w zakresie robót objętych przedmiotem umowy oraz przestrzegać 
zapisów uzgodnień projektów i umów na dysponowanie/użyczenie gruntu 
pomiędzy Zamawiającym a właścicielami niezbędnych do zajęcia w ramach 
przedmiotu zamówienia gruntów. Wykonawca poniesie wszystkie koszty 
związane z zajęciem pasa drogowego na czas prowadzonych robót oraz wystąpi 
o wydanie decyzji na zajęcie we własnym zakresie. 

4. Z chwilą przekazania terenu budowy na Wykonawcę przechodzi pełna 
odpowiedzialność w szczególności za: 
1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników  

i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót oraz mienia 
tych osób, jeżeli szkody te i nieszczęśliwe wypadki wynikają lub są związane 
z prowadzonymi robotami, 

2) szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do 
robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego, związane  
z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy, 

3) szkody wynikające z nienależytego zabezpieczenia mienia Zamawiającego  
i osób trzecich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w związku  
z wykonywanymi przez Wykonawcę robotami, 

4) szkody wynikające ze zniszczenia lub uszkodzenia budynków lub innych 
obiektów Zamawiającego i osób trzecich jeżeli szkody te wynikają lub są 
związane z robotami objętymi niniejszą umową. 

5) szkody wynikające z nienależytego zabezpieczenia terenu budowy i robót, 
6) wszelkie inne szkody związane z realizacją robót lub będące ich skutkiem. 

5. Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie osób wykonujących następujące 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności 
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.): 
roboty wyburzeniowe, rozbiórkowe, roboty ziemne, montażowe i 
wykończeniowe, roboty instalacyjne: sanitarne i elektryczne. 
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6. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 5 powinno trwać przez okres niezbędny do 
wykonania wskazanych czynności. W przypadku rozwiązania stosunku pracy 
przed zakończeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwłocznie 
zatrudni na to miejsce inną osobę z zastrzeżeniem ust.12. 

7. Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracowników stosownie do ust.5, 
Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy 
lub umowy z podwykonawcą przedłoży Zamawiającemu: 
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub 
b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, lub 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 
i zakres obowiązków pracownika. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia pracowników,  
o których mowa w ust.5 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich 
czynności. W tym celu Wykonawca/podwykonawca na każde pisemne wezwanie 
Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania 
zobowiązuje się: 
a) przedłożyć aktualne oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust.7, 
b) udzielić wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełnienia wymogu, o którym mowa w ust.5 niniejszej umowy 
9. Zamawiający może żądać od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjaśnień 

co do sposobu i stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust.5. 
10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/podwykonawcę dokumentów, o których 

mowa w ust.7 lub ust.8 lub nie udzielenie wyjaśnień o których mowa w ust.9, w 
terminie tam wskazanym, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 
zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować 
naliczeniem kary umownej w wysokości określonej niniejszej umowie. 

11. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku wskazanego w ust.7 - 
9, pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego, Zamawiający może 
odstąpić od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w 
terminie 30 dni od upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego do wykonania obowiązku określonego w ust.7 -9. 

12. W przypadku konieczności zmiany pracowników zatrudnionych na podstawie 
umowę o pracę, wykonujących czynności, o których mowa w ust.5, Wykonawca 
każdorazowo przekaże Zamawiającemu stosowne dokumenty, o których mowa w 
ust.7 dotyczące nowego pracownika w terminie 5 dni roboczych od dnia 
rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności o których mowa w ust.5. 

 
§ 5 

Obowiązki Zamawiającego 
Do obowiązków Zamawiającego należy:  
1. przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o której mowa w §1 ust.3 

umowy, 
2. przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni roboczych od daty 

podpisania umowy, 
3. doręczenie Wykonawcy dziennika budowy, 
4. zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmującego wszystkie 

branże przedmiotu umowy,  
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5. dokonanie odbioru końcowego robót zgodnie z warunkami zawartymi w §9 
niniejszej umowy, 

6. terminowe uregulowanie płatności wynikających z faktury wystawianej przez 
Wykonawcę na zasadach określonych w §10 niniejszej umowy.  

 
§ 6 

Nadzór 
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie .......................................... 
2. Zamawiający wyznaczy na inspektora(ów) nadzoru osobę(y) posiadające 

odpowiednie uprawnienia. 
3. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednią 

pisemną zgodą Zamawiającego i zgodnie z procedurą określoną w ust.4-6. 
4. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy  

w następujących przypadkach: 
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 
b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy lub zmiana tej osoby będzie obiektywnie 
konieczna, 

c) niewywiązywania się kierownika budowy ze swoich obowiązków.  
5. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powołana do pełnienia 

tych obowiązków musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia dla tej funkcji, o ile Zamawiający sprecyzował w SWZ takie 
wymagania, po poinformowaniu o zamiarze zmiany inspektora nadzoru 
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. 

6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, 
jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków. Wykonawca 
obowiązany jest dokonać zmiany kierownika budowy w terminie nie dłuższym, 
niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 

 
§ 7 

Ubezpieczenie 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 
zamówienia na cały okres realizacji umowy, aż do podpisania protokołu odbioru 
końcowego robót budowlanych. 

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmować ma również szkody 
wyrządzone przez wszystkich podwykonawców w przypadku realizacji części 
robót budowlanych przy udziale podwykonawców. 

3. Wszystkie koszty związane z zawarciem w/w umów ubezpieczenia oraz 
opłacania składek ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

4. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć kopię polisy ubezpieczeniowej wraz  
z dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej, nie później niż do dnia 
przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu 
obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu 
budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów 
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

5. W przypadku, gdy przedłożona kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem 
opłacenia składki jest ważna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia całego 
okresu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
nowej polisy wraz z dowodem opłacenia składki, przy czym potwierdzenie 
zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia musi zostać przedstawione 
Zamawiającemu przed rozpoczęciem okresu jej obowiązywania. 
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§ 8 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie 
części robót w następującym zakresie: .............................................................. 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy, dane kontaktowe oraz 
przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w realizację robót 
budowlanych objętych niniejszą umową. Wykonawca jest zobowiązany do 
zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa  
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także jest zobowiązany 
do przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym  
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.  

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.118 ust.1 
ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art.122 ustawy Pzp stosuje się 
odpowiednio. 

4. Zamawiający bada, czy wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem 
udostępniającym zasoby, nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa 
w art.108 i art.109 ustawy Pzp, które zostały przewidziane względem 
Wykonawcy. W tym celu Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 
oświadczenie o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. W przypadku o którym mowa w ust.4, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą 
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem 
niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia. 

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego,  
a przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy  
o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany 
przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także 
projekt jej zmian oraz inne dokumenty określone w następnych postanowieniach 
niniejszego paragrafu. 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest 
również do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii zawartej umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane i jej zmian. 
Zasady przedkładania Zamawiającemu powyższych projektów umów  
o podwykonawstwo oraz umów o podwykonawstwo określają następne 
postanowienia niniejszego paragrafu. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający w trakcie 
realizacji niniejszej umowy zawrzeć umowę o podwykonawstwo na wykonanie 
części robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy, obowiązany 
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jest do przedłożenia Zamawiającemu sporządzonego w formie pisemnej projektu 
umowy o podwykonawstwo wraz z częścią dokumentacji dotyczącą robót 
budowlanych wykonywanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
określonych w projekcie umowy, a także kosztorys ofertowy podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy sporządzony z uwzględnieniem pozycji kosztorysowych 
wynikających z kosztorysu ofertowego Wykonawcy złożonego Zamawiającemu. 
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązany jest do powyższych 
dokumentów dołączyć ponadto zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

9. Zamawiający w terminie 21 dni od daty przedłożenia projektu umowy 
o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 
zmian, ma prawo do zgłoszenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
zastrzeżeń do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jeżeli 
umowa lub zmiana tej umowy nie spełnia wymagań określonych w SWZ, 
niniejszej umowie, przewiduje termin zapłaty dłuższy niż określony w ust.15 lub 
zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy,  
w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

10. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w terminie określonym w ust.9, uważa 
się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiającego. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy  
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający 
w całości zastrzeżenia Zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia 
zastrzeżeń przez Zamawiającego, o którym mowa w ust.9 umowy, rozpoczyna 
bieg na nowo. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także poświadczoną za zgodność  
z oryginałem kopię umowy zmieniającej tą umowę, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

13. Zamawiający w terminie 21 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są 
roboty budowlane, a także kopii umowy zmieniającej tą umowę, o których mowa 
w ust.12, ma prawo zgłoszenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub umowy zmieniającej tą umowę, w przypadkach o których mowa w 
ust.9. 

14. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do 
przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub zmiany tej umowy w terminie określonym w ust.13, uważa się za 
akceptację umowy lub zmiany tej umowy przez Zamawiającego. 

15. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinna 
zawierać w  szczególności: 
1) dokładnie określony zakres robót budowlanych powierzonych podwykonawcy 

/dalszemu podwykonawcy,  
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2) terminy ich wykonania, wysokość wynagrodzenia oraz termin uregulowania 
wynagrodzenia. Terminy płatności dla podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, przewidziane w tych umowach, nie mogą być dłuższe niż 
30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych będących 
przedmiotem umowy o podwykonawstwo i jednocześnie nie dłuższe niż 
terminy płatności dla Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy. Wartość 
robót zlecana podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie może być 
wyższa od wartości tego samego zakresu robót określonej w niniejszej 
umowie. 
Umowa o podwykonawstwo winna uwzględniać okoliczność, że łączna 
wartość kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane należne 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie może przekraczać 
wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w niniejszej umowie za 
wykonanie robót.  

3) zawierać postanowienia umożliwiające Zamawiającemu prowadzenie kontroli 
sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę; Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani 
do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, 
oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo, 

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co 
najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego 
wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, 
STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,  

5) sposób rozliczeń za wykonane roboty winien umożliwiać rozliczenie tych 
robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie niniejszej 
umowy, 

6) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za 
wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 
odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec 
Zamawiającego, 

7) Umowa o podwykonawstwo powinna również zawierać zapisy zobowiązujące 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców do zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia (jeżeli 
wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz 
zapisy uwzględniające sposób udokumentowania zatrudnienia, oraz zapisy 
umożliwiające kontrolę zatrudnienia przez Zamawiającego zgodnie  
z postanowieniami niniejszej umowy. 

 
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień sprzecznych  
z niniejszą umową jak również postanowienia umowy o podwykonawstwo nie 
mogą naruszać postanowień niniejszej umowy. Ponadto umowa  
o podwykonawstwo nie może także zawierać postanowień uzależniających 
uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy  
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 
Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 
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Podwykonawcy ani też od odbioru przez Zamawiającego robót wykonanych 
przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę. 
Ponadto umowa o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane 
winna być zgodna z prawem, w szczególności z przepisami Kodeksu cywilnego  
i ustawy Pzp oraz winna spełniać wymagania określone w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia oraz w niniejszej umowie. 
Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest na 
żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców. W szczególności zobowiązany 
jest do przedłożenia wraz z projektem umowy i kopią umowy aktualnego odpisu  
z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo innego dokumentu 
właściwego z uwagi na status prawny podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, 
potwierdzającego uprawnienia osób podpisujących umowę w imieniu 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich reprezentowania. 

17. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy i usługi, oraz zmian tej umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia,  
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
niniejszej umowy określonej w §3 ust.2. Wyłączenie, o którym mowa nie dotyczy 
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000, 00 zł. 

18. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy  
i usługi, o której mowa w ust.17 nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi. Jeżeli w umowie o której mowa w zdaniu 
pierwszym termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w zdaniu 
pierwszym, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

19. Powierzenie wykonania robót budowlanych objętych zakresem niniejszej umowy 
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcą, lub 
dalszym podwykonawcą albo też zmiana zakresu wykonywanych przez nich 
robót bez zachowania postanowień niniejszego paragrafu i art.464 ustawy Pzp, 
stanowi rażące naruszenie warunków umowy i uprawnia Zamawiającego do 
odstąpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego. 

20. Do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja robót realizowanych przez 
Podwykonawcę i dalszych Podwykonawców. 

21. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich 
zobowiązań wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, z którymi 
współpracuje w związku z realizacją Umowy. 

22. Wykonawca, niezależnie od warunków umowy zawartej z podwykonawcą lub 
umowy z dalszym podwykonawcą odpowiada wobec Zamawiającego za 
działanie lub zaniechanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców tak jak 
za własne działanie lub zaniechanie. Gdy Wykonawcą jest Konsorcjum, to każdy 
z członków Konsorcjum będzie w pełni i solidarnie odpowiedzialny za działania 
lub uchybienia każdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy tak jakby były 
to działania lub uchybienia Wykonawcy.  

23. Wykonanie robót przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. 
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Wykonawca, zlecając roboty Podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie 
przestrzegać postanowień niniejszej umowy, SWZ oraz przepisów wynikających 
z art.464 ustawy Pzp. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od 
Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób 
wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa. 
Postanowienia zdania poprzedniego stosuje się także do dalszych 
podwykonawców. 

24. Rozwiązanie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymaga 
niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej. 

25. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty występujące wspólnie 
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami 
zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum. 

26. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez 
Wykonawcę wobec zatrudnionych, a nie zgłoszonych bądź nie zaakceptowanych 
przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

 
§ 9 

Odbiór robót  
1. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia do odbioru 

jest faktyczne wykonanie prac zgodnie z umową, po potwierdzeniu tego faktu 
przez inspektora nadzoru stosownymi zapisami w dzienniku budowy. 

2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:  
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór tych robót 

będzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastąpić w terminie 
nie dłuższym niż 3 dni po ich zgłoszeniu do odbioru przez kierownika budowy 
wpisem do dziennika budowy. 
Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru 
zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory 
niezbędne do zbadania robót bądź też wykonać inne roboty niezbędne do 
zbadania tych robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 
Przy odbiorze robót zanikających wymagających pomiarów geodezyjnych 
należy zapewnić udział służb geodezyjnych;  

2) odbiór końcowy inwestycji:  
a) przedmiotem odbioru końcowego będzie całe zadanie będące 

przedmiotem niniejszej umowy; odbiór końcowy może nastąpić tylko po 
całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot 
umowy, po wykonaniu wszelkich prób i testów,  

b) Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi przedmiot umowy do odbioru 
końcowego wpisem w dzienniku budowy. Zgłoszenie to wymaga 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy. 
Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. Gotowość do odbioru końcowego 
wymaga potwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

c) Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynności odbioru 
przedmiotu umowy nie później niż w ciągu 14 dni od daty pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego o zgłoszeniu do odbioru, zawiadamiając 
o tym Wykonawcę. 

3. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru końcowego, 
Wykonawca dostarczy następujące dokumenty wraz z oświadczeniem inspektora 
nadzoru o ich kompletności: 
1) dziennik budowy, 
2) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,  
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3) dokumentację powykonawczą wszystkich branż wraz ze wszystkimi 
zmianami w czasie realizacji przedmiotu umowy (1 egz. wersji papierowej i 
elektronicznej), 

4) gwarancje producentów na prefabrykaty, materiały i urządzenia,  
5) dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów i urządzeń 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty, 
deklaracje, świadectwa dopuszczenia i certyfikaty zgodności na wbudowane 
materiały, wyroby i urządzenia, 

6) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 
Wykonawcę sprawdzeń, badań, pomiarów i prób, 

7) oświadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru o prawidłowości 
wykonania przedmiotu umowy, 

8) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy 
z dokumentacją projektową, przepisami prawa i obowiązującymi normami 
technicznymi oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
budowy, a także ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku, lokalu, 
w przypadku korzystania z nich przez Wykonawcę, potwierdzone przez 
właścicieli tych nieruchomości; 

9) w przypadku wystąpienia zmian stanowiących nieistotne odstąpienie  
o którym mowa w art.36a Prawa budowlanego, oświadczenie kierownika 
budowy zostanie uzupełnione o odpowiednie informacje (rysunek i opis) 
dotyczące odstępstwa poświadczone przez projektanta, złożone w wersji 
papierowej i elektronicznej; 

10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
11) oryginały decyzji wymaganych odrębnymi przepisami, 
12) dokumenty gwarancji wystawione przez producentów wbudowanych 

materiałów i urządzeń, 
4. Nieprzedłożenie dokumentów wymaganych do odbioru końcowego uprawnia 

Zamawiającego do powstrzymania się od przystąpienia do odbioru końcowego  
i odbioru końcowego. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, w 
szczególności w zakresie zgodności z dokumentacją projektową (w tym 
projektem budowlanym), jakości robót, oraz ich zgodności z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót (STWiORB), jakości urządzeń, oraz 
zgodności z warunkami określonymi w SWZ, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu  

usunięcia wad lub odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć w protokole termin 
do usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

 w przypadku, gdy wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć 
odpowiednio wynagrodzenie, 

 w przypadku, gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy  
w całości bądź w części lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 
drugi, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzeżeniem 
ust.6, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar 
umownych i dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust.5 pkt 1 i ust.5 pkt 2 tiret drugie, Wykonawca 
zobowiązany będzie do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia 
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należytego wykonania umowy (jeśli zostało wniesione w innej formie aniżeli 
„pieniądz”), albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia 
na wymagany okres z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 
jego wysokości. Postanowienia §12 ust.8 stosuje się odpowiednio. 

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy 
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokół z odbioru 
końcowego podpisują Zamawiający, Wykonawca i Inspektor nadzoru i kierownik 
budowy. 

8. Żądając usunięcia stwierdzonych przy odbiorze końcowym wad, Zamawiający 
wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie.  

9. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, 
Zamawiający może – bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upoważnienia 
sądowego - zlecić usunięcie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 
Koszt usunięcia wad Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 
wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych robót jako 
wadliwych. 

11. Usunięcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na tę okoliczność. 
12. Do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z odbiorem końcowym 

przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za 
inwestycję oraz inne urządzenia i zdarzenia na terenie budowy. 

13. Zamawiający wyznaczy ostateczny odbiór robót przed upływem terminu 
gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie. O terminie odbioru ostatecznego 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Z odbioru ostatecznego zostanie 
sporządzony protokół. Odbiór ostateczny zostanie dokonany zgodnie z 
postanowieniami §11 ust.21 

 
§ 10 

Rozliczenia finansowe 
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu całości zamówienia. 
2. Końcowe rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi dwoma fakturami końcowymi 

wystawionymi na każde z zadań, o których mowa w §1 ust.1, po dokonaniu 
odbioru całości przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru końcowego, z 
zastrzeżeniem ust.3. 

3. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich 
wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego. 

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury końcowej w terminie 30 dni od daty 
jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzeżeniem ust.5 -13. 
Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego 
przelewem na niżej podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego: 
- ………………………………………… z uwzględnieniem przepisów o VAT. 

5. Podstawą zapłaty za wykonane roboty będzie protokół odbioru końcowego robót, 
podpisany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz przedłożona na 
jego podstawie przez Wykonawcę faktura VAT, a w przypadku realizacji 
przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
zapłata Wykonawcy należnego wynagrodzenia uwarunkowana jest dodatkowo 
przedstawieniem Zamawiającemu dowodów zapłaty, o których mowa w ust.6, 
z zastrzeżeniem ust.7 - 13. 

6. W przypadku robót budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych 
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przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy  
i obowiązującymi przepisami umów o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw 
lub usług realizowanych na podstawie przedłożonych Zamawiającemu, zgodnie  
z niniejszą umową i obowiązującymi przepisami umów o podwykonawstwo, 
warunkiem zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane, jest przedstawienie wraz z fakturą końcową Zamawiającemu 
dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych, a to: uwierzytelnionych kopii faktur lub 
rachunków podwykonawców i dalszych podwykonawców wraz z oryginałami 
oświadczeń tych podwykonawców a także dalszych podwykonawców, 
skierowanych do Zamawiającego, podpisanych przez osoby uprawnione do 
składania oświadczeń woli w imieniu tych podmiotów, o otrzymaniu przez nich 
zapłaty wynagrodzenia za roboty, dostawy, usługi wykonane i odebrane, objęte 
protokołem odbioru, w wysokości wynikającej z zawartej umowy wraz ze 
zrzeczeniem się podwykonawców i dalszych podwykonawców roszczeń z tego 
tytułu w stosunku do Zamawiającego. Do powyższego oświadczenia należy 
załączyć aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy lub inny 
dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób podpisujących oświadczenie w 
imieniu podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.  

7. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wraz z fakturą dowodów 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,  
o których mowa w ust.6, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty 
budowlane, z zastrzeżeniem ust. 9-13. Kwota należna podwykonawcy, dalszemu 
podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich 
(PLN). 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.8, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez należnych 
odsetek przysługujących podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany 
umożliwić Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, 
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można 
powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy 
niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 
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12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.11, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia 
zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty 
lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust.8 lub w przypadku złożenia kwoty 
należnej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do depozytu sądowego, 
Zamawiający dokona potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia lub 
złożonego do depozytu sądowego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub 
innych wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, w tym również  
z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

14. Konieczność wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania 
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub 
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
niniejszej umowy, określonej w §3 ust.2 może stanowić podstawę do odstąpienia 
od niniejszej umowy przez Zamawiającego. 

15.  Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania 
się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o których 
Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie określonym 
w ust.11. 

16. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawców działających 
wspólnie (Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytułu realizacji 
niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy jest wyłącznie 
Lider Konsorcjum. (zapis obowiązuje tylko w przypadku gdy Wykonawcą jest 
Konsorcjum). 

17. W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum, każdy z członków 
Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania 
pozostałych członków Konsorcjum wobec podwykonawców i dalszych 
podwykonawców uregulowane przez Zamawiającego. 

18. Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 
zgodnie z art.4 ust.1 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (t.j.Dz.U.2020 r. poz. 1666 z 
późn. zm.). 

 
§ 11 

Gwarancja i rękojmia  
1. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji jakości w 

rozumieniu kodeksu cywilnego na przedmiot umowy na okres .. lat licząc od daty 
odbioru końcowego całego przedmiotu umowy, z wyjątkiem materiałów  
i urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – według 
gwarancji producenta z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku 
oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji. 
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2. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy w tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy w ten sposób, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 
rękojmi skończy się z dniem upływu terminu udzielonej przez Wykonawcę 
gwarancji. 

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 
Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy 
z tytułu rękojmi.  

4. W okresie rękojmi i gwarancji, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego 
zgłoszone w ramach rękojmi lub gwarancji, zobowiązuje się do bezpłatnego 
usunięcia wad/usterek zgłoszonych przez Zamawiającego. W przypadku 
ujawnienia w okresie rękojmi / gwarancji wad, Zamawiający poinformuje o tym 
Wykonawcę na piśmie listem, telefaksem lub pocztą elektroniczną.  

5. Zgłoszone wady/usterki Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt  
i ryzyko w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym niż 14 dni licząc od 
daty ich zgłoszenia. 
Usterki i wady uniemożliwiające lub poważnie utrudniające eksploatację 
przedmiotu umowy lub zagrażające bezpieczeństwu, a także wady/usterki 
szczególnie uciążliwe, winny być usunięte, o ile będzie to możliwe 
technologicznie, w terminie 48 godzin od zgłoszenia.  

6. Jeżeli usunięcie wad/ usterek w terminach, o których mowa w ust.5 jest 
technologicznie niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn 
niewykonalne w tych terminach, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym 
Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia, wskazać 
termin usunięcia wady i szczegółowo uzasadnić swoje stanowisko. 
Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny powoływania się przez 
Wykonawcę na technologiczną niewykonalność lub inną uzasadnioną przyczynę 
niewykonalności usunięcia wady w terminie i nie oznacza automatycznej 
akceptacji opóźnienia przez Zamawiającego. Akceptacja opóźnienia  
i przedłużenie terminu usunięcia wady wymaga złożenia przez Zamawiającego 
oświadczenia na piśmie.  

7. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w terminie, określonym  
w niniejszej umowie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie  
z postanowieniami niniejszej umowy. 

8. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad/usterek, 
określonego w niniejszej umowie, których usunięcia Zamawiający zażądał  
w ramach uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji, lub w przypadku, gdy 
Wykonawca odmówi ich usunięcia, Zamawiający może zlecić usunięcie tych 
wad/usterek innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę, bez utraty 
praw wynikających z rękojmi i gwarancji lub skorzystać z innych uprawnień 
określonych w Kodeksie cywilnym. 

9. Koszt usunięcia wad, o których mowa w ust.8 Zamawiający może również 
pokrywać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez jego 
odpowiednie pomniejszenie. 

10. W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wady 
urządzenia, istotnej z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania przedmiotu 
umowy, zapewnić na czas naprawy na własny koszt, urządzenie zastępcze 
odpowiadające co najmniej parametrom urządzenia reklamowanego. 

11. Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzącej w zakres 
Przedmiotu gwarancji lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech 
miesięcy, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania wymiany tej rzeczy na 
nową, wolną od wad, taką samą lub odpowiednio równoważną. 
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12. W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki 
umożliwiają eksploatację przedmiotu umowy, urządzeń, lecz nie nadają się do 
usunięcia, Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia. 

13. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji 
spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, 
Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad i usterek w obu 
elementach. 

14. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw przedmiotu 
umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonanej naprawy 
(usunięcia wad). W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu  
o okres w którym wada była usuwana, licząc od dnia zawiadomienia Wykonawcy 
o stwierdzeniu wad. 

15. Wykonawca obowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód będących 
następstwem wystąpienia wad/usterek, które ujawnią się w okresie gwarancji. 

16. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji obejmuje całość Przedmiotu 
umowy, w tym wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiały jak  
i wszystkie urządzenia i instalacje zamontowane przez Wykonawcę. 

17. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi obejmuje również 
roboty wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

18. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy w 
przypadku stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnień wynikających 
z rękojmi. 

19. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady/gwarancji także 
po upływie terminów o których mowa w ust.1 i 2, jeżeli Zamawiający reklamował 
wadę lub usterki przed upływem tych terminów. 

20. Bieg okresu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy rozpoczyna się od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

21. Przed upływem okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający wyznaczy termin 
wykonania przeglądu gwarancyjnego, do którego zostanie zaproszony 
Wykonawca. Przegląd ten zostanie potwierdzony protokolarnie i będzie miał na 
celu ocenę zrealizowanych robót budowlanych, stanu technicznego 
zamontowanych urządzeń i instalacji, stwierdzenie wywiązania się Wykonawcy z 
zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego 
gwarancji w zakresie dotychczas zgłoszonych wad oraz stwierdzenie i zgłoszenie 
ujawnienia się ewentualnych nowych wad, które Wykonawca zobowiązany 
będzie usunąć na własny koszt i wyznaczy termin na ich usunięcie. 

22. W sprawach dotyczących gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, 
nieuregulowanych odmiennie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o 
gwarancji jakości dla umowy sprzedaży i przepisu Kodeksu cywilnego dotyczące 
rękojmi. 

23. Strony przyjmują, że niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji i jej 
warunków, stanowi równocześnie dokument gwarancyjny. 

 
§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

5% wartości oferty brutto, tj: ………..zł (słownie: ……………………………..…….) 
w formie zgodnej z wymaganiami określonymi specyfikacją  warunków 
zamówienia i ustawą Pzp. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy, w tym z tytułu przewidzianych w umowie kar umownych. 

3. 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.1 
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zostanie zwrócone Wykonawcy po zakończeniu i odbiorze końcowym robót, pod 
warunkiem braku wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót.  
W przypadku stwierdzenia konieczności usunięcia wad, zwrot zabezpieczenia 
nastąpi w terminie 30 dni od dnia ich usunięcia stwierdzonego protokołem 
pousterkowym.  

4. 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 
zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za 
wady lub gwarancji.  

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art.450 ust.1 ustawy – 
Pzp. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art.450 ust.2 tej 
ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. Nowe zabezpieczenie 
winno spełniać wymogi określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

6. Jeżeli w zabezpieczeniu należytego wykonania umowy wniesionym w postaci 
gwarancji lub poręczenia zawarty będzie wymóg informowania gwaranta 
(poręczyciela) o zmianach umowy bądź uzyskiwania jego akceptacji w tym 
zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany – przed podpisaniem każdego 
aneksu do umowy – przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania 
gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź jego akceptację tych zmian 
albo wnieść nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje 
konieczność zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany będzie 
dostarczyć aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupełnić zabezpieczenie lub 
wnieść nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu. 

7. W sytuacji gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia, 
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, 
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, 
albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na dalszy 
okres wynikający z aneksu do umowy, spełniającego wymogi określone w SWZ. 

8. W przypadku gdy w protokole odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady,  
a Zamawiający zażądał ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca 
obowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia,  
a jeżeli to nie jest możliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na dalszy okres wynikający z wyznaczonego terminu do 
usunięcia wad, z uwzględnieniem postanowień ust.3 zdanie ostatnie- najpóźniej 
do 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. W razie uchybienia 
powyższemu obowiązkowi Wykonawcy, Zamawiający uprawniony będzie do 
żądania wypłaty przez gwaranta (poręczyciela) kwoty zabezpieczenia, która 
zostanie zatrzymana przez Zamawiającego jako zabezpieczenie wniesione  
w pieniądzu. 

§ 13 
Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust.2, za każdy dzień 
zwłoki licząc od umownego terminu jego realizacji, do wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust.2, 

2) za zwłokę w usunięciu wad któregokolwiek z Zadań stwierdzonych przy 
odbiorze - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego 
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w §3 ust.2, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad, do wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §3 
ust.2, 

3) za zwłokę w usunięciu wad któregokolwiek z Zadań stwierdzonych w okresie 
rękojmi/gwarancji - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za to 
Zadanie, którego wada dotyczy, określonego w §3 ust.3, za każdy dzień 
zwłoki w usunięciu wad lub wymianie rzeczy na wolną, do wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego brutto za to Zadanie, określonego w §3 ust.3, 

4) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w §3 ust.2, 

5) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren 
budowy i powierzenie mu do wykonania robót objętych zakresem niniejszej 
umowy bez wiedzy i zgody Zamawiającego - w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust.2, 

6) za wykonywanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót 
innych niż zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie  
o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania części lub całości robót 
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę innego niż 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na którego Zamawiający wyraził 
zgodę - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust.2, 

7) za każdorazowy brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w §3 ust.2, za każdorazowy brak zapłaty 

8) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w §3 ust.2 za każdy dzień opóźnienia, do wysokości 20% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust.2, 

9) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu 
zmiany tej umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w §3 ust.2 za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt 
umowy lub projekt jej zmiany, 

10) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w §3 ust.2 za każdą nieprzedłożoną kopię 
umowy lub jej zmiany, 

11) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy 
o podwykonawstwo w zakresie dotyczącym terminu zapłaty we wskazanym 
przez Zamawiającego terminie - w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w §3 ust.2, 

12) za nieprzedłożenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedłożenie prolongowanej 
lub nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zapłaty składki w 
sytuacji, o której mowa w §7 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 
brutto, określonego w §3 ust.2 za każde naruszenie, 

13) za zwłokę w ustawieniu zaplecza socjalnego wraz z sanitariatami zgodnie  
z obowiązującymi przepisami - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w §3 ust.2, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia w którym 
obowiązek ten winien być wykonany zgodnie z §4 ust.1 pkt 8, do wysokości 
2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §3 ust.2, 

14)  za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników zgodnie z §4 ust.5 
umowy – w wysokości 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 
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00/100) za każdą osobę wykonującą przedmiot umowy bez zawartej umowy 
o pracę, 

15) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa 
w §4 ust.7 lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych 
wyjaśnień, o których mowa w §4 ust.9 - w wysokości 1 000,00 zł brutto 
(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każde naruszenie wskazanych 
obowiązków. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych których Zamawiający może 
dochodzić od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 
30% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust.2 niniejszej umowy.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez 
Wykonawcę od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego 
w §3 ust.2. 

4. Kara umowna określona w §13 ust.3 nie będzie naliczana w przypadku 
odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w art.456 
ust.1 Ustawy Pzp. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego kary umowne 
naliczone do dnia odstąpienia nadal są należne. 

6. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych w przypadkach określonych powyżej 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych 
obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Kary maja charakter 
gwarancyjny , każda z kar wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu jest 
niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo naliczać i dochodzić każdej z 
nich niezależnie od pozostałych. Naliczenie lub zaplata jednej kary nie 
konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zapłaty za odstąpienie 
od umowy. Uprawnienia Zamawiającego  do naliczenia wszelkich kar umownych 
w oparciu o postanowienia niniejszej umowy obowiązują bez ograniczeń pomimo 
odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.  

7. Naliczone kary umowne zostaną potrącone przez Zamawiającego z należności 
Wykonawcy wynikających z faktur VAT przesłanych przez Wykonawcę do 
zapłaty za roboty objęte niniejszą umową lub z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych  
z przysługującego mu wynagrodzenia oraz z wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy – bez uprzedniego wezwania do zapłaty, po 
uprzednim wystawieniu przez Zamawiającego noty obciążeniowej. 

8. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

 
§ 14 

Odstąpienie od umowy 
1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym i Ustawie Pzp, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w całości bądź w 
części, w następujących przypadkach: 
1) w stosunku do Wykonawcy złożono wniosek o upadłość, wszczęto 

postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, nastąpi rozwiązanie  firmy 
Wykonawcy, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,  

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót pomimo 
dodatkowego wezwania Zamawiającego, terminie 14 dni od otrzymania 
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takiego wezwania, 
4) jeżeli Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy, wykonuje je w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania 
należytej staranności, pomimo wezwania Zamawiającego, 

5) jeżeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POŻ, pomimo uwag i wniosków 
inspektora nadzoru, 

6) w przypadku określonym w §8 ust.19 niniejszej umowy, 
7) w przypadku określonym w §10 ust.14 niniejszej umowy, 
8) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie całości 

majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, 
9) jeżeli Wykonawca pomimo zastrzeżeń zgłoszonych na piśmie przez 

Zamawiającego wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo 
sprzeczny z ustalonymi warunkami, w szczególności niezgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych (STWiORB), 

10) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie 
określonym w §2 niniejszej umowy, a zwłoka w wykonaniu przedmiotu 
umowy przekracza 30 dni w stosunku do terminu określonego w §2. 

11) w przypadkach określonych w §4 ust.11 - w terminie tam wskazanym. 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości bądź w 

części, w szczególności w zakresie niewykonanej części umowy. 
4. W wypadku, odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanego 
zakresu robót według stanu na dzień odstąpienia. W przypadku braku 
udziału jednej ze stron w tej czynności, po upływie wyznaczonego terminu 
druga Strona dokona powyższych czynności jednostronnie 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy;  
w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
określonych w ust.1, koszty robót zabezpieczających ponosi Wykonawca  

3) Wykonawca w przypadku, o którym mowa w ust.5, w terminie 21 dni od daty 
odstąpienia od umowy dokona rozliczenia robót i przekaże Zamawiającemu 
do akceptacji, 

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy, zgłosi do 
dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za 
które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności oraz w przypadku 
określonym w ust.6, 

5) Wykonawca ponadto niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty 
odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez 
niego dostarczone lub wzniesione, 

6) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty dotyczące 
realizowanego zadania wg stanu na dzień odstąpienia od umowy, w terminie 
3 dni roboczych od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego.  

5. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada lub w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy  
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, obowiązany jest do: 
1) zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia – na zasadach określonych w niniejszej 
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umowie - za roboty które zostały prawidłowo i zgodnie z umową wykonane 
do dnia odstąpienia i odebrane przez Zamawiającego, 

2) przejęcia od Wykonawcy – po odbiorze robót przerwanych – terenu budowy 
pod swój dozór. 

6. W przypadku realizacji przez Zamawiającego uprawnienia do odstąpienia od 
umowy z przyczyn określonych w ust.1, odstąpienie od umowy będzie wywierało 
skutek na przyszłość. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy, o 
ile zostaną spełnione warunki określone w zdaniu następnym. Strony dokonają 
rozliczenia za przedmiot umowy wykonany do dnia odstąpienia, o ile został on 
wykonany prawidłowo i zgodnie z umową, i Zamawiający dokona jego odbioru. 
Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy - na zasadach 
określonych w niniejszej umowie – wynagrodzenia za roboty które zostały 
prawidłowo i zgodnie z umową wykonane do dnia odstąpienia od umowy i które 
zostały odebrane przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami zdania 
poprzedniego. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust.5 oraz w ust.6 oraz w każdym innym 
przypadku odstąpienia od umowy i dokonywania rozliczeń pomiędzy stronami, 
ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przy 
uwzględnieniu cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy - zaakceptowanym przez Zamawiającego, dostarczonym 
Zamawiającemu, zgodnie z wymogami SWZ przed podpisaniem umowy. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy w części niewykonanej, Zamawiającemu 
przysługują wszelkie uprawnienia jakie nabył przed datą złożenia oświadczenia o 
odstąpieniu od umowy, w tym w szczególności uprawnienia z gwarancji, rękojmi, 
kary umowne za odstąpienie, zabezpieczenia, odszkodowania. Wykonawca 
udziela rękojmi za wady i gwarancji jakości w zakresie i na warunkach 
określonych w niniejszej umowie na część świadczenia wykonaną przed 
odstąpieniem od umowy. Wykonawca udziela rękojmi za wady i gwarancji jakości 
w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej umowie na część 
świadczenia wykonaną przed odstąpieniem od umowy. W takim przypadku bieg 
rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpocznie się z chwilą odstąpienia od 
umowy. 

9. Odstąpienie od umowy z przyczyn o których mowa w ust.1 pkt 1-10, winno 
nastąpić w terminie 6 miesięcy od powzięcia informacji przez Zamawiającego o 
okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy. 

 
§ 15 

Warunki zmiany umowy 
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem 
możliwości dokonania zmian w umowie w przypadkach określonych w Ustawie 
Pzp oraz zmian o których mowa w niniejszej umowie. 

2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy: 
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia – w razie zaistnienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w pierwotnym 
zakresie nie leży w interesie Zamawiającego lub interesie publicznym lub też 
okaże się, że realizacja przedmiotu umowy w pełnym zakresie nie jest 
konieczna lub okaże się niemożliwa, lub wykonanie niektórych robót nie jest 
konieczne lub okaże się niemożliwe, a także w przypadku wystąpienia siły 
wyższej – z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do 
postanowień ust.2 pkt 3) i ust. 3 pkt 3 ppkt a), 
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2) zmiany dotyczące sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze 
względu na: 
a) niedostępność na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń wskazanych  

w dokumentacji projektowej lub technicznej, bądź też w kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub 
wycofaniem z rynku tych materiałów, sprzętu lub urządzeń lub gdy 
wykorzystanie tych materiałów, sprzętu lub urządzeń stało się 
niemożliwe z innych przyczyn, a Wykonawca, pomimo zachowania 
należytej staranności, nie mógł temu zapobiec, w tym z powodu 
wystąpienia siły wyższej, 

b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej 
generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 
przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu zamówienia, zwiększenia bezpieczeństwa, podwyższenie 
jakości wykonanych robót,  

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, 
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego 
kosztów, podwyższenie jakości wykonanych robót, jak również kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, pozwolą na 
wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu, 

d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie 
przewidzianych w nich rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem przedmiotu zamówienia lub gdy ich zastosowanie stanie się 
niemożliwe, w tym z powodu wystąpienia siły wyższej, 

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne 
(kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujące niemożliwością 
zrealizowania przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych; 

f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie 
niezinwentaryzowanych (nieujętych w dokumentacji) urządzeń, instalacji 
lub obiektów, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania 
przedmiotu umowy, 

g) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa; 

h) konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich 
nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w 
chwili zawierania umowy, 

i) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/ technologicznych/materiałowych ze względu na kolizję z 
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub 
inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany te ograniczą się do zmian 
koniecznych, umożliwiających uniknięcie lub usunięcie kolizji. 

j) gdy zmiana pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót, 
materiałów budowlanych, sprzętu lub urządzeń podyktowana będzie 
usprawnieniem procesu budowy lub zwiększeniem bezpieczeństwa na 
budowie czy też polepszeniem warunków eksploatacji, 

k) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, 
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l) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały 
przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 

m) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, gdy konieczność ta wynika 
z powodu wystąpienia siły wyższej, 

3) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w §3 ust.2 umowy – w 
przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia w sytuacjach o 
których mowa w ust.2 pkt 1) oraz w przypadku zmiany dotyczącej sposobu 
spełnienia świadczenia w sytuacjach określonych w ust.2 pkt 2), przy czym w 
przypadku określonym w ust.2 pkt 1) nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, 

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w 

interesie Zamawiającego,  
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym 

pierwotnie terminie, 
c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjętą 
technologią lub spełnienie wymogów technologicznych, 
udokumentowanych w dzienniku budowy, klęski żywiołowe, 

d) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni, 
uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy, 

e) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego 
wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego lub 
interesie publicznym,  

f) wydłużenia terminów dostaw materiałów, urządzeń lub sprzętu z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe wykonanie 
przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a Wykonawca, pomimo 
zachowania należytej staranności , nie mógł temu zapobiec, 

g) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać 
konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego 
poprawek lub zmian w dokumentacji projektowej, co powoduje, że nie jest 
możliwe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę w dotychczas 
ustalonym terminie, 

h) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować 
wstrzymanie robót, opóźnienia właściwych organów lub osób trzecich w 
wydaniu decyzji, wymaganych opinii lub  uzgodnień, które to opóźnienie 
nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

i) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, 
j) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność 

wstrzymania robót objętych niniejszą umową, 
k) realizacji robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym 

realizowanych na podstawie odrębnej umowy, wymuszającej konieczność 
skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym 
realizacji robót dodatkowych, mających wpływ na uzgodniony termin 
zakończenia jego realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), 

l) wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ z powodu 
znalezienia niewybuchów i niewypałów, lub też z innego powodu, w tym 
na skutek orzeczenia sądu, 
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m) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane 
przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi 
Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez 
Zamawiającego na terenie budowy, o ile powodują że nie jest możliwe 
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie, 

n) wystąpienie odmiennych od zakładanych w dokumentacji projektowej 
warunków geologicznych, wodnych i terenowych,  

o) zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na 
podstawie ustawy Pzp, w tym gdy zajdzie konieczność wykonania robót 
dodatkowych, robót uzupełniających, powodującej konieczność 
wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, 

p) zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadkach określonych w 
ust.2 pkt 2), mającej wpływ na uzgodniony termin zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy (powodujących konieczność jego wydłużenia), 

q) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie 
ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania 
robót budowlanych przez Wykonawcę, 

r) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego 
terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego (w szczególności gdy cena oferty złożonej przez 
Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i 
konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia 
dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z 
Wykonawcą, a także w przypadku wniesienia odwołania w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającym zawarcie niniejszej 
umowy), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie 
umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów 
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego 
terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy. 

s) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują 
opóźnienie rozpoczęcia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji 
zamówienia – przedłużenie terminu realizacji umowy o czas konieczny na 
podjęcie realizacji zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w 
niniejszej umowie i SWZ, 

t) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 
sieci, instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających  
z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, co 
spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę 
dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub 
zamiennych – termin realizacji umowy w takim przypadku może ulec 
zmianie o czas, w jakim okoliczności te wpłynęły na termin wykonania 
umowy przez Wykonawcę, 

u) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w 
terminie w niej ustalonym - termin realizacji umowy w takim przypadku 
może ulec zmianie o czas konieczny do wykonania przedmiotu umowy 
zgodnie ze zmienionymi przepisami prawa, 

5) zmiana Podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca, 
ubiegając się o zawarcie Umowy, w sytuacji, gdy nie dysponuje już zasobami 
wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot 
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spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w 
postępowaniu, 

6) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót w trakcie realizacji 
umowy pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część 
zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem 
spełnienia warunków przewidzianych ustawą Pzp, SWZ - o ile takie są 
wymagane, 

7) zmiana zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę pod warunkiem, 
że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być 
powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem spełnienia warunków 
przewidzianych ustawą Pzp, SWZ - o ile takie są wymagane, 

8) zmiana osób wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy 
których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod 
warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla 
tej osoby w Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego i będą zatrudnione na warunkach nie 
gorszych niż zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

3. Zmiany umowy przewidziane w ust.2 pkt 1) - 4) dopuszczalne są na 
następujących warunkach: 
1) - ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach 

uzasadnionego interesu Zamawiającego lub interesu publicznego lub o 
zakres zaniechanych robót, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec 
zmniejszeniu o więcej niż 30% zakresu finansowego przedmiotu 
zamówienia, przy czym powyższe ograniczenie zmniejszenia zakresu 
finansowego przedmiotu zamówienia nie dotyczy przypadków wystąpienia 
siły wyższej, 

2) - ad pkt 2 – zmiana dotycząca sposobu spełnienia świadczenia – stosownie 
do zaistniałych okoliczności, a ponadto w przypadku zmiany na materiały, 
urządzenia i sprzęt – pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych 
parametrów jakościowych i cech użytkowych, jak te, które stanowiły 
podstawę wyboru oferty, z ewentualną zmianą wynagrodzenia (tzn. 
zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokości bądź jego podwyższeniem), 
zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3) ppkt b), pod warunkiem wykazania 
przez Wykonawcę, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania 
zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem, z zastrzeżeniem, że 
Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień 
wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia 
zasadności zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  

3) - ad pkt 3) – zmiana wysokości wynagrodzenia jako konsekwencja działań 
określonych w ust.2 pkt 1) i 2), przy czym w przypadku: 
a) określonym w ust.2 pkt 1) – nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia 

Wykonawcy - odpowiednio do wartości zmniejszonego zakresu 
zamówienia (zaniechanych robót) obliczonego w oparciu o ceny z 
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowiącego załącznik do 
niniejszej umowy, 

b) określonym w ust.2 pkt 2) – zmiana wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy zostanie dokonana stosownie do zmian sposobu spełnienia 
świadczenia o różnicę wartości zmienionego sposobu spełnienia 
świadczenia, robót zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjętych i 
zostanie określona przez strony w oparciu o ceny: 
aa) wynikające z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiącego 

załącznik do niniejszej umowy lub 
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bb) jeżeli roboty, materiały, urządzenia, sprzęt, technologia, wynikające 
z ust.2 pkt 2) Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w 
Kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na 
podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez 
interpolację – na podstawie tak ustalonych cen, 

cc) jeżeli nie można wycenić robót, materiałów, urządzeń, sprzętu, 
technologii, wynikających z ust.2 pkt 2) z zastosowaniem metody, o 
której mowa w ppkt bb) – w drodze negocjacji - w oparciu o ceny 
tych robót, materiałów, urządzeń, sprzętu, technologii, nie wyższych 
od średnich cen publikowanych w aktualnych wydawnictwach 
branżowych, katalogach (np. BISTYP, SEKOCENBUD, Orgbud, 
Intercenbud, itp.) dla województwa podkarpackiego lub innych 
nośników cenotwórczych. 

4) - ad pkt. 4): 
- lit. a) – o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu 
Zamawiającego, 
- lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków 
tego działania, względnie o czas konieczny na realizację lub podjęcie 
realizacji zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w niniejszej 
umowie i SWZ, przy uwzględnieniu okoliczności, które były powodem 
dokonywania zmiany tego terminu i ewentualnych innych zmian umowy, 
- lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, 
- lit. d), f), j), l), n), q) - o czas trwania przeszkody lub czas niezbędny do 
usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, 
- lit. e) - o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu, 
- lit. g) - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego 
poprawek lub zmian w projekcie, oraz okres niezbędny do wykonania robót 
będących konsekwencją wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w 
sytuacji zastosowania rozwiązań niewykraczających poza dotychczasowy 
zakres przedmiotu umowy, 
- lit. h), i) - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź 
uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, 
- lit.k) – o okres niezbędny do wykonania robót powiązanych z przedmiotem 
niniejszej umowy, 
- lit. m) – o czas opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m), 
- lit. o) – o okres niezbędny do wykonania robót będących przedmiotem 
aneksu do umowy, względnie – o czas niezbędny do wykonania przedmiotu 
umowy przy uwzględnieniu okoliczności, które były powodem dokonywania 
zmian umowy i zakresu zmian, 
- lit. p) – o okres niezbędny do wykonania robót przy uwzględnieniu zmiany 
sposobu spełnienia świadczenia. 

4. Oprócz przypadku określonego w ust.2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy,  
o którym mowa w §3 ust.2 może ulec zmianie, tj. obniżeniu lub podwyższeniu 
wskutek zmiany przez ustawodawcę stawki podatku od towarów i usług VAT, 
jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy 
przez Wykonawcę. W tym przypadku zmiana wysokości wynagrodzenia może 
odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie 
znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług; wartość wynagrodzenia 
netto nie zmieni się, a stawka i kwota podatku VAT oraz wartość wynagrodzenia 
brutto ulegną zmianie odpowiednio do nowych przepisów; wniosek Wykonawcy  
o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, winien zawierać pełne 
uzasadnienie obejmujące wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 
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powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi 
zmiana wysokości kosztów wykonania zamówienia uzasadniająca zmianę 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

5. Wszystkie powyższe postanowienia ust.2–4 stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 
wyrażenia takiej zgody. 

6. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Strona 
występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do 
udokumentowania zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę takiej zmiany, 
charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Podstawą wprowadzenia zmian 
zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez strony protokołu 
konieczności, określającego przyczynę dokonania zmiany umowy, zasadność, 
zakres i warunki zmiany umowy.  

7. Ponadto zmiana niniejszej umowy może zostać dokonana w przypadkach i na 
warunkach określonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
(t.j. Dz. U. z 2020r, poz. 1842 z późn. zm.). 

8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w 
formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

 
§16 

Siła wyższa 
1. Przez siłę wyższą rozumie się wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało 
się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia 
Stronie wykonanie jej zobowiązania w całości lub części, zgodnie z treścią tego 
zobowiązania, a w szczególności klęski, katastrofy żywiołowe (w tym trzęsienia 
ziemi, powodzie lub huragany, pożar, epidemie, pandemie), działania zbrojne lub 
gwałtowne rozruchy, a także akty władzy publicznej, którym należy się 
podporządkować. 

2. Strona powołująca się na siłę wyższą, obowiązana jest wykazać zaistnienie siły 
wyższej oraz związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem umowy lub brakiem możliwości wykonania przedmiotu 
umowy zgodnie z jej treścią i SWZ, a wystąpieniem siły wyższej, przy czym 
Strona ta musi wykazać, że powołane okoliczności, obiektywnie uniemożliwiły 
wykonanie umowy zgodnie z jej treścią i SWZ. 

3. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć 
wszelkich możliwych aktów staranności w celu ograniczenia do minimum 
skutków niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań 
umownych, powstałych na skutek działania siły wyższej, pod rygorem utraty 
możliwości powoływania się na działanie „siły wyższej”. 

4. Strona, która nie może prawidłowo wykonywać umowy wskutek działania siły 
wyższej jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony  
o wystąpieniu działania siły wyższej i wystąpieniu okoliczności spowodowanych 
siłą wyższą, mających wpływ na należyte wykonanie umowy zgodnie z jej treścią, 
o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić, pod rygorem utraty uprawnienia do 
powoływania się na tę okoliczność. Strony umowy potwierdzają ten wpływ 
dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub 
dokumenty, potwierdzające wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem siły 
wyższej na należyte wykonanie tej umowy. Każda ze stron umowy może żądać 
przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
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wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej na należyte 
wykonanie tej umowy. 

5. Strony nie są odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy spowodowane siłą wyższą, jednakże tylko w takim zakresie, w jakim takie 
niewykonywanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej. 

 
§ 17 

Postanowienia końcowe 
1. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw  

i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, ani dokonywać przekazu 
świadczeń wynikających z niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje 
Konsorcjum (w tym spółka cywilna), wniosek do Zamawiającego o wyrażenie 
zgody na powyższe musi zostać podpisany przez wszystkich członków 
konsorcjum (w tym wspólników spółki cywilnej). 

2. Każda ze stron zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony o 
zmianie adresu do korespondencji, pod rygorem uznania za skutecznie 
doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni wskazany adres. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie 
przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy Pzp 
wraz z przepisami wykonawczymi. 

4. Spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygniecie sądu 
właściwego miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 
z przeznaczeniem 3 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla 
Wykonawcy. 
Integralne części umowy: 
Załącznik nr 1 – SWZ z załącznikami 
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 
Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy Wykonawcy 
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