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WYJASNIENIE TRESCI
SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Na podstawie art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.1129 z p6zn. zm.) Zamawiajgcy przekazuje ponizej
tre§¢ pytan dotyczacych Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia w postepowaniu pn:
~Swiadczenie ustugi kompleksowego doradztwa (prawno — ekonomiczno -
finansowego oraz technicznego) dla Gminy i Miasta Nisko przy przygotowaniu
projektu partnerstwa publiczno - prywatnego dla dwéch projektow
inwestycyjnych, obejmujagcych budowe basenu w formule PPP oraz
opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i budowe parku tematycznego na
terenie gminy i miasta Nisko, w ramach inicjatywy pt. ,Wsparcie rozwoju
miast”, wspotfinansowane ze srodkéw Unii Europejskiej, w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020)” wraz z udzielonymi wyjasnieniami:

Pytanie 1:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia, przedmiotem projektéw ma by¢ budowa
basenu oraz budowa parku tematycznego w formule PPP. Prosimy o przedstawienie
informacji dotyczacych zakresu, koncepcji czy tez szacowanych naktadéw dla obu
projektow, a zwitaszcza jakichkolwiek szczegdtow dotyczacych projektu budowy
parku tematycznego. Z punktu widzenia doradztwa jest istotne, czy projekt obejmuje
budowe obiektow kubaturowych, co bedzie przedmiotem zarzgdzania, czy park
tematyczny ma by¢ biletowany, czy tez ogolnodostepny itp.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy posiada dokumentacje techniczng dla budowy basenu. Wartosc
szacowana budowy basenu wynosi 30 min PLN. (Wartos¢ oszacowana w roku
2020). Zadanie dotycz budowy krytej ptywalni o pow. 3814 m2 i kubaturze brutto
budynku 22 499 m3. Obiekt wyposazony w 2 niecki basenowe: sportowg o dt. 25 m i
rekreacyjng 12,5m, brodzik dla dzieci i strefe rekreaciji.

Zamawiajgcy nie posiada takiej dokumentacji dla parku tematycznego. Zamawiajgcy
zdecydowat sie na postepowanie PPP, dlatego, ze oczekuje od potencjalnych
oferentdw koncepciji/rozwigzan, ktére bedg najefektywniejsze pod wzgledem
technologiczno - technicznym, marketingowym, ekonomicznym i finansowym,
uwzgledniajgc uwarunkowania wystepujgce na terenie docelowej lokalizacji parku.
Lokalizacja parku planowana jest w obrebie zbiornika wodnego "Nisko - Podwolina".

Pytanie 2:

W OPZ oraz projekcie umowy zawarto sprzeczne informacje dotyczgce zakresu
doradztwa. W projekcie umowy w par. 1 pkt 8 (Szczegdtowy zakres przedmiotu
Umowy) podano typowy zakres Oceny Efektywnosci, bez sporzgdzenia dokumentacji
obejmujgcej np. projekt umowy o PPP. W par. 1 pkt 3 podano, ze wykonawca ma
przygotowaé projekty dokumentdédw zwigzanych z postepowaniem na wybér Partnera
Prywatnego, w tym projekt umowy o PPP, a takze np. projekty pism,
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harmonograméw, prezentacje. Prosimy o doprecyzowanie. Zwracamy uwage, ze
etap analiz z reguty nie obejmuje przygotowania dokumentacji postepowania, w tym
projektu umowy o PPP. W praktyce nastepuje to po akceptacji rekomendac;ji
wynikajgcych z analiz, co wymaga czasu oraz odpowiedniej procedury, ktoéra nie
zostata zdefiniowana w OPZ. Tworzenie projektu umowy o PPP réwnolegle z pracg
nad Oceng Efektywnosci jest niezasadne, skoro kluczowe zatozenia projektu nie sg
w tym czasie jeszcze przesgdzone.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza zapisy przedstawione w specyfikacji zamowienia.

Pytanie 3:

Przedmiotem doradztwa sg m.in. analizy techniczne. Ich zakres w OPZ zostat
podany bardzo szeroko, z uwzglednieniem m.in. okreslenia potrzeb/dziatan
priorytetowych odpowiadajgcych zaspokojeniu oczekiwan spotecznych (pomimo
zdefiniowanego juz przedmiotu projektow PPP), oceny parametrow infrastruktury,
analizy geologicznej oraz zanieczyszczen gruntow, jak rowniez analizy
Srodowiskowej. Zwracamy uwage, ze zakres ten wydaje sie nieadekwatny do
wskazanych projektow PPP, niedostosowany do harmonogramu doradztwa i trudny
do wyceny, skoro np. nieznany jest blizej zakres projektu budowy parku
tematycznego. Prosimy w zwigzku z tym o doprecyzowanie, jaki jest oczekiwany
przez Zamawiajgcego zakres analiz technicznych. W szczegdlnosci prosimy o
wyrazne wykluczenie z zakresu doradztwa prowadzenia analiz geologicznych,
Srodowiskowych oraz zanieczyszczeh gruntow, a takze analizy technicznej
parametréw istniejgcej infrastruktury. W naszej ocenie, biorgc pod uwage dostepny
czas oraz praktyke tworzenia Ocen Efektywnos$ci, zakres moze obejmowaé -
zgodnie z podejsciem prezentowanym w Wytycznych PPP — weryfikacje stanu
posiadanej dokumentacji technicznej wraz z rekomendacjami, weryfikacje zakresu /
kluczowych aspektéow technicznych realizacji przedsiewzie¢ PPP, ramowe (np. na
podstawie kosztow porownywalnych obiektéw) wskazanie nakltadow inwestycyjnych i
kosztéw operacyjnych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza zapisy przedstawione w specyfikacji zamowienia.

Pytanie 4:

Prosimy o wskazanie, jakie dokumenty (opracowania, w tym elementy dokumentacji
technicznej) zostaty dla wskazanych projektéw do tej pory opracowane i bedg
udostepnione wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy posiada dokumentacje techniczng dla budowy basenu. Wartosé
szacowana budowy basenu wynosi 30 min PLN. (Warto§¢ oszacowana w roku
2020). Zadanie dotycz budowy krytej ptywalni o pow. 3814 m2 i kubaturze brutto
budynku 22 499 m3. Obiekt wyposazony w 2 niecki basenowe: sportowg o dt. 25 m i
rekreacyjng 12,5m, brodzik dla dzieci i strefe rekreaciji.

Zamawiajgcy nie posiada takiej dokumentacji dla parku tematycznego. Zamawiajgcy
zdecydowat sie na postepowanie PPP, dlatego, ze oczekuje od potencjalnych
oferentédw koncepciji/rozwigzan, ktére bedg najefektywniejsze pod wzgledem
technologiczno - technicznym, marketingowym, ekonomicznym i finansowym,
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uwzgledniajgc uwarunkowania wystepujgce na terenie docelowej lokalizacji parku.
Lokalizacja parku planowana jest w obrebie zbiornika wodnego "Nisko - Podwolina".

Pytanie 5:

Czy zamawiajgcy dopusci zmiane warunku udziatu dot. wyksztatcenia kierownika
projektu w ten sposob, ze dopuszczalne bedzie posiadanie przez kierownika takze
wyksztatcenia technicznego? O ile w pozostatych warunkach udziatu odpowiedni
rodzaj wyksztatcenia ma swoje uzasadnienie w zajmowanym stanowisku (ekspert ds.
ekonomiczno - finansowych, ekspert ds. prawnych), tak dla kierownika projektu
wymagania dot. wylgcznie wyksztatcenia ekonomicznego nie znajduje podstaw w
uzasadnionych potrzebach zamawiajgcego. Wszakze warunki wudzialu w
postepowaniu muszg byC okreslone w sposob proporcjonalny do przedmiotu
zamowienia oraz majg umozliwia¢ ocene zdolnosci wykonawcy do nalezytego
wykonania zamowienia, w szczegolnosci wyrazajgc je jako minimalne poziomy
zdolnosci. W naszej ocenie, dla petnienia funkcji kierowniczych w projekcie, nie ma
znaczenia, jakim rodzajem wyksztatcenia legitymuje sie osoba petnigca te funkcje.
Warto nadto nadmienic, iz gro projektéw PPP dotyczy projektéw technicznych (np.
budowy obiektéw, opracowanie dokumentacji technicznej/projektowej), jak zresztg
projekt przewidywany w przedmiotowym postepowaniu przez zamawiajgcego. Totez
wyksztatcenie techniczne (poza ekonomicznym) stanowi wartos¢ dodang i pozwala
na pozytywng ocene zdolnosci wykonawcy do prawidtowej realizacji zaméwienia. Cel
ten powinien zas przyswieca¢ zamawiajgcemu przy konstruowaniu warunkow udziatu
w postepowaniu. Warunki udzialu nie mogg bowiem ogranicza¢ dostepu do
zamowienia wykonawcom dajgcym rekojmie jego nalezytego wykonania. W ocenie
wykonawcy taka sytuacja ma jednak miejsce w przedmiotowym postepowaniu.
Pomimo bowiem, iz projekty PPP zamawiajgcego majg czysto techniczny charakter,
nie dopuszcza sie w warunkach udziatu osoby o wyksztatceniu technicznym. To zas
przekftada sie na ograniczenie konkurencyjnosci postepowania i stoi w sprzecznosci z
podstawowymi zasadami prawa zaméwien publicznych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na powyzsze i pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Podpisany elektronicznie przez
Zbigniew Kotuta
25.11.2022
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