



POLSKI
ŁĄD



1/Nisko/RPOZ

Nisko, dnia 12.06.2024 r.

Parafia Rzymsko – Katolicka
p.w. św. Józefa w Nisku
ul. Mickiewicza 3, 37 – 400 Nisko

ZMIANA TREŚCI POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO

Zamawiający zmienia treść postępowania zakupowego w postępowaniu pn: **Zachowanie od degradacji technicznej zabytkowego kościoła św. Józefa w Nisku poprzez odnowienie pokrycia dachowego**, w następującym zakresie:

Paragraf 10 Rozliczenia finansowe wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

1. Strony ustalają, że rozliczanie za prace będzie odbywać się na podstawie 1 (jednej) faktury częściowej i 1 (jednej) faktury końcowej (pomniejszonej o wartość wkładu własnego – faktura częściowa) wystawionej po zakończeniu i odebraniu całego zadania inwestycyjnego.
2. Wynagrodzenie **Wykonawcy** rozliczane fakturą częściową nie może być mniejsze od udziału własnego **Zamawiającego** w Programie, określonego w promesie dotyczącej dofinansowania w ramach inwestycji z Programu.
3. **Wykonawca** zobowiązuje się do wystawienia faktur po pisemnym potwierdzeniu tego faktu w protokole odbioru, w terminie określonym w obowiązujących przepisach prawa.
4. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona **Wykonawcy**.
5. **Zamawiający** za prawidłowo wystawioną fakturę częściową i końcową zobowiązuje się zapłacić w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez **Zamawiającego**.
6. Za datę zapłaty strony ustaliły dzień obciążenia rachunku bankowego **Zamawiającego**.
7. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego przelewem na niżej podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego:
.....z uwzględnieniem przepisów o podatku VAT.
8. Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z art.4 ust.1 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

W załączeniu zmieniony (obowiązujący) projekt umowy.

Proboszcz
ks. kan. dr Kazimierz Hara