Garbatka – Letnisko, dn. 09.11.2010
IZP.341/7/2010 

 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW
 
 

W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy: IZP.341/7/2010  pn. „Budowa przedszkola 3-oddziałowego przy ul. Krasickiego 
w Garbatce – Letnisko” na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” / Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./, niniejszym Zamawiający przedstawia odpowiedzi na skierowane pytania:
1. W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na roboty budowlane dot. budowy przedszkola 3-oddziałowego przy ul. Krasickiego w Garbatce – Letnisko, uprzejmie prosimy o zmianę treści SIWZ ogłoszonej na Waszej stronie internetowej. 

Proponowaną przez nas zmianę prosimy wprowadzić do treści Zał. Nr 7 do SIWZ tj. do treści § 13 projektu umowy. Proponujemy wprowadzenie w § 13 projektu umowy możliwości wystawienia przez wykonawcę robót co najmniej 6 faktur częściowych, których łączna wartość nie przekroczy np. 80% wartości robót. 

Naszym zdaniem zmiana ta jest uzasadniona, ponieważ przewidywany termin realizacji tych prac jest odległy (styczeń 2012 r.) i jest to duży zakres prac wymagający znacznego zaangażowania środków finansowych ze strony wykonawcy.

Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę w SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje własnymi środkami zapewniającymi realizację zadania,  to może ubiegać się o kredyt obrotowy, którego koszt wliczy w cenę za wykonanie. 
2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego?

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału.
3. W związku z chęcią przystąpienia do przetargu na w/w zadanie występuję z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem architektonicznym a załączonym przedmiarem robót: np.

a) w przedmiarze – dział Stolarka okienna i drzwiowa zawiera rozbieżności w typach skrzydeł drzwiowych. Występują tu skrzydła od D1 do D9, w zestawieniu (rys. A31) występują od D1 do D4 oraz Dz1 do Dz3.

Brak w przedmiarze ścianki z drzwiami o wym. 3.00x1.86. Na zestawieniu nie jest ona opisana.

Różnią się ilości przedmiarowanych robót w zestawieniu z pozycjami w przedmiarze np. poz.94=6,24 m2, a z zestawienia wynika 10szt. x 3,117m2=31,17m2

To są tylko przykłady rozbieżności.

Ad. 3. Należy sporządzić ofertę w oparciu o rysunek zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. Poprawiony przedmiar prześlemy w możliwie najszybszym czasie.
4. Prośba o udostępnienie na stronie internetowej przedmiarów robót w wersji elektronicznej tzn. pliki w formacie RDS (program RODOS) lub KST, ATH (program NORMA).

Ad. 4. Pliki zostaną udostępnione na stronie Zamawiającego www.bip.garbatkaletnisko.pl
5. Z uwagi na Święto Narodowe w dniu 11.11.2010 r. zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 19.11.2010 r.

Ad. 5. Termin składania ofert nie może zostać przesunięty i pozostaje taki jak w rozdziale 
XI. pkt. 11.1 czyli 15.11.2010 roku, zmianie natomiast uległa godzina składania ofert z godz. 1000 na godz. 1400.
6. Prosimy o dokładniejsze informacje, specyfikację, opis itp. posadzki w sali zabaw – sztuczna trawa. Brak takich zapisów w opisie technicznym.

Ad. 6. Sztuczna trawa -  wykładzina trawo- podobna, o strukturze przypominającej naturalne źdźbła trawy.  Montaż tego rodzaju wykładziny niczym nie różni się od montażu zwykłej wykładziny.
7. § 13 projektu umowy: 1. Rozliczenie przedmiotu umowy odbędzie się fakturą wystawioną po zakończeniu całości robót i po dokonaniu odbioru końcowego zadania. Czy należy rozumieć, że Zamawiający nie przewiduje rozliczenia robót etapami np. miesięcznie, lecz dopiero po zakończeniu całości robót?

Ad. 7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia robót etapami, rozliczenie przedmiotu umowy odbędzie się fakturą wystawioną po zakończeniu całości robót i po dokonaniu odbioru końcowego zadania.

8. Wykonawca posiada polisę PZU ważną do końca br., pod koniec roku przedłuża ją na rok następny, itd. Czy taka polisa spełnia warunki pkt. 6.3.2. SIWZ? Czy polisa musi być zawarta do 31.01.2012 r.? 

Ad. 8. W przypadku gdy koniec okresu ubezpieczenia w przedłożonym dokumencie jest krótszy niż okres trwania zamówienia, wówczas Wykonawca dodatkowo przedkłada oświadczenie dot. wznowienia/przedłużenia polisy o niezbędny okres.

9. W związku z chęcią przystąpienia do przetargu na w/w zadanie występuję z prośbą o wyjaśnienie poz. Przedmiaru nr 115 – jaka ma być grubość płyt z włókien szklanych w sufitach podwieszanych modułowych?

Ad. 9. Grubość płyt z włókien szklanych wynosi 18cm.

10. Proszę o zweryfikowanie ilości metrów ogrodzenia na rysunku A34 DETAL OGRODZENIA, ponieważ jeden z boków przylegający do parkingu nie został zwymiarowany.

Ad. 10. Długość nie zwymiarowanego boku wzdłuż parkingu wynosi 29,1 m.

11. W przedmiarze - roboty budowlane w poz. 184. Brama (furtka) o wymiarach 123x175cm stalowa Nylofor 3D podany jest obmiar 2 szt. a na rysunku A34 DETAL OGRODZENIA widoczne jest 5 szt. Proszę o wyjaśnienie, który z tych obmiarów jest poprawny.

Ad.11. Obmiar jest nieprawidłowy, należy przyjąć do wyceny jak na rys. A34 DETAL OGRODZENIA ilość 5szt.
12. W przedmiarze – roboty budowlane znajduje się pozycja 186. Wrota stalowe ogrodzenia o wysokości 1,8m i szerokości 3,6m na gotowych słupkach – montaż. Lecz nie została ona uwzględniona na rysunku A34 DETAL OGRODZENIA. Proszę o wyjaśnienie różnic przedmiaru z projektem.

Ad.12. Pozycja 186 jest błędna, nie należy brać jej do wyceny.
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