

Warszawa, dnia 27.08.2014 r.

**Pełnomocnik Zamawiającego**  
**New Power Sp. z o.o.**  
**ul. Chełmżyńska 180 A**  
**04-464 Warszawa**  
**Reprezentujący**  
**Gminę Garbatka-Letnisko**  
**ul. Skrzyńskich 1**  
**26-930 Garbatka - Letnisko**

### **ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW**

Pełnomocnik Zamawiającego - Gminy Garbatka-Letnisko prowadząc postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej na realizację zadania : „ Zakup energii elektrycznej” przesyła niniejszym pismem treść zapytań Wykonawcy, które drogą mailową w dniu 27.08.2014 r. wpłynęły do Pełnomocnika Zamawiającego, dotyczących przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia L-263-2014, nr ogłoszenia BZP 281856 - 2014

**Pytanie 1.** Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający jest świadomy, iż ze względów proceduralnych termin rozpoczęcia dostaw od 01.10.2014r. nie będzie możliwy do spełnienia przez żadnego Sprzedawcę? Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia rozpoczęcia dostaw na 01.11.2014r.? Ponadto informujemy, iż dopiero po podpisaniu umowy, udzieleniu pełnomocnictwa oraz uzyskaniu niezbędnych danych Wykonawca może przystąpić do czynności mających na celu zmianę sprzedawcy. W przypadku zmiany sprzedawcy należy dokonać zgłoszenia umowy sprzedaży najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia realizacji zamówienia – Art. 4j ust. 6 Ustawy Prawo energetyczne oraz należy wziąć pod uwagę Art. 94 Ustawy Prawo zamówień publicznych i terminy z niego wynikające.

Nie dali zatem Państwo wystarczającego czasu na pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.

**Odpowiedź na pytanie 1.** Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający jest świadomy, iż ze względów proceduralnych termin rozpoczęcia dostaw od 01.10.2014r. może nie być możliwy do spełnienia przez żadnego Sprzedawcę. Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu w punkcie IV.3) zawarł zapis dotyczący dopuszczalnych zmian umowy, iż z przyczyn formalno-prawnych zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 30.04.2016 r. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia rozpoczęcia dostaw na 01.11.2014r.

/-/ Ewa Pacek  
Pełnomocnik Zamawiającego