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CZESC OPISOWA
Podstawa opracowania

— Umowa z Gming Garbatka-Letnisko

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
a) StOWNIK, DEFINICIE

llekro¢ w dokumencie méwi sie o:

— ,Urzedzie” — nalezy przez to rozumieé¢ Gmine Garbatka-Letnisko

— ,Inwestycji”, ,Projekcie” — nalezy przez to rozumiec przedsiewziecie , Termomodernizacja
budynku Szkoty Podstawowej w Bogucinie, gm. Garbatka-Letnisko ”

— ,Przedmiocie zaméwienia”, ,zakresie zamowienia” - nalezy przez to rozumiec przedsiewziecie
inwestycyjne polegajace na sporzadzeniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robodt
budowalnych dla inwestycji ,Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Bogucinie”

— ,Inwestorze” lub ,Zamawiajgcym” — nalezy przez to rozumie¢ Gmine Garbatka-Letnisko

— ,Nadzorze Inwestorskim” — nalezy przez to rozumiec¢ osobe fizyczng lub prawng, ktéra moze
zosta¢ wyznaczona i upowazniona przez Zamawiajacego do nadzorowania realizacji robét
i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym mu petnomocnictwie,

»,Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumiec¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego)

,Ustawie” — nalezy przez to rozumie¢ Ustawe z dnia 11 wrze$nia 2019r- Prawo zamowien
publicznych
»Programie”, ,PFU” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego)

— ,Przepisach” (w tym o ,,Obowigzujacych przepisach” oraz o ,Przepisach szczegdlnych”) - nalezy
przez to rozumiec aktualne, ogdlnie obowigzujgce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy
prawa miejscowego obowigzujace na obszarze zainwestowania,

— ,Polskich Normach” - nalezy przez to rozumie¢ normy opublikowane przez Polski Komitet
Normalizacyjny,

— ,Dokumentacji projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje spefniajgca wymagania
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego)

— ,Wykonawcy” — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, ktéry zostanie wytoniony w drodze
postepowania zamoéwien publicznych zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019r- Prawo zamodwien
publicznych w celu opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robot budowlanych

b) ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie peftnej dokumentacji technicznej wraz
z uzyskaniem wszystkich niezbednych decyzji i zgéd wymaganych przepisami prawa a nastepnie
wykonanie na ich podstawie robdt budowalnych ,Termomodernizacja Szkoty Podstawowej w

4

Bogucinie ”. Prace budowlane iinstalacyjne bedg prowadzone w uzytkowanym budynku. Nie ma

mozliwosci na czas prowadzenia robét wytgczenia budynku z uzytkowania dlatego tez wykonawca
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powinien zaplanowac i zorganizowac swoje prace w taki sposdb, aby byly one mozliwie najmniej
uciazliwe dla uzytkownika.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy okresla wymagane zakresy robdt i standardy wykonania
przedmiotu zamowienia. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan, urzadzen i materiatéw
rownowaznych, nie gorszych niz te, ktore precyzujg zapisy niniejszego PFU. Wszelkie zmiany rozwigzan,
urzadzen, materiatéw wymagajg uzyskania akceptacji Zamawiajacego.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowalnych

Budynek objety niniejszym opracowaniem jest obiektem petnigcym funkcje uzytecznosci publiczne;.
W budynku miesci sie Szkota Podstawowa .

Budynek nie spetnia obecnych wymogodw w zakresie energetycznym — zgodnie z opublikowanym przez
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBIGM) Rozporzgdzeniem
zmieniajgcym rozporzadzanie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 13 sierpnia 2013).

Istniejgcy budynek sktada sie z trzech czesci:

1. czes¢ najstarsza , budynek dwukondygnacyjny- parter oraz poddasze uzytkowe, przykryty dachem
dwuspadowym pokrytym blachg. Parametry budynku :

- dtugosC i, 14,14m

-szerokosC.......covvvenunnne. 12,88m2

-wysoko$¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy -....... 8,0m
-Wysokos$¢ budynku od poziomu terenu do okapu............ 6,50m ( 3,66m)
- pow. uzytkowa ........ 267,98m?2

Pow. zabud. ................ 182,12m2

2. czes¢ dobudowana mieszczgca sanitariaty, budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony
- dtugose . 12,21m

-52erokosC .....ccveeenennes 5,30m

-wysokos$¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy ............... 3,60m
-Wysokos¢ budynku od poziomu terenu do okapu .................. 3,10m

- pow. uzytkowa ......... 45,70m2

-pow. zabud. .............. 62,30m2

3.czes¢ dobudowana mieszczaca w parterze trzy sale lekcyjne, w piwnicy kottownie i pom.
gospodarcze. Budynek parterowy, podpiwniczony.

- dtugosC .. 16,10m

-52erokosC ....ovvvveennnn 6,70m

-wysokos$¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy .................. 4,60m

-Wysokos$¢ budynku od poziomu terenu do okapu ................... 4,00m

- pow. uzytkowa parter ............ 85,80m2

-pow.zabud. ......ccccoeiiiiiiee, 107,90m2
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Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje:

1. Docieplenie stropu i stropodachu na budynku najstarszym, dwukondygnacyjnym. Docieplenie wetng
mineralng wraz z paroizolacjg i wiatroizolacja. Przed wykonaniem docieplenia nalezy rozebraé
istniejgce pokrycie z blachy pfaskie, istniejgce warstwy docieplenia, sprawdzi¢ stan wiezby drewniane;j
i ewentualnie wymienié zuzyte elementy na nowe.

2. Wymiana pokrycia dachowego na budynku najstarszym, dwukondygnacyjnym , nowe pokrycie
wykonaé z blachy ptaskiej na rgbek stojgcy zgodnie z technologig uktadania producenta.

3. Docieplenie stropodachu czesci dobudowanych / parterowej mieszczacej WC i parterowej
podpiwniczonej mieszczacej sale lekcyjne/wetng mineralng stosowang do docieplenia dachow
ptaskich .

Grubosc¢ docieplenia ma wynika¢ z wykonanych obliczef wspdtczynnika przenikania ciepta U.

4. Pokrycie dachow czesci dobudowanych /parterowej mieszczgcej WC i parterowej podpiwniczonej
mieszczace] sale lekcyjne/ blachg stalowg ptaskg na rabek stojagcy ,na podkonstrukcji z belek
drewnianych. Pokrycie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

5. Docieplenie $cian zewnetrznych catego budynku - wszystkich czeéci budynku. Sciany zewnetrzne
przyziemia i pietra budynku dwukondygnacyjnego grubosci 45cm , czesci parterowej 40cm -
projektowane ocieplenie $cian — styropianem,

6. Wykonanie elewacji catego budynku , tynk cienkowarstwowy, barwiony w masie silikonowy.

7. Ocieplenie scian piwnic oraz $cian stykajacych sie z gruntem —minimum 1,0m p.p.t. — projektowane
ocieplenie styropianem

8.docieplenie stropu miedzy piwnicg i parterem / od strony piwnicy/.

9.Wymiana orynnowania wraz z pasem podrynnowym

10.Wykonanie instalacji odgromowej dla catego budynku

11.Wykonanie obrébek blacharskich, parapetéw zewnetrznych catego budynku

12. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania — wszystkich czesci budynku

13. Dobudowa w poziomie parteru pomieszczenia kottowni o powierzchni uzytkowej okoto 18,0m2
wraz z wyposazeniem technologicznym i nowym kottem, przebudows instalacji gazowej.

Dla obiektu nalezy wykona¢ prace towarzyszgce niezbedne do realizacji podstawowego zakresu prac.
Informacje dotyczace podstawowych parametréw budynku zostaty zawarte w rozdziale nr 1.2.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia (opis stanu
istniejacego)

Budynek Szkoty Podstawowe]j zlokalizowany w miejscowosci Bogucin, gm. Garbatka-Letnisko, w
wojewoddztwie mazowieckim. Lokalizacje obiektu na dziatce przedstawia fotografia nr 1.
Podstawowe dane o obiekcie:

Dla budynku istnieje archiwalna dokumentacja projektowa —inwentaryzacja . Nalezy wykona¢ pomiary
sprawdzajgce w zwigzku z tym, Zze na etapie realizacji mogty pojawic sie rozbieznosci pomiedzy
dokumentacjg projektowg a stanem rzeczywistym.

Stan techniczny budynku jest dobry jednak $ciany zewnetrzne istrop ostatniej kondygnacji nie
spetniajg wymagan energetycznych zawartych w warunkach technicznych na rok 2023.

W czesci najstarszej na elewacji budynku pojawity sie spekania. Nalezy dokonaé oceny technicznej oraz
zastosowac srodki naprawcze.
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Zestawienie dziatek, ktérych dotyczy inwestycja:

L.p.

Adres budynku

Numery dziatek

Budynek Szkoty Podstawowej w Bogucinie
1 | Bogucin 53 A, 26-930 Garbatka-Letnisko

214/2

Budynek uzytecznosci publicznej wykonany w technologii tradycyjnej, sktadajacy sie z trzech
powigzanych ze sobg czesci, kazda budowana w innym czasie..

Powierzchnia
L.p. Parametr e .
w przyblizeniu
1 | Powierzchnia zabudowy w przyblizeniu: 352,30 m?
3 | Kondygnacje: 1i2

Ocena stanu technicznego budynku:

— Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, w czesci dwukondygnacyjny, w czesci

podpiwniczony.

— Sciany zewnetrzne murowane grubosci 45cm — czeéé najstarsza i 40 cm- dobudowa,

nieocieplone.

— Stropodach na czesci dwukondygnacyjnej — konstrukcja drewniana wiezby dachowej, w czesci

strop drewniany.

— Stropodach na czesci dobudowanej — zelbetowy wylewany pokryty paps.

— Pokrycie dachu czesci dwukondygnacyjnej blachg ptaska.

— Ogdlnie budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

Instalacje w budynku

Budynek wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania, zasilang z wtasnej kottowni gazowej

zlokalizowanej w piwnicy budynku.

Instalacje cieptej wody z istniejgcej kottowni ,
Instalacje wod-kan, instalacji elektrycznej, odgromowej i teletechnicznej.
Instalacja wentylacji w budynku grawitacyjna.

1.3 Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Podlegajgcy termomodernizacji budynek jest obiektem, ktéry wykorzystywany jest na cele
uzytecznosci publicznej i po przeprowadzaniu termomodernizacji nie zmieni swoich dotychczasowych

funkcji.

1.3.1 Dokumentacja projektowa

Program Funkcjonalno-Uzytkowy




Projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny dla projektu termomodernizacji nalezy
sporzadzi¢ z uwzglednieniem wymagan zwartych w programie funkcjonalno - uzytkowym. Wszystkie
wprowadzone rozwigzania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Na etapie projektowania wykonawca
musi w pierwszej kolejnosci sporzadzi¢ wstepng koncepcje projektowa, ktéra podlega akceptacji
Zamawiajgcego. Na podstawie zatwierdzonej koncepcji Wykonawca moze przystgpi¢ do dalszych prac
projektowych. Akceptacja koncepcji przez Zamawiajgcego w zaden sposéb nie zwalnia i nie ogranicza
Wykonawcy z realizacji petnego zakresu przedmiotu zamodwienia. Szczegdtowe wytyczne do zakresu
dokumentacji zostaty zawarte w rozdziale 2.9.30.

1.4 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zakres prac uwzglednia modernizacje kottowni z wymiang kotta, przeniesienie kottowni z piwnic na
poziom parteru do projektowanej dobudowy nowego pomieszczenia.

Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje:

1. Docieplenie stropu i stropodachu na budynku najstarszym, dwukondygnacyjnym. Docieplenie wetng
mineralng wraz z paroizolacjg i wiatroizolacja. Przed wykonaniem docieplenia nalezy rozebrac
istniejgce pokrycie z blachy ptaskie, istniejgce warstwy docieplenia, sprawdzi¢ stan wiezby drewnianej
i ewentualnie wymienié zuzyte elementy na nowe.

2. Wymiana pokrycia dachowego na budynku najstarszym, dwukondygnacyjnym , nowe pokrycie
wykonac z blachy ptaskiej na rgbek stojgcy zgodnie z technologig uktadania producenta.

3. Docieplenie stropodachu czesci dobudowanych / parterowej mieszczacej WC i parterowej
podpiwniczonej mieszczacej sale lekcyjne/wetng mineralng stosowang do docieplenia dachéw
ptaskich .

Grubo$¢ docieplenia ma wynika¢ z wykonanych oblicze wspétczynnika przenikania ciepta U.

4. Pokrycie dachow czesci dobudowanych /parterowej mieszczgcej WC i parterowej podpiwniczonej
mieszczace] sale lekcyjne/ blachg stalowg ptaskg na rgbek stojacy ,a podkonstrukcji z belek
drewnianych. Pokrycie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

5. Docieplenie $cian zewnetrznych catego budynku - wszystkich czeéci budynku. Sciany zewnetrzne
przyziemia i pietra budynku dwukondygnacyjnego grubosci 45cm , czesci parterowej 40cm -
projektowane ocieplenie Scian — styropianem,

6. Wykonanie elewacji catego budynku , tynk cienkowarstwowy, barwiony w masie silikonowy.

7. Ocieplenie Scian piwnic oraz scian stykajacych sie z gruntem —minimum 1,0m p.p.t. — projektowane
ocieplenie styropianem

8.docieplenie stropu miedzy piwnicg i parterem / od strony piwnicy/.

9.Wymiana orynnowania wraz z pasem podrynnowym

10.Wykonanie instalacji odgromowej dla catego budynku

11.Wykonanie obrébek blacharskich, parapetéw zewnetrznych catego budynku

12. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania

13. Dobudowa w poziomie parteru pomieszczenia kottowni o powierzchni uzytkowej okoto 18,0m2
wraz z wyposazeniem technologicznym i nowym kottem, przebudowa instalacji gazowej.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wytyczne inwestorskie dotyczace realizacji przedmiotu zamdéwienia:
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— wykonawca dokumentacji technicznej przed przystgpieniem do projektowania, winien dokonac
wizji lokalnej i uzgodni¢ sposdéb wykonania robdt z Zamawiajgcym, sporzadzi¢ inwentaryzacje
w niezbednym zakresie i dokona¢ niezbednych uzgodnien,

— wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie zaktéca¢ warunkéw bytowych
w budynku ,

— wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, muszg spetnia¢
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry i certyfikaty, aprobaty lub atesty. Wyroby budowlane
wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniaja one oczekiwane
parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce,

— wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac niezbednych do
wykonania, w tym prace zabezpieczeniowe, porzgdkowe, systematyczny wywdz gruzu i odpadéw
budowlanych na koncesjonowane wysypisko odpadéw wraz z udokumentowaniem tego wywozu.

2.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowac¢ z drogami, Sciezkami dla pieszych. Zamawiajacy
nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak
zorganizowac teren budowy, aby miat mozliwosé korzystania ze wszystkich mediéw.

Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (BiOZ). Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem
budowy do czasu jej zakorniczenia, a zwtaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku i znajdujgcego sie
tam wyposazenia, a takze sktadowanych wtasnych materiatéw budowlanych i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze bedzie wtgczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowg wtgczony powinien by¢
takze koszt wykonania poszczegdélnych obiektéw zaplecza, drogi tymczasowej i montazowe] oraz
uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na placu
budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, scieki itp. W cene kontraktowga powinny by¢
wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem
ztych medidw w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyfaczy
i doprowadzen po ukoriczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediow
energetycznych lezy w gestii Wykonawcy wraz z uzgodnieniami, uzyskaniem niezbednych pozwolen
i zezwolen oraz przytaczeniem.

2.2 Wymagania dotyczace architektury i wykonczenia

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywaé do istniejgcej zabudowy, oraz do porzadku
architektoniczno-przestrzennego otoczenia. W projekcie elewacji nalezy zastosowaé elementy
drewniane nawigzujace do architektury nad$widrzaniskiej. Szczegétowe zalecenia w zakresie
kolorystyki, struktury, elementdw wykonczeniowych powinien zawieraé projekt architektoniczno-
budowlany i projekt techniczny. Uzyte materiaty wykonczeniowe powinny cechowaé sie duzg
trwatoscig uzytkowg i by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego (Ustawa z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U.2010.109.719 ze zm.), bezpieczenstwa
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uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Ponadto wymagana jest, aby przy wykonywaniu robdt, stosowac wyroby, ktdre zostaty dopuszczone
do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (atesty higieniczne
Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.) natomiast
Srodki chemiczne zabezpieczajgce i biobdjcze muszg posiada¢ odpowiednie pozwolenia (wpis do
rejestru lekéw i srodkdw biobdjczych) wydane przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbedne elementy
powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia muszg spetniaé wymogi natozone prawem ze
szczegbdlnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

2.2.1 Elewacja
Elewacje budynkéw ociepli¢ zapewniajgc osiggniecie wspdtczynnika przenikania ciepta na poziomie nie
mniejszym niz wymagajg aktualne przepisy.

Przed wykonaniem termomodernizacji scian nalezy odbié i uzupetni¢ odspojone tynki, rozkuc i zazbroi¢
rysy oraz spekania, a nastepnie wypetni¢ nierdwnosci zaprawg cementowa.

Dla czesci najstarszej nalezy dokonac oceny technicznej powstatych spekan i zastosowac Srodki
naprawcze.

Przed wykonaniem prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowaé w niezbednym zakresie réwniez
elementy i instalacje znajdujgce sie na Scianach budynku m.in.:

— demontaz i ponowny montaz elementéw zamontowanych na elewacji,

— demontaz i wykonanie nowej instalacji odgromowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— demontaz i wymiana na nowe obrébek blacharskich,

— rozbidrka istniejgcej opaski wokot budynku i wykonanie nowej,

— przed rozpoczeciem robot dociepleniowych nalezy zabezpieczenie okna folig,

— przed rozpoczeciem prac nalezy w niezbednym zakresie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zielen
znajdujacg sie wokat budynku.

Sciany nalezy doprowadzi¢ do stanu zgodnego z przepisami odnoénie izolacyjnoéci termicznej poprzez
docieplenie budynku warstwg styropianu o grubosci wynikajgcej z charakterystyki energetycznej,
uzyskujac wspdtczynnik przenikania ciepfa z niej wynikajacy. W pierwszej kolejnosci nalezy zastosowac
odpowiedni preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.
Docieplenie Scian powyzej cokotu nalezy rozpoczac¢ od przykrecenia systemowej listwy startowej. Ptyty
styropianowe nalezy mocowac stosujac klej systemowy iodpowiednio dobrane, przewidziane
w systemie tgczniki mechaniczne. Informacje o rodzaju, liczbie i rozmieszczeniu tgcznikdéw powinien
zawierac projekt techniczny ocieplenia budynku. Liczba tgcznikdw nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./m?2
powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. strefie naroznej wymagane jest zwiekszenie
liczby tacznikdw. Wszystkie materiaty powinny by¢ paroprzepuszczalne i umozliwia¢ odprowadzenie
wilgoci na zewnatrz budynku. Dylatacje nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym,
wodoodpornym lub tasmami rozpreznymi wodoodpornymi. Do ocieplenia oSciezy nalezy stosowac
ptyty styropianowe. Zabezpieczenie naroznikdw osciezy drzwiowych i okiennych oraz innych krawedzi
nalezy wykonac¢ z katownikéw aluminiowych 25x25x0,5 mm wtopionych w $wiezg zaprawe. Po
dociepleniu $cian, wykona¢ nalezy warstwe zbrojgca (z systemowej siatki zbrojacej). W czesci dolnej
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$cian wykonac nalezy zbrojenie przy pomocy dwdch warstw siatki. Dopuszcza sie zmiane technologii
wykonczenia elewacji po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

Ocieplenie budynku nalezy wykonac¢ tak, aby maksymalnie zniwelowaé mostki cieplne. Nalezy zwrécic¢
uwage na docieplenie gzymsu budynku.

Sposdb wykonania docieplenia metodg lekkg mokra, musi by¢ zgodny z wytycznymi technologicznymi
zawartymi w technologii systemowej wybranego producenta. Niedopuszczalne jest wykonanie
docieplenia przy pomocy produktédw pochodzgcych od réznych producentéw (nalezy zastosowac jeden
catkowity system docieplenia).

2.2.2 Strop ostatniej kondygnacji

Planowane jest docieplenie stropu i stropodachu / dotyczy budynku dwukondygnacyjnego/ ostatniej
kondygnacji zgodnie z wymaganiami z wykorzystaniem wetny mineralnej w celu osiagniecia
projektowanego wspodtczynnika przenikania ciepfa.

Warstwy powinny by¢ uktadane w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji
powinna by¢ ciggta i miec¢ grubos¢ zgodng z audytem. Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.
Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktada¢ mijankowo. Ptyty uzyte w jednej warstwie powinny
miec statg grubosc. Izolacja stropu nad ostatnia kondygnacja, z ptyt z wetny mineralnej lub styropianu,
moze zosta¢ utozona bez przyklejania. Uktadanie izolacji nalezy wykona¢ na warstwie paraizolacji,
pasami prostopadtymi do okapu. Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne.
W przypadku nieréwnosci nalezy je wyrownac zaprawg cementowg, przed roztozeniem paraizolacji lub
izolacji przeciwwilgociowej. Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii uktadania wetny przy
zachowaniu wskazanych parametréow .

Stropodach na czesciach dobudowanych docieplone wetng mineralng stosowang do docieplania
dachéw ptaskich.

Grubo$¢ docieplenia ma wynika¢ z wykonanych obliczer wspdtczynnika przenikania ciepta U.
Pokrycie dachow czesci dobudowanych blachg stalowa ptaskg na rabek stojgcy , na podkonstrukcji z
belek drewnianych. Pokrycie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

2.2.3. instalacja centralnego ogrzewania i kottownia

Istniejgcy budynek szkoty wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania wodng dwururowa.
Instalacja zasilana jest w czynnik grzejny z wtasnej kottowni wyposazonej w kociot gazowy. Kottownia
usytuowana jest na poziomie piwnic.

W ramach prac termomodernizacyjnych budynku nalezy wykonaé wymiane istniejacej instalacji
centralnego ogrzewania oraz kottowni. W miejsce instalacji istniejgcych (ogrzewanie i
przygotowywanie cwu oraz kottownia) nalezy zaprojektowaé nowe z uwzglednieniem
termomodernizacji budynku (docieplenie przegrdéd, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, a mianowicie:

- warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Polska Norma: Ogrzewnictwo — Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1 — Wymagania.

Zgodnie z w/w obowigzujgcymi przepisami kottownia o mocy powyzej 60 kW i mniejszej niz 2000 kW
nie moze by¢ usytuowana na poziomie piwnic. Kottownie nalezy usytuowaé na poziomie parteru.

W ramach prac zwigzanych z demontazem instalacji istniejgcych wraz z instalacjg kottowni nalezy te
instalacje w catosci zdemontowac.

Zakres prac bedzie nastepujacy:

- demontaz urzadzen kottowni

- demontaz rurociggdw w obrebie kottowni
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- demontaz armatury i urzadzen zabezpieczajgcych

Zakres robét demontazowych instalacji centralnego ogrzewania:

- demontaz grzejnikdw wraz z armaturg odcinajacg

- demontaz rurociggdéw: piony, poziomy rozprowadzajace, odpowietrzenia i gatazki
grzejnikowe.

Zakres prac zwigzanych z wykonaniem prac projektowych nowej instalacji centralnego ogrzewania oraz

kottowni jest nastepujacy:

- opracowanie dokumentacji projektowej nowej instalacji centralnego ogrzewania
uwzgledniajgcej termomodernizacje budynku

- opracowanie dokumentacji projektowej kottowni gazowej przygotowujgcej czynnik grzejny
dla potrzeb instalacji c.o. i cieptej wody uzytkowej w nowej lokalizacji — przybuddéwka do
budynku szkoty.

Projekt instalacji centralnego ogrzewania powinien obejmowad:

- obliczenia zapotrzebowania ciepta dla pomieszczen na podstawie obowigzujgcych
przepiséw,

- charakterystyke energetyczng budynku,

- dobdr grzejnikdw i rurociggdw — dla parametréw czynnika grzejnego 75/65°C

- dobdr armatury odcinajacej i regulacyjnej

- obudowy grzejnikéw w salach lekcyjnych, przedszkolu, korytarzach i swietlicy)

- izolacje rurociggdéw instalacji lub ich obudowe w przypadku prowadzenia przez
pomieszczenia, w ktorych przebywaja dzieci.

Projekt kottowni powinien obejmowac:

- dobdr kotta gazowego

- dobdr podgrzewacza cieptej wody uzytkowej

- dobdr rurociggoéw

- dobdér armatury odcinajacej i zabezpieczajacej oraz urzgdzen zabezpieczajacych.

- dobdr automatyki kotta (regulatory, sterowniki itp.)

- izolacje rurociggdw w obrebie kottowni.

Ponadto nalezy opracowad:

- specyfikacje techniczng

- kosztorysy na roboty rozbidrkowe i montazowe instalacji centralnego ogrzewania i
kottowni.

Zakres prac montazowych zwigzanych z realizacjg instalacji na podstawie opracowanej dokumentacji
bedzie nastepujacy:

Kottownia:

- montaz kotta

- montaz podgrzewacza cwu

- montaz armatury odcinajacej, regulacyjnej i zabezpieczajace;j,

- montaz rurociggéw

- montaz urzadzen zabezpieczajgcych oraz automatyki kottowni

- wykonanie instalacji wody zimnej cwu

- wykonanie studzienki schtadzajacej oraz instalacji kanalizacji

- montaz izolacji rurociggéw

- wykonanie wentylacji pomieszczenia kottowni

- rozruch kottowni.

Instalacja centralnego ogrzewania:

- montaz rurociggéw (piony, poziomy rozprowadzajace, gatgzki grzejnikowe)
- montaz grzejnikéw
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- montaz armatury odcinajacej i regulacyjnej

- montaz oston grzejnikowych

- obudowa przewoddéw w przypadku prowadzenia po wierzchu scian

- wykonanie préby ci$nieniowej

- regulacja instalacji

- izolacja rurociggdéw w przypadku prowadzenia w bruzdach lub w kanatach
podpodfogowych.

Instalacja gazu:

- przebudowa instalacji gazu

2.2.4.Prace towarzyszace
W obiektach nalezy wykona¢ niezbedne roboty towarzyszgce pracom termomodernizacyjnych.

Obrobki blacharskie

W trakcie prac zdemontowac i wykona¢ nowe rynny i rury spustowe wraz z pasem podrynnowym .
Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ w sposéb gwarantujacy niezaciekanie wody opadowej na sciany.
Istniejgce parapety zewnetrzne nalezy zdemontowaé. Nowoprojektowane parapety zewnetrzne
wykonaé w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Dtugos¢ parapetu uzalezniona jest od szerokosci okna. Parapet nalezy wyprofilowa¢ w sposdb
gwarantujacy prawidtowe odprowadzenie wody na zewnatrz budynku (5%). Parapet zakonczy¢ nalezy
okapnikiem. Odlegtos¢ okapnika od powierzchni sciany nie moze byé mniejsza niz 40 mm.

Nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowy montaz parapetéw zewnetrznych, a w szczegdlnosci na
prawidtowe uszczelnienie pofaczenia parapetu z istniejgcym oknem.

Rury spustowe montowane szwem na zewnatrz. Gorna czes¢ rur spustowych powinna byc¢ potgczona
Z rynng przy pomocy wpustu. Odchylenie rur spustowych od muru nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm
przy dtugosci rur spustowych do 10 m. Poszczegdlne elementy rur spustowych nalezy potaczyé. Rury
spustowe nalezy mocowaé uchwytami nie rzadziej niz co 3 metry oraz zawsze w koncach i pod
kolankami.

Balustrady zewnetrzne, kraty okienne, daszki

W przypadku kolizji z istniejgcymi balustradami, kratami okiennymi i daszkami z zakresem prac
termomodernizacyjnych nalezy dokonac niezbednych przerébek. Po zakoriczeniu prac wszystkie kraty
zewnetrzne nalezy oczysci¢ i pomalowaé farbami antykorozyjnymi w kolorystyce uzgodnionej z
Zamawiajgcym.

Instalacja odgromowa
Przed dociepleniem $cian oraz stropodachu nalezy zdemontowad instalacje odgromowsa. Instalacje

odgromowg nalezy wykonadé jako nowa.
Po wykonaniu nowej instalacji odgromowej nalezy :

— wykonaé wymagane prawem pomiary rezystancji uziomow,
— wykonaé¢ badania kontrolne odbiorcze oraz sporzadzi¢ ,Protokét badan urzadzenia
piorunochronnego".

dostarczy¢ wyniki pomiaru instalacji odgromowej oraz metryke urzadzenia piorunochronnego.

Pozostate prace
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Przed wykonaniem prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowaé wszystkie urzadzenia
i elementy znajdujace sie na elewacji i dachu a nastepnie po zakoriczeniu prac wykonaé ponowny ich
montaz. Elementy metalowe nalezy pomalowac farbami antykorozyjnymi w kolorystyce uzgodnionej z
Zamawiajgcym.

Wszystkie uszkodzone w trakcie prac sciany i elementy budynku nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego.

2.3 Instalacja elektryczna

Nie planuje sie prac zwigzanych z instalacjg elektryczng poza niezbednym zakresem prac wynikajagcym
z wykonania wymiany kotta i przeniesieniem kottowni. Wymagania dotyczgce instalacji muszg by¢
zgodne z wymaganiami producenta urzadzen.

2.4 Zagospodarowanie terenu

Opaska wokét budynku
Po wykonaniu prac zwigzanych z termomodernizacjg budynku nalezy wykona¢ nowg opaske.

Teren przylegajacy do opaski nalezy wyprofilowaé z minimalnym spadkiem na zewnatrz oraz osadzic¢
kraweznik w tawie betonowej w sposdb gwarantujgcy jego stabilnos¢. Opaske nalezy wykonac ze
spadkiem 2% w kierunku od budynku. Dopuszcza sie zmiane technologii wykonania opaski wokét
budynku po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

2.5 Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajgcy wymaga przyjecia rozwigzan projektowych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakosci
technologiach, materiatach i standardach wykonawczych.

Zamawiajacy wymaga, aby zaprojektowane i wykonane roboty budowlane byty dostosowane do
obowigzujgcych przepiséw prawa polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu materiatéw
budowlanych zapewniajgcych uzytkowanie w sposdb bezpieczny, zgodny z okreslong funkcjg
technologiczna.

Przerwy w zaopatrzeniu obiektu w energie elektryczng spowodowane odtgczaniem wycofywanych
i przytgczeniem nowych urzadzen, nie powinny obejmowac catego obiektu, ale sukcesywnie jego
poszczegdlne czesci.

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia (zamierzenia) zgodnego
z zakresem i w sposdb zapewniajacy osiggniecie celu, ktéremu ma stuzyé.

Wszystkie realizowane w ramach kontraktu prace, w tym: opracowanie projektu, wykonanie robdét,
dostarczenie materiatdw, uzywanie sprzetu, powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszego
opracowania.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie rowniez roboty tymczasowe, pomocnicze,
budowlane, instalacje, wyposazeniowe i inne, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w wymaganiach
Zamawiajgcego, lecz sg wazne i niezbedne dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania obiektu,
sprawnosci urzadzen oraz spetnienia warunkéw gwarancji, a wynikajace z doswiadczenia i wiedzy
Wykonawcy. Przedtozone w ofercie rozwigzania powinny gwarantowac osiggniecie celu zamierzenia.
Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, ktéry wymaga od
Wykonawcy ujecia w ofercie wykonania nastepujacych elementdw kontraktu:

— wykonanie dokumentacji projektowej zawierajcej:
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e projekt  architektoniczno-budowlany  dobudowy  pomieszczenia kottowni  oraz
termomodernizacji budynku wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwolen;
e charakterystyke energetyczng budynku
e Swiadectwo energetyczne
e uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien ;
e przedmiar robdt;
e specyfikacje techniczne
e instrukcje obstugi i eksploatacji;
— wykonanie na podstawie powyzszej dokumentacji robét budowlanych;
— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli wymagane).

2.5.1 Przedmiot i zakres kontraktu

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie wykonanie robét
w ramach realizacji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj’, zadania inwestycyjnego
pn.: ,Termomodernizacja budynku szkoty w Bogucinie ”

Do zakresu prac projektowych oraz robdt budowlanych i innych robdt i czynnosci okreslonych

wymaganiami Zamawiajgcego nalezy:

— opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w jezyku polskim w czterech egzemplarzach;

— sporzadzenie indywidualnego, kompletnego projektu technicznego w zakresie wszystkich branz,
spetniajgcego wymagania polskich przepisow w zakresie bezpieczenrstwa pracy, warunkow
sanitarnych, prewencji pozarowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi Polskimi
Normami wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub
opinii wtasciwych organdw;

— uzyskanie (przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia)
zatwierdzenia Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego w zakresie rozwigzan przyjetych
w projekcie budowlanym;

— wystgpienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) do witasciwego organu o zatwierdzenie projektu
architektoniczno-budowlanego zamierzenia, zgtoszenie badZz uzyskanie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

— sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktorych potrzeba ujawni sie w trakcie prac
projektowych i realizacji;

— sporzadzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiajgcemu / Nadzorowi inwestorskiemu
przedmiaru robdt;

— sporzadzenie harmonogramu realizacji zamierzenia;

— uzyskanie zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajgcego / Nadzdr inwestorski;

— sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ);

— ztozenie Zamawiajgcemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania robét, dostarczenia
materiatow i urzadzen;

— ubezpieczenie budowy;

— zarejestrowanie (z upowaznienia Zamawiajgcego) dziennika budowy;

— dokonywanie (przy udziale lub z upowazinienia Zamawiajgcego) niezbednych zawiadomien
i zgtoszen;

— zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierownictwa robdt przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia budowlane i mogace wykonywaé samodzielne funkcje techniczne
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w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatéw na te stanowiska przez Zamawiajgcego
/ Nadzér inwestorski;

sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zawiadomienie (zgodne 1z przepisami, z upowaznienia
Zamawiajgcego i po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego) o zamierzonym
terminie rozpoczecia robét i przekazanie Zamawiajgcemu / Nadzorowi inwestorskiemu kopii
zawiadomienia wraz z potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia we witasciwym organie nadzoru
budowlanego;

zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej budowy (jezeli wymagane);

zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi Polskimi
Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego / Nadzor inwestorski dokumentami: projektem
budowlano-wykonawczym, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych, harmonogramami, projektami i planami;

prowadzenie dokumentacji budowy;

wykonanie niezbednych pomiardw, badan i sprawdzen;

sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jezeli wymagane);

przygotowanie niezbednych dokumentéw i po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego / Nadzoru
inwestorskiego zawiadomienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) witasciwego organu
o zakonczeniu budowy badz ztozenie wniosku (z upowaznienia Zamawiajgcego) o pozwolenie na
uzytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjecia zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub decyzji
pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru inwestorskiego)
Zamawiajgcemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéow
i decyzji dotyczacych obiektu;

przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji
i urzadzen zwigzanych z obiektem, zakres prac budowlano — instalacyjnych;

wykonanie wszystkich robét ujetych w projekcie architektoniczno-budowlanym i technicznym ;
rozruch sieci i oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania wszystkich
wtasciwych dokumentéw (decyzji, pozwolen, zatwierdzen) wymaganych przepisami polskiego
prawa;

przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji. Kazdy cztonek
przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne swiadectwo potwierdzajgce nalezyte
przeszkolenie;

przeglad i ustugi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ ustanowienia Nadzoru inwestorskiego upowaznionego do
zarzadzania realizacjg zamowienia, ktéry w ramach swojej dziatalnosci zapewni zespét specjalistow

petnigcych funkcje Inspektoréw w zakresie wynikajagcym z przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz
postanowien umowy o wykonanie zamdwienia. Ponadto Nadzor inwestorski:

analizuje i zatwierdza wraz z Zamawiajacym projekt budowlany przed ztozeniem do wtasciwego
organu administracji paristwowej celem uzyskania pozwolenia na budowe;

Z upowaznienia Zamawiajgcego udziela dalszych petnomocnictw;

udziela informacji i polecen na zasadzie wytgcznosci;

prowadzi nadzér inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym;

dokonuje przeglagddw i odbioréw, stwierdza jakos$¢ i ilos¢ wykonanych robdt;

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 17



— zatwierdza harmonogram robét;

— zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawce, w tym protokoty odbioru za wykonane
prace wg zapisOw zawartych w umowie;

— prowadzi korespondencje i raportowanie.

2.5.2 Ogdlne wymagania dotyczace Wykonawcy robét

Wykonawca zamdwienia jest odpowiedzialny za jakos¢ jego wykonania oraz za zgodnos$¢ z:

— programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU);

— wymaganiami Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego;

— zatwierdzonym projektem architektoniczno-budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
(w przypadku, gdy pozwolenie na budowe zostanie wydane) oraz obowigzujgcymi przepisami;

— dokumentacjg projektowg;

— postanowieniami umowy o wykonanie zamodwienia;

— poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

2.5.3 Organizacja robé6t budowlanych

Wykonawca wtfasnym staraniem, przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajgcego / Nadzoru
inwestorskiego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i warunkami okreslonymi w punkcie 2 niniejszego opracowania.

Wymagany jest ciggty nadzor kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami budowlano
- montazowymi.

2.5.4 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone witasnosci publicznej i prywatnej, ktéra moze byé naruszona na
skutek prowadzonych przez niego robdt budowlanych. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji
znajdujacych sie na i pod powierzchnig ziemi takich jak kable, rurociagi itp. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia
w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiajacego dokumentach.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan zapewnienia ochrony intereséw
0s0b trzecich nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

2.5.5 Ochrona srodowiska

Wykonawca zamierzenia ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia obowigzujacych

przepiséw w zakresie ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

— podejmowania wszelkich niezbednych dziatarh majgcych na celu stosowanie sie do obowigzujgcych
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i terenach przylegtych;

— podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majacych na celu unikanie mozliwosci powstania
uszczerbku lub szkody w Srodowisku;

— unikania zbednych uciazliwosci dla srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majgcych Zrddto
w sposobie jego dziatania, zabezpieczenia istniejgcej zieleni niskiej i wysokiej przed
nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikajgcymi ze sposobu jego dziatania;

— usuniecia wtasnym staraniem i na wfasny koszt powstatych w wyniku jego dziatania szkdd
w Srodowisku;
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— prowadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami gospodarki odpadami powstajgcymi w wyniku
prowadzonych robdt.

2.5.6 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét, Wykonawca powinien przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, a w szczegdlnosci powinien zadbaé, aby personel wykonujacy prace w warunkach
niebezpiecznych posiadat odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na stanowisku pracy. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat w odpowiednim stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca przed
przystgpieniem do realizacji rob6t bedzie zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca w czasie trwania budowy powinien zapewni¢ na placu budowy
wiasciwe warunki ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

ograniczenia emisji hatasu;

— ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery;

— niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wéd podziemnych;

— niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i drog wewnetrznych przez
pojazdy wyjezdzajgce z terenu budowy;

— ochrony zieleni.

2.5.7 Zaplecze budowy

Wykonawca witasnym staraniem i na swdj koszt zorganizuje, wyposazy i bedzie utrzymywat zaplecze
magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu
budowy lub w bezposrednim jego poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego na jego lokalizacje.

Wykonawca zapewni w niezbednym zakresie odrebne pomieszczenie biurowe oraz higieniczno-
sanitarne na potrzeby Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego na etapie wykonywania robdt
budowlanych.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie
i powinny by¢ uwzglednione w ofercie przetargowe;.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisdow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wfasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkich
niezbednych srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo i higiene pracy jak rowniez bezpieczenistwo
pozarowe.

2.5.8 Materiaty, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona
do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzana
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa i majgcg wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o
ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.
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Wyréb budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych (w zakresie

odpowiadajgcym jego wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:

1) oznakowany CE;

2) albo umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3) lub oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci). Znak
budowlany umieszcza sie w sposéb widoczny, czytelny, niedajacy sie usungé, wskazany
w specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej
do niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w ww. sposdb
oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu
budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszgcych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi byé dotgczona informacja
zawierajaca:
— okreslenie siedziby i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany;

identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek

i klase wedtug specyfikacji technicznej;

— numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktdrg potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

— inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

— nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brafa udziat w zastosowanym systemie oceny

zgodnosci wyrobu budowlanego.

Informacja jest dofagczana do wyrobu budowlanego w sposéb okreslony w specyfikacji technicznej,
a jesli specyfikacja techniczna tego nie okresla - w sposdb umozliwiajgcy zapoznanie sie z nia.
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym s3 wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna
zawiera¢ opis rozwigzania konstrukcyjnego, charakterystyke materiatowg i informacje dotyczaca
projektowanych wifasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okresla¢ warunki jego
zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a takze, w miare potrzeb, instrukcje obstugi
i eksploatacji. Oswiadczenie powinno zawierac:

— nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie;

— nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

— identyfikacje dokumentacji technicznej;

— stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczng oraz przepisami;

— adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb budowlany ma by¢ zastosowany;

— miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego oswiadczenie.

Ponadto:

— przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robodt
Wykonaweca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegdétowe informacje na temat Zrédta
ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania w postaci wnioskéw materiatowych, ktore
podlegajg akceptacji Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach
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Zamawiajgcy / Nadzor inwestorski bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan
laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badain materiatow w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego Zrddfa spetniajag wymagania w sposéb
ciagty;

Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatow;

wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatdw na teren budowy ponosi
Wykonawca;

materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom, na zgdanie Zamawiajgcego / Nadzoru inwestorskiego,
zostang usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérych beda
wykorzystywane materiaty nieodpowiednie, Wykonawca wykonuje na wtasng odpowiedzialno$¢
liczac sie z nieodebraniem tych robét i niezaptaceniem za takie roboty;

wszystkie materiaty muszg by¢ magazynowane w sposoéb zgodny z wytycznymi producenta. Muszg
by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaty swoje parametry, jakos¢ i wtasnosci.

Materiaty wykorzystywane do realizacji robdt muszg spetnia¢ wymogi programu funkcjonalno-
uzytkowego, odnosnych przepisdw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zrédto uzyskiwania materiatéw:

co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczacego
proponowanego zrédta zakupu, wytwarzania, zamodwienia lub wydobywania tych materiatéw
i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora
nadzoru;

zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia wszelkich materiatéw pochodzacych z tego zrddta;

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w
czasie postepu robét.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych:

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zZrodet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji;

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrddta;

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robot;

z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw
na terenie budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie;

eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym terenie.

Inspekcja wytwdrni materiatéw:
Wytwodrnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w
celu sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami stosowanych metod produkcji. Probki materiatéw moga
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by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki kontroli bedg podstawg do akceptacji
poszczegdlnych partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

Materiaty nieodpowiadajgce wymogom:

Materiaty nieodpowiadajagce wymogom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy lub
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli zezwoli on Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robdt niz te, do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot,
w ktdrym znajdujg sie niezbadane materiaty, Wykonawca wykonuje na wfasne ryzyko, liczac sie z
mozliwoscig ich nieodebrania przez Zamawiajacego i niezaptaceniem za takie roboty.

Przechowywanie i skladowanie materiatow:

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedga potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosci do robét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiaty nalezy sktadowaé w sposéb
przewidziany przez producentéw sktadowanych materiatow.

Wariantowe zastosowanie materiatow:

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatow
w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze podzniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

2.5.9 Sprzetitransport

Wykonawca moze uzywal jedynie takiego sprzetu i srodkdw transportu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzér inwestorski.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu oraz srodkdw transportu ma gwarantowac ciggtos¢ i odpowiedni postep
robot oraz ich zakonczenie w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celdw realizacji zamowienia sprzetu i Srodkéw
transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

Parametry sprzetu oraz srodkdéw transportu muszg odpowiadaé wtasciwym normom i obowigzujacym
przepisom.

Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu oraz Srodkow transportu do uzytkowania.

Sprzet, Srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci
i bezpieczenistwa robdét oraz nie spetfniajagce warunkéw kontraktu mogg zosta¢ przez Nadzér
inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Przy ruchu sprzetu oraz srodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréow technicznych.
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W zakresie wynikajgcym z prowadzonych robét Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt i odpowiedzialnos¢.

Transport odpadéw winien byé prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie transportu odpaddw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

2.5.10 Rusztowania

Warunki BHP przy rusztowaniach.
Rusztowania powinny:

— posiadaé pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw,

— posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen, zapewniaé bezpieczna
komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy, stwarzaé moznos$é wykonywania
pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku,

— Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

— Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,

— Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwérni, a ich montaz powinien
by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta,

— Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan,

— Przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni posiada¢ badania dopuszczajgce do
pracy oraz w trakcie, by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg umocowang do statych
elementow konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan,

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

— Po zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznosé, w czasie gestej mgty,
opadoéw deszczu i Sniegu oraz gotoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10
m/sek.

— Woznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych moze by¢
dokonywane wytgcznie wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg niebezpieczng. Uzywanie
beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotdw jako rusztowan lub podpdr dla
pomostéw rusztowan jest zabronione.

— Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

— Narusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia
pomostéw.

— Obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalong ich nos$nos¢ i gromadzenie sie
pracownikdw na pomostach jest zabronione.

— Wochodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac sie w miejscach do tego przeznaczonych.
Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest zabronione.

— Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w czystosci, a w okresie
zimy oczyszczac ze Sniegu i posypywac piaskiem.

— Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéow rusztowan jest zabronione.

— Jednoczesna praca na dwdch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku
ochronnego.
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— Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

— Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac jego
stabilnos¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wdd opadowych od budynku.

— Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo
ustalac¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania,
ktorej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

— Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni $ciany, przy ktodrej
znajduje sie rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do sciany.

— Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawacd poza najwyzej potozona linie kotew wiecej niz3 m,
a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

— Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

— Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna byc¢
wieksza niz 20 m.

— Nosnos¢ urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 150 kg.

—  Wielko$¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu
pojazddw z tadunkiem, a szerokosé otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m. Znajdujace sie przy
przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomocg odbojnic.

— Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadad instalacje odgromowa.

— Zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowan jest zabronione.

— Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywac jednoczesnie wiecej oséb niz przewiduje
instrukcja techniczno - ruchowa.

— Wykonywanie gwattownych ruchdéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatéw
i narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o sciane budynku itp. przez osoby znajdujgce
sie na pomoscie jest zabronione.

— Pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatéw i narzedzi po zakonczonej pracy jest
zabronione. Rusztowania przesuwne skfadane nalezy uzytkowaé zgodnie z instrukcjg producenta.

— Droga, po ktorej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

2.5.11 Wykonanie robhét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, jakos$¢ zastosowanych
materiatdow i jako$¢ wykonania robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), projektem organizacji robét i poleceniami Nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robodt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
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inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkgcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazne decyzje.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Badania, sprawdzenia i pomiary:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do wykonania badan materiatéw oraz robét.

Po zakoniczeniu robdt, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem wymaganych przepisami lub
ustaleniami badan, sprawdzen i pomiaréw. Czynnosci te Wykonawca powierzy osobom uprawnionym,
ktére potwierdzg protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia nalezy uzywac przyrzagddéw
posiadajgcych aktualne atesty legalizacyjne.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
przepiséw okreslajgcych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, pracy personelu lub
metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca. Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami odpowiednich przepisow.

2.5.12 Kontrola jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
inwestorskiego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzér inwestorski.

Zasady kontroli jakosci robot:

— celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos$¢ robat;

— Woykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow;

— Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow i robdt;

— przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazadac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy;

— Wykonawca bedzie prowadzié¢ pomiary, badanie materiatéw i robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST;

— minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST, normach
i wytycznych, w przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru inwestorskiego
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg;
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazne legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan;

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekgcji;

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemnie informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne,
ze mogg wptynaé ujemnie na rzetelno$¢ wynikdow badan, Inspektor nadzoru inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci do ich uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia te w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete, a jakos$¢ tych
materiatow zostanie potwierdzona;

wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek:

prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan;

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
prébek;

na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi
Zamawiajacy;

pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb przez niego zaakceptowany.

Badania i pomiary:

wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora;

przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Raporty z badan:

Wykonaweca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportdw z wynikami
badan;

wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Zamawiajgcego
wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego:
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do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatdéw, Inspektor nadzoru inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrddta ich
wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelkag pomoc potrzebng ze strony producenta
materiatow;

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce;

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z ST i dokumentacja projektowa. W
takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Atesty jakosci materiatow:

przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajacy
zgodnos¢ z odpowiednimi normami i ST;

w przypadku materiatéw, dla ktérych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia materiatu
dostarczana do robdt bedzie posiadaé atest okreslajgcy jednoznacznie jej cechy;

produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.

2.5.13 Dokumenty budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru inwestorskiego iprzedstawiane na Zzyczenie Zamawiajgcego. Dokumentacje
budowy stanowia:

umowa o wykonanie zamoéwienia;

ostateczna decyzja pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy tej inwestycji);

projekt architektoniczno-budowlany ;

zawiadomienia i zgtoszenia dokonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz obowigzkami;
pozwolenia, zezwolenia, oswiadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) witasciwych organéw
oraz wiascicieli / zarzadcédw terenu, sieci, instalacji i urzadzen dotyczace wykonywania robét;
kwalifikacja zamierzonych odstgpied od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkéw pozwolenia na budowe dokonana przez projektanta wraz z odpowiednig informacja
zamieszczong w projekcie budowlanym (rysunek i opis);

plan BiOZ;

instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczerstwem i higieng pracy oraz bezpieczenstwem
pozarowym;

harmonogram realizacji zamierzenia;

harmonogram ptatnosci;

dokumenty rozliczenia finansowego robot;
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— dziennik budowy;

— protokdt przekazania placu budowy;

— pomiary geodezyjne (jesli dotyczy inwestycji);

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we wtasciwym
osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jesli dotyczy inwestycji);

— wszelka korespondencja dotyczgca spraw formalnych, prawnych, technicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy;

— protokoty kontroli, badan, préb, sprawdzen i odbioréw;

— dokumenty laboratoryjne;

— dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobéw budowlanych do stosowania w budownictwie
oraz ich jakos¢ i pochodzenie;

— dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi;

— instrukcje obstugi i eksploatacji;

— instrukcje montazowe i wykonania robét opracowane przez producentdw materiatéw;

— protokoty, operaty i sprawozdania z préb i sprawdzen, protokoty odbioréw robdt na terenach
i urzadzeniach obcych;

— dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji (jezeli
dotyczy inwestycji).

2.5.14 Odbior robot

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Kontroli

Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

— rozwigzania projektowe zawarte w projekcie architektoniczno-budowlanym, projekt techniczny —
w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy;

— stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

— sposéb wykonywania robét budowlanych — w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt
budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje
inspektoréow nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowiert umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
— odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
— odbidr czesciowy;

— odbidr koncowy;

— odbidr po okresie rekojmi;

— odbidr ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu -
w odniesieniu do ich parametrow oraz zgodnosci z dokumentami budowy;

— jakosc¢ i doktadnos¢ wykonania prac wykonczeniowych;

— prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;
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poprawnos$¢ potgczen funkcjonalnych, wydajnosé przesytowa i szczelnos$é (proby cisnieniowe)
w sieciach i instalacjach.

2.5.15 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg
widoczne;

bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt;

dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego;

gotowo$é danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy;

jakosé i ilos¢ robot ulegajagcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

2.5.16 Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robdét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét.

2.5.17 Odbidr koncowy robét

Odbidér koncowy robdt polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robodt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbidr korcowy:

catkowite zakorczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego;

rozpocznie sie w terminie 14 dni, liczac od dnia zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw
niezbednych do odbioru;

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST;

w toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych,
poprawkowych;

w przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego;

w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa ruchu,
komisja dokona potragcen oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Dokumenty do odbioru korncowego
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Podstawowym dokumentem odbioru koricowego robodt jest protokdt odbioru robét sporzadzony wg
ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

umowe;
dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane, w szczegdlnosci:

e dziennik budowy;
e oswiadczenie Kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie - w razie
korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, w razie zmian
nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu, oswiadczenie Kierownika
budowy powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego,
jezeli zostat ustanowiony;

protokoty badan i sprawdzen;

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (jezeli wymagana);

kopie rysunkéw, wraz z uzupetniajgcym opisem, wchodzacych w sktad projektu architektoniczno-
budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas
wykonywania robot);

kwalifikacje zmian dokonang przez Projektanta;

dokumentacje projektowgq z naniesionymi zmianami;

stanowisko organéw wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; oswiadczenia wtascicieli
dziatek objetych inwestycjg o braku zastrzezen, roszczen i uporzadkowaniu terenu (jesli dotyczy
inwestycji);

instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) i inne
zainstalowanych lub wbudowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi;

operat geodezyjny powykonawczy w tym kopie mapy zasadnicze] zarejestrowanej we wtasciwym
osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jezeli wymagany);

uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zgtoszone w trakcie realizacji robot
i udokumentowanie wykonania jego zalecen;

recepty i ustalenia technologiczne;

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST;

sprawozdania techniczne;

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawierac¢ beda:

zakres i lokalizacje wykonanych robdt;

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej;
uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot;

date rozpoczecia i zakonczenia robét.
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W przypadku, gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcg ponowny termin odbioru
korncowego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja.

2.5.18 Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kofcowego.

2.5.19 Warunki Przejecia Robét

Odbidr robdt nalezy wykonywad z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

— o catkowitym zakonczeniu robdt oraz gotowosci do odbioru ostatecznego Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego na pismie;

— Zamawiajgcy powota komisje odbiorowg i wyznaczy termin odbioru ostatecznego w przeciggu 14
dni od daty powiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce;

— Nadzér inwestorski wystawi Swiadectwo Przejecia Robdt stwierdzajgce zakoriczenie robét po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy wezma rowniez udziat w przekazaniu robét;

— komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedfozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, préb koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z PFU;

— w przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

2.5.20 Dokumenty Przejecia Robét

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu;

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, préb koricowych, zgodne
z PFU;

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne);

— sprawozdania techniczne;

— protokoty sprawdzen i badan.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

— zakres i lokalizacje wykonywanych robdt;

— wykaz wprowadzonych zmian;

— uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robot;
— date rozpoczecia i zakonczenia robot.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego — Przejecia Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beds zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.5.21 Swiadectwo Przejecia Robét

Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawi Swiadectwo Przejecia Robét, pod warunkiem spetnienia

przez Wykonawce nastepujgcych warunkow:

— zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod warunkiem
uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

— dostarczenia catoéci dokumentacji wymaganej w kontrakcie przed wystawieniem Swiadectwa
Przejecia;

— dostarczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego podpisanych pozytywnych rezultatéw
wszystkich badan, préb korcowych.

2.5.22 Podstawy ptatnosci

Rozliczenie nastgpi wg protokotdw odbioru zgodnie z przyjetym harmonogramem robodt. Szczegoty
oraz forma dokumentéw i rozliczen zostang okreslone przez Zamawiajgcego w umowie z Wykonawca.

2.5.23 Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Robét
tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy
traktuje:

— przygotowanie terenu;

— wybudowanie objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu zastepczego zabezpieczenie terenu
budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla mieszkancow;

— optaty dzierzawy terenu;

— wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych;

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych;

— odwodnienie wykopéw — rurociggi tymczasowe, pompowanie wody, montaz i demontaz urzadzen
odwadniajgcych;

— dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze itp.) dla terenu budowy;

— eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych;

— pobdr niezbednych medidw z sieci i zrzut do kanalizacji;

— demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych;

— prace porzadkowe.

2.5.24 Roboty towarzyszgce
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Robét pomiarowych Zamawiajgcy nie
bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Jako roboty towarzyszgce Zamawiajgcy traktuje:

— organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy;

— zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robét;

— koszt rekultywacji terenu;

— koszt wywozu odpadéw i ich utylizacja;

— zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiatéw
oraz prac budowlano-montazowych i potgczeniowych, ktére zakonczone zostang osiggnieciem
zatozonych efektéw inwestycyjnych;

— zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw, testéw oraz ewentualne
uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej
zakonczeniu;

— wykonanie niezbednych robdt, ktére zostang uzgodnione oraz zatwierdzone z odpowiednimi
instytucjami;

— optaty za nadzory petnione przez wtascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajgce ze
wspotuczestnictwa instytucji, firm itp. w procesie wykonawstwa robat;

— wykonanie dokumentacji wykonawczej;

— wykonanie dokumentacji powykonawczej tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym
prawem i przez Zamawiajgcego zakresie;

— doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach
projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien.

2.5.25 Zielen

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych
drzew i nasadzen. Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie
projektowania ma prawo i obowigzek zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed
rozpoczeciem robdét. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewdw przewidzianych
w dokumentacji projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na
wiasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

2.5.26 Wymagania szczegétowe

Dokumentacja dotyczgca termomodernizacji budynku Urzedu Gminy powinna zawieraé 4 egzemplarze
opracowania w branzy:

— architektonicznej;

— konstrukcyjno-budowlanej;

— sanitarnej / instalacja centralnego ogrzewania i kottowni /;
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— elektrycznej / kottownia /;

Wymagania Zamawiajgcego obejmujg nastepujgce elementy:

— przygotowanie wymaganych ekspertyz i badan technicznych;

— opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych w zakresie koniecznym do wykonania
zadania;

— uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wymaganych uzgodnien, opinii oraz pozwolen (w tym
pozwolenie na budowe) - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

— opracowanie kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robdt;

2.5.27 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do terenu budowy, na ktérym realizowane beda
zadania inwestycyjne objete niniejszymi wymaganiami i ze w terminie okreslonym w kontrakcie
przekaze Wykonawcy ten teren budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktdrych
teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkaincow.

2.5.28 Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajagcym w/w rozporzadzenie
(Dz.U.2002 Nr 108 poz.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia, zgodnie z ww. Rozporzadzeniem.

2.5.29 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz Robdt
poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoniczenia i wystawienia
Swiadectwa Przejecia Robét, a w szczegdlnosci:

— wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

— utrzyma warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych;

— w czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dziefl i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczedstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;
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— Wpykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przytgczenie wszelkich
czynnikéw i medidw energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda,
odprowadzenie $ciekdw itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediow
energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszelkich warunkdw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen;

— Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu kontraktu
tablice bedg zdemontowane.

— Woykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenia robdt, aby na kazdym etapie prac byt
wygrodzony i zapewniony dojazd do budynkéw. Sposdb prowadzenia prac nie moze w zaden
sposdb uniemozliwiaé, badz tez utrudnia¢ dojazd do budynkdw;

— w czasie wykonywania robdt Wykonawca na biezgco bedzie usuwac wszelkie zniszczenia
i zanieczyszczenia z drdg i ulic w obrebie terenu budowy;

— Wykonawca w ramach Kontraktu po zakonczeniu robét jest zobowigzany do likwidacji terenu
budowy jak réwniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania
i uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania terenu budowy
w tym terenu zaplecza.

Wszystkie koszty wynikajgce z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w zatwierdzonej kwocie

kontraktowej.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym
i przylegtym terenie.

2.5.30 Zatozenia dodatkowe do opracowania dokumentacji projektowej

Ogolny zakres opracowania dokumentacji projektowej

Przed przystapieniem do projektowania, projektant zobowigzany jest dokonad :
— wizji lokalnej i uzgodni¢ sposdb wykonania prac z Zamawiajgcym,
Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z wymogami obowigzujgcego prawa:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane ze zm.,

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,/ Dz.U. nr 202, poz. 2072 ze zm./

— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz.

— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21.04.2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw

— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy
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innymi szczegétowymi obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej zwigzanymi
z procesem budowlanym.

Dokumentacja techniczna winna zosta¢ wykonana w formie graficznej i opisowej, w wers;ji
papierowe;j i elektronicznej w ilosciach wskazanych przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktédremu ma stuzyc.

Sktad dokumentacji:

Projekt architektoniczno- budowlany i techniczny uwzgledniajgcy wszystkie niezbedne branze

(z uwzglednieniem , wytycznych do projektu”) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. 22012 r. poz. 462 z pdzniejszymi zmianami), tgcznie z

projektem zagospodarowania terenu oraz zgodnie z Rozporzgdzenia  Ministra Rozwoju i

Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentac;i

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego).

a) Przedmiary robdt dla kazdej branzy z podaniem wyliczenia izestawienia ilosci jednostek
przedmiarowych robdét wynikajgcych z projektéw oraz podstaw wyceny zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

b) Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem specyfiki
projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. — zatgcznik do projektu budowlanego,

c) Inng dokumentacje niezbedna do realizacji rob6t budowlanych.

d) Wersje elektroniczng dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapisang na ptycie CD lub DVD,
w wersji modyfikowalnej (rozszerzenia: doc, dwg, ath) i niemodyfikowalnej (rozszerzenia: pdf),
wersja elektroniczna ma odpowiadac wersji papierowej i musi by¢ uporzadkowana, powinna
zawiera¢ wszystkie opracowania wystepujgce w wersji papierowej, plyte z wersja
elektroniczng dokumentacji Wykonawca winien opisaé w sposdb trwaty — nadruk
komputerowy — umieszczajgc nastepujgce informacje na ptycie: nazwe i adres jednostki
projektowej, nazwe i adres obiektu budowlanego, inwestor.

Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych

rozwigzan materiatowych, wybranej technologii robot i wyposazenia.

Dokumentacja winna zawieraé¢ wszelkie niezbedne, wymagane prawem uzgodnienia w zakresie

opracowania dokumentacji projektowe;.

Na podstawie dokumentacji projektowej projektant winien uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego

decyzje o pozwoleniu na budowe (jezeli konieczna).

Wymaga sie od Jednostek Projektowych konsultacji roboczych z Zamawiajagcym oraz

organizowania spotkan roboczych na etapie projektowania w celu uscislenia i uzgodnienia

proponowanych rozwigzan projektowych, standardu wykonczenia i wyposazenia. Spotkania beda
odbywaty sie w siedzibie Zamawiajgcego w ustalonych przez niego terminach

Udzielania wyjasnien , uzupetnien do dokumentacji projektowej w terminie max do 3 dni od

zgtoszenia uwag przez Zamawiajgcego.
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— Stawiania sie na obiekt na wezwanie Zamawiajgcego , przy czym wezwanie lub zawiadomienie
powinno by¢ przestane (fax.) min. na 2 dni robocze przed terminem spotkania. W przypadku nie
wywigzywania sie z powyzszego obowigzku Zamawiajacy , wynikte z tego tytutu straty pokryje
z zatrzymanego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

— Opracowania i pobyty na miejscu realizacji zadania wynikajace z poprawienia bteddéw
i uzupetnienia dokumentacji stanowigcej podstawe do realizacji robot Jednostka Projektowa
wykonuje nieodpfatnie.
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CZESC INFORMACYJNA

Zamawiajgcy oswiadcza, ze dziatka na ktérej znajduje sie budynek stanowi jego wiasnos¢, co
potwierdza wyciag z ksiegi wieczystej, ktérym dysponuje Zamawiajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia, spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2013.1409 z pézn. zm.), rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z pdzn. zm.), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.

Ponadto, Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowac¢ reguty wynikajgce z ustawy Prawo
Zamoéwien publicznych (Dz.U. 2015.2164 z pdzn. zm.).

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

— Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (jednolity tekst: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94
z pozn. zm.);

— Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98
poz. 1071 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z pdzn.
zm.);

— Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osdb fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90,
poz. 416 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 Nr 39 poz. 251 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655
z pbéin. zm.);

— Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity tekst: Dz. U.
z 2000r Nr 80; poz. 904);

— Ustawa z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towardw i ustug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U.
Nr 11, poz. 50);

— Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 Nr 25, poz. 150 z pdzn.
zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133);
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r . w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.);

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych (tom |, II, Ill. IV, V)
Arkady, Warszawa 1989 — 1990;

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej.
Warszawa 2003 r.;

— PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojone.

— PN-B-03150:2000: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe.

— PN-65/B-50505: Rusztowania budowlano-montazowe robocze, metalowe, nieruchome,
stojakowe. Wymagania i badania techniczne i eksploatacja.

— PN-70/9082-03: Rusztowania na kétkach. Wymagania techniczne wykonania i odbioru

— PN-86/E-05003/01: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — wymagania ogdlne

— PNIEC 61024-1: 2001: Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych — zasady ogdlne

— PN-82/B-02403: Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

— PN-EN 12831:2006: Obliczanie zapotrzebowania mocy.

— PN-B-03406:1994: Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3.

— PN-82/B-02402: Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

— PN-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
odbiorcze.

— PN-91/B-02416: Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego przytaczonych
do sieci cieplnych. Wymagania.

— PN-91/B-02420: Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

— PN-B-02414:1999: Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

— PN-90/B-01430: Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

— PN-90/M-75003: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania przy
odbiorze.

— PN-90/M-75011: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe
na cisnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przytgczeniowe.

— PN-90/M-75010: Termostatyczne zawory. Wymagania i badania.

— PN-91/M-75009: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania.

— PN-92/M-75166: Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztaczki do grzejnikéw.

— PN-75/8864-13: Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikébw od elementéw budowlanych.
Wymiary.

— PN-93/C-04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.
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— PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

— PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

— PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne

— PN-EN 934-2:2002/A2:2006(U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

— PN-EN 934-3:2004/AC: 2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 3: Domieszki do
zapraw do muréw. Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

— PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska

— PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes$¢é 2: Zaprawa murarska

— PN-EN 13162:2002/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

— PN-EN 13163:2004/AC: 2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie.

— PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe

— PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

— PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi

— PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeAstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zakidéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

— PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

— PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

— PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

— PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

— PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

— PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw

— PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

— PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

— PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

montaz

montaz
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IV.

— PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i pofaczenia wyrdwnawcze instalacji
informatycznych

— PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy osSwietleniowe i instalacje oswietleniowe

— PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

— PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzanie odbiorcze

— PN-IEC 61024-1- 1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Wybér poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

— PN-IEC61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdlne

— PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne

— orazinne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie i rownowazne.

OSWIADCZENIE

Wykonawca przystepujgc do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie ma
obowigzek zapoznac sie z catg dokumentacjg wraz z jej wszystkimi zatgcznikami oraz dokonad wizji
lokalnej.

Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowigzek uwzglednic i skosztorysowac wszystkie
prace i elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych. Przedmiotowy projekt oraz
zatozenia ilosciowe stanowigce czes¢ tej dokumentacji projektowej mogg nie wyszczegdlniaé i nie
zawiera¢ detali montazowych wynikajacych z technologii montazu elementéw systemowych
i urzadzen, ktére nalezy uwzglednié, gdyz sg niezbedne na etapie wykonawstwa i Wykonawca
zobowigzany jest je wycenic.

SPIS FOTOGRAFII

Fotografia 1 Lokalizacja
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