



„Budowa ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogi powiatowej Nr 1074R na odcinku Krzeszów – Łazów” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych”.

Krzeszów, dnia 25.03.2022r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogi powiatowej Nr 1074R na odcinku Krzeszów – Łazów” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Krzeszów, ul. Rynek 2, 37 – 418 Krzeszów, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami, wyjaśnieniami i modyfikacjami.

Wskazujemy również, że odpowiedzi na pytania od nr 1 do 26 zostaną udzielone w najbliższym możliwym terminie.

1. W związku z wystąpieniem rozbieżności przy wykonywaniu stabilizacji cementem tj. na miejscu w SST i z dowozu w opisie projektu, prosimy o ujednoczenie. Czy Zamawiający dopuści wykonanie na miejscu ?
2. W związku z wystąpieniem w projekcie oznaczenia stabilizacji wg starej normy 1,5 MPa – prosimy o doprecyzowanie czy zastosować stabilizację na podbudowę pomocniczą (0,5/1,5 lub C1,5/2,0) ?
3. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie mieszanek 0/31 lub 0/63 zamiast 31-63? Proponowana zamiana wynika z ograniczonej dostępności tego kruszywa na rynku ze względu na obecną sytuację gospodarczą.
4. Czy Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew ?
5. Czy Wykonawca ma uwzględnić koszty Ornitologa ze względu na wycinkę w okresie lęgowym ?
6. Czy Zamawiający posiada warunki na przestawienie słupa ?
7. Czy w związku z regulacjami wszystkim mediów (zawory wodociągowe, studnie rewizyjne, itd.) Zamawiający potwierdza, iż należy wykonać tylko regulację nadbudowę betonem. Czy należy dodatkowo wymienić bądź uzupełnić dodatkowe elementy takie jak skrzynki, pokrywy, itd. ?
8. W związku z budową ciągu pieszo rowerowego należy dodatkowo wprowadzić korektę wysokości zjazdów indywidualnych (połączenia od bram do nowej wysokości

ścieżki). W jakiej technologii należy to wykonać i w której pozycji kosztorysowej należy te roboty wycenić ?

9. Czy Zamawiający potwierdza, iż pozycje kosztorysu ZJAZDY odnoszą się do skrzyżowań zaznaczonych na planie sytuacyjnym oraz czy ilość tych skrzyżowań/zjazdów nie ulegnie zwiększeniu?

10. Czy Zamawiający dopuści zamianę rur na przepustach z betonowych na tworzywowe?

11. Czy Zamawiający dopuści zmianę ścianek wylotów przepustów o przekroju kołowym z wykonywanych na miejscu na ścianki prefabrykowane?

12. W przedmiarze budowy kanału teletechnicznego nie uwzględniono studni teletechnicznych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

13. Czy Zamawiający potwierdza, iż posiada wszystkie działki i tereny niezbędne do realizacji inwestycji?

14. W przedmiarze brak budowy studni kablowych - proszę o uzupełnienie pozycji oraz ilości.

15. W PZT oznaczone studnie SK-1 nie są odpowiednie do wykonania kanału technologicznego. W studniach SK-1 rury kanału technologicznego się nie mieszczą. Prosimy o zmianę oraz o dodanie nowej specyfikacji dla studni kablowych.

16. Proszę o informacje wraz z danymi technicznymi jakie należy zastosować dla ram i pokryw studni kablowych ?

17. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki i opis wydłużenia przepustów.

18. W załączonej dokumentacji brak szczegółów zakończeń przepustów. Prosimy o uzupełnienie.

19. Na przekrojach zaznaczono miejsca z tzw. „miniszykaną”. Co to oznacza i czy należy to uwzględnić w wycenie? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie SST.

20. W oznakowaniu poziomym brakuje określenia typu linii i „kociego oczka”. Prosimy o określenie i uzupełnienie SST.

21. Czy na ścieżce należy wykonać oznakowanie pionowe lub poziome? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie.

22. Na całym odcinku drogi nie występuje kanalizacja deszczowa. Część ścieżki przylega do posesji. Czy Zamawiający potwierdza, że przyjęte rozwiązania projektowe nie spowodują zalewania prywatnych terenów ?

23. Czy Zamawiający potwierdza, że dokumentacja techniczna jest kompletna i cały zakres prac do wykonania jest w niej zawarty?

24. Na przekroju zaznaczono szczegół nr 9 – brak do niego opisu. Prosimy o uzupełnienie?

25. W przedmiarze występuje umocnienie skarp płytami ażurowymi. W jaki sposób należy je posadzić. Prosimy o uzupełnienie.

26. Prosimy o określenie długości cieków z kostki? Z przedstawionej dokumentacji nie można odczytać długości. Brak oznaczeń kilometrażowych na PZT i przekrojach uniemożliwia przeliczenie i sprawdzenie ilości przyjętych w przedmiarach. Przypominamy, że mamy do czynienia z ryczałtem a nie rozliczeniem kosztorysowym.

27. Wnosimy o zmianę zapisów Rozdział 21) pkt. 2.4.1.2 SWZ z: osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe

liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej dwoma zakończonymi robotami budowlanymi w zakresie budowy lub przebudowy ciągów pieszo-rowerowych lub dróg, w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom.

Na:

osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej dwoma zakończonymi robotami budowlanymi w zakresie budowy lub przebudowy ciągów pieszo-rowerowych lub dróg, w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę w proponowanej treści, gdyż w opisie warunków udziału w postępowaniu, wskazał iż wymaga kierownika budowy z uprawnieniami w specjalności drogowej oraz kierownika robót z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Niemniej ponowna analiza zakresu zamówienia prowadzi do wniosku, iż osoba z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nie jest niezbędna do realizacji zamówienia, dlatego też Zamawiający dokonuje zmiany treści opisu warunku poprzez wykreślenie obowiązku dysponowania osobą we wskazanej specjalności, pozostawiając jedynie wymaganie dotyczące dysponowania osobą w specjalności drogowej.

W konsekwencji Zamawiający zmienia treść oświadczenia zawartego w Załączniku nr 2 do SWZ, który stanowi po zmianie załącznik do niniejszych odpowiedzi.

Ponadto Zamawiający informuje, iż z uwagi na omyłkę pisarską dokonuje modyfikacji w pkt 7) SWZ, tj. w projektowanych postanowieniach umowy, gdyż w § 12 ust. 6 niewłaściwie wskazano wysokość procentową wynagrodzenia brutto, dlatego też otrzymuje on poniższe brzmienie:

„6. Wykonawca w przypadku, gdy wniesione zabezpieczenie nie obejmuje również okresu rękojmi za wady, jest zobowiązany w terminie do 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% wartości zabezpieczenia w formie przewidzianej jako obowiązkowa ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.”

MODYFIKACJA DO SWZ Nr 1 w zakresie terminów składania i otwarcia ofert

Zamawiający informuje, iż przesuwa terminy składania i otwarcia ofert na dzień **5 kwietnia 2022r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Stosowne zmiany zostaną również dokonane w ogłoszeniu o zamówieniu.

MODYFIKACJA DO SWZ Nr 2 w zakresie zmiany terminu związania ofertą

Zamawiający informuje, iż przesuwa termin związania ofertą wynoszący 30 dni na dzień **4 maja 2022r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do SWZ wraz z załącznikiem stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 5 kwietnia 2022r., przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.