

Wodzierady , dnia 06.03 .2013 roku

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu przetargowym na „ Remont drogi gminnej nr
108208E Ludowinka – Hipolitów II etap”

W związku z zapytaniem dotyczącym :

1. zamawiający w siwz warunkuje termin przekazania placu budowy i rozpoczęcia robót, podpisaniem umowy na dofinansowanie – kiedy Zamawiający przewiduje podpisanie umowy o dofinansowanie i czy w przypadku przedłużającej się procedury podpisania umowy przedłuży termin realizacji zamówienia:

- przewidywany termin podpisania umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania nastąpi w miesiącu czerwcu br.,
- Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania zamówienia z tego tytułu.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu zakończenia robót:

a) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót:

- Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania robót – wymagany termin realizacji do 31 sierpnia 2013 roku,

b) w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji tj. warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, a w szczególności wykopalisk archeologicznych, niewypałów i niewybuchów, niezinventaryzowanych lub błędnie zinventaryzowanych obiektów budowlanych:

- w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych warunków Zamawiający w trakcie realizacji zadania będzie podejmował stosowne działania po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wójt Gminy
/-/ Bożena Płonek

