1ZP.271.11.2018
Zatgcznik nr 7

Umowa nr 1ZP...... /2018

W dniu oo 2018r. pomiedzy Gming Wodzierady, NIP 831-156-61-10 z
siedzibg w Urzedzie Gminy Wodzierady, Wodzierady 24, 98- 105 Wodzierady, reprezentowang
przez:

1. Renate Szafranska - Wéjt Gminy Wodzierady

przy kontrasygnacie

2. Mirostawa Oberbeka - Skarbnika Gminy Wodzierady

zwang w dalszej czgsci umowy ,Zamawiajacym”

I Dy .0 SR ,
TEPTEZENEOWANG PIZEZ: ..cuvenrentententententeuteutesteutestestete et estesteste st e st et et et et e b e s e s et eseebesbesbesbesbe e e ereeneans ,
zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawcg"

zostata zawarta umowa tresci nastepujacej:

W  wyniku  rozstrzygnigcia  przetargu  nieograniczonego  (sygnatura  postgpowania
1ZP.271.9.2018), przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z p6zn. zm.), zawarto umowe o nastepujacej
tresci:

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja robot budowlanych w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi wewnetrznej dojazdowej w miejscowosci LeSnica
na odcinku od km 0+000 do km 0+930.”

2. Przedmiot umowy =zostanie wykonany wg zataczonej dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Dokumenty te stanowig integralng czgsé
umowy. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
normami oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacej na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zasady rozliczania
tych robot znajduja si¢ w § 2 ust. 7 niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza rowniez zmian¢ producenta poszczego6lnych materiatow i urzadzen
ujetych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametrow tych materiatéw lub urzadzen.

6. Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ sposobu wykonania przedmiotu umowy spowodowang
W szczegolnosci w nastepujacymi okolicznosciami:

6.1. niedostepno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

6.2. pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jako$ci robot;

6.3. pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;
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6.4. konieczno$¢  zrealizowania  projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

6.5. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunki geologiczne skutkujace niemozliwos$cia zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

6.6. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania iodbioru robot warunki terenowe, W  szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub bt¢dnie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

6.7. konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

6.8. konieczno$¢ usunigcia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznos$ci usuni¢cia
sprzecznos$ci przy pomocy wyktadni, w szczego6lnosci, gdy sprzeczne zapisy majg roéwny
stopien pierwszenstwa.

. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3-6 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo

zatwierdzone przez Zamawiajacego.

. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3, 5 1 6 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny

wykonania przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca zgodnie z o$§wiadczeniem zawartym w ofercie, powierza do wykonania przez
podwykonawcow, nastgpujacy zakres przedmiotu umowy:

Pozostaty zakres zamowienia Wykonawca wykonana sitami wlasnymi.

Powierzenie podwykonawcom wykonania cze$ci umowy okreslonych w ust. 9 niniejszego

paragrafu nie zmienia tres$ci zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie

tych czgsci umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia
| zaniedbania kazdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby byly one
dzialaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty

budowlane zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane okreslone w niniejszej umowie, jest zobowigzany, w trakcie realizacji niniejszej
umowy, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania robot
budowlanych, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy (a pdzniej, takze zmian
tej umowy), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany

dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy.

W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane jest zobowigzany przedktadaé

Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo (a pozniej, takze zmian tej umowy), ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu

jej zmiany oraz zglosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian, w przypadku gdy:

13.1. postanowienia umowy nie okreslajg stron, pomiedzy ktorymi umowa jest zawierana;

13.2. postanowienia umowy nie wskazujg wartosci wynagrodzenia / maksymalnej warto$¢
umowy z tytutu wykonywania robot;

13.3. postanowienia umowy uzalezniaja zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce zaplaty od Zamawiajgcego za
wykonany zakres robot;

13.4. postanowienia umowy przewidujg termin realizacji dluzszy niz ten okreslony
W umowie z Zamawiajacym;

13.5. termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
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dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej;

13.6. postanowienia umowy nie zobowigzuja podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe
0 pracg wszystkich 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia dla niniejszego zamowienia.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezeh do przedlozonego
projektu umowy o podwykonawstwo/projektu zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym powyzej, jak rowniez
niezgloszenie przez Zamawiajagcego w tym terminie w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo/zmiany umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacj¢ odpowiednio projektu umowy,
projektu zmiany umowy, umowy i zmiany umowy o podwykonawstwo.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

zamoOwienia na roboty budowlane jest zobowigzany przedktada¢ Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz
jej zmian), ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wylaczeniem:

15.1. umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamowienia publicznego;

W przypadku, gdy w umowie, o ktérej mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, termin zaptaty

wynagrodzenia jest dhluzszy niz 30 dni od dnia dore¢czenia faktury lub rachunku

potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy lub uslugi, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawcg i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;.

Zasady okre§lone w ust. 10-16 niniejszego paragrafu maja odpowiednie zastosowanie takze

do umoéw zawieranych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy dopuszcza, za uprzednig zgoda Zamawiajgcego wyrazong na pismie oOraz

z zastrzezeniem ust. 10-16 niniejszego paragrafu zmiang umowy w  zakresie

podwykonawstwa polegajaca na:

— powierzeniu podwykonawcom innej czgSci zamowienia niz wskazane w ofercie

Wykonawcy;

— zmianie podwykonawcy na etapie realizacji robot;

— wprowadzeniu nowego podwykonawcy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile

s juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i

osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje robot budowlanych. Wykonawca jest

zobowigzany zawiadamia¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa

w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazywaé¢ informacje na

temat nowych podwykonawcoéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢

realizacj¢ robot.

§2

. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja

wynagrodzenie ryczaltowe, w wysokosci:
— cena (wraz z podatkiem VAT) w wysokoSci: ....... 7k

STOWNIE ZEOTYCR: .. s ,
— wtym podatek VAT W WYSOKOSCI «e %0, 1. ©roviiiiiieiieiecieeieeteeeeteee e zt,
— WartoS€ NEtt0 W WYSOKOSCI: ..iiviiiiiiiiiiieeiee ettt tee et ee e tre et e e s e e sebeesnneeens zt.

Kwota okre§lona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania zamowienia wynikajace z dokumentacji projektowej —
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w szczegllnosci koszty: robdt przygotowawczych i porzadkowych, wykonania projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych, wykonania
i utrzymania oznakowania tymczasowego, zorganizowania i zagospodarowania placu budowy,
w tym kosztow niezbednych mediéw, wszelkich nadzoréw wykonywanych przez gestorow
sieci, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz pelnej obstugi geodezyjne; wraz
Z inwentaryzacja powykonawcza.
. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.
. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamdwienia przedstawione]
w ust. 1 niniejszego paragrafu poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 7 i 8 niniejszego
paragrafu, w § 7 ust. 7, § 9 oraz § 10 niniejszej umowy.
. W zwiazku z przyjeta formg wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczattowe), kosztorys ofertowy
sporzadzony przez Wykonawce 1 dostarczony Zamawiajgcemu wraz ze skladanym
formularzem ofertowym jest jedynie dokumentem, ktory bedzie wykorzystywany do
obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od wykonania
czesci przedmiotu umowy. Kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowi zalacznik do niniejsze;j
umowy.

. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposob obliczenia kwoty,

ktora bedzie potragcona Wykonawcy bedzie nastepujacy:

7.1 w przypadku odstapienia od czesci robot obliczenie ich wartosci nastagpi na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, a zatwierdzonego przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace
zatozenia:

— ceny jednostkowe robot, parametry cenotworcze zostang przyjete z kosztorysow
ofertowych Wykonawcy a ilosci wykonanych rob6t zgodnie z dokonanymi obmiarami;

— w przypadku gdy niezbednych pozycji brakuje w kosztorysie na podstawie wyceny
wlasnej wedlug cen $rednich SEKOCENBUD na kwartal obowigzujacy w dniu
podpisania niniejszej umowy.

7.2 Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia begdzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 7.1, Inspektor nadzoru wprowadzi korekte
kalkulacji.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie z powodu

ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

§3

. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi faktura koncowa wystawiong

na podstawie protokotu odbioru koncowego.

. Do faktury Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢:

2.1. o$wiadczenie, ze dane roboty zostalty wykonane bez udziatu podwykonawcow, lub

2.2. w przypadku wykonania robdt z udzialem podwykonawcow — o$wiadczenie
podwykonawcy potwierdzajace, ze otrzymat terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie
nalezne z tytulu wykonanej czgsci umowy.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy si¢ z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca

z tytutu wykonanej przez niego czesci przedmiotu umowy i zwigzanym z tym nieotrzymaniem

przez Zamawiajacego oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 2 podpunkt 2.2. niniejszego

paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego zlozenia Zamawiajacemu

oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wysokosci wynagrodzenia

naleznego mu za wykonang czgs$¢ przedmiotu umowy i numerze konta bankowego, na ktore

nalezy przekaza¢ to wynagrodzenie oraz kserokopii faktury wystawionej przez

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub

ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
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dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie nalezno$ci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i
ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w

formie pisemnej uwag dotyczacych =zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od

dnia dorgczenia informacji o uchyleniu si¢ od obowiazku zaptaty przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

8.1. nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

8.2. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

8.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

0 ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, do czego niniejszym Wykonawca

Zamawiajacego upowaznia.

Kwota wynagrodzenia wyptacanego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze

przekroczy¢ wartosci robot (ustug, dostaw) wynikajacej z niniejszej umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, lub konieczno$é¢

dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

Rozliczenie finansowe (zaptata) z Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 4 niniejszego paragrafu,

bedzie nastepowaé przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w ciggu 14 dni

od dnia przedtozeniu Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw rozliczeniowych tj.:

12.1. protokotu odbioru robot,

12.2. faktury,

12.3. oswiadczenia, ze dane roboty zostaty wykonane bez udzialu podwykonawcéw lub
oswiadczenia podwykonawcy potwierdzajacego, ze otrzymat w terminie od
Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonanej czesci przedmiotu umowy lub
oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wysokosci
wynagrodzenia naleznego mu za wykonang cz¢$¢ przedmiotu umowy i numerze konta
bankowego, na ktore nalezy przekaza¢ to wynagrodzenie oraz kserokopii faktury
wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Brak zachowania przez Wykonawce warunkow okreslonych w niniejszym paragrafie

zwalnia Zamawiajacego z zaptaty odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty faktur.

W przypadku wystapienia zwloki w oddaniu przedmiotu zamdwienia lub zwloki w usunigciu

wad stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury koncowej zostanie pomniejszona o

wysoko$¢ kar umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 10 niniejszej

umowy.

Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.



§ 4.

1. Termin wykonania umowy ustala si¢ nastepujaco:
— rozpoczecie: po zawarciu umowy oraz przekazaniu placu budowy,
— zakonczenie realizacji przedmiotu umowy: 15.10.2018r.
Przez termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ wykonanie
wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy, potwierdzonych koncowym
protokotem odbioru robot podpisanych przez obie strony umowy.

2. Terminy ustalone w wust. 1 ulegng przesunigciu w przypadku wystgpienia opoznien
wynikajacych z:

a) przestojow 1 opoOznien zawinionych przez Zamawiajacego, badz bedacych skutkiem
uzgodnien z Zamawiajacym;

b) dziatania sily wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wpltyw na terminowo$¢ wykonywania robot;

c) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robot — fakt ten musi zostaé
zgloszony Zamawiajagcemu oraz odnotowany w dzienniku budowy;

d) nieprzewidzianych warunkéw realizacji, tj. niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektoéw budowlanych;

e) przedtuzajacej si¢ procedury postepowania przetargowego, uniemozliwiajacej zachowanie
terminu wykonania przedmiotu zamowienia;

f) protestow osob prawnych i fizycznych;

g) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania zaméwienia;

h) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

i) dziatan organéw administracji i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do
organow administracji, w szczego6lnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli
gruntdw pod inwestycje, w tym:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma
— typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa
udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji;,

j) spowodowanych konieczno$cia wykonania zamoéwienia dodatkowego, w rozumieniu
przepisow o zamowieniach publicznych, ktorego realizacja bgdzie miata wptyw na termin
wykonania przedmiotu umowy.

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia op6znien strony ustalg nowe terminy, z
tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju oraz czasem niezbgdnym na usunigcie skutkow
dzialania sity wyzsze;j.

§5
1. Obowiazki Zamawiajacego:

1.1. Przekazanie Wykonawcy placu budowy - niezwtocznie po podpisaniu umowy.

1.2. Dokonanie odbioru wykonanych robdot budowlanych na zasadach okreslonych w §7
niniejszej umowy.

1.3. Regulowanie ptatnosci wynikajacej z faktury wystawionej na zasadach okreslonych w §3
niniejszej umowy.

2. Obowiagzki Wykonawcy:

2.1. Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
w zakresie umozliwiajacym wlasciwe uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

2.2. Zorganizowanie placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caty
czas trwania realizacji rob6t budowlanych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty i petna
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy 1 za wszelkie
szkody wyrzadzone jego dzialaniem lub zaniechaniem w zwiazku z realizacjag umowy.
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2.3. Wykonanie robot budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego i przepisami BHP.

2.4. Opracowanie dokumentacji powykonawczej, 1 przekazanie jej Zamawiajagcemu przed
odbiorem koncowym przedmiotu umowy.

2.5. Wspotpraca ze stuzbami Zamawiajgcego.

2.6. Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze zleci¢ cze$é
robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcoéw nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkow
niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom, zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzegaé przepisow wynikajacych z art. 647 Kodeksu cywilnego.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zalozeniami i przepisami.

2.7. Przestrzeganie przepisow BHP i przeciwpozarowych.

2.8. Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami;

2.9. Zapewnienie sprzetu spelniajagcego wymagania norm technicznych.

2.10. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac.

2.11. Likwidacji placu budowy i zaplecza wilasnego Wykonawcy bezzwlocznie po

zakonczeniu robot, lecz nie pdzniej niz 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego.

2.12. Poniesienie kosztow wywozu i utylizacji odpadow, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992 z p6zn. zm.).
Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpadow powstajacych w czasie realizacji robot
budowlanych. Usunigcie odpaddéw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sa
obowigzkiem Wykonawcy zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Zamawiajacy nie bedzie z tego tytulu ponosit zadnych kosztow w tym z tytutu optat za
gospodarcze korzystanie ze srodowiska.

. Kierownikiem budowy bedzie: .......c.ooiiiiiiii e ,
posiadajacy (-a) uprawnienia W SPeCjalNOSCI ....vveeriiriitiii i
B a1 02 ¥ 10 1 1<)
. Zmiana os6b przedstawionych w ofercie przetargowej jest mozliwa jedynie za uprzednia
pisemng zgoda Zamawiajacego.
. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ oséb wyszczegoélnionych w ust. 1
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy.
. W przypadku zmiany o0sob wyszczeg6lnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowe
osoby powotane do pelnienia ww. obowigzkéw musza spelnia¢ wymagania okreslone
w specyfikacji istotnych warunkoéw zamdwienia dla danej funkcji.
. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osob, o ktorych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych os6b w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od daty zlozenia wniosku przez Zamawiajacego.
. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowalnych stanowigcych przedmiot umowy.
. Zamawiajacy powotuje Inspektora nadzoru inwestorskiego w 0sobie ...............ccoenvninnn.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osob.
. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robdt, w szczegdélnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.
. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sa zobowigzani uczestniczy¢
w naradach koordynacyjnych.



10.Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 2-dniowym wyprzedzeniem uczestnikow
narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narad¢ i zapewnia jej
protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na
narade.

11.Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi
W ciaggu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokolu. Po tym terminie ustalenia
uwaza si¢ za wigzace.

§7

1. Protokét odbioru koncowego podpisany przez strony umowy stanowi¢ bedzie podstawe do
ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

2. W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ réwniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.

3. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru robdt, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
dokumentacj¢ powykonawcza, o ktérej mowa w § 5 ust. 2. podpunkt 2.4. niniejszej umowy
oraz wszystkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczeg6lnosci:

— dziennik budowy,

— potwierdzenie wydane przez osrodek geodezyjny zlozenia inwentaryzacji powykonawczej,

— $wiadectwa jakos$ci, Swiadectwa wykonanych prob i atesty,

— wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty 1 urzadzenia,

— dokumentacj¢ powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru
| projektanta,

— oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, obowigzujagcymi przepisami i Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu
budowy do stanu niegorszego, niz w chwili rozpoczgcia robot,

— kserokopi¢ karty przekazania odpadu,

— kosztorys powykonawczy przygotowany przez Wykonawce, zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego,

— inne wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty.

Koszt uzyskania ww. dokumentéw obciagza Wykonawcg. Geodezyjna inwentaryzacja

powykonawcza musi by¢ zlozona do osrodka geodezyjnego, nie poézniej niz na dzien

zgloszenia gotowosci do odbioru robot.

4. Odbior koncowy nastgpi w terminie 14 dni roboczych od zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru potwierdzonej wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy.
Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

5. Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo
prawidtowego zgloszenia gotowosci odbioru, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze
spelnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy
Wykonawcy.

7. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
7.1. nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajac

odpowiedni termin — fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;

7.2. nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

7.2.1. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej;

7.2.2. jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, zazada¢ rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt
i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.



8.

9.

10.

11.

12.

Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byty przewidziane
niniejsza umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
W rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badZz wykonane
roboty sg niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W
przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

§8
Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi .... miesiecy, liczac od dnia odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy.
Strony umowy postanawiajg, ze Wykonawca udziela ..... miesiecznej gwarancji za wady

fizyczne kazdego z elementow przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego

przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dtuzszego okresu

gwarancji — wg gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku

oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.

Gwarancja obejmuje:

— przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacj¢ w okresach udzielonej
gwarancji;

— usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy
oraz powstatych w okresie gwarancji.

Koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do

prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.

. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

— dzialania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos$ci,
— normalnego zuzycia wybudowanych obiektow lub jego czgsci;
— winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgloszonych przez uzytkownika wad i usterek
w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczeg6lnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen
i instalacji — w ciggu 24 godzin. Zgloszenie wad i usterek moze nastgpi¢ drogg: pisemna,
elektroniczng na nastgpujacy adres e-mail: ...l badz drogg telefoniczng na
nrtel. ..o
Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14
dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawcg¢ wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub usterki.
W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub niewywigzywania
si¢ z termindw, o ktorych mowa w ust. 5 lub ust. 6 niniejszego paragrafu oraz w § 7 ust. 7.1,
Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami
Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ protokol z udzialem Wykonawcy
| Zamawiajacego.
Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastapi¢ nie podzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢
do nieodptatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementdw.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub
usterek, a datg ich usunigcia.
Wykonawca nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go
0 usterce, jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktorych mozna byto unikna¢,
gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcg o zaistniatej usterce.
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13. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia odbioru poprzedzajacego
zakonczenie okresu gwarancji i rgkojmi. Wniosek Zamawiajacego w tym zakresie zostanie
przestany do Wykonawcy na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania przegladu z tytulu rekojmi lub gwarancji
zudziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca
zobowigzuje si¢ do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile
bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajagcy umozliwi dostep do obiektu w celu
usuni¢cia wady lub usterki.

§9

Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu cywilnego oraz wystapienia sity
wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych okolicznosciach:

2)

b)

d)

€)

f)

9)

W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstagpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach.

Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy na
20 dni przed ostatecznym terminem realizacji zamoOwienia oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

Wykonawca przerwal realizacj¢ robot z innych powodow niz okreslone w § 4 ust. 2
niniejszej umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni.

Wydania nakazu zajgcia majatku Wykonawcy uniemozliwiajacego dalsza realizacje
niniejszej umowy.

W  przypadku gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia
Zamawiajacego i wezwania do realizacji warunkow umowy nie wykonuje robot zgodnie z
warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne, w szczegélnosci gdy
wykonuje roboty z udziatem podwykonawcy, na ktérego Zamawiajacy nie wyrazit zgody.
W przypadku gdy Zamawiajacy ponad dwukrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na skutek uchylania si¢ Wykonawcy od
wyptaty naleznego im wynagrodzenia, lub laczna kwota bezposrednich zaptat na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przekroczyla 5% kwoty okreslonej w § 2
ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku gdy warto$¢ natozonych kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia
okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a)

b)

c)

Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania do zaplaty w terminie 1 miesigca od uplywu terminu na zaplate faktur,
okres$lonego niniejszej umowie.

Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie moght spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawey —
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowiazki szczegblowe:

a)

b)

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedhug
stanu na dzien odstgpienia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastapito odstgpienie od umowy;
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L
a)

b)

d)

9)
h)

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 4 lit. c)
niniejszego paragrafu, po cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce
stosownymi fakturami;

c) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztoéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy

nastgpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce w oparciu

0 kosztorysy powykonawcze przygotowane przez Wykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na

podstawie  kosztorysow  powykonawczych  przygotowanych  przez ~ Wykonawce

a zatwierdzonych przez Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§10
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wartosci brutto tego
wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki liczac od daty wymagalnosci platnosci faktury
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 5.000,00 zt;
w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 zk;
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w zakresie terminu zaptaty przekraczajacego 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, pomimo wezwania przez
Zamawiajacego do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate
kary umownej — w wysokosci 5.000,00 z1;
w przypadku wykonywania robodt z udziatem podwykonawcy, na ktérego Zamawiajacy nie
wyrazit zgody zgodnie z § 1 niniejszej umowy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;
za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 2
ust. 1 niniejszej umowy;
za zwloke w zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia,
0 ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki;
za zwloke w usunigeiu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ostatecznym, czyli
po uptynigciu okresu gwarancji oraz wad, o ktorych mowa w § 8 ust. 51 6 — w wysoko$ci
0,2% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;
za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 11 ust. 1 niniejszej umowy 0sob
niezatrudnionych na podstawie umowy o pracg — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
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stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli
Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, Zze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o
pracg);

2. W odniesieniu do innych okoliczno$ci niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy nie bedzie naliczat kar umownych.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
zprzyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjatkiem wystapienia
sytuacji, przedstawionej w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm.).

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potragcenia natozonych kar umownych
z przedtozonej do zaptaty faktury. W przypadku braku pokrycia natozonych kar umownych w
kwocie pozostatej do zaptaty, Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania kary umownej
lub jej niepotraconej czeSci w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej
natozeniu.

5. Jezeli Wykonawca narazi Zamawiajgcego na straty o wartosci wigkszej niz przewidujg kary
umowne w zwigzku z niedotrzymaniem warunkéw umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupehliajagcego na zasadach okre§lonych
w Kodeksie Cywilnym.

6. Zamawiajacy moze usunaé, w zastepstwie Wykonawcy i1 na jego koszt, wady nieusunigte
W wyznaczonym terminie.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od
nowych termindw.

§11

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub

podwykonawce osob wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji umowy,

0 ile nie beda one wykonywane przez dang osob¢ w ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci

gospodarczej:

2. wymoég ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynno$ci bezposrednio zwigzane w

wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych oraz operatoréw sprzg¢tu budowlanego.

Wymég nie dotyczy m.in. oséb kierujagcych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna,

dostawcow materiatow budowlanych.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze pracownicy wykonujacy czynnos$ci w zakresie jak

wyzej, beda zatrudnieni na umowg¢ o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca

1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 917 z p6zn. zm.)

4. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci.

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
niniejszego paragrafu czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

a. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
Wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:
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1) wykaz osob, ktore realizujg zamoéwienie wraz z o$wiadczeniem wykonawcy lub
podwykonawcy, ze sa one zatrudnione na podstawie umowy o pracg. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegoOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oSwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg¢ wraz ze wskazaniem liczby
oraz imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce¢ kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana W SposOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci' bez adresow, nr
PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osoéb wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu
czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10 niniejszej umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§12
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
ofertowej brutto, co stanowi kwote W WySOKOSCI: .......oeovviriiiiiiiiiiiiiiiiieene, zt
(stownie  ZIOtyCh: .o ),

W BOTIIIIC: ..ttt e e e .

2. W przypadku nalezytego wykonania robdt — 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
Pozostata cze$¢, tj. 30% zostanie zwrocona lub zwolniona nie pézniej niz w 15. dniu po
uptywie okresu rgkojmi liczonego od daty odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1
niniejszej umowy.

3. W sytuacji gdy wskutek okoliczno$ci, o ktorych mowa § 4 niniejszej umowy wystapi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglos$ci zabezpieczenia
| bez zmiany jego wysokosci.

§13

1  Wyliczenie ma charakter przykladowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizagii.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepisow ustawy z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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Wszelkie zmiany tre$ci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie aneksu podpisanego
przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa
zamoOwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu

cywilnego.

§ 15
Ewentualne spory powstale na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddaja rozstrzygnieciu
sagdom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§16

Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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