Zalgcznik nr 7

UMOWA Nr IZP ...../2018 (projekt)
zawarta W dniu ........oooiiii w Wodzieradach

pomigdzy:

Gmina Wodzierady z siedzibg w Wodzieradach 24, 98-105 Wodzierady
NIP 831-156-61-10 REGON 730934559, w imieniu ktorej dziata:
Renata Szafranska— Wojt Gminy Wodzierady

przy kontrasygnacie

Mirostawa Oberbeka — Skarbnika Gminy

zwang dalej w tek$cie niniejszej umowy Zamawiajgcym

zwanym dalej w tekscie niniejszej umowy Wykonawcg.

Umowa zostala zawarta na podstawie przeprowadzonego postgpowania
o udzielenie zaméwienia publicznego w oparciu ustawe 7 dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z pdzn. zm.), W trybie przetargu nieograniczonego,

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr 1ZP.271.16.2018

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na budowie 27 szt.

przydomowych oczyszczalni $ciekdw na terenie Gminy Wodzierady.

Przedmiotem zamodwienia sg roboty budowlane polegajace na (dostawie, montazu i uruchomieniu)
kompletnych przydomowych biologicznych oczyszczalni sciekow (PBOS).

PBOS muszg spetiaé wymogi zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3+A2:2013 oznakowane
znakiem CE na podstawie pelnych raportéw z badan, ktére zostaty przeprowadzone w laboratorium
notyfikowanym.

Wymaga sie, aby urzadzenia oczyszczalni posiadaty pelne raporty z przeprowadzonych badan w
laboratoriach notyfikowanych przez Komisje Europejska zgodnie z wykazem dostgpnym na stronie:
http://ec.europa.eu/ wg procedur okreslonych w normie PN-EN 12566-3+A2:2013-10.

Zadanie p.n.: ,,Budowa przydomowych oczyszczalni $ciekow na terenie Gminy Wodzierady” ktore
obejmowac¢ bedzie budowg biologicznych oczyszczalni $ciekow z  wykorzystaniem ztoz
biofiltracyjnych z grawitacyjnym napowietrzaniem. Zagospodarowanie oczyszczonych s$ciekow
poprzez odprowadzenie do gruntu z wykorzystaniem drenazy rozsaczajacych.

Wykaz posesji — na ktorych zostanie przeprowadzona ww. inwestycja dotgczony jest do
dokumentacji projektowe;j.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych kanalizacji sanitarnej w zakresie
przylaczy grawitacyjnych, ci$nieniowych i oczyszczalni przydomowych wspolpracujacych z
drenazem rozsgczajacym.

Oczyszczalnie $ciekow zlokalizowane bedg na dziatkach wilascicieli domow jednorodzinnych w
miejscowosciach potozonych na terenie Gminy Wodzierady. Projektowane oczyszczalnie §ciekow
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zlokalizowane begdg na gruntach nalezacych do mieszkancow poszczegdlnych posesji w granicach
ich dziatki, ktérzy udzielili Inwestorowi prawo do dysponowania powyzszymi nieruchomos$ciami na
cele budowlane.

Szczegdlowy zakres robdt i lokalizacje poszczegdlnych oczyszczalni objgtych zaméwieniem
okreslaja dokumentacje projektowe/techniczne:

a) Dokumentacje techniczne,

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,

C) Przedmiary rob6t - dokumenty pomocnicze, dotaczone do niniejszej SIWZ sa wylacznie
dokumentami informacyjnymi, z ktorych moze skorzysta¢ wykonawca, ale nie ma takiego
obowigzku. Przedmiary petnig tylko pomocnicza funkcje zaréwno pod wzgledem
ilosciowym
i rodzajowym — mogg by¢ korygowane przez wykonawce bez pozniejszej oceny przez
Zamawiajacego.

d) Uzgodnienia branzowe - warunki okre$lone w decyzjach i pozwoleniach organdéw, np.:
pozwoleniu na budowe, pozwoleniu wodno-prawnym, skutecznym zgloszeniu robot, a takze
uzgodnienia branzowe lub z zarzadcami sieci.

§2
Termin wykonania przedmiotu Umowy

1. Wykonawca zobowigzywany jest do wykonywania Robot w terminach i w zakresie zgodnym
z opracowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w §8 Umowy,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

2. Za nieterminowe rozpoczecie Robot Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne zgodnie z §20
Umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany jest wykona¢ Roboty objete przedmiotem Umowy
w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 10 czerwca 2019r.

4. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy
zakonczenia Robot i1 osiggniecia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.

§3
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalaja wynagrodzenie w wysokosci:

1) warto$¢ Robot ..................oo.l. zt netto (stownie: ....................ll ztotych netto);

2) nalezny podatek od towardéw i ustug VAT: stawka ..% - .............. zt (stownie: ...............
ztotych);

3) razemcena: ..............oeuinin... zt brutto (stownie: .................... ztotych brutto)

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zatacznikach
do Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robot
przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, rob6t pomocniczych dla
robot podstawowych (np. rusztowania), robot zabezpieczajacych, projektu organizacji placu
budowy wraz z jego organizacjg i pozniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza
budowy, dozorowania budowy, koszty wywozu, skladowania 1 utylizacji materialow
rozbiérkowych, odpadoéw, gruzu i ziemi, koszty zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen,
koszty wynikajace z konieczno$ci zapobiezenia awarii, ruchu zastepczego, zajecia pasa drogowego,
projektu organizacji ruchu zastepczego, obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji
powykonawczej, uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych Robot, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty
wynikajace z Umowy.

3. Rozliczenie koncowe zadania nastapi na podstawie szczegdétowego kosztorysu powykonawczego,
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, zgodnie z kosztorysem ofertowym zlozonym przez
Wykonawce.

4. Dopuszcza si¢ cesje wierzytelnosci z tytutu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie za
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wylaczng zgoda Zamawiajgcego.

§4
Kolejnos¢ waznosci dokumentow

W przypadku wystapienia watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robdt, okreslonych
w Umowie oraz zakresu praw i obowiazkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujaca kolejnos¢ waznosci nizej wymienionych dokumentow:

1) Umowa;

2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia;

3) Dokumentacja projektowa;

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych;

5) Oferta Wykonawcy.

§5
Koordynacja
1. Przedstawicielem Zamawiajgcego do kontaktow z Wykonawcg bedzie:

el e-mail: ...

3. Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych:

4. Osoba wskazane w ust. 3 bedzie dziatala w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

5. Zmiana osoby okreslonej w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzedniag pisemng zgoda
Zamawiajacego i pod warunkiem, ze osoba ta bedzie spetniata wymogi okreslone w Specyfikacji
Istotnych Warunkoéw Zamowienia.

6. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika robdt jezeli uzna, ze nie
wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zadanie
takie musi by¢ przedlozone na piSmie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest
zmieni¢ t¢ osobe zgodnie z zadaniem Zamawiajacego W terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie z Zgdaniem Zamawiajacego
w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego, Zamawiajacy ustanowi t¢ osobe, a kosztami
jej zatrudnienia obcigzy Wykonawce, dokonujac potracenia z przypadajacego Wykonawcy
wynagrodzenia.

7. Zamawiajacy oswiadcza, ze powierzy petnienie obowigzkéw Inspektora Nadzoru do wykonywania
W imieniu i na rzecz Zamawiajgcego obowigzkow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy.

8. Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor Nadzoru dziala¢ bedzie w ramach obowigzkow
wynikajacych z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowigzkéw i uprawnien wynikajacych
z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a petnigcym funkcje Inspektora Nadzoru.

§6
Prawa i obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidtowej realizacji Robot:

1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robot budowlanych, jakie uzna za niezbedne;

2) zmieni¢ okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$¢ Robot;

3) przerwacd realizacje Robot na czas okreslony.
2. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
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1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowej
i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz kopii decyzji
pozwolenia na budowg, zgloszenia budowy/wykonania robdot budowlanych;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w zakresie wynikajacym z posiadanych
dokumentow, umozliwiajace rozpoczecie i realizacje przedmiotu Umowy;

3) udzielenie petnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezbednych w procesie inwestycyjnym;

4) zapewnienie Inspektora Nadzoru;

5) dokonanie odbioru Robdt podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz cze$ciowych,

6) dokonanie odbioréw koncowych Robot;

7) zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy;

8) w przypadku wystawienia faktur przez Gestoréw mediéw na Gming Wodzierady za media
zuzyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi refaktury, ptatne w ciggu 14 dni
od ich otrzymania, a ktorych odbiorcami bedzie Wykonawca.

§7
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosSci:

1) Objecie kierownictwa robot przez Kierownika budowy, posiadajacego stosowne uprawnienia do
prowadzenia robo6t budowlanych objetych zamoéwieniem;
2) Przeja¢ Teren Budowy dla przedmiotu Umowy, w tym:

a) wykona¢ prace przygotowawcze na Tereniec Budowy, w tym wykonaé¢ ogrodzenie Terenu
Budowy, roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych, urzadzi¢ i wyposazy¢ zaplecze budowy,

b) doprowadzi¢ na Teren Budowy na swéj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokry¢ koszty ich podtaczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania Robot,

€) oznaczy¢ Teren Budowy lub inne miejsca, przez ktore majg by¢é prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez
Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore moga stanowi¢ czgs¢ Terenu Budowy,

d) umiesci¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tablice informacyjng oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

e) zapewni¢ pelne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pelng ochronge osob i mienia,
a w szczegblnosci opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

f) udostepnia¢ Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robdt zwigzanych
z usuni¢ciem kolizji i/lub wymiang sieci innych gestorow, dostawcom i wykonawcom
realizujacym dostawy/roboty na obiekcie na odrgbne zlecenie Zamawiajacego,

3. Zapewni¢ staly i wykwalifikowany Personel, a w szczegdlnosci Kierownika Budowy/robot
1 kierownikow roboét branzowych przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci oraz wpis na liste cztonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okre§lonym w nim terminem wazno§ci.

4. Zapewni¢ materialy i urzadzenia budowy niezb¢dne do wykonania i utrzymania Robot
w stopniu, w jakim wymaga tego jako$¢ i terminowos¢ prac.

5. Przestrzega¢ przepisow Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na Teren Budowy
Zamawiajacemu, Inwestorowi Nadzoru, przedstawicielom Instytucji wspotfinansujgcych Zadanie,
pracownikom organéw panstwowych, celem dokonywania kontroli i udziela¢ im informacji
i pomocy wymaganej przepisami.

6. Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego Oraz
we wszystkich spotkaniach niezbgdnych dla prawidlowej realizacji Zadania.

7. Przestrzega¢ i stosowac si¢ do wymagan umow zawartych przez Zamawiajgcego z Instytucjami
wspotfinansujgcymi Zadanie, a zwlaszcza:

1) wszelkie dokumenty finansowe przygotowywaé wg wzoréw i w terminach przekazanych przez
Zamawiajacego;
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Podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony $rodowiska na Terenie Budowy oraz unikaé
szkdd lub nadmiernej ucigzliwo$ci prowadzonej budowy dla o0sdb trzecich i dobr publicznych lub
innych negatywnych skutkéw, wynikajacych ze sposobu dziatania.

Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowe,
zgltoszeniem budowy/wykonania robot budowlanych, Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robdt budowlanych, Dokumentacja projektowa, obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 10 niniejszej umowy;
Utrzymywaé¢ Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwlocznie usuwac zbgdne
materiaty, odpadki, $mieci, urzadzenia prowizoryczne itp.

Po zakonczeniu Robot usungé wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawic¢ caly
Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania;
Udziela¢ Zamawiajagcemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujagcym
sprzecie.

Informowa¢ na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jako$ciowych préb i pomiarow
materialow, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

Na zadanie Zamawiajacego przerwa¢ Roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba
- zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

Dokonywa¢ obmiaréw Robot zgodnie z Przedmiarem robét.

Realizowa¢ Roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robot.

Przeprowadzi¢ rozruch technologiczny zainstalowanych urzadzen.

Usung¢ niezwlocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

Wykona¢ odkrywki elementow Robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych Robot nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem), a takze dokona¢ prob niszczacych wykonanych Robot (odkucia, wycinki itp.).
Zapewni¢ wlasciwa koordynacje Robdt wykonywanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

Zapewni¢ dozor Terenu Budowy.

Wspolpracowaé z wiascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji
zasilania Terenu Budowy w wodg i energig¢ elektryczna.

Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru
przez Zamawiajacego.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy
W ciggu 14 dni po zawarciu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia
i przedstawienia Zamawiajagcemu do uzgodnienia Harmonogramu rzeczowo-finansowego
zawierajacego podzial realizacji przedmiotu umowy na poszczegoélne etapy robot i terminy ich
realizacji wraz z wynagrodzeniem za te etapy — oddzielnie dla kazdej oczyszczalni. Harmonogram
rzeczowo-finansowy, sprawdzony i zaakceptowany wczesniej przez Inspektora Nadzoru, nalezy
przedlozy¢ w trzech egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej do edycji.
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatgcznik do niniejszej Umowy.
W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujacych dotychczasowy harmonogram, Strony musza
poinformowac¢ si¢ o ich przyczynach w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma
obowigzek przedlozenia do akceptacji uaktualnionego harmonogramu w ciggu 14 dni od daty
powziecia informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizujgcej dotychczasowy harmonogram;
Brak uaktualnionego i zaakceptowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie skutkowat
wstrzymaniem fakturowania.

§9
Czas pracy
Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie
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rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydluzenie czasu pracy
w dni robocze lub wykonywanie Robdt w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru. Powyzsza okoliczno$¢ nie wptywa na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytulu wykonania Umowy.

§10

Ubezpieczenia
Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiajacemu komplet dokumentow
potwierdzajacych ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnos$ci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia, w zakresie umozliwiajacym pokrycie szkdd,
jakie moga powsta¢ w zwigzku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego zamdwienia na
sume ubezpieczenia wynoszaca, co najmniej wartos¢ ztozonej oferty przez Wykonawce. Przez
komplet dokumentéw ubezpieczeniowych Strony przyjmuja polise ubezpieczeniowa (lub inny
dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz
z zatgcznikami - dowodami uiszczenia sktadek.
W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa
w okresie realizacji przedmiotowego zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przedluzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co
najmniej takich samych warunkach (dokumenty nalezy przediozy¢ niezwtocznie).
W przypadku, gdy sktadka ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktérych termin ptatnosci
uplywa w okresie realizacji przedmiotowego zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu, potwierdzenia zaptaty kazdej raty.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania waznego dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, nieprzerwanie
przez caty okres trwania umowy.

§ 11
Warunki wykonania przedmiotu Umowy

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez
Wykonawce i odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z p6zn. zm.), ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1226 z p6zn. zm.)
oraz Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

Kierownik Budowy/robdt zobowiagzany jest okaza¢ Inspektorowi Nadzoru odpowiednie dokumenty
potwierdzajace, ze dany wyrdb nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z pdézn. zm.) — w odniesieniu do wyrobow
budowlanych oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U.
z 2017 roku, poz. 1226 z poézn. zm.) — w odniesieniu do innych wyrobow. Po sprawdzeniu
i zaakceptowaniu przedtozonych przez Kierownika budowy/robot dokumentow a takze sprawdzeniu
zgodnosci danego wyrobu z przedstawionymi dokumentami oraz jego jakos$ci i przydatno$¢ do
wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu, potwierdzajac to
stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku odpowiednich dokumentow lub
stwierdzenia ztej jako$ci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania Inspektor nadzoru moze
poleci¢ Wykonawcy usuniecie takiego wyrobu z Terenu budowy i nie dopusci¢ do jego
wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jakosci Robot, ktore nie byly
przewidziane Umowa Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzi¢;

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze sig, ze zastosowane materialty badz wykonanie Robot
jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, zas gdy wyniki
badan wykaza, ze materialy badz wykonanie Robot jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan
obcigzaja Zamawiajacego.
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§12
Podwykonawstwo
Wykonaweca przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy
z podwykonawcami:

D) e W ZAKIESIE « e :
2 ) s W ZaKIeSIC ..ot ;
) W ZAKTESIC ..vvvivintei ittt

Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wlasne.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu do akceptacji projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry dokonuje jego weryfikacji
1 wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajgcemu.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie
o podwykonawstwo za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla
Wykonawcy za ten zakres w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich
podwykonawcow nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

Zakres i1 okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej rekojmi za wady, nie moze by¢
mniejszy od zakresu i krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady wynikajacy z niniejszej Umowy.

7. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi

podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i Inspektor nadzoru
maja prawo wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
1 zgdania przedstawiania dowodow zaplaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 3,
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia;

2) niespetniajacej wymagan okreslonych w ust. 5, 6 i 7;

3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

10.

11.

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednocze$nie przedtozyc
Inspektorowi nadzoru, ktéry dokonuje jej weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje
w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa W ust. 8. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedtozone] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy
w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajagcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zi. Kopie uméw, o ktérych
mowa w zdaniach poprzednich nalezy jednocze$nie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umowne;j.

Przepisy ust. 3-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéow o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo
nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, Zamawiajacy
bedzie naliczal kary umowne zgodnie z § 20 niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie chcial powierzy¢ podwykonawcy wykonanie cze$ci zamdwienia na
roboty budowlane lub ustugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas
Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie, o ktérym mowa
w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 16,
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastgpi¢ tego podwykonawce
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 16 i 17 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przepisy ust. 3-15 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow,
ktoérym powierzenie wykonania czgsci zamowienia nastapi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamowienia konkretnemu podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen,
ze kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantujg odpowiedniej jako$ci
zamowionych Robdt lub dotrzymania terminow, zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat umowe z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca, jezeli wedlug oceny Zamawiajacego, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykonuje $wiadczenia w sposob niezadowalajacy, pod rygorem wystapienia
0 zaptate kary umownej. Zadanie Zamawiajacego powinno mie¢ forme pisemng i zawieraé
uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie tej umowy. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu rozliczenia, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, robot
wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce do czasu rozwigzania umowy.

§13
Opoznienie Robot

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okolicznosci mogacej powodowac
opdznienie Robot w chwili wystgpienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastapi opoOznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o przyczynach i skutkach opdznienia.
Zawiadomienie to powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od zaistnienia
okolicznosci powodujgcych konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opodznienie wystapi,
obowigzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postgpu Robot w celu ich realizacji zgodnie
z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastapi zwltoka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwa¢ wykonywanie Robot przez Wykonawce i odstapi¢ od Umowy lub
zleci¢ realizacj¢ niewykonanych Robot stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten
zostanie potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz
wykonane Roboty, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego
z tytutu odstgpienia przez niego od Umowy.

W przypadku przerwania Robdt i odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji
okreslonej w ust. 3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robot na podstawie § 15, § 161 § 17.
Z czynno$ci odbiorowych powstanie protokdt zdawczo-odbiorczy, ktéory okreslaé bedzie
procentowe wykonanie Robot i na tej podstawie rozlicza sie wynagrodzenie Wykonawcy,
wyznaczajac jednoczesnie termin na oproznienie Terenu Budowy z 0séb, maszyn, urzadzen i tych
materialow Wykonawcy, ktore Zamawiajacy uzna za zbedne.

§ 14

Roboty zanikajgce
Kierownik Budowy/robot wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbior przez Inspektora
Nadzoru. Przystapienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastapi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy.
Wykonanie robdt, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy lub
protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.
Czynnosciom okreslonym w ust. 1 i 2 podlegaja rowniez Roboty, dla ktorych Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych przewiduja ich odbiér techniczny.

§15
Zasady odbioru robét budowlanych

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

2) odbior koncowy,

3) odbior pogwarancyjny.

W odbiorze o ktérym mowa w ust.1 pkt. 1 uczestnicza Wykonawca (kierownik budowy) oraz

Inspektor Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany:

1) do pisemnego informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o gotowosci do odbioru
robot ulegajacych zakryciu oraz robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca skutecznie nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub
wykonaé otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrocié te roboty do stanu
poprzedniego na swdj koszt i ryzyko.

2) a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot lub ich czesci, badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na swoj koszt i ryzyko.

W odbiorze o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 2 - 3 uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajgcego,

Wykonawca (kierownik budowy), Inspektor Nadzoru oraz moga uczestniczy¢é Uzytkownicy.

Nieobecnos$¢ poszczegdlnych powolanych uczestnikow w czynno$ciach odbioru nie wstrzymuje

czynnosci odbioru;

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ przedmiotu umowy.

Wykonaweca zglosi pisemnie Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru (robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz koncowego)

przez Wykonawcg musi zosta¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru

dokonuje weryfikacji zgtoszenia Wykonawcy W ciggu pigciu dni roboczych.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty

pisemnego potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru osiggniecia gotowos$ci do odbioru.
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O wyznaczeniu terminu odbioru Inspektor Nadzoru zawiadamia pisemnie wszystkich uczestnikow
odbioru.
Przed rozpoczgciem odbioru koncowego wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, kompletng
dokumentacj¢ wymagang przy odbiorze wraz z niezb¢dnymi dokumentami, takimi jak:
1) protokoty techniczne,
2) gwarancje,
3) instrukcje eksploatacji i obstugi,
4) aprobaty techniczne,
5) atesty i certyfikaty jakosci,
6) deklaracje zgodnosci z PN,
7) dokumentacje projektowe i techniczne z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku
wykonania przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce,
8) pozostate dotyczace przedmiotu umowy, w tym zadane przez Zamawiajacego.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy  zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli ~wady uniemozliwiaja  uzytkowanie  przedmiotu = umowy  zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy naliczajac kary umowne lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez termin wyznaczony na usuni¢cie wad stwierdzonych przy
odbiorze robot.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
0 usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych.
Zamawiajacy wyznaczy ostateczny pogwarancyjny termin odbioru robot po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po
uplywie okresu rekojmi.
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad lub usterek przedmiotu Umowy, w zastgpstwie
Wykonawcy, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajgcy ma obowigzek
uprzedniego poinformowania Wykonawcy 0 zamiarze zastgpczego usunigcia Wad lub Usterek.
Strony ustalaja, ze wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajacego w zwiazku z wykonaniem
zastgpczym Zamawiajacy moze potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a w razie braku powyzszych mozliwo$ci — Wykonawca na zgdanie
Zamawiajacego zwroci udokumentowane koszty poniesione w ramach wykonania zastgpczego
przez Zamawiajacego.

§16
Dodatkowe dokumenty odbiorowe

Oproécz kompletu dokumentdéw przygotowanych zgodnie z zapisem § 15 ust. 4-6 1 § 16 ust. 1 Umowy
Wykonawca najpdzniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowigzany dostarczy¢ komplet
dokumentow wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie ww.
dokumenty muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.

§17
Re¢kojmia i gwarancja
Na przedmiot zamowienia objety niniejsza umowg Wykonawca udziela ............ miesigcy
gwarancji oraz rekojmi od daty podpisania protokotu koncowego;
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Bieg okresu r¢kojmi za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego robot
(przedmiotu Umowy) i uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku
stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) wad nadajacych si¢ do
usunigcia, od daty zakonczenia odbioru koncowego robdt (przedmiotu Umowy) rozpoczyna sig
okres rgkojmi za wady wylgcznie dla elementow odebranych bez wad i uznanych za nalezycie
wykonane, natomiast dla elementéw, na ktorych stwierdzono wady, okres rgkojmi za wady
rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad i uznania za nalezycie
wykonane.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za wady przedmiotu Umowy.
W okresie rgkojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wiasny koszt. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady we wlasnym
zakresie lub przez strong trzecia na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do rekojmi za wady.

O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie r¢kojmi za wady Zamawiajgcy i/lub
Uzytkownik pisemnie zawiadomi Wykonawceg w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

Za szkod¢ powstalg wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy 0 ujawnionych wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rekojmi za wady Wykonawca jest zobowigzany
usuna¢ w terminie 14 dni chyba, ze z powodow technologicznych wymagany bedzie okres dtuzszy,
ktory zostanie ustalony z Zamawiajacym.

W przypadku wystgpienia awarii, do czasu jej usunigcia, Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz
w terminie 6 godzin, zabezpieczy teren objety awarig oraz zabezpieczy na swoj koszt awaryjny
odbidr i utylizacje Sciekow.

Po usunigciu wad ujawnionych w okresie rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usunig¢ciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usuniecia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane roboty,
potwierdza na pismie usuni¢cie wad oraz rozpisuje ich odbior, po wczesniejszym uzgodnieniu
terminu odbioru z Zamawiajgcym. Odbioru usuni¢cia wad dokonuje Zamawiajacy przy udziale
Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
w protokole odbioru usuni¢cia wad.

Przed uptywem okresu r¢kojmi za wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu
Umowy na co najmniej 14 dni przed koncem okresu rekojmi za wady. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy przy udziale Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Protokét odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu r¢kojmi za wady bez zastrzezen, jest
podstawa do zwolnienia po uplywie okresu rekojmi za wady pozostatej czgsci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zgodnie z art. 147 PZP, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia
brutto okreslonego w §3 ust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy, co stanowi kwote: ........................ 7k,
(SEOWIIE: ettt ztotych).

Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, platne na pierwsze zadanie.

Wykonawca  wnidst  zabezpieczenie nalezytego  wykonania umowy w  wysokosci
........................ Zb (Stownie: ..o e e ZROtYCHY),

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub
poreczenia, ktore wymaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy badz informowania go o
zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed
podpisaniem kazdego aneksu do Umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta
i jego akceptacje wprowadzonych zmian, badz wnies¢ nowe zabezpieczenie. Niedopelnienie tego
obowigzku stanowi razgce naruszenie warunkéw Umowy.
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Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany,
w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
a pozostata czgsc, tj.: 30%, po uptywie okresu rekojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu
rekojmi za wady j.w. zostanie dokonane najp6zniej 15-ego dnia po uplywie okresu rekojmi za
wady.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad nadajacych si¢ do
usunigcia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w sposob nastepujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pienigdzu, to 70% =zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia
usuni¢cia wad 1 uznania catego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast
zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za wady, tj pozostatej czesci 30% zabezpieczenia,
zostanie dokonane najpozniej 15-ego dnia po uplywie okresu r¢kojmi za wady ostatniego
elementu,

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamoéwien
publicznych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie w pelnej wysokosci do
czasu protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad, a po usuni¢ciu wad odpowiednio uzupehic
zabezpieczenie okresu rekojmi za wady (terminy, zakres).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniagdzu, Zamawiajacy
zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym
beda one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew na konto Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny
rodzaj dopuszczony Prawem zaméwien publicznych.

§19
Faktury
Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone beda:

1) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
o ktorych mowa w art. 143c ust. 1 PZP, (dowodem w szczeg6lnosci sa: pisemne o$wiadczenia
podwykonawcow o zaptaceniu przyshugujacego im wynagrodzenia sporzgdzonego wg wzoru
ustalonego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca po zawarciu umowy, potwierdzenie
dokonania wptaty na rachunek bankowy podwykonawcy z potwierdzeniem uznania rachunku
podwykonawcy);

2) zestawienie wszystkich zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow,
podpisane przez Wykonawce i podwykonawcow;

3) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcow potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce.

Dodatkowo faktura koncowa moze zosta¢ ztozona Zamawiajgcemu po:

1) przeprowadzeniu odbioru koncowego i spisaniu protokotu koncowego stwierdzajacego nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy,

2) dostarczeniu dokumentow, o ktorych mowa w ustawie — Prawo budowlane.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa
w ust. 5 wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.
Zamawiajacy dokona potragcenia z kwoty przystugujacej Wykonawcy, rownowartos¢ kwoty
wynikajacej z zaplaconej faktury na rzecz podwykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma platnosci biezacych faktur — w catosci lub czesci — w przypadku nie
wywigzywania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek z obowigzkow wynikajacych z niniejszego
paragrafu. W takim przypadku nie przystuguja Wykonawcy odsetki z tytulu zaptaty faktury
W pOzniejszym terminie.

Przez podwykonawcow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych
podwykonawcow.
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6. W imieniu Zamawiajacego zasadno$¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyplaty
dokonuje Inspektor nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidlowo sporzadzone i kompletne
dokumenty rozliczeniowe wraz z fakturami i1 dokumentami podwykonawcow i dalszych
podwykonawcoéw Inspektor nadzoru, ktory w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia
1 opisania oraz przekazuje Zamawiajagcemu w celu dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku
gdy dokumenty, o ktorych mowa w poprzednim zdaniu sg nieprawidlowo sporzadzone,
nickompletne lub zawieraja btedy, Inspektor nadzoru zwraca je Wykonawcy do poprawy
z powiadomieniem na piSmie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu dokumentow
zobowigzany jest ponownie ztozy¢ je u Inspektora nadzoru w celu weryfikacji zgodnie
z procedura, o ktérej mowa w zdaniach poprzednich.

7. Zaptata wynagrodzenia, nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez
Wykonawce na wystawionej fakturze, w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
kompletnej, sprawdzonej i opisanej przez Inspektora nadzoru faktury VAT. Za dzien zaplaty
naleznosci uwaza si¢ date ztozenia w banku przez Zamawiajacego polecenia przelewu.

8. Faktury VAT nalezy adresowa¢ na Zamawiajacego tj. Gming Wodzierady, Wodzierady 24,
98-105 Wodzierady, NIP 831-156-61-10.

9. Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczKi.

§20
Kary umowne
1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej] Umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca —
w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy;

2) za opbOznienie w wykonaniu Robot bedacych przedmiotem Umowy — W wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
opo6znienia, po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy;

3) =za opoOznienie w usuni¢ciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §3
ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien opdznienia, liczac od uplywu ustalonego terminu
usunigcia wad,;

4) za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez
Wykonawce Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, w przypadku jesli Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonaweca lub dalszy podwykonawca
przedlozy Zamawiajacemu kopi¢ zawartej umowy — w wysokosci 100% kwoty wynagrodzenia
brutto dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajace] z tej umowy
i ewentualnych odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy niezaptacona
nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary;

5) za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenie
przez Wykonawce Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zmiany
umowy o podwykonawstwo, w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Zamawiajacemu kopig¢ zmiany zawartej umowy:

a) jesli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
w wysokos$ci 100,00 zt (stownie: trzysta ztotych) za kazdy taki przypadek,

b) jesli zmiana ta dotyczy zwiekszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — w wysoko$ci 100% kwoty brutto tego zwiekszenia wynagrodzenia dla
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podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy wynikajgcego z tej zmiany umowy
1 ewentualnych odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty zwigkszonego wynagrodzenia za
okres od terminu kiedy niezaptacona naleznos$¢ stala si¢ wymagalna do daty naliczenia
kary,

6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
200,00 zt (stownie: trzysta ztotych) za kazdy taki przypadek;

7) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci
100% naleznej niezaplaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty
wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu
kiedy niezaptacona nalezno$¢ stata sic wymagalna do daty naliczenia kary;

8) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 100% kwoty odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty za okres od terminu kiedy
nieterminowo zaplacona naleznos$¢ stata si¢ wymagalna do daty jej zaptaty,

9) za nierozwigzanic umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca na zadanie
Zamawiajacego, o ktorym mowa w §12 ust. 21 — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy;

10) za niedopetnieniec wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujagcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
Pracownikow $wiadczacych uslugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazdg osobg wskazang w Wykazie pracownikow $wiadczacych
ushugi.

Z tytuhlu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczegdlnionych

w art. 145 Prawo zamodwien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci Umowy.

Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkod, Strony zastrzegaja sobie prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkod, na

zasadach ogodlnych.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

Strony nie beda ponosily odpowiedzialno$ci za cze$ciowe lub catkowite niewywigzanie si¢

z Umowy spowodowane przypadkami Sity wyzszej.

§21
Odpowiedzialnosé

Wykonawca ponosi petlng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dziataniami lub

zaniechaniami 0sob i podmiotdw, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢, a w szczegodlnosci:

1) za odpowiednie wykonanie Robdt, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody
realizacji inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie
budowy;

2) zauszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen;

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepisow
prawa, standardow i norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru;

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Robét naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci
praw patentowych i innych praw wiasnos$ci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw
pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu;

5) =za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu Budowy,
materialow, maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego;
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6) =za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wiasciwych organdéw
nadzoru lub urzedéw ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru
Technicznego), ktoérych pozwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji,
urzadzen lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza
Obiektu, instalacji i urzadzen, za wyjatkiem tych, ktore dotycza praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowany jest obiekt.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru,

albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob Robdt, materiatow, obiektu, instalacji

i urzadzen Wykonawca jest w szczegolnosci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po

uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe $rodki zmierzajace do wyjasnienia lub

usuniecia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie podja¢ na whasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania
wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢

i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniedbania osob, z pomoca ktorych wykonuje przedmiot

Umowy, jak réwniez osob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wtasne dzieto.

§22

Wykonanie Robét odmiennie niz w Projekcie
Wykonawca moze z wiasnej inicjatywy wnioskowaé zmiany w sposobie realizacji Robot objetych
Umowga inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych, albo zastosowa¢ inne materiaty, urzadzenia lub konstrukcje, niz
okreslone w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, jezeli zmiany te nie wptyng na trwatos$¢, warto$¢ uzytkowa, estetyczng i techniczna
Obiektu oraz na przedtuzenie terminu wykonania Umowy, jak tez na zwickszenie kosztow
eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie moga narusza¢ przepisow techniczno-budowlanych,
a w szczegblnosci przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te beda pozadane zwlaszcza
w przypadku zastosowania surowcow i materiatow ekologicznych korzystnych dla srodowiska.
O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyskac
jego pisemna akceptacje.
Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzebe zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§23
Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci, jedynie

w formie pisemnych aneksoéw podpisanych przez obie strony.

Zakazuje si¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci o ktorych

mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym

zakresie i przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami niezaleznymi od
Wykonawey, a wynikajagcymi z warunkow atmosferycznych, ktore zgodnie z prawem
budowlanym i technologiami uniemozliwiaja prowadzenie robdt, pod warunkiem
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zamdéwienia
zostanie przesuniety o liczbe dni, w ktdrych roboty nie mogly by¢ prowadzone;

2) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktére wptywaty na harmonogram
wykonywania Robdt;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)

zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej

zmiany, w przypadku wystapienia okolicznosci, niezaleznych od stron umowy zwigzanych

z konieczno$cig zmiany okresu realizacji zadania;

zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana

w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia

bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy prawo Budowlane —

uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych

w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru;

zmiany dokonane podczas wykonywania robot i nie odstepujace w sposob istotny od

zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5

ustawy Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo

budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania

Umowy, wywotujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow

dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT; zmiana bedzie wprowadzona do
umowy od dnia wejscia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

zmiana osob bedacych przedstawicielami Zamawiajacego wyszczegdlnionych w § 5 ust. 1

niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od niego;

zmiana 0sob wskazanych przez Wykonawce, a wyszczegolnionych w § 5 ust. 2 i 3 niniejszej

Umowy, na wniosek Wykonawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zaproponowane

osoby beda spetnialy warunki udzialu w postgpowaniu opisane w Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamowienia oraz Zamawiajacy wyrazi zgode na takg zmiang;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo

zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu.

W takim przypadku Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania

o udzielenie zamowienia;

zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy czgsci zamowienia

podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazat tych podwykonawcoéw w swojej ofercie;

zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robot budowlanych nieobjetych zaméwieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly spelnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamoéwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowaltaby istotng niedogodnos¢ lub znacznie zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w Umowie,

zmiany Umowy w przypadku gdy zostaty spetnione tacznie nastgpujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych Zamawiajacy,
dzialajac z nalezyta starannos$cia, nie mogl przewidziec,

b) warto§¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okre§lonej pierwotnie
w Umowie,

zmiana umowy w przypadku gdy Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma

zastgpi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku poftaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
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warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociaga to za soba innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajagcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow.

17) zmiany umowy, niezaleznie od ich wartosci, jezeli nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le
ustawy Prawo zamowien publicznych;

18) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okre§lone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych i jest mniejsza od 15% wartos$ci zamowienia
okreslonej pierwotnie w Umowie.

19) zmian wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z cz¢$ci umownego
zakresu robot.

§24
Odstapienie od Umowy

Kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i okreslonych

W przepisach prawa.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajagcy w tym przypadku moze od Umowy odstgpi¢ w
terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej naleznego mu
z tytutu wykonania czgsci Umowy do momentu odstgpienia od Umowy;

2) w przypadku opéznienia realizacji Robot w stosunku do terminéw wskazanych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie 7 dni
od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy;

3) wykonywania przez Wykonawcg Roboét nie zgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdot budowlanych,
specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia, oferta Wykonawcy oraz umowami zawartymi
przez Zamawiajacego z Instytucjami wspotfinansujacymi Zadanie — w terminie 7 dni od
powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych odstapienie od Umowy.

Odstapienie od Umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstapieniem od Umowy z przyczyn

lezacych po zadnej stronie i nie rodzi skutkow w postaci zobowigzania do zaptaty kary umowne;j.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacemu

przystuguje prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych

Wykonawey kar umownych z tytulu odebranych robot przerwanych i wykonanych do dnia

odstapienia.

W razie odstapienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora nadzoru protokotu inwentaryzacji Robot
wykonanych na dzien odstapienia, w zakresie robot zakonczonych i robot w toku;

2) zabezpieczenia przerwanych Robdt w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt strony,
z powodu ktorej odstapiono od Umowy;

3) sporzadzenia wykazu materiatow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na Terenie
Budowy jest niezbedne;

4) wezwania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru do dokonania odbioru Robot wykonanych na
dzien odstgpienia i robot zabezpieczajacych;

5) zwrocenia Zamawiajgcemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowe;j,
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, dziennika budowy, ksiazki obmiarow;,

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla robét wykonanych, w tym
geodezyjnej.

Do odbioru robét wykonanych na dzien odstgpienia oraz robot zabezpieczajacych stosuje sie

odpowiednie przepisy o odbiorze.
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7. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§25
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy

o prace osO6b wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:
1) wykonanie robot ogélnobudowlanych;
2) wykonanie robot instalacyjnych.

2. Czynnos$ci zwiagzane z przygotowaniem i ksztattowaniem terenu Ustugi bgda $wiadczone przez
osoby wymienione w Zataczniku nr 6 do Umowy pn.: Wykaz Pracownikow Swiadczgcych ustugi,
ktore zostaly wskazane przez Wykonawce; zwane dalej Pracownikami swiadczgcymi ustugi.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze Pracownicy $wiadczacy ustugi beda w okresie realizacji umowy
zatrudnieni na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 917 z p6zn. zm.).

4. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
nie krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ do wgladu kopie umow
o prace zawartych przez Wykonawce z Pracownikami $wiadczacymi ustugi. W tym celu
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z Pracownikami
swiadczacymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 4 bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikow $§wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o prace i podlegac bedzie karze umownej zgodnie z zapisami w §22 ust.2 pkt 11.

§ 26
Postanowienia rézne
1. Spory powstale na tle realizacji Umowy rozstrzygane begda przez sad powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa zamowien publicznych i Prawa budowlanego oraz wlasciwe przepisy wykonawcze.
3. Umowg sporzadzono w dwoch egzemplarzach, jeden dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

4. Zakaczniki:
1) Zalacznik nr 1: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia;
2) Zatgcznik nr 2: Dokumentacja projektowa;
3) Zalacznik nr 3: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
4) Zalacznik nr 4: Formularz ofertowy Wykonawcy;
5) Zalacznik nr 5: Wykaz pracownikow $wiadczacych ushugi.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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